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WYJAŚNIENIA ZWI ĄZANE Z TRE ŚCIĄ SIWZ 
Z DNIA 19.02.2020 R. 

 

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa ulicy 
Sportowej w Jastarni wraz z wodociągiem i siecią kanalizacyjną” 

 
Pytanie 1: „Dot. terminu wykonania zamówienia - z zapisów SIWZ wynika, że dla zakresu 
wskazanego w pkt. 2.1. lit. b wykonawca musi zaplanować przerwę w realizacji robót  
w okresie od 27.06 do 30.08.2020 r. Czy dla zakresu wskazanego w pkt. 2.1 lit. a i c nie 
należy przewidzieć takiej przerwy podczas realizacji robót?” 
Odpowiedź 1: W treści pkt. 9 SIWZ wskazano, iż „Wykonawca musi zaplanować przerwę  
w realizacji robót budowlanych w okresie od 27.06 do 30.08.2020 r.”. Zapis ten dotyczy 
zarówno robót wskazanych w pkt. 2.1 lit. b, jak i robót wskazanych w pkt. 2.1 lit. a i c.  
W związku z wątpliwościami co do jednoznaczności ww. zapisu Zamawiający skorygował 
treść pkt. 9 SIWZ oraz treść § 2 pkt. 2) załącznika nr 4 do SIWZ - Projektu umowy. 
Dokumenty te stanowią załączniki do niniejszych wyjaśnień. 
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