

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

12.WOG.SZP.2712.25.2021

Dotyczy: Naprawa konserwacyjna kontenerowego zestawu stołówkowo-kuchennego KZSK150-/300

**INFORMACJA W ZAKRESIE UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ
W ZAKRESIE ZMIANY WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
WNIESIONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU
ZAREJESTROWANYM POD NUMEREM REFERENCYJNYM - U/16/12WOG/2021**

- I. W nawiązaniu do zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z poniższym:

Treść wniosku Wykonawcy (cyt.):

W nawiązaniu do odbytej wizji lokalnej oraz zapoznaniu się ze stanem faktycznym kontenerów zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania do 130 dni kalendarzowych.

Treść odpowiedzi:

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji zadania do 130 dni kalendarzowych, jednak nie później niż do 19 października 2021 r.

- II. ZMIANA (MODYFIKACJA) TREŚCI SWZ

Tak

Nie – NIE DOTYCZY – JEST OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

- III. ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

Tak

Nie

IV. PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE

Tak, komisja proponuje wyznaczyć nowy termin:

Składania wniosków: 01.07.2021 r. godz. 10.00

otwarcia wniosków: 01.07.2021 r. godz. 10.30

Nie

V. INNE

Z uwagi na przedłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 130 dni kalendarzowych Zamawiający wyznacza dodatkowy termin wizji lokalnej na dzień 28 czerwca 2021 r.

KOMENDANT

plk Grzegorz GOTOWICZ

