
 
 

Załącznik nr 2 

Zakres czynności osoby świadczącej usługę kontroli technicznej odbioru urządzeń 

1. Udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu w zakresie 

rzeczowym i merytorycznym dot. realizowanego Projektu, 

2. Uczestniczenie w uzgadnianiu (aktualizacji) harmonogramu rzeczowo-finansowego 

realizacji inwestycji, 

3. Uzgadnianie dokumentacji projektowych gruntowych pomp ciepła 

oraz weryfikacja ich pod kątem zgodności z SWZ (jeśli dotyczy), 

4. Sprawowanie kontroli zgodności realizacji poszczególnych instalacji z przyjętymi 

założeniami (dokumentacją), decyzjami i uzgodnieniami branżowymi (jeśli będą 

wymagane), jak również zgodności z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

5. Weryfikacja, czy montowane urządzenia i materiały posiadają odpowiednie 

świadectwa i certyfikaty, sprawdzanie jakości wykonywanych prac, wyrobów 

budowlanych urządzeń i instalacji, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu 

wadliwych i niedopuszczonych do stosowania, 

6. Prowadzenie inspekcji na miejscu montażu instalacji realizowanej w ramach 

Projektu, w celu sprawdzenia jakości wykonywanych prac oraz montowanych 

instalacji. Osoba świadcząca usługę kontroli technicznej odbioru urządzeń będzie 

nadzorowała prace montażowo-instalacyjne, w trakcie ich realizacji, w takich odstępach 

czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru oraz na wezwanie wykonawcy dostaw i 

prac montażowo-instalacyjnych lub Zamawiającego. Każda inspekcja w terenie, w tym 

odbiór techniczny instalacji, musi być udokumentowana w formie pisemnej przez osobę 

świadczącą usługę kontroli technicznej odbioru urządzeń wraz z określeniem zakresu 

inspekcji. Dokumenty w przedmiotowym zakresie dołącza się do protokołu odbioru usługi 

osoby świadczącej usługę kontroli technicznej odbioru urządzeń.  

7. Weryfikacja konieczności wykonania robót dodatkowych, wskazanych przez 

Wykonawcę montażu gruntowych pomp ciepła, innych niż ujęte w dokumentacji 

technicznej oraz SWZ, 

8. Pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

odbiegających od założeń projektowych i SWZ wraz z propozycją rozwiązań, 

9. Zgłaszanie Zamawiającemu przypadków, w których rozwiązania projektowe 

odbiegają od przyjętych rozwiązań stosowanych w praktyce, w wyniku których 



 
 

może dojść do pogorszenia uzyskania efektu ekologicznego i rzeczowego Projektu 

- na podstawie dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem robót  

10. Udział w odbiorach częściowych instalacji, 

11. Udział w odbiorze końcowym zadania, po zrealizowaniu całego zakresu 

zamówienia objętego umową na dostawę i montaż gruntowych pomp ciepła, 

12. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej w formie cyfrowej z ważniejszych 

elementów wykonywanych robót wraz z opisem, 

13. Prowadzenie pełnej, dokładnej i systematycznej dokumentacji prowadzonych 

nadzorów, przygotowywanie i sporządzanie na wniosek zamawiającego wszelkich 

informacji, dokumentów, raportów z realizacji Projektu, zgodnie z wymaganiami 

zamawiającego i zaleceniami instytucji finansujących zadanie, 

14. Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej instalacji przed zgłoszeniem 

zakończenia robót przez Wykonawcę, 

15. Potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót, jako podstawy do 

fakturowania częściowego i końcowego, zgodnie z postanowieniami umowy 

zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą dostaw i montaży, w tym 

sprawdzanie kompletności dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę robót do 

odbiorów częściowych, odbioru końcowego, 

16. Realizacja zamówienia przy zachowaniu należytej staranności i zgodnie z najlepszą 

praktyką zawodową, w sposób gwarantujący spełnienie warunków prawa 

budowlanego, właściwych przepisów bhp i ppoż., 

17. Wydawanie poleceń przyspieszenia tempa robót - po uprzednim uzyskaniu zgody 

Zamawiającego, 

18. Doradzanie Zamawiającemu w zakresie roszczeń i sporów z Wykonawcą dostaw 

i montażu instalacji w zakresie problemów mogących się pojawić podczas 

prowadzenia robót instalacyjnych, a także jeśli to możliwe zapobiegania 

potencjalnym roszczeniom ww. Wykonawcy i opóźnieniom w realizacji Inwestycji.



 
 

 


