Załącznik nr 6


UMOWA NR…………..  (Projekt)

zawarta w dniu ………………….. 2023 r. we Włoszczowie pomiędzy:

Powiatem  Włoszczowskim  z siedzibą:

ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa
reprezentowanym przez :
………………………… - ………………………

NIP: ………………………………………. REGON………………….

zwanym dalej Zamawiającym 
a

………………………………………………………………………………………………………………………………...reprezentowanym przez :
………………………… - ………………………

NIP: ………………………………………. REGON…………………….

zwanym dalej Wykonawcą
W wyniku rozstrzygniętego  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawą Pzp”],  została zawarta umowa następującej treści, zwana dalej „Umową”.
§ 1

Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie  pn.: „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina  - modernizacja drogi powiatowej 1910T ul. Floriańska i ul. Zarzecze w miejscowości Krasocin” -   z podziałem na zadania.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
            Zadanie 1 –  (zadanie współfinansowane ze środków unijnych), w tym:
       Branżę drogową:

     -  wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni na głębokość średnio 7 cm;

     -  budowę chodnika z kostki betonowej; 

     -  budowę zjazdów z kostki betonowej;

     -  konstrukcję nawierzchni jezdni:  podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm,

        podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,  warstwę

        wiążącą AC 16W gr. 8 cm,  warstwę ścieralną AC 85 gr. 4 cm;

     - opornik betonowy 12x25 cm;

     -  umocnienie pobocza  kruszywem gr. 10 cm;

     - regulację  pionową studzienek dla zaworów wodociągowych, studzienek rewizyjnych, studzienek 
             teletechnicznych;

     -  montaż oznakowania pionowego;

     -  montaż barier ochronnych typ U-12a;

           Branżę sanitarną:

     - montaż kanału z rur PVC o śr. 200 mm, 

     - montaż kanału  z rur PVC o śr.  400 mm;

     - montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm;

     - montaż barier ochronnych  stalowych jednostronnych;

     - odbudowę wylotu prefabrykowanego przepustu drogowego;

     - wykonanie próby szczelności sieci;

     - wbijanie ścianek szczelnych stalowych w grunt kat. III – IV;

     - umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi

     - darniowanie skarp.
      Zadanie 2 –  (zadanie finansowane ze środków zamawiającego), w tym:
      Branżę drogową:

     -  wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni na głębokość średnio 4 cm;

     -  wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni: wykonanie  warstwy wiążącej AC 16W gr. 4 cm,

         i  warstwy ścieralnej AC 85 gr. 3 cm;

     -  regulację  pionową studzienek dla zaworów wodociągowych, studzienek rewizyjnych;

     3. Zamówienie będzie realizowane na podstawie Opisu Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z Przedmiarem         robót, Kosztorysem ofertowym, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz harmonogramem          rzeczowo - finansowym. Dokumenty te stanowią integralną część umowy.     
     4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności           wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją techniczną.

     5. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w          dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego  z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu          umowy określonego w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są         robotami „zaniechanymi”. 

    6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z wiedzą techniczną i praktyką budowlaną 

        oraz z wymogami ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz oświadcza, że: 

        a) zapoznał się z warunkami realizacji niniejszej umowy, terenem pod planowaną inwestycję i nie wnosi do 

            nich zastrzeżeń; 

       b) otrzymał od Zamawiającego wszelką niezbędną dokumentację techniczną;

       c) zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki wynikające z niniejszej umowy z najwyższą starannością
     z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie robót, za pomocą osób 
    posiadających odpowiednie doświadczenie i stosowne uprawnienia; 

      d) dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do powstania opóźnień w stosunku do harmonogramu 
     rzeczowo-finansowego, bez względu na przyczynę ich powstania. 

     7. Wykonawca jest zobowiązany przy realizacji zamówienia uwzględnić konieczność koordynacji robót z
     zarządcami sieci. Roboty wykonywane w rejonie spodziewanego istniejącego uzbrojenia powinny być 
     prowadzone pod nadzorem właścicieli sieci (Wykonawca poinformuje zainteresowane strony o rozpoczęciu 

         robót drogowych i branżowych).

8. Materiały pochodzące z remontu, rozbiórki, czyszczenia urządzeń, sprzątania, konserwacji i napraw 
    stanowią własność Wykonawcy, który ponosi wszelkie konsekwencje prawne i finansowe z tym związane, 
    za wyjątkiem pełnowartościowych, nieuszkodzonych elementów wyposażenia pasa drogowego nadających 
    się do ponownego wbudowania (w szczególności: barierki zabezpieczające ruch pieszy, znaki drogowe, 
    kostka kamienna, kostka betonowa). Materiały te należy odwieźć do bazy ZDP we Włoszczowie.   
    W  zakresie gospodarki odpadami Wykonawca winien stosować zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. 
     o odpadach (Dz.U. z 2021 r., poz. 779, 784).
§ 2

Przekazanie terenu budowy
Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
§ 3

Termin wykonania przedmiotu umowy
1. Strony ustalają termin wykonania zamówienia do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia ……….

2. Przez termin wykonania zamówienia rozumie się termin zgłoszenia do odbioru prawidłowo wykonanych 
    robót.
§ 3a

Harmonogram rzeczowo-finansowy
1. Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 
    szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, który Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu 
    do zatwierdzenia maksymalnie w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia zgłosi uwagi do 
    harmonogramu rzeczowo-finansowego lub zatwierdzi harmonogram rzeczowo-finansowy.

3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do przedłożonego harmonogramu rzeczowo-
    finansowego, Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 dni od ich otrzymania, do 
    przedłożenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego uwagi 
    Zamawiającego oraz postanowienia niniejszej umowy. 

4. Jeżeli podczas wykonywania umowy Zamawiający stwierdzi, że faktyczny postęp robót zagraża terminowi
    zakończenia robót, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, nie później niż w terminie 7 dni, przedstawi
    Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt działań korygujących uwzględniający reorganizację sposobu
    wykonania robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu,  podwykonawców lub zasobów
    finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych lub  zagrożonych realizacji  robót w terminie 
    określonym w § 3 ust. 1.

5. Zmiany wprowadzone w harmonogramie rzeczowo-finansowym nie skutkujące zmianą końcowego terminu 
    wykonania przedmiotu umowy nie będą stanowiły zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy PZP.
§ 4

Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy

1. Realizacja robót przez Wykonawcę będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i 
    zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą 
    jakością i właściwą organizacją.

2. Wykonawca przyjmuje na czas realizacji odpowiedzialność prawną za przejęty protokólarnie teren budowy.
    W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie  wolnym od przeszkód
    komunikacyjnych oraz będzie je na bieżąco usuwał z jezdni, jak również nie będzie składował żadnych
    zbędnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. 

3. Wykonawca zobowiązuje się własnym kosztem oznakować i zabezpieczyć roboty prowadzone w pasie
    drogowym oraz zobowiązuje się opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu (ze wszystkimi
    uzgodnieniami) wraz z elementami oznakowania i utrzymaniem oznakowania przez okres realizacji robót.
     4. W trakcie prac budowlanych Wykonawca realizujący przedmiotowe przedsięwzięcie jest zobowiązany 
    uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, 
    zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych oraz podjąć działania w celu 
     maksymalnego ograniczenia hałasu i zanieczyszczenia powietrza,

5.
Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie, obsługę geodezyjną i laboratoryjną,

6.
Wykonania inwentaryzacji geodezyjnej pasa drogowego na odcinku gdzie będzie wykonywana  modernizacja oraz inwentaryzacji obiektów np.: istniejących sieci, ogrodzeń itp.,

7.
Wszelkie uzgodnienia oraz opłaty związane z nadzorem właścicielskim sprawowanym na przebudowywanych sieciach obciążają w całości Wykonawcę robót,

8.
Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie w uzgodnieniu z Zamawiającym nowych decyzji, warunków i uzgodnień lub ich prolongaty o ile straciły lub utracą ważność przed wykonaniem robót budowlanych,

9. Opłaty związane z zapewnieniem ciągłości dostaw oraz z przeprowadzeniem wszelkich prób, sprawdzeń, 
     badań, czasowe wyłączenia sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, teletechnicznej, gazowej itp. (w tym 
     spuszczenie i napełnienie instalacji) na przebudowywanych sieciach obciążają w całości Wykonawcę robót,

10. Wszelkie koszty i opłaty za wyłączenia i włączenia mediów typu energia elektryczna, gaz, teletechnika, 
     woda  są po stronie Wykonawcy,

11. W przypadku konieczności wejścia na teren poza pasem drogowym wszelkie uzgodnienia z właścicielami i 
     koszty z tym związane są po stronie Wykonawcy,

12. Wszelkie uzgodnienia z innymi zarządcami dróg są po stronie Wykonawcy,

13. Przed rozpoczęciem robót należy wykonać sprawdzenie terenu budowy pod względem obecności 
      ewentualnych niewypałów/niewybuchów a w razie potrzeby zabezpieczyć nadzór saperski i przeprowadzić 
      niezbędne prace,

14. Należy założyć repery robocze służące później do wykonywania pomiarów sprawdzających;

15.  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie, w przypadku konieczności nadzór 
      branżowy,
16. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z elementami oznakowania i utrzymaniem oznakowania przez okres realizacji robót. 
§ 5

Umowy ubezpieczenia
1. Wykonawca zawrze umowy ubezpieczenia, zgodnie z poniższymi warunkami:
    1.1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej 
           (obejmujące w szczególności zakres prac, robót będących przedmiotem Umowy), z uwzględnieniem 
           poniższych warunków ubezpieczenia:

           1.1.1. Okres ubezpieczenia rozpoczyna się z datą podpisania Umowy, a kończy się z momentem 
                     zakończenia Umowy. Zamawiający dopuszcza roczne polisy ubezpieczenia odpowiedzialności  
                     cywilnej pod warunkiem ich kontynuacji i zachowania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej na 
                     warunkach określonych w niniejszym punkcie.
           1.1.2. Wartość sumy ubezpieczenia wynosi nie mniej niż 50.000,00 zł na jeden i wszystkie 
                     wypadki/zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Wartości podane w walutach innych niż wskazana 
                     przez Zamawiającego będą przeliczone wg średniego kursu NBP z dnia wszczęcia 
                     postępowania;
2. Koszt umów ubezpieczenia, o których mowa powyżej, w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa 
    w całości Wykonawca.
3. Wykonawca zobowiązany jest także do przedstawienia wraz z powyższymi umowami ubezpieczenia 
    dokumentów potwierdzających opłatę składki ubezpieczeniowej.  
4. W przypadku, gdy termin zakończenia robót stanowiących przedmiot Umowy będzie przedłużony, 
    Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia terminu ważności powyższych umów ubezpieczenia o taki 
    sam okres, o jaki został wydłużony termin zakończenia robót. Dokument potwierdzający przedłużenie 
    ubezpieczenia winien być przekazany Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty podpisania aneksu 
    przedłużającego termin zakończenia robót.
§ 6

Odbiór przedmiotu umowy

1. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty
     zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę. Na wniosek
     Wykonawcy okres ten może zostać skrócony. 

2. Odbiór końcowy będzie polegał na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
    ilości, jakości i wartości. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym przez komisję odbiorową,
    licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
    rozliczeniowych.

    W celu rozliczenia robót z wnioskiem o odbiór końcowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
    zestawienie wartości wykonanych robót oraz dokumenty rozliczeniowe. 

    Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

    -  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z SWZ i ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 

    -  recepty i ustalenia technologiczne, 

    -  Dziennik Budowy (oryginał)

    -  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,

    -  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

    -  opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych
      do dokumentów odbioru,

    -  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej,
       energetycznej, gazowej itp. oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,    -
       geodezyjna inwentaryzacja (dokumentacja) powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,

    -  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

    -  oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu robót,

    -  protokoły odbiorów częściowych i robót zanikających (podlegających zakryciu),

    - ewentualne rysunki z nieistotnymi zmianami potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inspektora  
       nadzoru i/lub Projektanta,

    - kosztorys powykonawczy uwzględniający zakres ilościowy wykonanych robót i wartość robót zgodnie   z 
     ofertą Wykonawcy.

3. Wszystkie dokumenty przedstawione do odbioru muszą być potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
     W  przypadku, gdy wg. komisji odbiorowej roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
     będą  gotowe do odbioru końcowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w ust. 2 (określonym przez 
    komisję odbiorową) dokumentów rozliczeniowych, Zamawiający zastosuje procedurę określoną w § 12 
    ust. 2 lit. g). 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 
    uprawnienia :

    1) jeżeli wady nadają się do usunięcia:

        a) odebrać roboty i wyznaczyć termin na usunięcie wad,

    2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

        a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający

            może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

        b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający
            może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi w terminie określonym 
            przez Zamawiającego z zastrzeżeniem naliczenia kar umownych od terminu określonego w § 3 ust.1.

       c) po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na ponowne wykonanie przedmiotu umowy
            Zamawiający może powierzyć wykonanie robót innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie  ustalenia
    dokonane w toku odbioru, jak też i terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania
    wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.     

8. Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór robót w terminie do 15 dni od dnia upłynięcia
    terminu gwarancji określonego w umowie.

9. W okresie obowiązywania gwarancji Zamawiający raz w roku wezwie Wykonawcę do przeprowadzenia
     przeglądu gwarancyjnego.     

10. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi
      Zamawiający może wykonać naprawę sam lub przez osoby trzecie, na koszt Wykonawcy po uprzednim 
      pisemnym zawiadomieniu go o tym bez utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z gwarancji 
      lub rękojmi, na co Wykonawca wyraża zgodę.
§ 7

Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają łączne szacunkowe wynagrodzenie 
    w wysokości:

    netto: ..................................... zł., podatek VAT w wysokości .....%, tj. ................................... zł.

    brutto .......................................... zł. 

    słownie złotych: ..........................................................................................................................................., 

    w tym:
     zadanie 1) w wysokości:
    netto: ..................................... zł., podatek VAT w wysokości .....%, tj. ................................... zł.

    brutto .......................................... zł. 

    słownie złotych: ..........................................................................................................................................., 

     zadanie 2) w wysokości:
    netto: ..................................... zł., podatek VAT w wysokości .....%, tj. ................................... zł.

    brutto .......................................... zł. 

    słownie złotych: ..........................................................................................................................................., 

    zgodnie z załączonymi kosztorysami ofertowymi. 
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami określonymi 
   umową. 

4. Za wartość wykonanych robót budowlanych Strony uznają iloczyn ilości i odebranych robót budowlanych,
    ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiarów i
    odpowiadających im określonych umową i Ofertą cen jednostkowych. 

5. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy będzie dokonywane na 
    podstawie rachunków lub faktur VAT częściowych i rachunku lub faktury VAT końcowej.

6. Wysokość płatności miesięcznych dokonywanych na podstawie rachunków lub faktur VAT częściowych nie 
    jest limitowana, z zastrzeżeniem, że wysokość płatności należnej na podstawie rachunku lub faktury VAT 
    końcowej nie może być mniejsza niż 20% kwoty szacunkowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. 

7. Wszystkie płatności za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane są dokonywane powykonawczo,
    na podstawie Protokołów odbioru robót, w terminach określonych umową na podstawie wystawionych
    rachunków lub faktur VAT z uwzględnieniem potrąceń wynikających z umowy, na kwoty potwierdzone
    przez Inspektora nadzoru na zestawieniach wartości ukończonych robót, zgodnie z Protokołami odbioru 
    robót. 

8. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie umowy będą realizowane
    przez Zamawiającego w złotych polskich. 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz
    opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót. 

10. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na konto bankowe
      Wykonawcy lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawcę,
      lub odpowiednio przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę, na podstawie rachunku lub faktury VAT

      wystawionej przez Wykonawcę, przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.
11.W razie uchybienia przez Zamawiającego terminu płatności, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca ma 
     prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

§ 8

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbędne do realizacji umowy 
nie ujęte w Kosztorysie ofertowym

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w 
    przedmiarze robót, a są niezbędne do realizacji zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną zostanie 
    ustalone z zastosowaniem następujących zasad: 

    1.1. jeżeli roboty wynikające z pkt. 1 umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, 
           ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego 
           poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia 
           wyliczenia Inspektorowi nadzoru, 

    1.2. jeżeli nie można wycenić robót, wynikających z pkt 1. z zastosowaniem metody, o której mowa 
           w pkt 1.1, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora nadzoru kalkulację ceny 
           jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen 
           publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud itp.) dla 
           województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, 
           w którym kalkulacja jest sporządzana. 
           Jeżeli nie można wycenić robót z zastosowaniem średnich cen publikowanych w wydawnictwach
           branżowych, jako podstawę do określenia nakładów rzeczowych Wykonawca przyjmie Katalogi
           Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR- ach – Katalogi
           Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNNR-ach 
           dokonana zostanie wycena własna Wykonawcy, podlegająca zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
2. Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w pkt 1. oraz przedstawi Zamawiającemu za pośrednictwem 
    Inspektora nadzoru do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za roboty, o których mowa w pkt 1 umowy 
    przed rozpoczęciem tych robót.

3. Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie wykonana 
    niezgodnie z zasadami określonymi w pkt 1.1 lub 1.2., Zamawiający wprowadzi korektę kalkulacji, stosując 
    zasady określone w pkt 1. (pkt.1.1. lub 1.2.).
§ 9

Rozliczenia okresowe
1. W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do 15 dnia każdego   
    miesiąca po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie lub, odpowiednio, w okresach krótszych, ustalonych między 

    Stronami zestawienie wartości wykonanych robót budowlanych, pomniejszone o zsumowane kwoty 

    poprzednio zafakturowane z uwzględnieniem potrąceń.

2. Zestawienie wartości wykonanych robót stanowi iloczyn ilości wykonanych, odebranych, obmierzonych   i
   ujętych w księdze obmiaru robót oraz odpowiadających im cen jednostkowych ujętych w odpowiednich
    pozycjach kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie z postanowieniem § 8 ust. 1  pkt 1.1 lub .1.2.
3. Inspektor nadzoru sprawdza zakres i wartości wykonanych robót, dokonuje ewentualnych korekt 
    przedłożonych zestawień, o których mowa w pkt. 1 oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty Wykonawcy 
    w ciągu 4 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień. 

4. Inspektor nadzoru w ciągu 2 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia rozliczenia 
    okresowego przekazuje Zamawiającemu informację na temat zaakceptowanego rozliczenia  okresowego 
    potwierdzającą należną Wykonawcy kwotę wynagrodzenia. 

§ 10

Rozliczenia końcowe

1. Z wnioskiem o Odbiór końcowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru szczegółowe rozliczenie 
    wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

2. Inspektor nadzoru sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza kwotę należną do zapłaty Wykonawcy
    w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Inspektor nadzoru wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień szczegółowego rozliczenia
    wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego prawidłowości.
4. Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w pkt. 3 oraz dokonuje korekt rozliczenia 
    wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

5. Jeżeli rozliczenie końcowe przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których mowa w pkt. 4 będzie 

    nadal nieprawidłowe, Zamawiający ustali wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
6. Potwierdzone przez Inspektora nadzoru rozliczenie stanowi załącznik do protokołu odbioru końcowego.

7. Podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części zabezpieczenia należytego wykonania

    umowy stanowić będzie protokół odbioru końcowego robót.
8. Do momentu końcowego odbioru robót protokołem odbioru, ryzyko utraty lub pogorszenia się stanu robót

    ponosi Wykonawca.   

§ 11
Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy z ramienia Zamawiającego będzie:

    Inspektor nadzoru – ………………………..
2. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy z ramienia Wykonawcy będzie:

    Kierownik Budowy – ................................................................, uprawnienia nr ................................................

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiający 
    powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do    
    umowy.  

4. Zmiana osoby wskazanej w ust. 2 może nastąpić po uzyskaniu przez Wykonawcę na piśmie zgody    
    Zamawiającego na proponowaną przez Wykonawcę osobę. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.
5. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wyszczególnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu        w następujących przypadkach: 

    a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 

    b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 
        Wykonawcy. 

6. W przypadku zmiany osoby wymienionej w ust. 2  niniejszego paragrafu, nowa osoba powołana do 
   pełnienia w/w obowiązków musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia     dla
   danej funkcji. 
7. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 2 niniejszego   paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.  
§ 12
Kary umowne

1. Strony ustalają kary umowne w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy 
    według zasad określonych w niniejszej umowie w przypadkach i wysokościach określonych w umowie.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej z tytułu:
    a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 
        ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień, jeżeli ukończenie robót budowlanych jest późniejsze niż 
        wymagany termin ukończenia; 

    b) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 7 ust.1 niniejszej umowy 
        za każdy dzień, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego na 
        usunięcie wad;

    c) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność w wysokości 10%  
        wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust.1 niniejszej umowy
    d) za brak oznakowania:

        1) za stwierdzony po raz pierwszy przez Inspektora nadzoru brak oznakowania lub oznakowanie 
            niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu w wysokości 2000 zł.;      

        2) za każde następne stwierdzenie uchybień określonych w pkt. d 1) w wysokości 3000 zł. 

    e) za nieprzedstawienie w terminie określonym przez komisję odbiorową dokumentów rozliczeniowych
        określonych w § 6 ust. 2 niniejszej umowy w wysokości 1000 zł. za każdy dzień zwłoki.
    g) za zwłokę w przedłożeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego lub zwłokę w złożeniu
        uaktualnionego harmonogramu rzeczowo-finansowego w związku ze zmianą terminu realizacji umowy 
        w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 tejże umowy, za każdy rozpoczęty 
        dzień zwłoki,

   h) za stwierdzenie nie wywiązywania się przez Wykonawcę ze zobowiązania, o którym mowa w  § 1 ust. 11 lit. d, wynikającego z ustawy  o elektromobilności i paliwach alternatywnych  w wysokości 1000 zł. za każde naruszenie.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,05% 
    wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1  niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki  z 
     tytułu: 

    a) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym    
         podwykonawcom, 

    b) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
        roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

    c) za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej     
        zmiany,  

    d) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, 
w którym odbiór miał być zakończony.

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania potrąceń z wynagrodzenia przewidzianego 
    niniejszą umową naliczonych kar umownych. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z każdej
    wymagalnej wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego.     

    Zapłata kary przez Wykonawcę lub dokonanie potrącenia przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 
    z obowiązku wykonania i zakończenia przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i 
    zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

6. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.

7. Niezależnie od kar umownych każda ze stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 
    zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.
8. Ustala się górny limit kar umownych na poziomie do 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

 13
Odstąpienie od umowy
Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

    1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
        publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym 
        wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

    2) zostanie otwarte postępowanie likwidacyjne Wykonawcy, 

    3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania 
        Zamawiającego złożonego na piśmie lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, 

    4) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli: 

    1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur,  mimo dodatkowego wezwania skierowanego

        przez Wykonawcę w terminie l miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej 
        umowie,

    2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu 
        odbioru,

    3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzed​nio nieprzewidzianych okoliczności nie 
         będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
3. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
    szczegółowe: 

    1) w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi
        szczegółowy protokół inwentary​zacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

    2) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy
        nastąpiło odstąpienie od umowy,

    3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów konstrukcji lub urzą​dzeń, które nie mogą być wykorzystane

        przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umo​wy 
        nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

    4) Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty 
        zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi
        odpowiedzialno​ści oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usu​nie z terenu budowy urządzenia 
        zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 

    5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany 
        jest do: 

        - dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodze​nia za roboty, które zostały wykonane 
          do dnia odstąpienia, 

        - odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt. 3 niniejszego paragrafu  umowy,
        - rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny spo​sób kosztów budowy obiektów zaplecza 
          urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, że Wykonawca 
          wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

        - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

    6) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada obowiązany 
        jest do: 

        - dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodze​nia za roboty, które zostały wykonane 
          do dnia odstąpienia, 

        - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy,

        - Zamawiający w razie odmowy udziału Wykonawcy może samodzielnie wykonać czynności, o których 
          mowa w ust. 3 pkt. 1) na koszt Wykonawcy. 

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac będzie ustalone na podstawie
    kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora  nadzoru i 
    Zamawiającego.

§ 14
Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy
1. Rozliczanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 będzie następowało fakturami miesięcznymi    za 
    wykonane roboty potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru (na podstawie protokołów częściowego
    odbioru robót), jednak do kwoty nie większej niż 80% wartości robót oraz pod warunkiem otrzymania 
    prawidłowej i zgodnej z umową faktury wraz z wymaganymi załącznikami. 

2. Błędnie wystawiony rachunek lub faktura VAT, brak protokołu odbioru częściowego, brak zestawienia
    podwykonawców wraz z informacjami o wykonanym przez nich w okresie rozliczeniowym zakresie robót 
    rzeczowo-finansowym, brak dowodu potwierdzenia zapłaty na rzecz podwykonawcy oraz oświadczenia, 
    w którym zapewnia, iż nie występują żadne zaległości  w wypłacie wynagrodzenia na rzecz 
    podwykonawców będzie skutkowało odmową ze strony Zamawiającego przyjęcia faktury. W takiej sytuacji 
    termin zapłaty faktury będzie liczony od dnia usunięcia  uchybień. 
3. Rozliczenie końcowe Wykonawcy będzie odbywało się fakturą końcową, po zakończeniu całości robót 
    stanowiących przedmiot umowy, ich odbiorze oraz złożeniu przez Wykonawcę i zatwierdzeniu przez 
    Inspektora nadzoru dokumentów określonych w § 6 ust. 2 niniejszej umowy. 
4. Termin zapłaty faktury ustala się do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przez  Wykonawcę 
   dokumentów rozliczeniowych oraz spełnienia przez Wykonawcę wymogów  określonych w umowie. 
5. Faktury Wykonawcy będą regulowane z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy nr 
      ………………………………………………………………………………...
    5.1. Dane identyfikacyjne na fakturach będą wpisywane następująco:

           Nabywca: Powiat Włoszczowski, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, NIP: 6090072293.
           Odbiorca: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.
6. Zamówienie będzie finansowane:
    zadanie 1 – współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

    zadanie 2 – ze środków krajowych będących w dyspozycji Zamawiającego
7. Wykonawca (począwszy od drugiej wystawionej faktury za odebrane roboty budowlane) załączy dowody 
    zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom potwierdzające uregulowanie wobec nich 
    należności wynikających z wykonanego zakresu robót oraz oświadczenie, w którym zapewnia, iż nie 
    występują żadne zaległości w wypłacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawców. 

    Przy rozliczeniu końcowym Wykonawca przedstawi końcowe oświadczenie zgodne z zapisami § 15 ust. 23 
    niniejszej umowy.
8. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, Wykonawca nie ma prawa
    dokonywać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy i związanych z nimi należności 
    ubocznych (np. odsetek), jak również podejmować jakichkolwiek czynności prawnych ani faktycznych, w 
    następstwie, których może dojść do zmiany po stronie wierzyciela.

9. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania potrąceń z wynagrodzenia przewidzianego 
    niniejszą umową naliczonych kar umownych. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z każdej 
    wymagalnej wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. Zapłata kary przez Wykonawcę lub 
     dokonanie potrącenia przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania i
     zakończenia przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z
     niniejszej umowy. 
10. Zastrzega się, iż w kontekście obowiązujących regulacji podatkowych rachunek bankowy podawany przez Wykonawcę na potrzeby rozliczania wynagrodzenia umownego wskazywany w umowie i następnie widniejący na składanych w ramach niniejszej umowy fakturach winien stanowić rachunek znajdujący się 
w WYKAZIE PODATNIKÓW VAT (tzw. BIAŁEJ LIŚCIE PODATNIKÓW VAT) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (niniejsze zastrzeżenie odnosi się do Wykonawców będących podatnikami podatku VAT). Wypełnienie powyższego wymogu będzie podlegać weryfikacji ze strony Zamawiającego, a podawane do rozliczeń rachunki bankowe nie spełniające przedmiotowego warunku nie będą akceptowane przez Zamawiającego.
11. Zmiana konta Wykonawcy może nastąpić na podstawie pisemnego oświadczenia Wykonawcy podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji. Zmiana konta nie wymaga dla jej dokonania (zaistnienia) sporządzenia aneksu, jednak dla celów porządkowych winna być ona potwierdzona zawarciem pisemnego aneksu. Zastrzega się, iż zmieniony (nowy) rachunek bankowy musi spełniać warunek określony w ust. 10 zdanie pierwsze, co będzie podlegać weryfikacji zgodnie z zapisem ust. 9 zdanie drugie.
12. W przypadku realizacji dostawy towarów lub usług określonych w załączniku nr 15 do ustawy o podatku 
od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której  mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, zamawiający informuje o obowiązku stosowania "mechanizmu podzielonej płatności", o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt. 18a) i art. 108a ust. 1a) ustawy o podatku 
od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).
13. W przypadku zwłoki w płatności jakiejkolwiek kwoty należnej Wykonawca ma prawo dochodzić odsetek zgodnych z obowiązującymi przepisami.
§ 15

Podwykonawstwo
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części umowy podwykonawcy, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej    
    zgody Zamawiającego. Wydanie takiej zgody poprzedzone jest zatwierdzeniem przez Zamawiającego    
    projektu umowy z podwykonawcą, a także projektu jej zmiany.
2. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec      
    Zamawiającego za wykonanie tej części robót. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający
    zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w   
    trakcie  realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu
   projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć
   zgodę  Wykonawcy   na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
    3.1. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

           a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od 
                Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty     
                przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 
                wynagrodzenia podwykonawcy;

           b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu   
                zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 
           c)  w umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej rygorystyczna niż te określone w
                umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą,
           d) termin realizacji, sposób spełnienia świadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi być zgodny z
                wymogami określonymi w SWZ,

    3.2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez   
           Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po   
           akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

    3.3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
          Zamawiającemu,  projektu umowy o podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty budowlane, wraz
          z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen  jednostkowych przedstawionych w Ofercie  
           Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być
           realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części
           dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
           przedkładanego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, wraz ze zgodą
           Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  
4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie  o
     podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
     dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub   
    dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

5. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do 
    przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

    - niespełniającej wymagań określonych w SWZ, 

    - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4. 

6. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy, o którym mowa w ust. 3 nie  
    zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu lub zastrzeżeń do jej treści, uważa się, że zaakceptował projekt umowy.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada    
    Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
    przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (wraz z wszystkimi załącznikami  i 
    danymi oraz częścią dokumentacji dotyczącą wykonywania prac) oraz oświadczenia, o których mowa  w §
    14 ust. 7 niniejszej umowy. Powyższe znajduje odpowiednie zastosowanie również do wszelkich  
    późniejszych zmian, aneksów  i uzupełnień takiej umowy.
8. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej    
    umowy, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty  
   budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 5.
9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której    
    przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania, uważa się za akceptację umowy    
    przez Zamawiającego.  

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada   
      Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,  
      której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  o
      podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego 
      oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SWZ, jako 
      niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy    
       umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony
      w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go, w terminie 7 dni od daty otrzymania 
      poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, do doprowadzenia do zmiany   
      tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej określonej w § 12 ust. 3 lit. d).
12. Umowa, o której mowa w ust. 3, powinna określać zasady dokonywania odbiorów oraz zasady płatności     
      za wykonane prace analogicznie do zasad przewidzianych w niniejszej umowie. 

      Umowa ta nie może przewidywać w szczególności, iż płatności wynagrodzenia za wykonane w danym 
      miesiącu rozliczeniowym prace będą dokonywane w innym niż następującym bezpośrednio po nim okresie      
       rozliczeniowym. Termin ostatecznego rozliczenia z podwykonawcą nie może być późniejszy niż 30 dni od 
       dnia odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy.  
13. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem nieważności, zmienić      
      umowy, o której mowa w ust. 3 lub podpisać zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu umowy,    
      o którym mowa w ust. 3, jeśli po takiej akceptacji dokona w nim bez wiedzy Zamawiającego jakichkolwiek     

      zmian polegających w szczególności na podniesieniu wynagrodzenia lub przesunięciu w czasie terminów      
      wykonania.

14. Wykonawca może w trakcie realizacji przedmiotu umowy wnioskować o zmianę podwykonawcy. Zmiana 
     podwykonawcy może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia
     podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu umowy oraz braku roszczeń wobec   
     Wykonawcy z tytułu realizacji umowy lub przedłożenia przez Wykonawcę dowodu wpłaty wynagrodzenia    
     zmienianemu podwykonawcy wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że jego zobowiązania finansowe    
     względem tego podwykonawcy zostały w całości uregulowane. 

15. Wraz z umową, o której mowa w ust. 3, Wykonawca składa oświadczenia, w których on i podwykonawca        
      zobowiązują się wobec Zamawiającego, iż najpóźniej w terminie 7 dni od dnia powstania zaległości   w
      wypłacie wynagrodzenia przysługującego danemu podwykonawcy, poinformują pisemnie o tym fakcie   
      Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego  
      podwykonawcę takiej zaległości, Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy  
      w kwocie równej powyższej zaległości i niezwłocznie pisemnie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę 
      (także faksem lub pośrednictwem poczty elektronicznej).
16. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego   
      podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
      o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
      Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
      uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
      podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 
17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu    
      przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po       
      przedłużeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo,
      której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie za rzeczywiście zrealizowany zakres 
     umowy, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie  
      pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub     
     dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 16. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag,    
      nie dłuższym niż 14 dni od  dnia doręczenia tej informacji.
20. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,    
      Zamawiający może:     

      1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli  
         Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

      2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub      
          dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do  
          wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
      3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
          podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których     
      mowa w ust. 16, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego      
      Wykonawcy. 

22. Konieczność wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
      podwykonawcy, o których mowa w ust. 16, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę       
      większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do       
      odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

23. Wraz z dokumentacją powykonawczą i innymi wymaganymi przez niniejszą umowę dokumentami      
      określonymi w § 6 ust. 2, które Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu po zakończeniu    
      wykonania przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca przedstawia oświadczenie, w którym zapewnia, że  
      wszystkie należności z tytułu realizacji przedmiotu umowy zostały w całości uregulowane. Ponadto    
     podwykonawca przedstawi oświadczenie, że wszystkie płatności wynikające z realizacji ich zakresu robót    
     zostały w całości uregulowane. W przeciwnym wypadku wymienia zaległości i określa przyczyny ich       
     powstania. W takim przypadku rozliczenie ostateczne ulega przesunięciu do czasu uregulowania    
      wszelkich zaległości w stosunku do podwykonawców z tytułu wypłaty wynagrodzenia.  
24. W celu wyeliminowania ewentualnych rozbieżności, strony przyjmują, że Wykonawca na mocy niniejszej   
      umowy dokonuje warunkowej cesji praw z umów z jego podwykonawcami, dostawcami czy 
      zleceniobiorcami. Cesja będzie skuteczna, jeżeli Wykonawca będzie w zwłoce ze swoimi płatnościami na 
      rzecz podmiotów, o których mowa w zadaniu pierwszym ponad 14 dni i zostanie przyjęta przez 
      Zamawiającego w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

25. Gdyby z jakichkolwiek względów Zamawiający był zobowiązany dokonać zapłaty wynagrodzenia na rzecz  
     podwykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu wypłaconej przez Zamawiającego kwoty w pełnej wysokości,    
     powiększonej o poniesione przez Zamawiającego ewentualne koszty postępowań sądowych i 
      egzekucyjnych albo inne poniesione w zawiązku z nimi koszty manipulacyjne  (chyba, że zostaną 
      poniesione przez inny podmiot), w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy przez 
      Zamawiającego o wypłacie wynagrodzenia  lub poniesienia kosztów.
      Zamawiający uprawniony będzie potrącić należności, o których mowa powyżej z każdej wierzytelności     
      Wykonawcy, jaka przysługuje względem Zamawiającego. 
26. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień w zakresie zawartych   
      umów z podwykonawcami, w formie określonej przez Zamawiającego, a w  szczególności związanych z 
      prawidłowością ich realizacji przez strony.

27. Wykonawca przekaże niezwłocznie Zamawiającemu listę osób reprezentujących podwykonawców  z   
      numerami telefonów i faksów oraz ewentualnie adresami poczty elektronicznej.
28. Wszelkie dokumenty i oświadczenia, o których mowa w § 15, jeżeli zapisy umowy nie stanowią inaczej,    
      wymagają formy pisemnej. 
§ 16
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy i rękojmi za wady
1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi kwotę w wysokości .................. zł    
    co stanowi 5% ceny oferty Wykonawcy.

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1 zostanie wniesione na rzecz Powiatu Włoszczowskiego w formie
     …………….................

3. Strony postanawiają, że  wniesione zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1 przeznacza się jako gwarancję 
    zgodnego z umową wykonania robót oraz na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w sposób następujący:

   1) część zabezpieczenia w wysokości 70% kwoty, o której mowa w ust. 1 tj. ................. zł zostanie zwolniona 
       w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

   2) pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy 30% tj. ..................... zł zostanie zwrócona 
       w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

5. W przypadku, gdy termin zakończenia robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy będzie przedłużony,   
   Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki    
    wydłużony został termin zakończenia robót. Dokument potwierdzający przedłużenie zabezpieczenia winien 
    być przedłożony Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty podpisania aneksu przedłużającego termin   
    zakończenia robót. 

6. W przypadku nieprzedłużenia zabezpieczenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia w terminie, o
    którym mowa w ust. 5, Zamawiający dokona zmiany formy na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę   
    kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 
§ 17
Okres gwarancji i rękojmia za wady
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy.

    Okres gwarancji na roboty budowlane wynosi ........ miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji jakości wykonania oznakowania poziomego. 
3. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi na wady fizyczne niezależnie od uprawnień 
    wynikających z gwarancji. 

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy 60 miesięcy rękojmi za wady wykonanych robót 
    oraz wszelkich użytych do wykonania przedmiotowej umowy materiałów. 

5. Początkowy bieg terminów rękojmi za wady będzie liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
6. Strony zgodnie oświadczają, iż niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 § 1 
    k.c.   
§ 18
Zmiany umowy
1. Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
    której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przewidzianych przez Zamawiającego w niniejszej
    umowie możliwości dokonania takich zmian oraz gdy zajdzie co najmniej jedna z okoliczności 
    przewidzianych w art. 455 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

2. Oprócz możliwości dokonania zmian do umowy, przewidzianych w postanowieniach umowy, oraz zmian nie 
    wymagających sporządzenia aneksu do umowy, Zamawiający przewiduje także możliwości zmiany 
    postanowień umowy w przypadkach wystąpienia istotnych okoliczności, w szczególności przyznające prawo 
    do jej zmiany uznawane będą:

    2.1. Zmiany technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji projektowej, pod 
           warunkiem, iż nie spowodują one obniżenia jakości wykonania zamówienia.   

           Zmiany te muszą zostać spowodowane uzasadniającymi je okolicznościami zaistniałymi w trakcie 
           realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności: 

           a) pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
               zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji inwestycji lub umożliwiających uzyskanie 
               lepszej jakości robót,

           b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót, pozwalającej na skrócenie czasu realizacji 
               robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji inwestycji,

           c) zmianą przepisów prawa, powodującą konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu 
               innych rozwiązań technicznych lub materiałowych.

    2.2. Zmiany będące konsekwencją zastosowania innej technologii, w szczególności zmiana terminu 
           realizacji zamówienia i wynagrodzenia umownego (zwiększenie lub zmniejszenie) w niezbędnym 
           zakresie i jeśli będzie to konieczne i uzasadnione.

    2.3. Rozliczenie zmian technologicznych wymienionych w ust. 1 będzie możliwe po wykonaniu przez 
           Wykonawcę, zaakceptowanego przez Zamawiającego, kosztorysu różnicowego, wykonanego zgodnie 
           z następującymi założeniami:

           a) Wykonawca wyliczy cenę prac, jaką należałoby przyjąć przy zastosowaniu technologii, która miała 
               być pierwotnie zastosowana; 

           b) Wykonawca wyliczy cenę prac, jaką należy przyjąć przy zastosowaniu technologii zamiennej;
           c) Wykonawca wyliczy różnicę między ww. cenami; Wykonawca dokona wyliczenia ww. cen wykonania
               prac w technologii pierwotnej i zamiennej na podstawie następujących założeń:

               - Wykonawca przyjmie ceny jednostkowe robót, technologii nie większe niż średnie ceny zawarte w 
                 zeszytach SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych, 
               - Wykonawca przyjmie jako podstawę do określenia nakładów rzeczowych Katalogi Nakładów 
                 Rzeczowych (KNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach - Katalogi Norm 
                 Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNNR-ach 
                 dokonana zostanie wycena własna Wykonawcy, podlegająca zatwierdzeniu przez Zamawiającego; 

           d) kosztorys różnicowy należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający może wnieść 
               uwagi i sugestie, które po uzgodnieniu przez strony powinny zostać uwzględnione w kosztorysie.
    2.4. Zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku:

           a) zmian będących następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia nieznanych 
               w dniu podpisania umowy, a w szczególności:

               - warunki atmosferyczne np. tj. opady atmosferyczne typu śnieg, deszcz przekraczające średnie 
                 opady w danym miesiącu o 30% w stosunku do średniej z ostatnich 3 lat dla danego miesiąca,

               - archeologiczne np. stwierdzenie stanowisk archeologicznych które nie są ujęte w programie 
                 ratowniczych badań archeologicznych bądź nie znajdują się w rejestrze Wojewódzkiego Urzędu 
                 Ochrony Zabytków i Gminnego Rejestru Ochrony Zabytków, uzyskanie decyzji WUOZ o 
                 konieczności zbadania wykopalisk, stanowisk archeologicznych lub decyzji o zwiększeniu zakresu 
                 obszaru objętego koniecznością wykonania badań archeologicznych,

               - geologiczne np. występowanie zjawisk geologicznych w tym uskok, fałdowanie osuwisk itp. które
                 w znaczący sposób zmieniają rozpoznanie geologiczne podłoża i powodują konieczność zmiany 
                 zastosowania rozwiązań projektowych posadowienia obiektu,

               - hydrologiczne np. występowanie zjawisk hydrologicznych które odbiegają od stwierdzonych na 
                 etapie  projektowania dokumentacji jak  np. niezinwentaryzowane warstwy wodonośne, 

                 występowanie napiętych zwierciadeł wód gruntowych, niekontrolowany dopływ wody np. źródła 
                 wód,

               - inne niezinwentaryzowane miejsca pochówku, przyłącza, instalacje, wysypiska śmieci.

           b) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli 
               konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć,

           c) konieczność wykonania robót dodatkowych, zgodnie z art. 455 ustawy Pzp,
           d) ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacją
               podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i konieczności wykonania robót związanych z ich 
               zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji, 

           e) zawieszenia robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

           f) działanie siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i 
              niemożliwe do zapobieżenia (katastrofalne działania przyrody – np. powódź, pożar), akty władzy 
              ustawodawczej i wykonawczej (np. wywłaszczenie) oraz niektóre zaburzenia życia zbiorowego (np. 
              zamieszki uliczne, zamachy terrorystyczne, pandemia, epidemia) – mającej bezpośredni wpływ na 
              terminowość wykonywania zamówienia; 
           g) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 
               należytej staranności; 

           h) zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych, 
               w szczególności:

               - gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji administracyjnej,
                 warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu
                 umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ administracji  publicznej lub

                 inna upoważniona instytucja nie wyda stosownego dokumentu lub decyzji (przedłużenie terminu 
                 realizacji będzie dopuszczalne jedynie o okres trwania czynności organów administracji publicznej 
                 lub instytucji przekraczający termin ustawowo przewidziany dla danej czynności), 

               - gdy pomimo dochowania należytej staranności Wykonawcy pozyskiwanie stosownych uzgodnień
                 gestorów sieci, innych podmiotów lub osób, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami 
                 prawa, przedłuży się w czasie ponad termin zwyczajowo przyjęty dla danej czynności (przedłużenie 
                 terminu realizacji będzie dopuszczalne jedynie o okres trwania czynności wykraczający poza 
                 zwyczajowo przyjęty), 

               - w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w dniu podpisywania niniejszej umowy kolizji z 
                 planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami 
                 w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w przypadku gdy wykonywanie 
                 robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania robót z Wykonawcą innych 
                 robót wykonywanych na terenie budowy (przedłużenie terminu realizacji będzie dopuszczalne 
                 jedynie o okres występowania kolizji uniemożliwiający prowadzenie prac), 
               - niemożliwej do przewidzenia w dniu podpisania umowy konieczności przesunięcia terminu 
                 przekazania terenu budowy (przedłużenie terminu realizacji będzie dopuszczalne jedynie o okres, 
                 o jaki nastąpiło przesunięcie).

               - zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku naturalnych i wytworzonych przez człowieka 
                 warunków  fizycznych oraz innych fizycznych przeszkód np. inne niezinwentaryzowane miejsca 
                 pochówku, przyłącza, instalacje, wysypiska śmieci.

    2.5. Zmiany wynagrodzenia za wykonanie zamówienia w przypadku:

           - konieczności dokonania zmian, aktualizacji, korekt w dokumentacji projektowej dokonane na etapie 
             realizacji robót budowlanych mających bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia niezbędnych  
             do realizacji zamówienia.               

    2.6. Zmiany niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane z:

           - koniecznością spowodowana zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że realizacja 
             przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa - Zamawiający dopuszcza możliwość 
             zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia;         

           - okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami 
             sztuki inżynierskiej - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu 
             realizacji zamówienia;         

           - zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych 
             sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które 
             nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – zmianie może ulec termin realizacji 
             umowy;   

           - gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, 
             ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca 
             brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
             Zamówienia  - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji 
             zamówienia;         

           - z uwagi na niezależne od Stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy np. 
             kierownika budowy (robót), inspektora nadzoru, osób reprezentujących Strony (w szczególności 
             choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne);

           - zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

           - zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie;              

           - zmiana nr rachunku bankowego Wykonawcy;

           - oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy.
3. Zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie mogą być wprowadzone w następującym trybie: 

1)
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności, Wykonawca oraz Zamawiający  zwróci się do drugiej strony umowy z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierającym stosowne uzasadnienie. Wniosek winien być złożony w formie pisemnej, niezwłocznie i przed wprowadzeniem zmian. 

2)
Zamawiający po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności sprawy dokona oceny zasadności zmiany umowy. 
3)
Wszystkie powyższe postanowienia opisane w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

4. Strony postanawiają, że zmiany do niniejszej umowy mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnej 
    za zgodą stron, pod rygorem nieważności.

§ 19
Zatrudnienie osób na podstawie stosunku pracy
1. W przypadku realizowania zamówienia zgodnie z zapisami rozdz. III ust. 12 SWZ tj. zatrudnienia osób na    
    umowę o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, zakres robót budowlanych określony w ww.     
    rozdziale SWZ będzie świadczony przez osoby wymienione w załączniku „Załącznik nr 8 do SWZ – Wykaz  
    osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę”, zwane dalej „Pracownikami świadczącymi roboty   
    budowlane”, stanowiącym integralną część umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący wymienione w ust. 1 roboty budowlane z ramienia     
    Wykonawcy lub Podwykonawcy będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę 
    w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy.

3. W przypadku zmian, które wynikną na etapie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca lub Podwykonawca   
    na bieżąco dokona aktualizacji wykazu osób, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy.
4. Każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym    
    niż 14 dni robocze, Wykonawca (dotyczy również Podwykonawcy) zobowiązuje się przedłożyć do wglądu    
    kopie zanonimizowane (pozbawione danych osobowych) umów o pracę. 

    Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych    
    pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w     
    szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
    Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do    
    zidentyfikowania.

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę (Podwykonawcę) kopii zanonimizowanych umów zawartych przez 
    Wykonawcę (Podwykonawcę) z Pracownikami świadczącymi roboty budowlane zgodnie z ust. 3 niniejszego 
    paragrafu będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących 
    roboty budowlane na podstawie umowy o pracę. 

6. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących roboty budowlane na podstawie    
    umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne   
    w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o     
    minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego   
    niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących roboty budowlane na  
    podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby dni w okresie realizacji     
    umowy, w których niedopełniano przedmiotowego wymogu – za każdą osobę.
7. Za niedopełnienie wymogu aktualizacji wykazu osób określonego w ust. 3 niniejszego paragrafu, a co za    
    tym idzie niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących roboty budowlane na podstawie    
    umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne    
    w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o     
    minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego  
    niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących roboty budowlane na   
    podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby dni w okresie realizacji    
    umowy, w których niedopełniano   przedmiotowego wymogu – za każdą osobę.

§ 20

Klauzula poufności i ochrona danych osobowych

1. Wykonawca zobowiązany jest do 

   1) zachowania w tajemnicy wszystkich  informacji, w tym danych osobowych, oraz sposobów 
       zabezpieczenia informacji, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją niniejszej 
       Umowy zarówno w trakcie trwania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu;

   2) nie ujawniania i nie udostępniania informacji, o których mowa w pkt. 1, bez pisemnej zgody   
       Zamawiającego, chyba, że przepisy prawa zobowiązują do tego Wykonawcę (np. na żądanie sądu, 
       prokuratury, Policji);

    3) zastosowania wszelkich niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę 
        przetwarzania informacji, o których mowa w pkt. 1,  w szczególności przed przypadkowym lub 
        niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem, nieuprawnionym 
        dostępem do informacji  oraz nieuprawnionym przetwarzaniem;

     4) przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
         Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
        przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
        dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z 
        późn. zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. 
        zm.) oraz przepisami wewnętrznymi obowiązującymi u Zamawiającego;

    5) zgłaszania Zamawiającemu wszelkich zdarzeń (incydentów) związanych z naruszeniem bezpieczeństwa 
        informacji, w tym danych osobowych, oraz współpracowania z Zamawiającym i składania  wyjaśnień w 
        celu ustalenia okoliczności i osób winnych tego naruszenia.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację postanowień, o których mowa w ust. 1, przez 
    osoby i podmioty, którymi się posługuje przy realizacji Umowy, w tym podwykonawców.

3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1 i 2 Zamawiającemu przysługuje prawo 
    rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i prawo do odszkodowania w wysokości poniesionej 
    szkody.
§ 21
Odpowiedzialność i ryzyko
1. Odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą, utratą dóbr materialnych lub z uszkodzeniem 
    ciała czy śmiercią, w czasie wykonywania prac wynikających z umowy, ponosi Wykonawca.
2. Wykonawca zwalnia Zamawiającego od zadośćuczynienia wszelkim roszczeniom osób trzecich 
    o odszkodowania za szkody spowodowane pracą sprzęt, przemieszczaniem sprzętu i środków transportu 
    Wykonawcy użytych do realizacji przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt strzec mienia znajdującego się na terenie budowy.

§ 22
Rozstrzyganie sporów
W przypadku zaistnienia sporu strony będą dążyć w pierwszej kolejności do polubownego załatwienia sprawy w drodze negocjacji. W przypadku nie osiągnięcia przez strony polubownego rozstrzygnięcia w terminie 30 dni od rozpoczęcia negocjacji, każda ze stron będzie uprawniona do dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.
§ 23
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy:

    a)  Kodeksu Cywilnego; 

    b)  Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych;      

    c)  Prawa budowlanego.

2. Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.
3. Strony zgodnie stwierdzają, że Wykonawca zapoznał się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, 
    zawierających m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania oraz, że są one 
    wprowadzone do niniejszej umowy.
4. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

    1) Oferta Wykonawcy 
    2) Specyfikacja Warunków Zamówienia, w tym:

 a) Opis Przedmiotu Zamówienia
 b) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

 c) Przedmiar robót

    3) Harmonogram rzeczowo-finansowy robót
    4) Kosztorys ofertowy
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