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Szczecin, dnia 01 sierpnia 2022r
ZP/220/58/22 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Montaż transformatora wraz z wykonaniem przyłączy w ramach inwestycji „Przebudowa systemów wytwarzania, zarządzania i dystrybucji mediów energetycznych z zastosowaniem technologii trigeneracji i odnawialnych źródeł energii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, 70-111 Szczecin, al. Powstańców Wielkopolskich 72 – Etap 1A”
     						
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 135 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24 Zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz dokonuje następującej modyfikacji zapisów swz:

Wyjaśnienia 1
Wykonawca I
Z uwagi na długie terminy dostaw transformatora od producenta proszę o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania. 
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania do 180 dni od dnia podpisania umowy.

      Modyfikacja swz nr 1
Zamawiający w związku z powyższymi wyjaśnieniami modyfikuje swz w ten sposób że:
I.  W punkcie swz nr  V. „Termin wykonania zamówienia” wykreśla się w całości ppkt 1 i w to miejsce wprowadza się ppkt 1 w brzmieniu obejmującym dokonana zmianę tj:
„1. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w następujących terminach:
1) przekazanie placu budowy nastąpi w terminie: w dniu podpisania umowy z Wykonawcą
2) realizacja przedmiotu zamówienia w terminie: nie mniej niż 120 dni, nie więcej niż 180 dni (czas realizacji jako jedno z kryteriów przetargowych) od dnia przekazania placu budowy.”
II. W punkcie  swz nr XXII „Kryteria i sposób oceny ofert wykreśla się w całości ppkt 1.1. (Oferty w których termin….) i w to miejsce wprowadza się ppkt 1.1 w następującym brzmieniu:
„1.1. Oferty, w których termin wykonania zamówienia wynosić będzie mniej niż 120 dni kalendarzowych oraz więcej niż 180 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy, będą podlegały odrzuceniu na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5) PZP. Ocenie i badaniu będą podlegały wyłącznie oferty, zawierające okres realizacji zamówienia od 14 do 60 dni kalendarzowych.”
III. Wprowadza się nowy załącznik nr 1 do swz (formularz oferty) obejmujący zmieniony termin realizacji. Formularz stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.
[bookmark: _GoBack]Zamawiający wyznacza nowe terminy składania i otwarcia ofert:
Składanie ofert do dnia 16-08-2022 godz. 09:00; otwarcie: 16-08-2022 godz. 09:05

    Z poważaniem
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