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NAZWA ZAMÓWIENIA WG CPV: 
 

1. Działy robót: 

71 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

45 – Budownictwo 

 

2. Grupy robót: 

713 – Usługi inżynieryjne 

451 – Przygotowanie terenu pod budowę 

452 – Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i 

wodna 

453 – Wykonywanie 

 

3. Klasy robót: 

7132 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

4511 – Burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych; roboty ziemne 

4521 – Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodna 

 

4. Kategoria robót: 

71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 

45111200-0 – Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45220000-5 – Roboty inżynieryjne i budowlane 

45112100-6 – roboty w zakresie kopania rowów 

45310000-3– roboty instalacyjne elektryczne, 

45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 

linii energetycznych 

45231400-9 – Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45233120-6 – Roboty w zakresie budowy dróg 

45314300-4 – Instalowanie infrastruktury okablowania 

45316110-9 – Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

1.1. Opis ogólny przedmiotu Zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji 

projektowej oraz budowie systemu oświetlenia wertykalnego na istniejących przejściach dla 

pieszych zlokalizowanych na ul. Żeglarskiej przy ul. Ludwikowo oraz ul. Szyperskiej  

w Bydgoszczy w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg. Program funkcjonalno-

użytkowy (PFU) określa wszystkie wymagania dotyczące wykonania dokumentacji 

projektowej, a także budowy nowego oświetlenia przejść dla pieszych w systemie „zaprojektuj-

wybuduj”. Ogólny zarys prac i lokalizację, w której ma być wykonane oświetlenie wertykalne 

wraz z podstawowymi parametrami przedstawiono w załączniku nr 1. W załączniku tym 

przedstawiono również plansze zbiorcze sieci w bezpośredniej bliskości przejść dla pieszych.   

Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Ogólne 

wymogi Zamawiającego dotyczące realizacji zamówienia i obejmujące: opracowanie 

dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych zawarto w punktach 1.1.1 

i 1.1.2. 

1.1.1. Część projektowa – wymagania Zamawiającego  

Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej „System oświetlenia 

wertykalnego istniejących przejść dla pieszych w ciągu ul. Żeglarskiej w Bydgoszczy”, w skład 

której wchodzą następujące elementy składowe: 

uzyskanie, bądź aktualizacja warunków, opinii i uzgodnień wymaganych przepisami 

szczególnymi dla opracowanej dokumentacji projektowej (PB i PW), 

przygotowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, 

wykonanie projektu budowlanego dla branży elektrycznej,  

uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych (pozwolenia na budowę lub 

zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę) dla zadań wymagających takiej 

decyzji, w tym również przygotowanie wniosku i uzyskanie opinii w trybie o którym mowa w 

ustawie z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2031) 

wykonanie projektów wykonawczych dla branży elektrycznej, stałej organizacja ruchu 

drogowego, opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

dla wszystkich projektowanych branż, przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia, opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas 

wykonywania robót budowlanych. 

 

Dla wszystkich powyższych opracowań należy uzyskać wszystkie niezbędne warunki, 

uzgodnienia, opinie i pozwolenia umożliwiające rozpoczęcie robót budowlanych. 

W harmonogramie rzeczowym należy podać etapy prac projektowych z określeniem ich 

terminów wykonania (w szczególności opracowania opracowanie projektu budowlanego, 

opracowanie projektu wykonawczego) z uwzględnieniem czasu na procedury administracyjne. 

Czas opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń na 

realizację zadania w terenie  nie powinien być dłuższy niż 45 dni.   
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Dokumentacja projektowa obejmuje następujące elementy składowe (branże): 

sieć elektryczna, 

oświetlenie uliczne, 

stała organizacja ruchu drogowego, 

1.1.2. Wymagania w stosunku do zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 2 września 2004r.). Powinna obejmować 

wszystkie przewidziane do realizacji branże i być kompletna z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć. Zamawiający wymagać będzie opracowania jednej spójnej dokumentacji 

projektowej.  

1.1.2.1.  Zawartość projektów budowlanych  

a) Wykonanie projektów zagospodarowania terenu w skali 1:500 

b) Wykonanie projektów architektoniczno – budowlanych obejmujących: 

• przebudowę/budowę oświetlenia ulicznego w dostosowaniu do projektowanego 

układu zagospodarowania przestrzennego, 

• opracowanie projektu gospodarki odpadami, 

• opracowanie projektów stałej organizacji ruchu drogowego, 

• opracowanie informacji BIOZ, 

• wykonanie wszelkich opracowań niezbędnych do złożenia wniosków oraz 

uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji lub pozwolenia na 

budowę, 

• opracowanie przedmiaru robót wraz z kosztorysem inwestorskim. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich warunków od gestorów sieci, itp. 

niezbędnych do opracowania projektów budowlanych.  

Wykonawca, w razie takiej potrzeby będzie również zobowiązany do przygotowania 

niezbędnych materiałów oraz uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych wynikających z 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. Wykonawca 

zobowiązany będzie do uzyskania uzgodnień Zespołu ds. Uzgadniania Dokumentacji 

Projektowych (ZUDP). Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania dla opracowanych 

projektów budowlanych wszelkich wymaganych przepisami szczególnymi opinii i uzgodnień.  

Projekty budowlane zostaną poddane analizie przez zespół inspektorów branżowych 

ZDMiKP w Bydgoszczy, w tym celu do obowiązku wykonawcy oprócz opracowania w/w 

projektów należy również przygotowanie prezentacji tematu Zamawiającemu.  

1.1.2.2. Zawartość projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych  

Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie projektów wykonawczych i specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót, wytycznych realizacyjnych dla opisanego zadania 

inwestycyjnego oraz kosztorysów inwestorskich. 

Projekt wykonawczy powinien zostać opracowany dla wskazanych branż odrębnie 

(branża elektryczna, stała i czasowa organizacja ruchu). Zamawiający będzie wymagał, aby 

opracowanie wykonywane na tym etapie zostały skompletowane wg zasady: wspólna teczka dla 

projektu wykonawczego i specyfikacji technicznej  
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Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia plansz zbiorczych uzbrojenia istniejącego 

i projektowanego (wersja kolorowa) dla zadania inwestycyjnego. 

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz 

kosztorysy zostaną poddane analizie przez Komisję odbioru powołaną przy ZDMiKP w 

Bydgoszczy. Komisja wyda opinię w terminie zgodnie z zasadami opisanymi w umowie. 

1.1.2.3. Forma opracowania 

Wszystkie opracowania należy wykonać w formie tradycyjnej (papierowej) oraz 

elektronicznej w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) 

oraz dodatkowo całość opracowania w formacie *.pdf.  Należy dołączyć 2 egzemplarze w wersji 

elektronicznej na płytach DVD. 

Należy wykonać następujące liczby egzemplarzy w formie tradycyjnej: 

a) Projekty budowlane – 5 egzemplarzy, 

b) Informacje BIOZ – 5 egzemplarzy,  

c) Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 3 

egzemplarze, 

d) Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie – 2 egz. Czy są potrzebne przy 

zaprojektuj i wybuduj ???? 

1.1.3. Część roboty budowlane – wymagania Zamawiającego 

W zakres robót budowlanych związanych z realizacja oświetlenia wertykalnego przejść 

dla pieszych ulicy wchodzą następujące elementy składowe:  

obsługa geodezyjna inwestycji, 

rozbiórka istniejących nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów, 

wycinka drzew i krzewów znajdujących się w kolizji, 

odbudowa fragmentów zjazdów, chodników o nawierzchni z kostki betonowej i 

asfaltobetonowej, 

przebudowie oświetlenia ulicznego (budowa oświetlenia przejść dla pieszych), 

przebudowie sieci energetycznej zasilającej, 

zabezpieczeniu istniejących sieci uzbrojenia podziemnego, 

wykonaniu stałej organizacji ruchu drogowego,  

wykonaniu organizacji ruchu drogowego na czas budowy, 

zorganizowaniu placu budowy, 

wykonaniu zieleni, 

sporządzeniu operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, w tym 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu, 
zakres robót budowlanych  

Lokalizację objętą zadaniem „System oświetlenia wertykalnego istniejących przejść dla 

pieszych w ciągu ul. Żeglarskiej w Bydgoszczy” przedstawiono na rysunku zestawieniowym 

zawartym w załączniku. 

Miejsce to jest obecnie zlokalizowane w obszarze zurbanizowanym, posiadającym 

oświetlenie uliczne nie spełniające oczekiwanych funkcji w zakresie odpowiedniej ekspozycji 

użytkowników ruchu na przejściu jak i w jego najbliższym otoczeniu (np. rampy przejścia, 

miejsca oczekiwania pieszego).  
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Wytypowane przejścia dla pieszych są zlokalizowane na ulicach o zróżnicowanych kategoriach 

funkcjonalnych, administracyjnych jak i zróżnicowanych przekrojach ulicznych, m.in. przekrój 

jednojezdniowy bez azylu, jednojezdniowy z azylem dla pieszych, dwujezdniowy z pasem 

rozdziału, dwujezdniowy z torowiskiem tramwajowym w pasie rozdziału.  

Przejścia dla pieszych przeznaczone do doświetlenia oświetleniem wertykalnym są obecnie 

oznakowane za pomocą znaków są poziomych oraz pionowych, rampy przejść jak i azyle dla 

pieszych posiadają nawierzchnię utwardzoną.  

 

Szczegółowa charakterystyka poszczególnych przejść dla pieszych została przedstawiona  

w Załączniku nr 1 – Lokalizacja i charakterystyka szczegółowa przejść dla pieszych  

 

Na terenie objętym inwestycją stwierdzono występowanie uzbrojenia podziemnego, które może 

kolidować z projektowaną siecią energetyczną lub lokalizowanymi słupami oświetlenia 

ulicznego wertykalnego. 

Teren inwestycji w poszczególnych lokalizacjach przejść dla pieszych pozbawiony jest 

dużej ilości szaty roślinnej. Zinwentaryzowana roślinność stanowi niewielkie skupiska 

zlokalizowane poza bezpośrednim oddziaływaniem inwestycji lub nie pozostającymi z nią 

bezpośredniej kolizji.  

Na omawianym obszarze inwestycji nie stwierdzono występowania gatunków roślin 

objętych ochroną. Brak także drzew, które spełniają wymogi potencjalnego drzewa 

pomnikowego. 

Badania geologiczne 

Inwestycja związana z budową dodatkowego oświetlenia wertykalnego przejść dla 

pieszych poprzez montaż specjalistycznego oświetlenia drogowego oraz wykonania jego 

zasilania wraz z uruchomieniem nie wymaga wykonania specjalistycznych badań 

geologicznych.  

 

 

W miejscu projektowanego oświetlenia ulicznego – oświetlenia przejść dla pieszych 

występują proste warunki geologiczne i geotechniczne.  

1.2.1. Zakres branży drogowej 

Zakres branży drogowej w niniejszym zadaniu inwestycyjnym związany jest wyłącznie z 

przeprowadzeniem odbudowy nawierzchni istniejących w dotychczasowej jej technologii 

wykonania w miejscach gdzie dokonywano podczas realizacji wykopów otwartych pod 

lokalizację kabli energetycznych, złączy pomiarowych lub fundamentów słupów 

oświetleniowych.  

1.2.1.1. Odtworzenie nawierzchni . Technologia wykonania nawierzchni. 

W przypadku naruszenia konstrukcji infrastruktury drogowej Zamawiający oczekuje jej 
odtworzenia przy zachowaniu niniejszych technologii:  

nawierzchnia jezdni: 

− kostka brukowa betonowa zgodna z wzorem zinwentaryzowanym w terenie w szara 

gr. 8 cm,  

− podsypka cementowa-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, 

− podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 uziarnienie 

MN 0/31,5mm (nasiąkliwości i mrozoodporność < 1%) gr. 20.0 cm, 

− podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C ¾ uziar. 0/16 – gr. 15 cm, 



8 | S t r o n a  

− dogęszczona warstwa istniejącego podłoża do Is>1 przy wilgotności optymalnej  

 

miejsca postojowe: 

− kostka betonowa zgodna z wzorem zinwentaryzowanym w terenie koloru szarego 

gr. 8 cm,  

− podsypka cementowa-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, 

− podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 uziarnienie 

MN 0/31,5mm (nasiąkliwości i mrozoodporność < 1%) gr. 20.0 cm, 

− podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C ¾ uziar. 0/16 – gr. 15 cm, 

− dogęszczona warstwa istniejącego podłoża do Is>1 przy wilgotności optymalnej  

 

zjazd: 

− kostka betonowa zgodna z wzorem zinwentaryzowanym w terenie w kolorze 

czarnym lub szarym gr. 8 cm,  

− podsypka cementowa-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, 

− podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 uziarnienie 

MN 0/31,5mm (nasiąkliwości i mrozoodporność < 1%) gr. 15.0 cm, 

− podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C ¾ uziar. 0/16 – gr. 10 cm, 

− dogęszczona warstwa istniejącego podłoża do Is>1 przy wilgotności optymalnej; 

 

chodniki betonowe: 

− kostka betonowa zgodna z wzorem zinwentaryzowanym w terenie w kolorze 

szarym gr. 8 cm,  

− podsypka cementowa-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, 

− podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 uziarnienie 

MN 0/31,5mm (nasiąkliwości i mrozoodporność < 1%) gr. 15.0 cm, 

 

chodniki asfaltobetonowe: 

− nawierzchnia asfaltobetonowa gr. 5 cm,  

− podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 uziarnienie 

MN 0/31,5mm (nasiąkliwości i mrozoodporność < 1%) gr. 15.0 cm, 

 

Ława betonowa C12/15 z oporem pod krawężniki (w przypadku ogrodzenia bez cokoła – opór 

ławy wyniesiony do wysokości krawężnika); 

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wystające (+0,12) na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 (krawężniki na łukach – profilowane) włącznie z krawężnikami skośnymi i 

łukowymi, 

Krawężniki betonowe najazdowe 22x15 cm na wjazdach do posesji, 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30*8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem 

spoin piaskiem –  jako obramowanie chodników , 

Opornik betonowy 12x25cm jako obramowanie nawierzchni w łącznikach , 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów– Is=1,0. 

 

Przy odtwarzaniu nawierzchni drogowych Wykonawca powinien uwzględnić pełen asortyment 

krawężników betonowych tj. krawężniki proste, łukowe, trapezowe, skośne, najazdowe itp. 

Opór krawężników ma mieć wysokość 2/3 ich wysokości. Obrzeża betonowe mają posiadać 

ławę betonową oraz opór betonowy do 2/3 ich wysokości. Prefabrykaty betonowe mają 

charakteryzować się parametrem nasiąkliwości nie wyższym niż 5%. 



9 | S t r o n a  

1.2.1.2. Roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiórki nawierzchni: 

Roboty przygotowawcze, 

Roboty rozbiórkowe (rozbiórka istniejącej nawierzchni chodników betonowych, 

asfaltobetonowych lub wylewki betonowej), 

Roboty ziemne – (wykopy wąsko przestrzenne oraz wykopy pod fundamenty słupów 

oświetleniowych),  

Przewiduje się, że Roboty ziemne polegać będą na ręcznym mechanicznym wykonaniu wykopu 

wąskoprzestrzennego w miejscach projektowanych linii energetycznych zasilających 

oświetlenie  oraz wykopów pod prefabrykowane fundamenty słupów oświetleniowych i 

sprowadzać się będą do wybrania i wywiezienia gruntu nasypowego – występującego w danej 

lokalizacji przejścia dla pieszych oraz jego najbliższego otoczenia, niezbędnych do wykonania 

zadania. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z PN-S-02205 „Drogi samochodowe. 

Roboty ziemne. Wymagania i badania”. Roboty rozbiórkowe i ziemne prowadzić zwracając 

szczególną uwagę na możliwość wystąpienia niezinwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia 

terenu.   

 

UWAGA: 

Wykonawca powinien uwzględnić wykonanie wszelkich robót odtworzeniowych 

związanych z odtworzeniem istniejącej nawierzchni w przypadku dowiązania się do 

sąsiadujących nawierzchni. Ponadto należy uwzględnić odtworzenie istniejącego 

oznakowania poziomego jeżeli zostanie ono uszkodzone wskutek prowadzonych prac 

budowlanych na przejściu dla pieszych lub przejeździe rowerowym poddawanym zadaniu 

doświetlania wertykalnego oraz odtworzenia zieleni przyulicznej w powyższym rejonie. 

Podczas odbudowy nawierzchni, miejsc lokalizacji sieci energetycznej i miejsc wokół 

słupów oświetleniowych Wykonawca jako kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 

o uziarnieniu 0/31,5mm powinien uwzględnić kruszywo charakteryzujące się wysokimi 

parametrami fizyko-mechanicznymi tj. wartością nasiąkliwości WA241,  oraz wartością 

mrozoodporności nie niższą niż F1.  

Osadzenia studni połączeniowych (jeżeli takie wystąpią , fundamentów (podstaw słupów) 

i pozostałej infrastruktury obcej nie mogą być większe niż 5mm w stosunku do istniejących 

nawierzchni.. 

Ponadto należy uwzględnić wbudowanie prefabrykatów betonowych charakteryzujących 

się parametrem nasiąkliwości nie wyższym niż 5%. Równość nawierzchni z kostki 

betonowej ma być nie większa niż 6mm w dniu odbioru, a nie więcej niż 8mm na koniec 

gwarancji. Kostka betonowa może wystawać maksymalnie do 5mm ponad krawężnik 

betonowy. 

 W przypadku naruszenia nawierzchni jezdni na większej powierzchni należy wystąpić o 

warunki odtworzenia do ZDMiKP. 

1.2.2. Zakres branży elektrycznej 

Linie kablowe lokalizowane pod istniejącymi chodnikami oraz wjazdami osłonić oraz 

uzupełnić osłony rurami ochronnymi o odpowiednich parametrach technicznych koloru 

niebieskiego dla sieci nN 0,4[kV] i czerwonego dla sieci SN 15[kV] 110 i 160. 

 

W ramach zadania należy wybudować nowe oświetlenie drogowe – oświetlenie 

wertykalne przejścia i jego najbliższego otoczenia w sposób zapewniający odpowiednie 

oświetlenie pieszego lub rowerzysty. 
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W obszarze przejścia dla pieszych lub przejścia  dla pieszych połączonego z przejazdem 

rowerowym zakłada się konieczność budowy specjalistycznego oświetlenie drogowego 

doświetlającego na słupach okrągłych stalowych ocynkowanych. Słupy winny mieć grubość 

ścianki min 3mm i wykonane być ze spawem niewidocznym (słupy spawane laserowo). Na 

słupach należy zamontować wyraźne oznaczenie z podaniem numeru latarni oraz numeru 

obwodu. W koncepcji założono oprawy zamontowane na wysokości ok. 5-6m, bezpośrednio na 

słupie, nachylenie i ukierunkowanie opraw zgodne z przeznaczeniem lamp i wytycznymi ich 

producenta konieczne do spełnienia funkcji wertykalnego oświetlenia przejścia dla pieszych i 

jego otoczenia.  

Oświetlenie przejść dla pieszych winno być realizowane poprzez słupy bez wysięgników 

(dedykowana oprawa oświetleniowa LED montowana bezpośrednio do słupa). 

Słupy należy posadowić na fundamentach prefabrykowanych 120x40 bądź 150x40 

zależnie od występujących lokalnie parametrów gruntowych. 

Instalowane oświetlenie wertykalnego przy przejściach dla pieszych ( lub przejściach dla 

pieszych połączonych z przejazdami dla rowerzystów) powinno zapewniać oświetlenie 

pieszych i rowerzystów znajdujących się na przejściu lub obok niego poprzez zapewnienie 

dodatniego kontrastu postrzegania pieszego lub rowerzysty (pieszy lub rowerzysta winien być 

widoczny dla kierowcy jako jasna sylwetka na ciemnym tle) przy jednoczesnym ograniczeniu 

olśnienia samego kierowcy (kierowców). Typ zastosowanych dodatkowych opraw 

oświetleniowych, ich rozmieszczenie i ukierunkowanie względem powierzchni przejścia lub 

przejścia i przejazdu rowerowego powinny być dobrane w taki sposób aby osiągnąć oczekiwany 

kontrast dodatni np. poprzez montaż opraw w małej odległości przed przejściem, zwróconych 

w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu samochodowego  i kierujących światło w stronę 

pieszych znajdujących się przed kierującymi pojazdami. Zaleca się aby natężenie oświetlenia 

mierzone w płaszczyźnie pionowej było znacznie wyższe niż poziome natężenie oświetlenia 

drogowego na jezdni oraz aby strefy końców przejścia , gdzie piesi lub rowerzyści oczekują na 

przejście – przejazd były odpowiednio oświetlone. Oświetlenie przejścia i jego ramp powinno 

być realizowane w formie wąskiego pasa wokół powierzchni przejścia ( przejścia lub przejazdu) 

powodującego efekt wzrostu uwagi kierowców z każdej ze stron najazdu.  

      Wykonawca przed przystąpieniem do prac projektowych winien dokonać pomiarów 

kontrolnych na każdym z przejść dla pieszych (przejść i przejazdów jeżeli są połączone) w celu 

określenia poziomu oświetlenia ulicy we wskazanej lokalizacji, która umożliwi  

zaprojektowanie odpowiednich opraw oświetleniowych, odpowiedniej wysokości słupów ale 

przede wszystkim umożliwi osiągniecie odpowiedniego kontrastu dodatniego jasnej sylwetki 

pieszego z ciemnym tłem. Pomiar kontrolny z wizją terenową dokonany przez Wykonawcę ma 

na celu również dobranie odpowiedniego kontrastu barwy światła lamp doświetlających 

przejście dla Pieszych w odróżnieniu od barw lamp oświetlających dotychczas daną ulicę np. 

przez zastosowanie opraw oświetleniowych LED o barwie chłodno –białej (ok. 5500K) w 

miejscach występowania lamp sodowych oświetlenia ulicznego. Na terenie miasta Bydgoszczy 

istniejące oświetlenie uliczne  jest realizowane za pomocą opraw wyposażonych w źródła 

światła LED oraz lamp sodowych. Rola Wykonawcy jest dobór odpowiedniej barwy światła dla 

poszczególnych lokalizacji przejść dla pieszych w sposób zapewniający zapewnienie kontrastu 

barwy światła w odniesieniu do istniejącego oświetlenia ulicznego (różnicy temperatury 

barwowej projektowanego oświetlenia w stosunku do oświetlenia już istniejącego w terenie).    

Wykonawca osobno dla każdego z doświetlanych przejść (przejść i przejazdów 

rowerowych) powinien opracować w ramach opracowywanego projektu wykonawczego 

szczegółowe obliczenia parametrów świetlnych dla zastosowanego typu oprawy LED 

wskazującej parametry świetlne zmierzone w minimum 5 punktach osi analizowanego przejścia 

dla pieszych ( lub przejścia z przejazdem rowerowym) tj.  

- w połowie długości przejścia (przejścia i przejazdu), 
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- w miejscach położonych w ok. połowy odległości pomiędzy środkiem danego  

  przejścia i jego początkiem oraz  końcem (min. 2 punkty) mierzonego  

   po długości przejścia, 

- na środku powierzchni oczekiwania pieszych (na każdej z ramp przejścia  

   dla pieszych lub przejazdu rowerowego) 

 

Wyniki przeprowadzonych obliczeń oświetleniowych załączonych do projektu wykonawczego 

powinny zawierać m.in.: 

- charakterystykę i parametry techniczne zastosowanych słupów i opraw    

   oświetleniowych, 

- dane planowania przedstawiające lokalizację zastosowanych urządzeń względem  

   przejścia dla pieszych, 

- określenie powierzchni obliczeniowych wraz z zestawieniem wyników pomiarów, 

- wizualizację przejscia dla pieszych po zastosowaniu projektowanych  

   urządzeń (3D/Rendering), 

- wizualizację doświetlonego przejścia dla pieszych ze wskazaniem nieprawidłowych  

   kolorów (stref niedoświetlonych w obszarze przejścia), 

- izolinie rozkładu poziomego stref oświetlenia na przejściu dla pieszych  

   wraz z parametrami oświetlenia  

 

Podczas pomiarów równomierności oświetlenia Wykonawca winien rozpatrywać 

równomierność oświetlenia oddzielnie w trzech płaszczyznach: 

 – poziomej przejścia (zebra),  

-   poziomej strefy oczekiwania (chodnik) 

-   pionowej przejścia (sylwetka pieszego)  

 

Zamawiający oczekuje aby:   

• Równomierność natężenia poziomego (czyli stosunek natężenia poziomego minimalnego 

do natężenia poziomego średniego mierzona w luxach [lx], Emin/ Em) w  poszczególnych 

obszarach przejścia („zebry” - zarysu oznakownia poziomego P-10) i jego najbliższego 

otoczenia (ramp, strefy oczekiwania) dla wszystkich poziomów oświetlenia: 

     a) dla płaszczyzny poziomej przejścia (zebry) nie była nigdy mniejsza niż wartość 0,4, 

 

     b) dla płaszczyzny poziomej w strefie oczekiwania nie była nigdy mniejsza niż wartość 

0,3, 

 

• Równomierność natężenia pionowego (czyli stosunek natężenia minimalnego pionowego 

do natężenia pionowego średniego mierzona w luxach [lx], Emin/ Em) w obszarze przejścia 

dla pieszych („zebry” - zarysu oznakownia poziomego P-10),tj.  w zakresie 

równomierności dla płaszczyzny pionowej przejścia (sylwetki pieszego) powinna być dla 

wszystkich poziomów oświetlenia nie mniejsza niż wartość 0,20.  

 

      Wartość średnia natężenia światła poziomego (natężenia na płaszczyźnie poziomej 

przejścia) dla dróg nie posiadających oświetlenia została określona na poziomie nie mniejszym 

niż 50 lx (luksów).   

Biorąc pod uwagę lokalizację przejść przeznaczonych do doświetlenia zlokalizowanych  

w obszarze miejskim  na terenie Bydgoszczy na ulicach posiadających oświetlenie Zamawiający 

wymaga aby Wykonawca uzyskał podczas realizacji zadania wartości znacznie wyższe od 

wartości 50 lx natężenia oświetlenia na płaszczyźnie poziomej przejścia, tj. wyniki nie gorsze 
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niż wartości przedstawione w załączonej tabeli dla poszczególnych poziomów oświetlenia na 

drodze: 
 𝑬𝒎 [𝒍𝒙] 𝑼𝟎 

Przejście na drodze nieoświetlonej 

- płaszczyzna pozioma przejścia * 50 * 0,40 * 

- płaszczyzna pozioma w strefie oczekiwania 30 0,30 

- płaszczyzna pionowa przejścia 25 0,20 

Przejście na drodze o niskim poziome oświetlenia (𝐿ś𝑟 < 0,75
𝑐𝑑

𝑚2 , 𝐸ś𝑟 < 10 𝑙𝑥) 

- płaszczyzna pozioma przejścia 75 0,40 

- płaszczyzna pozioma w strefie oczekiwania 45 0,30 

- płaszczyzna pionowa przejścia 35 0,20 

Przejście na drodze o wysokim poziome oświetlenia (𝐿ś𝑟 ≥ 0,75
𝑐𝑑

𝑚2 , 𝐸ś𝑟 ≥ 10 𝑙𝑥) 

- płaszczyzna pozioma przejścia 100 0,40 

- płaszczyzna pozioma w strefie oczekiwania 60 0,30 

- płaszczyzna pionowa przejścia 50 0,20 

*poziom oświetlenia na przejściu wg. PN-EN-12464-2 
gdzie: 
 𝑬𝒎- średnie natężenie oświetlenia (wskazano wartość minimalną do osiągnięcia) 

𝑼𝟎 – równomierność oświetlenia (wskazano wartość minimalną do osiągnięcia) 

𝐿ś𝑟 – luminacja średnia 

 

Oczekiwane przez Zamawiającego parametry oświetleniowe winny być dostosowane do 

występujących poziomów oświetlenia,  uzależnione od warunków lokalnych obecnie 

występujących na przejściu dla pieszych. (patrz tabela, obrazowo np.   jeżeli na drodze 

jest oświetlenie, ale  jego natężenie poziome jest mniejsze od 10 lx, to wtedy jest wymóg 

osiągnięcia wartości Em nie mniejszej niż 75lx natężenia poziomego na przejściu, jeżeli 

na drodze jest powyżej 10lx, wtedy na przejściu ma być Em nie mniejsze niż 100lx 

natężenia  poziomego) 

 

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy aby przed przystąpieniem do prac uzgodnił z 

Zamawiającym sposób przeprowadzenia pomiarów oraz zasady klasyfikacji 

poszczególnych odcinków ulic na których zlokalizowane są przejścia dla pieszych 

poddane badaniom i modernizacji. Następnie Wykonawca prac projektowych winien  

przeprowadzić pomiary umożliwiające klasyfikację wszystkich przejść dla pieszych 

poprzez dobranie odpowiednich nowych parametrów oświetlenia z załączonej przez 

Zamawiającego tabeli dla każdego z projektowanych przejść dla pieszych - obrysu 

przejścia „zebry”, strefy oczekiwania - chodnika). Na podstawie określonych 

parametrów dokonana zostanie końcowa kwalifikacji przejścia, jako przejścia: 

-  na drodze nieoświetlonej,  

-  na drodze o niskim poziomie oświetlenia,  

- na drodze o wysokim poziomie oświetlenia (należy przyjąć dla ulic gdzie 

zastosowana jest klasa od ME4 wzwyż); 

  dobierając odpowiednie wartości parametrów oświetleniowych z tabeli.  

Wykonawca musi spełnić dla wybranego doświetlanego przejścia dla pieszych przejścia 

kryteria przedstawione w poniższej tabeli, a wartości Em i Uo osiągnięte przez 

Wykonawcę muszą być nie gorsze od tych przedstawionych w tabeli.  

 

 

 

Tym samym Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowej analizy miejsca instalacji 

dodatkowego oświetlenia przejścia dla pieszych (przejścia i przejazdu rowerowego) poprzez 
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przeprowadzenie weryfikacji pomiarowej przyszłej instalacji. W realizowanym procesie 

projektowym i realizacyjnym Wykonawca winien przeprowadzić pomiary i oględziny miejsca 

instalacji przed jego doborem ponieważ oprócz występującej luminacji jezdni oraz pomiarów 

natężenia oświetlenia musi wziąć pod uwagę inne jasne obiekty w tle przejścia, w jego 

najbliższym otoczeniu jak doświetlone ściany, źle zlokalizowane obiekty prywatne, reklamy itd. 

W przypadku gdy przeprowadzone pomiary weryfikacyjne przez Wykonawcę po instalacji 

wykażą, że zainstalowane oprawy oświetleniowe LED do oświetlenia wertykalnego przejścia 

są za słabe (nie osiągnięte zostaną dane z tabeli dla danego typu przejścia) należy dokonać ich 

wymiany  oraz zapewnić właściwy zapas mocy opraw regulowany ich poziomem ściemnienia 

lub rozjaśnienia. 

 

Dedykowane oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED do oświetlenia 

wertykalnego wybranego przejścia dla pieszych (lub przejścia i przejazdu rowerowego) należy 

zamontować na słupach bez stosowania wysięgników. Oprawy LED powinny  posiadać 

następujące parametry techniczne: 

 

a) Parametry konstrukcyjne 

o wykonane z odlewu aluminium  malowanego proszkowo,  

o materiał klosza – szkło hartowane płaskie, szczelność min. IP68 

o montaż na słupie o średnicy Ø48-60mm 

o oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż bezpośrednio 

na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie od 0 

do +15° (montaż bezpośredni), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie 

zapobiegające przypadkowemu obróceniu oprawy na wysięgniku 

o budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu 

zasilającego 

o stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK09 

o szczelność komory optycznej – IP66 

o szczelność komory elektrycznej – IP66 

o dostęp do wnętrza oprawy bez użycia narzędzi 

 

b) Parametry elektryczne i funkcjonalne 

o moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty  do 100 W 

o znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 

o układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI, 

wyposażone w układ zasilania zgodny z systemem DALI oraz sterownik 

umożliwiający redukcję mocy 

o ochrona przed przepięciami – 10kV 

o klasa ochronności elektrycznej: I lub II – zgodnie z projektem elektrycznym 

o zasilacz jest wyposażony w czujnik termiczny zapobiegający przypadkowemu 

przegrzaniu oprawy 

o oprawa wyposażona w rozłącznik odłączający napięcie po jej otwarciu 

 

c) Parametry oświetleniowe i deklaracje zgodności 

o rodzaj źródła światła – LED 

o minimalny strumień świetlny źródeł światła (dobrany przez projektanta 

Wykonawcy indywidualnie do lokalizacji przejścia przy zachowaniu wymagań 

odpowiedniego kontrastu dodatniego)  
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o zakres temperatury barwowej źródeł światła (dobrany przez projektanta 

Wykonawcy indywidualnie do lokalizacji przejścia przy zachowaniu wymogu 

kontrastu barwy światła)  

o Skuteczność świetlna projektowanych opraw nie mniejsza niż 100Lm/W dla 

całej oprawy 

o utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES 

LM-80 - TM-21) 

o oprawa posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka 

badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC 

o wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z 

Rozporządzeniem WE nr 245/2009 

o zastosowane moduły LED spełniają wymagania normy PN – EN 62471 

„Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych”. 

Potwierdzeniem tego wymogu są raporty z badań w akredytowanym 

laboratorium 

o dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym 

pozwalającym wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych 

o w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe 

pliki obliczeniowe 

o różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie 

powinna być większa niż±  5% w stosunku do podanych  

o sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana  

 

Połączenie słupów wykonać kablami typu YKY 5x16 bądź 5x25, wszystkie słupy 

krańcowe oraz w ciągach prostych nie dalej niż co 5 słupów wykonać uziemienie mieszane 

taśmowo-prętowe o rezystancji nie większej niż 10 

Połączenie kabli w słupach wykonać za pomocą izolowanych zacisków kablowych, dla 

zabezpieczenia opraw stosować indywidualne zabezpieczenie małogabarytowe o wartości 4A. 

Zasilenie projektowanego oświetlenia wykonać z nowej szafki oświetleniowej zasilonej z 

sieci ENEA w oparciu o uzyskane warunki przyłączenia. Szafki oświetleniowe należy w miarę 

możliwości lokalizować możliwie blisko istniejącej stacji transformatorowej i unikać z zasilania 

z napowietrznych obwodów elektroenergetycznych. Pomiędzy szafką pomiarową (zakres 

ENEA) a szafką oświetleniową należy ułożyć linię zasilającą. Szynę PE w szafce 

oświetleniowej należy uziemić. 

Szafki SO wyposażyć jako min 4 obwodowe w obudowie z tworzywa sztucznego w 

wykonaniu wandaloodpornym zamykaną na zamek „baskwilowy” i przystosowaną do 

sterowania kaskadowego. W celu sterowania projektowanym oświetleniem w szafce 

zainstalować należy odbiornik sygnału sterującego stosowany we wszystkich szafkach 

oświetleniowych w mieście Bydgoszcz. 

Przy szafce oświetleniowej wykonać uziemienie mieszane taśmowo-prętowe o rezystancji 

nie większej niż 10. 

Ze względu na budowę nowego oświetlenia należy zdemontować istniejące oświetlenie 

zamontowane na słupach sieci wspólnej. Zakres prac wykonać w oparciu o załączone warunki 

likwidacji oświetlenia wydane przez ENEA Oświetlenie rejon energetyczny Opławiec. 

1.2.3. Ochrona środowiska i gospodarka drzewostanem 

Z uwagi na zakres inwestycji (punktowa lokalizacja słupów oświetleniowych), inwestycja 

nie należy do przedsięwzięcie mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Podczas przeprowadzonej inwentaryzacji, nie zinwentaryzowano w terenie żadnych 

drzew lub krzewów kolidujących z realizacja inwestycji. Nie występują one w miejscach 
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realizacji oświetlenia, jak i na terenach otaczających w miejscach lokalizacji nowych linii 

energetycznych. Na opisywanym obszarze nie stwierdzono występowania gatunków roślin 

objętych ochroną. Brak także drzew, które spełniają wymogi potencjalnego drzewa 

pomnikowego. 

1.2.4. Zakres organizacji ruchu drogowego 

Do zadań Wykonawcy należeć będzie opracowanie projektu stałej organizacji ruchu 

drogowego obejmującej następujące elementy: 

Oznakowanie pionowe (tylko w zakresie demontażu i dyslokacji znaków z istniejących słupków 

wsporczych na nowe słupy oświetlenia przejścia dla pieszych), 

Oznakowanie poziome (tylko w miejscach jego uszkodzenia podczas realizacji zadania). 

Ogólny zarys obecnej organizacji ruchu organizacji ruchu pokazano dla poszczególnych 

przejść dla pieszych w załączniku nr 1. Po stronie Wykonawcy jest opracowanie projektu stałej 

organizacji ruchu uwzględniającego zmiany w lokalizacji istiejących znaków pionowych wraz 

z uzyskaniem niezbędnych opinii i zatwierdzeń przez ZDMiKP w Bydgoszczy. Projekt stałej 

organizacji ruchu dla zmian związanych z realizacją oświetlenia winien być opracowany w min. 

4 egz. i zawierać niezbędne uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia.  

 

1.2.4.1. Oznakowanie pionowe 

 

a) Istniejące znaki drogowe demontowane przez Wykonawcę prac oświetleniowych 

na czas montażu słupów oświetleniowych powinny być czasowo umieszczane w 

bezpośredniej bliskości przejść (lub przejazdów rowerowych) na tymczasowych 

konstrukcjach wsporczych.  

 

b)    Po wykonaniu słupów oświetleniowych w bezpośredniej bliskości przejścia dla 

pieszych (od strony najazdu pojazdów) zdemontowane przez Wykonawcę znaki 

pionowe powinny być zainstalowane i prawidłowo zamocowane na słupie 

oświetleniowym z zachowaniem wymaganej skrajni pionowej i poziomej.  

Skrajnia pionowa i pozioma przy umieszczaniu znaków pionowych musi spełniać 

wszelkie wymogi wynikające z przepisów zawartych w rozporządzeniu 

wymienionym w punkcie 1.5. 

Dolna krawędź znaku umiejscowionego nad chodnikiem i drogą rowerową musi być 

min. 2,5m od powierzchni chodnika lub drogi rowerowej. 

Słupki znaków muszą być odsunięte od krawędzi drogi rowerowej na odległość min. 

0,2m. 

Krawędź boczna znaku musi być odsunięta na odległość min. 0,5m od jezdni 

głównej oraz 0,2m od drogi rowerowej. 

Znaki usytuowane w pasie zieleni należy umieszczać z zachowaniem skrajni 

pionowej od powierzchni terenu 2,2m przy jednoczesnym zachowaniu skrajni 

poziomej 0,5m od krawędzi jezdni oraz 0,2m do krawędzi drogi rowerowej 

   

c) W przypadku zagubienia znaku lub jego zniszczenia przez Wykonawcę podczas 

prac winien on dostarczyć i zamontować nowy znak tego samego typu spełniający 

wymagania. 

 

o znak musi posiadać aprobatę techniczną na stałe odblaskowe znaki drogowe 

wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub krajową deklaracje 

zgodności materiału budowlanego.  
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o tarcze znaku drogowego z licem z folii odblaskowej typ 1 wykonane będą z 

blachy stalowej ocynkowanej, 

o tarcze znaków drogowych z licem folii odblaskowej typ 2 wykonane będą z 

blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej w ramce na całym obwodzie. 

o Słupki do montażu znaków 

Słupki do znaków drogowych z rury stalowej ocynkowanej (wykonane z 

jednego kawałka – bez spawów lub innych łączeń) z kotwą betonową oraz 

zaślepką w górnej części uniemożliwiającą przedostawaniu się wody do 

środka. W dolnej części słupka element kotwiący zapobiegający wyrwaniu i 

obróceniu konstrukcji.  

Dla sumarycznej powierzchni znaków do 0,75m2 i sumarycznej wysokości 

znaków do 1,3m należy stosować słupki o średnicy do 60mm i grubość 

ścianki min. 3,2mm.   

Dla sumarycznej powierzchni znaków do 1,2m2 i wysokości znaków do 

1,7m należy stosować słupki o średnicy do 76,1mm i grubość ścianki min. 

3,6mm. 

Dla sumarycznej powierzchni znaków od 1,21m2 do 1,5m2 należy stosować 

słupki o średnicy do 88,9mm i grubość ścianki min. 4,0mm. 

Słupki zabezpieczone metodą cynkowania ogniowego powłoką cynkową 

min. 610g/m2. 

Słupek nie może wystawać poza górną krawędź znaku. 

 

o Wysięgniki mocujące znaki do sygnalizatorów i słupów 

Wysięgniki mocujące znaki do sygnalizatorów i słupów wykonane z rury 

stalowej ocynkowanej średnicy 48,3mm i grubości ścianki 2,9mm lub 

średnicy 60mm i grubości ścianki 3,2mm. 

Rura gięta z jednego kawałka (bez spawania), zwieńczona zaślepką i 

zabezpieczona metodą cynkowania ogniowego powłoką cynkową min. 

610g/m2. Rura połączona z obejmą, wykonana z blachy stalowej 

ocynkowanej. Nie dopuszcza się połączenia spawanego doczołowego rury z 

obejmą. Łączenie obejmy z pionowym odcinkiem rury dwustronnymi 

spoinami pachwinowymi. Spoiny zabezpieczone powłoką antykorozyjną. 

Połączenie wysięgnika ze słupem za pomocą w technologii zaakceptowanej 

przez Zamawiającego. 

W górnej części wysięgnik zabezpieczony zaślepką uniemożliwiającą 

przedostawaniu się wody do środka. 

Słupki gięte należy wykonać z rury stalowej ocynkowanej o średnicy 60mm 

i grubości ścianki min. 3,2mm z kotwą betonową oraz zaślepką w górnej 

części uniemożliwiającą przedostawaniu się wody do środka. 

W dolnej części słupka element kotwiący zapobiegający wyrywaniu i 

obróceniu konstrukcji. 

Maksymalne odgięcie (przesunięcie) równoległych odcinków słupka, 

mierzone prostopadle w osiach wynosi 0,4m. Maksymalna powierzchnia 

zamocowanego znaku drogowego i tabliczki wynosi 0,5m2, maksymalna 

wysokość zamocowanego znaku drogowego i tabliczki wynosi 0,9m. 

Maksymalna wysokość słupka liczona od poziomu posadowienia do 

zwieńczenia 3,8m. 

Słupki zabezpieczone metodą cynkowania ogniowego powłoką cynkową 

min. 610g/m2. 
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o Posadowienie znaków 

Fundament wykonany w kształcie prostopadłościanu z betonu C12/15. 

Dla średnicy słupka 60mm głębokość kotwienia 1,0m, przekrój poziomy 

fundamentu min. 0,35m*0,35m, wysokość fundamentu 0,9m. 

Dla średnicy słupka 76,1mm oraz 88,9mm głębokość kotwienia 1,2m, 

przekrój poziomy fundamentu min. 0,35m*0,35m, wysokość fundamentu 

0,9m. 

 

o Skrajnia pionowa i pozioma dla lokalizacji znaków 

Skrajnia pionowa i pozioma przy umieszczaniu znaków pionowych musi 

spełniać wszelkie wymogi wynikające z przepisów zawartych w 

rozporządzeniu wymienionym w punkcie 1.5. 

Dolna krawędź znaku umiejscowionego nad chodnikiem i drogą rowerową 

musi być min. 2,5m od powierzchni chodnika lub drogi rowerowej. 

Słupki znaków muszą być odsunięte od krawędzi drogi rowerowej na odległość 

min. 0,2m. 

Krawędź boczna znaku musi być odsunięta na odległość min. 0,5m od jezdni 

głównej oraz 0,2m od drogi rowerowej. 

Znaki usytuowane w pasie zieleni należy umieszczać z zachowaniem skrajni 

pionowej od powierzchni terenu 2,2m przy jednoczesnym zachowaniu skrajni 

poziomej 0,5m od krawędzi jezdni oraz 0,2m do krawędzi drogi rowerowej. 

 

o Parametry techniczne dla znaków pionowych 

 

Tablica znaku, mocowania oraz słupki powinny odpowiadać klasie nacisku wiatru 

– WL1. 

Zmienny nacisk wynikający z zaśnieżenia – klasa DSL0 (nie określono działania). 

Obciążenie skupione – klasa PL1. 

Wykonywanie otworów w powierzchni czołowej znaku - klasa P3 (wykonywanie 

otworów w powierzchni czołowej znaku jest niedopuszczalne). 

Krawędzie tablic znaków – klasa E2 (chronione przez oklejenie, uformowanie, 

wytłoczenie lub obłożenie ramą krawędziową). 

Ochrona powierzchni, odporność na korozję – klasa SP1 (powłoka ochronna). 

Promienie narożników powinny być większe niż 10mm. 

 

o Parametry techniczne dla słupków 

Cynkowanie ogniowe zanurzeniowe należy wykonać zgodnie z normą EN ISO 1461 

lub EN 10240. 

 

o Gwarancja dla znaków pionowych i konstrukcji wsporczych  

  Zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

1.2.4.2. Oznakowanie poziome 

Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia istniejącego oznakowania poziomego tylko 

w miejscach gdzie nastąpiła jego dewastacja lub uszkodzenie wykonywanymi pracami 

budowlanymi prowadzonymi przez Wykonawcę związanymi z realizacją doświetlenia przejść 

dla pieszych.  

Przed przestąpieniem do odtwarzania (wykonania) uszkodzonego oznakowania 

poziomego należy wykonać jego trasowanie (na jezdnia lub drogach rowerowych). Trasowanie 

oznakowania poziomego należy wykonać w osiach linii podłużnych oraz dla znaków 
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poprzecznych na wysokości dolnej i górnej części znaków. Trasowanie należy przedstawić do 

odbioru i zatwierdzenia Zamawiającemu  (ZDMiKP w Bydgoszczy).  

 

Sposób wykonania oznakowania poziomego 

− Oznakowanie poziome należy wykonać, w technologii zgodnej z wykonaniem 

pierwotnym znaku poziomego (uszkodzonego). W przypadku uszkodzenia znaku w 

technologii grubowarstwowej  należy odtworzyć znak w technologii 

grubowarstwowej, w przypadku znaków malowanych cienkowarstwowo należy 

odmalować je również cienkowarstwowo przy użyciu farby do wymalowań 

drogowych  

 

Parametry techniczne oznakowania poziomego 

− Grubość nakładanej warstwy: 

          oznakowanie cienkowarstwowe min 0,6 mm, 

          oznakowanie grubowarstwowe min 3,0 mm i nie więcej niż 5 mm, 

− Współczynnik luminacji β - 0,3 (widoczność w dzień), 

− Powierzchniowy współczynnik odblasku [mcd/m2lx] – 100 (widoczność w nocy), 

− Wskaźnik szorstkości SRT – 45, 

− Trwałość wg skali LC PC – 6, 

− Oznakowanie poziome należy nanosić przy temperaturze powyżej 5°C, i nie 

większej niż 40°C. 

 

Dokładność wykonania oznakowania poziomego 

− Tolerancja nowo wykonanego oznakowania poziomego powinna odpowiadać 

następującym wymaganiom: 

▪ Szerokość linii nie może różnić się od wymaganej o więcej niż ± 5mm. 

▪ Długość linii może być mniejsza od wymaganej nie więcej niż o 50mm. 

▪ Długość linii może być większa od wymaganej nie więcej niż o 150mm. 

▪ Dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć 

większej odchyłki od wymaganego wzoru niż ±50mm dla wymiaru 

długości i ±20mm dla wymiaru szerokości. 

▪ Dla linii przerywanych długość cyklu składającego się z linii i przerwy 

nie może odbiegać od średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż 

±50mm długości nominalnej.  

Gwarancja 

− W przypadku oznakowania poziomego cienkowarstwowego Wykonawca jest 

zobowiązany do zapewnienia gwarancji na okres jednego roku. Pozostałe 

oznakowanie poziome (w tym grubowarstwowe) należy objąć na okres taki sam jak 

całą realizowaną inwestycję. 

Wszystkie materiały użyte do poziomego oznakowania dróg muszą posiadać aprobatę 

techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub krajową deklarację zgodności 

materiału budowlanego. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe 

wykonanie robót. 

 

1.3. Odbiór robót 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

− Odbiór dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami i SST, 

− Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− Odbiór końcowy robót budowlanych, 
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− Odbiór ostateczny po okresie gwarancji. 

1.3.1. Odbiór dokumentacji projektowej wraz z SST 

Zasady ogólne i szczegóły odbiorów dokumentacji projektowej i sposobu jej przekazania 

Zamawiającemu zostaną określone w Umowie.  

1.3.2. Odbiór robót budowlanych 

Odbiór robót budowlanych: 

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiór częściowy, 

− odbiór końcowy robót budowlanych, 

− odbiór ostateczny po okresie gwarancji. 

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 

− użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych, kanalizacyjnych  

i elektrycznych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST, 

− jakość wykonania i dokładność robót. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość 

robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy 

Zamawiający nie przewiduje odbioru częściowego.  

Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy  

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy 

robót budowlanych robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru 

końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej, nawierzchniach chodników, dróg rowerowych  lub 
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robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego. 

Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDKiA dla 

poszczególnych asortymentów robót drogowych. 

Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający przekaże teren budowy Wykonawcy po uprawomocnieniu decyzji 

zezwalającej na realizację przedmiotowego zadania. 

Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy   

W ramach przygotowania placu budowy należy zdemontować warstwy chodnika 

niezbędne do lokalizacji urządzeń, a w przypadku prac wykonywanych na terenie zieleni 

przyulicznej usunąć warstwę humusu o średniej grubości około 20cm w miejscach lokalizacji 

słupów i linii energetycznych w pasach zieleni. Inwestor nie dokonuje wskazań co do miejsca 

składowania materiału z rozbiórki oraz wywozu humusu. Materiał rozbiórkowy betonowy  lub 

kruszywo należy składować w sposób uporządkowany w bezpośredniej bliskości miejsca prac 

budowlanych na terenie drogi publicznej wolnej od ruchu pieszych i pojazdów (w tym 

rowerzystów). Część humusu należy przechować w pryzmach i użyć do wykonania pasów 

zieleni wzdłuż chodników oraz do rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt. 

Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku należy uzgodnić  

z Inwestorem. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać 

wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, 

poz.401.). 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a podczas prac prowadzonych w obrębie 

istniejącego drzewostanu stosować się również do wytycznych projektowych. W okresie 

trwania budowy i wykańczania robót, Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające 

na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i 

innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
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publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. Wykonawca 

odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003). 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy 

były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Materiały  

Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że 

zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych 

i posiadają wymagane parametry.  

Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty, 

aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie 

okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 

niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 

właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 

do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być 

zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub 

wymieniać sprzęt niesprawny. 

Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu 

na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Przystąpienie do czynności związanych z wykonaniem 

robót może nastąpić po uprzednim wprowadzeniu i odbiorze tymczasowej organizacji ruchu 

drogowego. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Decyzje 

Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 

i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji 

i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być 

wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Kontrola jakości robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania 

materiałów i robót w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z 

dokumentacją projektową i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu 

i częstotliwości badań określone są w ST, normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiającego 

poddane będą w szczególności: 

rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do wykonawców robót 

budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i warunkami 

umowy, 

stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi 

w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 
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wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich 

parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 

sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 

wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca 

będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 

jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Dokumenty budowy 

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 

pozwolenie na realizację inwestycji (zgłoszenie lub pozwolenie na budowę), 

projekty wykonawcze branżowe, 

plan BIOZ, harmonogram robót, Programy Zapewnienia Jakości, 

dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, 

pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, 

charakterystycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być 

wykonane przez uprawnionego geodetę. 

protokoły z przejęcia działek drogowych, 

protokoły przekazania terenu budowy, 

protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 

wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 

budowy, 

dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym, 

dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji (wg 

zapisu pozwolenia na budowę), 

protokoły odbiorów robót i ich etapów. 

 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
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z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 

opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia 

i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 

w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 

dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

 

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

datę przekazania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, 

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, daty wprowadzenia poszczególnych etapów czasowej organizacji ruchu, 

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania 

się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty: 

pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

protokoły przekazania terenu budowy, 

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

protokoły odbioru robót wraz z załącznikami , 

protokoły z narad i ustaleń, 

korespondencję na budowie, 

pozwolenie na użytkowanie 
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Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 

przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

1.3.3. Dokumenty do odbioru końcowego  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów częściowych, 

recepty i ustalenia technologiczne, 

dzienniki budowy, 

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, 

warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 

rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora (w przypadku jeśli takie materiały 

były), 

rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem 

netto według wskazań Zamawiającego,, 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z nich 

należy umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone 

kolejną numeracją i wpięte w segregator. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą należy 

opracować w 4 egzemplarzach wraz z kopia na płycie CD i przekazać Zamawiającemu. Do 

operatu odbioru końcowego Wykonawca sporządzi oddzielny załącznik o składzie: 

wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane przez 

pozwolenie na budowę), 

wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem 

wymaganych załączników w zależności od wymagań pozwolenia na budowę. 

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni 

od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. Zakończenie odbioru 

powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru 

końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy 

Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem 

przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie 

zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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1.3.3.1. Odbiór ostateczny  

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

1.3.3.2. Podstawa płatności  

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca 

wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji 

przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam nie ujęte 

a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót bez 

których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. Są to między innymi koszty: 

organizacji ruchu na czas robót, 

zabezpieczenia miejsca robót, szczególnie głębokich wykopów, 

przygotowania terenu i zaplecza, 

tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 

usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania, 

doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów 

i usług VAT. Realizacja płatności odbędzie się jednorazowo po zakończeniu realizacji i 

podpisaniu odbioru końcowego według zasad opisanych w Umowie przez Zamawiającego. 

Kary za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia określono w 

Umowie. 
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2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UŻYTKOWEGO 

2.1. Zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 

Przedmiotowa inwestycja z uwagi na nieznaczny wpływ na istniejącą infrastrukturę 

drogową nie wymaga zgodności z zapisami Ustawy, w tym przepisów o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 

2.2. Prawo do dysponowania nieruchomością 

Inwestycja będzie realizowana na terenie stanowiącym pas drogowy dróg publicznych 

zarządzany przez Inwestora ZDMiKP w Bydgoszczy, których właścicielem jest Gmina 

Bydgoszcz lub działkach nie posiadających bonitacji dr stanowiących również własność Gminy 

Bydgoszcz. 

Nieruchomości, co do których Miasto nie posiada prawa do dysponowania nie mogą być 

zajęte na cele budowlane.   

 

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i 
wykonaniem zamierzenia budowlanego 

Rozwiązania architektoniczno-budowlane przyjęte w opracowanych projektach 

budowlanych i wykonawczych powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, normami 

standardami, instrukcjami i warunkami technicznymi oraz wiedzą inżynierską.  

Zaproponowane w wykonywanych opracowaniach rozwiązania powinny być zgodne 

z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, normami, standardami 

obowiązującymi w Polsce oraz Unii Europejskiej.  

Projekt należy opracować w oparciu o obowiązujące przepisy i wiedzę inżynierską ze 

szczególnym uwzględnieniem: 

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U.07.19.115 z późn. zm.), 

Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz. U. 08.193.1194 z późn. zm.), 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016 r. poz. 290 t.j.), 

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r. 

(Dz.U.08.199.1227) z późn. zm., 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

(Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463), 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 

462) 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 

z 2016 r. poz.124 t.j.) 

Ustawa z dnia 20.06.1997r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U.z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.), 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

lipca 2002r. „W sprawie znaków i sygnałów drogowych” (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z dnia 12 

października 2002r.), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. „W sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach: załączniki  nr 1, 2, 3, 4 (Dz. U. Nr 

220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.), 

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 

września 2008r. „zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych” (Dz. 

U Nr 179 poz. 1104 z 23 września 2008r.), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 

(Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 2003r.), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania na drogach (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1314), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.2072), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego ( Dz. U. nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r.), 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.), 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 177z 

późniejszymi zmianami ), 

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881), 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

późniejszymi zmianami), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 

2042), 

Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625  

z późniejszymi zmianami), 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912), 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu, 
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PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym, 

PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 1:Beton Asfaltowy, 

PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 5:Mieszanka SMA, 

PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku, 

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania, 

PN-EN 206-1:2003 Beton –Część1: Wymagania , właściwości , produkcja i zgodność, 

PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe- Wymagania i metody badań, 

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań, 

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, 

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem, 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania, 

PN-EN-1436:2007 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące 

poziomych oznakowań, 

PN-EN12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe, 

BN-64/8931 Drogi samochodowe, 

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcania nawierzchni podatnych 

i podłoża przez obciążenie płytą, 

BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i rodzaje badań, 

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża 

nawierzchni podatnych, 

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem 

belkowym, 

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne, 

PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy i określenia, 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 

PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze, 

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów, 

PN–76/E- 05125 Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem 

podziemnym, 

PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001, Rury z tworzyw, 

PN-H-74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A 15, 

PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, 

PN–76/E-05125 Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem 

podziemnym, 

PN-EN-13201-1:2007 Oświetlenie dróg. Wybór klas oświetlenia, 

PN-EN-13201-2:2007 Oświetlenie dróg. Wymagania oświetleniowe, 

PN-EN-13201-3:2007 Oświetlenie dróg. Obliczenia parametrów oświetleniowych, 

PN-EN-13201-4:2007 Oświetlenie dróg. Metody pomiarów parametrów oświetlenia, 

N-SEP-E -004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

PN-EN 12464-2:2014-05 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 2: Miejsca 

pracy na zewnątrz. 
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2.4. Inne niezbędne informacje do zaprojektowania i wykonania 
robót budowlanych 

2.4.1. Opracowanie map geodezyjnych do celów projektowych 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania mapy do celów projektowych zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej oraz z obowiązującymi normami i przepisami w tym 

w szczególności przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów 

wykonawczych. Aktualizacją należy objąć szczegóły sytuacyjno – wysokościowe stanowiące 

treść mapy zasadniczej (ze szczególnym uwzględnieniem elementów sieci uzbrojenia terenu 

oraz zgodności danych ewidencji gruntów ze stanem faktycznym w terenie) oraz dodatkowo 

szczegóły konieczne do sporządzenia mapy dla celów projektowania elementów oświetlenia 

ulicznego w pasie dróg publicznych w tym zwłaszcza: 

wszystkie drzewa w pasie drogowym, 

elementy technicznego uzbrojenia terenu (studnie, zawory, słupy), 

zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami), 

przekroje poprzeczne istniejących i projektowanych dróg , 

inne elementy niezbędne do projektowania (w szczególności, pomiarem objąć należy niektóre 

charakterystyczne punkty takie jak: przyziemia i górne krawędzie wszelkiego rodzaju murków, 

wejścia do budynków itp.). 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za treść wykonanej mapy do celów projektowych i 

za wszelkie następstwa ewentualnych braków, pominięć i niezgodności ze stanem faktycznym 

w toku prac projektowych, realizacji robót budowlanych i eksploatacji obiektu budowlanego.  

2.4.2. Inwentaryzacja zieleni, dane dotyczące środowiska, uzgodnienia 

Nie jest wymagana z uwagi na charakter i miejsce prowadzenia inwestycji. Brak 

ingerencji inwestycji w drzewa i krzewy. 

2.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, 

projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas robót, projekt docelowej organizacji 

ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania określone w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. 

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 

w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 

podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi 

przepisami. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 

obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw 

dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma 

również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

2.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 

poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. W miejscach przylegających 

do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w 

sposób uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robót. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 

przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu 

budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

2.4.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 

w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do 

terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób 

powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 

działalnością. 

2.4.6. Warunki techniczne 

Warunki techniczne i uzgodnienia, nie występowano.  

 


