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1. Wstęp 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacją techniczną i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
1.4.1.  obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkowa wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
 
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno 
stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w 
którym dopuszcza sie wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego 
lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% 
powierzchni całkowitej budynku. 
 
1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, 
wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających sie na całość użytkową. 



 

 

 
1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki. 
 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 
 
1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegąjących na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji. 
 
1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z 
jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
 
1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
 
1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzje administracyjna 
zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
innych niż budowa obiektu budowlanego. 
1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu – także dziennik 
montażu. 
 
1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 



 

 

 
1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
 
1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 
1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 
 
1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 
 
1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z pózn. zm.). 
 
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z 
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
 
1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego 
za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
 
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 
 
1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 
1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowana przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 
 
1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 



 

 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badan i prób związanych z 
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
 
1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 
 
1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
 
1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 
możliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
 
1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pózn. zm.). 
 
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadającą odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrole 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 
 
1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 
dostawce urządzeń technicznych i maszyn, określającą rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 
bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
 
1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
 



 

 

1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) 
jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z 
ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
 
1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 
1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót. 
 
1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa sie ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 
do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało sie obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
 
1.4.43. Zarządzającym realizacja umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa w 
zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 
prawnie określony w przepisach).  
 
1.5.  Ogólne wymagania 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 
przedmiarem robót, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
poda lokalizacje i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, − 
dostarczona przez Zamawiającego, 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST 



 

 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja 
projektowa i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacja projektowa lub SST i maja wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje sie, że jest 
włączony w cenę umowna. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie sie do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując sie do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 



 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować sie będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 



 

 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 
1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. Materiały 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
i do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badan określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 
w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierającą raporty z badan terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc sie z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów 



 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umowa. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Bedzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. Transport 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2.  Wymagania dotyczące przewozu na drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. Wykonanie robót 



 

 

5.1.  Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
      − projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i    
graficznej 
     − plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
     − projekt organizacji budowy, 
 
5.2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
 
5.2.3. Decyzja Inspektora nadzoru dotycząca akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej, i w SST, a także w normach i wytycznych.  
 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1.  Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
− organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
− organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 



 

 

− sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
 
6.2.  Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa. 
 
6.3.  Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.4.  Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.5. Badania prowadzone prze Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badan dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektowa i SST. W 
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.6.  Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 
1998 r. (Dz. U. 99/98), 



 

 

2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
3. Polską Normą lub 
4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
5. znajdują sie w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
 
6.7.  Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badan z podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 



 

 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie lub w SST. 
 
[3] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
[4] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. Obmiar robót 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub 
w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 



 

 

 
7.3.  Urządzenia i sprzęty pomiarowe 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badan atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
 
8. Odbiór robót 
8.1.  Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3.  Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4.  Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego odbioru 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 



 

 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna sie z realizacja ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy.  
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 
10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5.  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnia sie w okresie rękojmi i gwarancji 
gwarancyjnym i rękojmi. 



 

 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór 
ostateczny robót (końcowy) robót”. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające sie na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
•wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2016 z pózn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 
2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 
pózn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
pózn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2086). 
 
10.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. 
U. Nr 209, poz. 1779). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 
Nr 209, poz. 1780). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 



 

 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 
202, poz. 2072). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2042). 
 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 
V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
–Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 
–Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROBOTY DEMONTAŻOWE I 
ROZBIÓRKOWE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Wstęp 
1.1.  Przedmiot ST 



 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót demontażowych i wyburzeniowych związanych z wykonaniem 
zadania pt: "Remont korytarzy oraz klatek schodowych w budynku Starostwa Powiatowego w 
Radomsku”. 
 
1.2.  Szczegółowa specyfikacji technicznej (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wyburzeniowych. 
 
1.3.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych 
przy zadaniu dla SST i obejmują: 
- wykucie, rozkucie otworów, wnęk 
- rozebranie ścian z cegły 
- wykucie z muru ościeżnic 
- demontaż urządzeń i instalacji 
- wywóz gruzu 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami oraz Ogólna Specyfikacji Techniczna punkt 1.4. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacja projektowa 
i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w STT będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 



 

 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacja projektowa 
lub SST i wpłynie to na niezadowalająca jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje sie,  że jest 
włączony w cenę umowną 
 
 1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie sie do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując sie do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
3) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
4) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
5) możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywołanym 
jako rezultat realizacji. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla 
wszelkiego rodzaju robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 



 

 

urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne 
o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież  dla ochrony  życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje sie,  że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
ich zakończenia przez Inspektora nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru 
ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później ni  w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organa administracji 
państwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. Materiały 
Powyższa specyfikacja nie przewiduje zastosowania materiałów przy robotach 
rozbiórkowych, z wyjątkiem drewna do robót zabezpieczających oraz rynien zsypowych. 
 
3. Sprzęt 



 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umowa. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
3.2. Sprzęt do robót rozbiórkowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
- odspajania /młoty pneumatyczne lub elektryczne/ przenoszenia części konstrukcji / żuraw 
przyścienny/ 
– jednoczesnego przemieszczania ładowania gruzu /spycharki, ładowarki/ 
– transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
– drobnego sprzętu jak szlifierki kątowe, przecinaki do drutu, piły do betonu . 
 
4. Transport 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.2. Transport gruzu 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do jego 
rodzaju oraz objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności 
sprzętu stosowanego do urabiania i ładowania. Zwiększenie odległości transportu ponad 
wartości zatwierdzone nie może być podstawa roszczeń Wykonawcy, dotyczących 
dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
5. Wykonanie robót 



 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa za ich zgodność z 
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż  w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźba zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2.  Zasady bezpieczeństwa wykonywania robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren na, którym sie odbywają 
należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Pracownicy powinny być zapoznani 
z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania. Prace te 
powinny być wykonywane w taki sposób, aby usuwanie jednego elementu nie wywoływało 
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego. W czasie rozbiórki zabronione jest 
przebywanie ludzi w niej położonych kondygnacjach. Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego 
obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe,, które powinny mieć 
zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. Nie wolno gromadzić gruzu na 
stropach balkonach klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu, a także 
obalać ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie lub podcinanie. Podczas 
wykonywania robót rozbiórkowych konieczne jest stosowanie srodków ochrony 
indywidualnej. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
6.1.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora nadzoru. 
 
6.1.2. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 



 

 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
[2] Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza sie w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
[3] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w punktach [1]-[2], następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencje na budowie. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. Obmiar robót 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 



 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badan atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okres trwania robót. 
 
7.3.  Czas przygotowania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 
8. Obiór robót 
8.1.  Odbiór robót zanikających 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak ni  w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
8.3. Odbiór ostateczny robót 
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i 
SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna sie z realizacja ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 



 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
3. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
4. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające sie na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednia wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Organizacja ruchu 
Koszty związane z organizacją ruchu obejmują: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót, 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
 
10. Przepisy zawiązane 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z 
późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 



 

 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OBUDOWY Z PŁYT GIPSOWO – 
KARTONOWYCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru ścian z płyt gipsowo-kartonowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 2.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Wykonanie ścian z płyt gipsowo - kartonowych 
1.4. Określenia podstawowe 
Płyta GKBI - płyta impregnowana złożona z hydrofobizowanego rdzenia gipsowego 
obłożonego impregnowanym kartonem, przeznaczona do pomieszczeń o podwyższonym 
poziomie wilgotności względnej powietrza (do 85 % przez maksimum 10 godzin) np. 
łazienki, kuchnie. 
Płyta GKF - płyta ognioochronna złożona z rdzenia gipsowego z dodatkiem włókna 
szklanego, przeznaczona do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach ognioodporności, 
w których wilgotność względna powietrza nie przekracza 70 %. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1. MATERIAŁY 
1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów:  
a)Płyty gipsowo-kartonowe (GKBI, GKF) powinny odpowiadać wymaganiom określonych 
w normie PN-B-79405 – wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 
b)kształtowniki stalowe ocynkowane profilowane UW 100, 50 
c)kształtowniki stalowe ocynkowane profilowane CW 100, 50 
d)taśmy uszczelniające, 
e)wełna mineralna, 
f)wkręty do płyt gipsowych, 
g)kołki, 
h)gips budowlany, 
i)gips szpachlowy, 
j)taśmy połączeniowe perforowane, 
k)narożniki ze stali ocynkowanej perforowanej, 
l)woda do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. 
2.2. SPRZĘT 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
2.3. TRANSPORT 
2.3.1.Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest 
spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, 
a zarazem płaskim podkładzie. Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej 
długości, nakładanych jeden na drugi. 
2.3.2.Transport 
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 



 

 

plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 
mm lub około 2400 m2 o grubości 9,5 mm. 
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 
widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
2.4. WYKONANIE ROBÓT. 
2.4.1. Warunki przystąpienia do robót 
–Przed przystąpieniem do wykonywania ścian z płyt gipsowo-kartonowych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego. 
–Zaleca się przystąpienie do wykonywania ścian po okresie wstępnego osiadania i skurczów 
murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
–Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu 
i odpadów. 
–Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 
+5°C pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna 
powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 
–Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
2.4.2. Ścianki z płyt gipsowo - kartonowych 
a)wytrasowanie miejsc montażu - wyznaczamy przebieg ściany na podłodze zaznaczając 
ewentualne otwory drzwiowe , na otaczających ścianach i sufitach, 
b)zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych UW do stropów i podłóg za 
pomocą uniwersalnych elementów mocujących rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm . 
Dla uzyskania wymaganej dźwiękoszczelności wszystkie profile mocowane do podłoża 
muszą być podklejone taśmą uszczelniającą. 
c)zamocowanie słupków z kształtowników profilowanych CW - profile CW muszą wchodzić 
w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 cm . Profil CW nie mocuje się do 
poziomych profili UW. Odległość ostatniego profilu od ściany nie powinna być mniejsza niż 
30 cm, 
d)pokrycie pierwszej strony ściany – przy mocowaniu płyt odstęp między wkrętami powinien 
wynosić 20 cm . Przy mocowaniu płyty koryguje się położenie rozstawionych wcześniej 
profili. Płyty nie powinny stać na podłożu, lecz być podniesione o ok. 10 mm . U gory należy 
pozostawić 5 mm szczelinę umożliwiającą kompensację drgań i ugięć stropu. Wypełnia się ją 
kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Płyt nie przykręca się do profili UW 
mocowanych do stropów. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do 
pierwszej warstwy. 
e)Izolacja przestrzeni pomiędzy płytami - po zapłytowaniu pierwszej strony ściany i po 
ułożeniu w środku ściany instalacji (elektrycznej lub sanitarnej), należy umieścić między 
profilami wełnę mineralną lub szklaną i zabezpieczyć ją przed osunięciem. 
f) Pokrycie drugiej strony ściany - pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od 
przykręcania płyty szerokości 60 cm (lub mniej w przypadku przesunięcia profili), aby 
wzajemne przesunięcie spoin z obu stron ściany było równe odległości między profilami CW. 
Po zamknięciu drugiej strony ściana uzyskuje ostateczną stabilność. Jeżeli wysokość ściany 
jest większa niż długość płyty, sztukowanie płyty należy prowadzić naprzemiennie u gory i 
dołu ściany. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm . 
W przypadku poszycia dwuwarstwowego, płyty montuje się z przesunięciem spoin 
(przesunięcie spoiny pionowej warstwy 1/wewnętrznej płyt względem warstwy 2/zewnętrznej 
≥ 200 mm). Technikę klejenia spoin stosuje się tylko do warstwy wierzchniej; pierwszą 
warstwę łączy się na styk, także w przypadku konstrukcji, którym stawiane są wymagania 
dotyczące ochrony pożarowej. 



 

 

Przy montowaniu poszycia drugiej warstwy zwracać uwagę na konieczność przesunięcia 
spoin w pierwszej i drugiej warstwie. Spoiny poziome wykonać w technice klejonej. 
Mocowanie drugiej warstwy za pomocą wkrętów samogwintujących lub klamer w rozstawie 
25 cm. 
2.4.3. Ścianki instalacyjne z płyt gipsowo - kartonowych 
Do montażu takiej ściany zwykle używa się profili CW 50, dzięki czemu minimalizuje się 
niezbędną grubość ściany. Dla zapewnienia odpowiedniej stabilności, profile słupkowe z 
obydwu stron łączone są poprzecznie za pomocą pasków płyty gipsowo-kartonowej o 
długości 30 cm rozstawionych co 1/3 wysokości ściany. Zasadniczo stosowane jest 
płytowanie dwuwarstwowe, jedynie ściany, które nie muszą przenosić obciążeń z urządzeń 
sanitarnych i nie będą wykańczane płytkami ceramicznymi mogą mieć płytowanie 
jednowarstwowe. Od strony pomieszczeń o podwyższonej wilgotności powietrza należy 
stosować płyty GKBI w obydwu warstwach. 
 
2.4.4. Wykończenie powierzchni z płyt z gipsowo - kartonowych 
a)Połączenia płyt wypełnić masą szpachlową z zastosowaniem taśmy spoinowej z włókna 
szklanego lub papierowej. 
b)Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą i przeszlifować. 
2.5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
2.5.1. Badania w czasie wykonywania robót 
W szczególności powinna być oceniana: 
- równość powierzchni płyt, 
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość, 
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
Kontrola jakości poszczególnych etapów wykonania robot obejmuje dla ścian z płyt gipsowo 
-  kartonowych: 
- kontrolę elementów składowych np.: jakości użytych materiałów, rodzaju użytych 
elementów łącznikowych, 
- kontrolę wyznaczenia i montażu konstrukcji nośnej ścian, 
- kontrolę wypoziomowania konstrukcji nośnej, 
- kontrolę ułożenia materiałów izolacyjnych poprawiających akustykę ściany 
- kontrolę wykonania poszycia z płyt gipsowo – kartonowych, 
- kontrola jakości oraz zabezpieczeń ppoż. 
- kontrolę wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 
Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałow powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.6. OBMIAR ROBÓT 
2.6.1. Jednostka obmiarowania 
Jednostką obmiarową ścian z płyty gipsowo-kartonowych jest 1[m2]. 
2.7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) 
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robot do odbioru. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na 
własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robot zanikających i 
ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robot, kontrolując ich jakość w 



 

 

sposób podany w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki 
pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. 
Jeżeli, chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany 
doprowadzić roboty do zgodności z normą , Dokumentacją Projektową i instrukcjami 
technicznymi stosowanych produktów, przedstawiając je do ponownego odbioru. 
2.7.1. Wymagania techniczne 
Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych powinny spełniać wymagania techniczno-
użytkowe dotyczące: 
- odporności na uderzenia, 
- nośności i sztywności, 
- odporności na zawilgocenie, 
- ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpożarowej, 
- trwałości eksploatacyjnej i estetyki, 
- higieny i zdrowotności. 
2.7.2. Wymagania przy odbiorze 
–odchylenie zamontowanej ściany od pionu nie powinno przekraczać 3 mm, 
–konstrukcja ściany powinna pozwalać na prowadzenie przewodów elektrycznych i osadzanie 
osprzętu (gniazd wtyczkowych, puszek rozgałęziających itp.) oraz powinna umożliwić 
zawieszanie obrazów i niewielkich półek; ponadto prowadzone wewnątrz i na zewnątrz 
ściany instalacje ciężkie (przewody wentylacyjne, wodno – kanalizacyjne) nie powinny 
obciążać jej konstrukcji podstawowej, 
–konstrukcja styku ściany z podłogą powinna uniemożliwić przesunięcie ściany w skutek 
działań sił poziomych; konstrukcja styku ściany ze stropem powinna eliminować nacisk 
stropu na ścianę, wywołany jego ugięciem, 
–ściany i połączenia należy tak skonstruować, aby były spełnione wymagania 
przeciwpożarowe i akustyczne, 
–materiały konstrukcyjne, wypełniające i uszczelniające powinny być odporne na działanie 
czynników chemicznych i fizycznych, 
–ściany oddzielające pomieszczenia mokre powinny spełniać następujące dodatkowe 
wymagania: 
b)cała powierzchnia ściany wraz ze stykami powinna być wodoszczelna; dolne części ściany 
powinny być odporne na działanie warstwy wody wysokości co najmniej 2 cm, 
c)materiały uszczelniające styki powinny trwale uniemożliwić przenikanie wody 
–powierzchnie zewnętrzne nie powinny mieć miejscowych wypukłości lub wklęsłości 
widocznych z odległości 1m, 
–złącza elementów powinny być niewidoczne, 
–naroża ścian i styki z ościeżnicami powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami. 
2.8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
2.8.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robot będą obejmować: 
a)czynności przygotowawcze i montażowe: 
–przygotowanie stanowiska roboczego, 
–obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
–ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
–przygotowanie konstrukcji nośnej, 
–obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
–przymocowanie płyt do gotowej konstrukcji za pomocą wkrętów wraz 



 

 

z przycięciem i dopasowaniem, 
b)czynności wykończeniowe: 
-przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 
-szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 
-zabezpieczenie spoin taśmą papierową, 
-szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 
-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w 
umowie. 
2.9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
2.9.1. Normy 
1.PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 
2.PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
2.9.2. Inne dokumenty i instrukcje 
3.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV 
45410000-4. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (Suche tynki gipsowe), OWEOB 
Promocja –2005 r. 
4.Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiałów. 
5.Aprobata Techniczna produktów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SUFITY PODWIESZANE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru sufitów systemowych typu Armstrong. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1 .1 .Znaczy to, i projektant 
sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej specyfikacji 
zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, 
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są 
niezbędne do określania ich standardu i jakości. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
— wykonanie sufitów podwieszanych  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych. 
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
Procedura — dokument zapewniający jakość, definiujący jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze — procedura może być zastąpiona przez normy, 
aprobaty technicznej instrukcje, 
Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przy wykonywaniu okładzin z płyt należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 Roboty Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 
Wymagania ogólne” pkt 1 .5. 
 
2. Materiały 
2.1. Płyty mineralne typu amstrong. parametry 
Pochłanianie dźwięku (aw) = 0.55 (H) 
Pochłanianie dźwięku (NC) = 0.50 
Dźwiękoizolacyjność Dncw (dB) = 36 
Odbicie światła (%)= 83 
Odporność na wilgoć (RH%) = 95 
Przewodność cieplna 0.052 - 0.057 
Ciężar (kg/m2) = 4.00 
Zmywalna = Zmywalne wilgotną ściereczką 
bakteriobójcza = Hamujące powstawanie grzybów 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków 
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 



 

 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. 
Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą 
stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety należy składować w 
pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim 
podkładzie. Wysokość składowania 
— do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 
4.3. Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych 
(pokrytych 
plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 
mm lub około 2400 m2 o grubości 9,5 mm. Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób 
zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub 
żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
— Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
— Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i 
skurczów murów, tj.po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
— Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów. 
— Okładziny należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, e w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w 
granicach od 60 do 80%. 
— Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
W szczególności powinna być oceniana: 
— równość powierzchni płyt, 
— narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
— wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
— wilgotność i nasiąkliwość, 
— obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
 
7. Odbiór robót 
7.1. Odbiór podłoża 
Należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 
umyć wodą. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
wg pkt. 6 ST dały pozytywne wynik. 
 



 

 

7.2. Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche 
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
Sprawdzeniu podlega: 
a. zgodność z dokumentacją techniczną, 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podłoża, 
d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, e. 
wichrowatość powierzchni. 
ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o 
kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te 
płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z 
wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn 
powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi 
suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania 
(w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w 
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego 
tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki 
powierzchni są podane w poniższej tabeli. 
 
8. Podstawa płatności 
Zasady płatności i rozliczeń finansowych za wykonane roboty, wymienione w 
dokumentacjach projektowych i opracowaniach kosztorysowych, określa Dokumentacja 
Przetargowa oraz Umowa z Wykonawcą. 
 
9. Przepisy związane 
9.1. Normy 
— PN-72/B-1 01 22 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
— PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 
— Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości 
i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OKŁADZINY PŁYTKAMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.1.Przedmiot  ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z zakresu 
robót związanych z wykonaniem okładzin ścian płytkami ceramicznymi. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.1.1. 
 
1.3 Zakres robót ujętych w ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują : 
A. Roboty przygotowawcze,  
B. Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych na ścianach 
 
1.4 Określenia podstawowe dotyczące robót 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z normami, wytycznymi. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
2.1.   – płytki ceramiczne ścienne, 
2.2. – profile narożne stal nierdzewna, aluminium 
Okładziny ceramiczne 
Wielkość płytek 30x120cm i 60x60cm ,kolor standardowy asortymentu np.  płytka 
uniwersalna Gress Opoczno Płytki układane na zaprawę klejącą np. Atlas lub Ceresit, o 
grubości warstwy i typie dobranym do podłoża. Fugi odporne na detergenty w kolorze szarym 
, szer.max.3mm. 
 
3. Sprzęt 
Roboty wykonuje się ręcznie i mechanicznie.  
 
4. Transport 
Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
5. Wykonanie robót  
Wykonanie robót można powierzyć wyłącznie firmom specjalistycznym posiadającym 
udokumentowane kwalifikacje. 
 
6. Kontrola robót 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu : jakości materiałów i mieszanek klejowych, 
zgodności ułożenia odpowiednich rodzajów płytek  z projektem, odchyłek powierzchni i 
krawędzi, grubości fug itp. 
 
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową jest : 
[ m² ] – powierzchni oblicowanych. 
 
8. Odbiór robót 



 

 

Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i 
przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w p. 6. 
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za : 
[ m² ] powierzchni oblicowanych płytkami, 
Cena obejmuje: 
- prace pomiarowe i technologiczne, 
- zakup i dowóz materiałów, 
- wykonanie elementów robót, 
- kontrolę prawidłowości wykonanych robót. 
 
10. Przepisy   
- PN-74/B-12031 płytki ceramiczne ścienne szkliwione, 
- zbiór Aprobat Technicznych dla zapraw i klejów systemowych (Ceresit) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MALOWANIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 
 

      1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie poniższych czynności: 
-Malowanie tynków wewnętrznych farbą lateksową 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia w SST są zgodne z obowiązującymi normami 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru wyznaczonego przez Inwestora. 
 
2.  Materiały 
2.1. Woda PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje lub muł. 
 
2.2. Farba silikonowa  
Należy stosować farby wytwarzane fabrycznie. Farba powinna posiadać świadectwo 
dopuszczeniowe.  Farbę lateksową należy dobrać tak aby nie tworzyła konfliktu z podłożem. 
Np.: farba akrylowa na polioctanie winylu nie może być stosowana na podłożu alkalicznym. 
Należy odczekać ok. 4-6 tygodni od wykonania tynków. 
Farba musi posiadać świadectwo dopuszczeniowe do stosowania w budownictwie. 
 
3. Sprzęt  
Roboty malarskie można wykonywać przy użyciu pędzli, wałków lub agregatów malarskich. 
 
4. Transport 
Farby należy transportować w opakowaniach firmowych. Farby należy transportować przy 
temperaturze powyżej + 5 st C. 
 
5. Wykonanie robót  
  
5.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być suche, czyste, odtłuszczone i zagruntowane. 
 
5.2. Wykonanie robót 
- Roboty malarskie mogą być wykonywane po wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych.  
- Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie 
większa niż 4% 



 

 

- Wewnątrz budynku pierwsze malowanie należy wykonywać po zakończeniu robót 
poprzedzających: 
Wykonaniu podkładu pod wykładziny podłogowe 
- Drugie malowanie można wykonać po : 
Ułożeniu posadzek 
 
5.3. Gruntowanie  
Farbę lateksowa  nanosić na podłoże w postaci nie rozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub 
pędzlem jako cienką i równomierną warstwę. Przy bardzo chłonnych i słabych podłożach, do 
pierwszego gruntowania można zastosować emulsję rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 
1:1. 
 
5.4. Wykonywanie powłok malarskich 
5.4.2. Malowanie farbami silikonowymi. 
Malowanie można przeprowadzać pędzlem, wałkiem lub z agregatu. Powłoki powinny być 
niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących ( z wyjątkiem spirytusu) 
oraz odporne na tarcie na sucho oraz szorowanie, a także na reemulgację. Powinny one dawać 
aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, 
bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  
 
6. Kontrola jakości  
Roboty malarskie kontrolowane są po ich wykonaniu: 
-Dla farb lateksowych  po 7 dniach 
-Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza powyżej +5 st C.i wilgotności 
powietrza mniejszej niż 65%. 
Kontrola obejmuje sprawdzenie: 
Wyglądu zewnętrznego 
Zgodności barwy z projektem lub ustaleniami z Inwestorem 
Doboru właściwych farb 
 
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu oraz zmian 
zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w 
naturze. 
 
8. Odbiór robót 
Odbiór robót malarskich polega na: 
Sprawdzeniu Wyglądu zewnętrznego powłok malarskich. Sprawdzeniu odporności powłoki 
na wycieranie polegającym na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką 
wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Sprawdzenie przyczepności powłoki 
do podłoża przez wykonanie próby ostrym narzędziem o ostrzu chirurgicznym.  Sprawdzeniu 
odporności na zmywanie wodą polegającym na zwilżeniu badanej powierzchni przez 
kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką ze szczeciny lub szmatką. Powłoka jest odporna 
na zmywanie wodą jeśli na szczotce lub szmatce nie pozostaną ślady farby oraz gdy po 
wyschnięciu zmytej powierzchni powłoki nie wystąpią na niej smugi, plamy, zmiany barwy 
lub połysku w stosunku do powierzchni nie poddanej próbie. Sprawdzeniu odporności na 
zmywanie wodą z mydłem - jak wyżej lecz wodę należy zmieszać z mydłem. Wynik 
sprawdzenia jakości robót powinny być wpisany do protokoły częściowego. Jeśli wyniki 
posiadają pozytywny wynik w każdym punkcie to prace mogą być odebrane. Jeżeli nie – to 



 

 

powierzchnię malarską należy usunąć i wykonać jeszcze raz lub poprawić przez kolejne 
malowanie – czynność tą należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru.  
  
9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest obmiar powierzchni malowanej w m2 oraz cena jednostkowa, która 
obejmuje: 
Przygotowanie farb wraz z transportem 
Ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich 
Wykonanie pracy malarskiej 
Uporządkowanie stanowiska pracy 
 
10. Przepisy związane  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej oraz ślusarki drzwiowej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i 
kontraktowym przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Niniejsze wymagania dotyczą stolarki okiennej i drzwiowej obejmujących : 
- dostawa i montaż drzwi 
 
1.4. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
przepisami i oznaczają: 
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem stolarki okiennej 
i drzwiowej .zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami, ustalenia projektowe - ustalenia podane w 
dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przedmiot i wymagania dla określonego 
obiektu . 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne" pkt. 2.1. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
„Wymagania ogólne" pkt 2.2. 
 
2.2. Materiały należy przechowywać w magazynach suchych, przewiewnych, 
zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.  
Parapety wewnętrzne z konglomeratu marmurowego gr.3cm 
Parapety zewnętrzne z blachy cynkowo – tytanowej gr. 0,6 mm 
Stolarka drzwiowa 
Rodzaje zastosowanych drzwi: 
- drzwi drewniane( płytowe) 
a) skrzydło drzwiowe z ramy wykonanej z drewna miękkiego. Przestrzeń pomiędzy 
ramiakami wypełniona jest płytą wiórową. Dłuższe boki skrzydła wykończone listwami z 
drewna twardego. Całość pokryta twardą sklejką. 
b) Płaszcz skrzydła wykończony laminatem gr. 0,7 mm. w kolorze buku 
c) zamek wpuszczany z wkładką bębenkową, 
d) ościeżnica stalowa regulowana, systemowa, malowana proszkowo, typu np. Porta 
e) drzwi wykonane jako bezprogowe 
f) zawiasy chromowane, wzmocnione z możliwością regulacji , po 3 szt. dla skrzydła 
drzwiowego 



 

 

g) klamka ze stali z szyldem jednoczęściowym . Całość chromowana 
h) na drzwiach wewnętrznych do pomieszczeń zamontować numerację oraz opisy 
pomieszczeń  
Na rzutach oznaczono, które drzwi maja posiadać odporność ogniową, określono ich 
parametry w zestawieniu stolarki drzwiowej. 
 
3. Transport 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Do przewozu stolarki należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających 
zabezpieczenie wyrobu przed wpływem warunków atmosferycznych. 
 
4. Wykonanie robót 
4.1. Ogólne zasady wykonania robót 
4.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed zamówieniem stolarki okiennej i ścianek należy wykonać pomiary otworów z natury. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, stan powierzchni 
węgarków do których ma przylegać ościeżnica. 
Kierunek otwierania i przesuwania drzwi sprawdzić na rzutach. Kolor laminatu uzgodnić z 
Inwestorem. 
 
4.3. Wykonanie robót 
Zasady montażu 
Przy montażu futryn drzwi i okien – stosować zasady przedstawione w opisie montażu 
dostawcy stolarki okiennej , drzwiowej . 
Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia okna – w trakcie prac montażowych należy 
zachować następujące zasady ich prowadzenia 
- Sprawdzić dokładność wykonania otworów okiennych – szerokość otworu powinna być 
większa o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35mm a max. 50mm od 
zewnętrznego wymiaru ościeżnicy. W przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych, 
ubytków muru lub innych usterek należy je zlikwidować przed przystąpieniem do 
montażu ościeżnic. 
- Przed montażem okna – zdjąć skrzydła okienne z ościeżnic. 
- Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby 
między murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe. 
- Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy 
klinować w jej narożach. Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do 
odkształcenia kształtu i uniemożliwić osadzenie skrzydeł lub blokować płynne otwieranie. 
- Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie przy 
pomocy miary zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne różnice 
przekątnych nie mogą przekraczać 2 mm - na długości do 1 m oraz 3 mm - na długości 
powyżej 1 m. 
- Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą dybli lub kotew. W przypadku montażu 
ościeżnicy na kotwach – należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej w 
otwór okienny. Otwory na dyble wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze. 
- Założyć skrzydła okienne i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania. 
- Przed przystąpieniem do wypełniania pianka montażową przestrzeni między ościeżnicą a 
murem – zabezpieczyć powierzchnie okien drewnianych przez naklejenie papierowej 
taśmy malarskiej. Przy montażu okien o większych gabarytach lub drzwi balkonowych – 
stosować rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym 
odkształceniem pod wpływem działania pianki montażowej. Wypełnienie pianką 



 

 

montażową szczelin pomiędzy ramą a murem przeprowadzać w temperaturze nie niższej 
niż +5°C. 
- Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru – przystąpić do obróbki 
ościeży (glifów), pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą. 
- Uszczelnić elastyczną masą akrylowa miejsca styku okna z murem wzdłuż całego 
obwodu od strony wewnętrznej i zewnętrznej. 
- Po obróbce ościeży – niezwłocznie zdjąć zabezpieczającą taśmę malarską z powierzchni 
okna. 
- Parapety montować po osadzeniu okien i stwardnieniu pianki montażowej. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Sprawdzenie jakości robót związanych ze stolarką budowlaną polega na: 
a) dokonaniu oceny jakości stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodności 
z zamówieniem tzn.: 
- zgodność wymiarów 
- jakość materiałów, z której stolarka została wykonana, 
- zgodność z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi – okucia, szyby, uszczelki, zamki, 
jakość i dobór ościeżnic, 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych. 
b) kontrola prawidłowości wykonania robót montażowych: 
- sprawdzenie wymiarów otworów oraz jakości ich wykonania 
- kontrola prawidłowości osadzenia stolarki w pionie i poziomie – zgodnie z zasadami 
montażu, 
- sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych kotew i dybli, 
- sprawdzenie poprawności wypełnienia pianka montażową przestrzeni pomiędzy 
ramiakiem a ścianą, 
- sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły zabrudzenia lub uszkodzenia, 
- kontrola sprawności działania elementów ruchomych. 
 
6. Obmiar robót 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 2.9. 
6.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Jednostką obmiarową drzwi drewnianych wraz z ościeżnicą jest szt. ( sztuka ) i m2, 
Jednostką obmiarową okien PCV wraz z parapetami są sztuki, 
Jednostką obmiarową ścianek aluminiowych są sztuki. 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami 
Inspektora nadzoru 
7.3. Roboty można odebrać jeżeli wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostały spełnione 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla każdego zamka. 
 
8. Podstawa płatności 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
9. Przepisy związane 
9.1. Normy 
PN-88/B – 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 



 

 

BN-79/6821-03 Szkło budowlane . Szyby bezpieczne .Hartowane płaskie 
BN –75/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone 
BN-75/7150-01 Stolarka budowlana., Pakowanie, przechowywanie transport 
BN- 75/7150-02 Drzwi drewniane wewnętrzne. Metody badania 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości) 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

  
  

SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJAA  TTEECCHHNNIICCZZNNAA  
WWYYKKOONNAANNIIAA  II  OODDBBIIOORRUU  RROOBBÓÓTT  

 
 

Inwestor: 
Nazwa: Powiat Radomszczański 

Adres: ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko 

Nazwa zamierzenia 
budowlanego 

Modernizacja odcinka mieszkalnego w budynku  
administracyjnym DPS w Radziechowicach 

Adres obiektu: ul. Wspólna 2, 97-561 Ładzice 
Nazwa i numer obrębu 

ewidencyjnego: obr. 0006 Radziechowice Pierwsze, 
Numery działek 
ewidencyjnych: dz. nr ew. 160/1 

Spis zawartości projektu 
budowlanego (elementy): 

Instalacje wewnętrzne: 
- instalacja zw, cwu i ccwu, 
- instalacja kanalizacji sanitarnej 
- instalacja c.o. 
 

 

BRANŻA projektant nr upr. Podpis/data 

SANITARNA 
 

mgr inż. Anna Majchrowska 
upr. bud. LOD/3139/PBS/16 

uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

 
 
 
 

VII 2022 

 
 

 

LIPIEC 2022 



 

 

 

 
 

1 WYMAGANIA OGÓLNE: _________________________________________________________ 4 

1.1 WYMAGANIA OGÓLNE ________________________________________________________ 4 
1.1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ: _________________________________________ 4 
1.1.2 KODY I NAZWA CPV: _________________________________________________________ 4 
1.1.3 OKREŚLENIA PODSTAWOWE: __________________________________________________ 4 
1.1.4 OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO: ______________________________________________ 4 
1.1.5 WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIA INWESTYCYJNEGO ___________________ 5 
1.2 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT _____________________________ 5 
1.2.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY ROBÓT ___________________________________ 5 
1.2.2 MATERIAŁY ________________________________________________________________ 5 
1.2.3 SPRZĘT ____________________________________________________________________ 6 
1.2.4 TRANSPORT ________________________________________________________________ 7 
1.2.5 WYKONANIE ROBÓT _________________________________________________________ 7 
1.2.6 KONTROLA JAKOŚCI __________________________________________________________ 7 
1.2.7 ODBIÓR ROBÓT _____________________________________________________________ 9 
1.2.8 PODSTAWA PŁATNOŚCI ______________________________________________________ 11 
1.2.9 PRZEPISY ZWIĄZANE ________________________________________________________ 11 

2 S-01 ________________________________________________________________________ 11 

2.1 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST __________________________________________________ 11 
2.1.1 OKREŚLENIA PODSTAWOWE __________________________________________________ 12 
2.1.2 OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE TERENU BUDOWY ______________________________ 12 
2.1.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY ROBÓT __________________________________ 12 
2.2 MATERIAŁY ________________________________________________________________ 13 
2.3 SPRZĘT ____________________________________________________________________ 14 
2.4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE __________________________________________________ 15 
2.4.1 RURY STALOWE I RURY Z TWORZYWA ___________________________________________ 15 
2.4.2 INNE WYROBY _____________________________________________________________ 15 
2.5 WYKONANIE ROBÓT - PRACE INSTALACYJNE ______________________________________ 15 
2.5.1 PRZEJĘCIE I PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY ___________________________________ 15 
2.5.2 PRACE INSTALACYJNE _______________________________________________________ 15 
2.5.3 MONTAŻ RUR _____________________________________________________________ 15 
2.5.4 PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ____________________________________ 16 
2.5.5 PRÓBY CIŚNIENIOWE I IZOLACJE _______________________________________________ 16 
2.5.6 NADZÓR NAD BUDOWĄ INSTALACJI WODY ______________________________________ 16 
2.6 KONTROLA JAKOSCI __________________________________________________________ 16 
2.6.1 OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA. ________________________ 16 
2.6.2 NADZÓR NAD WYKONANIEM ROBÓT : __________________________________________ 16 
2.7 ODBIÓR ROBÓT _____________________________________________________________ 17 
2.8 PODSTAWA PŁATNOŚCI _______________________________________________________ 17 
2.9 PRZEPISY ZWIĄZANE _________________________________________________________ 17 

3 S-02 ________________________________________________________________________ 18 



 

 
3

3.1 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST __________________________________________________ 18 
3.1.1 OKREŚLENIA PODSTAWOWE __________________________________________________ 19 
3.1.2 OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE TERENU BUDOWY ______________________________ 19 
3.1.3 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT – ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE ____ 19 
3.2 MATERIAŁY ________________________________________________________________ 19 
3.3 SPRZĘT ____________________________________________________________________ 20 
3.4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE __________________________________________________ 20 
3.4.1 RURY KANALIZACYJNE SANITARNEJ Z PVC ________________________________________ 20 
3.4.2 POZOSTAŁE ELEMENTY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ _______________________________ 20 
3.5 PRACE INSTALACYJNE ________________________________________________________ 21 
3.5.1 MONTAŻ Z RUR PVC _________________________________________________________ 21 
3.5.2 MONTAŻ PRZYBORÓW SANITARNYCH __________________________________________ 21 
3.5.3 BADANIE SZCZELNOŚCI ______________________________________________________ 21 
3.5.4 NADZÓR NAD BUDOWĄ INSTALACJI KANALIZACYJNYCH ____________________________ 21 
3.6 KONTROLA JAKOSCI __________________________________________________________ 21 
3.6.1 OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA. ________________________ 22 
3.6.2 NADZÓR NAD WYKONANIEM ROBÓT : __________________________________________ 22 
3.7 ODBIÓR ROBÓT _____________________________________________________________ 23 
3.8 PODSTAWA PŁATNOŚCI _______________________________________________________ 23 
3.9 PRZEPISY ZWIĄZANE _________________________________________________________ 23 

4 S-03 ________________________________________________________________________ 23 

4.1 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST __________________________________________________ 23 
4.1.1 OKREŚLENIA PODSTAWOWE __________________________________________________ 24 
4.1.2 OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE TERENU BUDOWY ______________________________ 24 
4.1.3 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT – ROBOTY INSTALACYJNE CENTRALNEGO 
OGRZEWANIA ___________________________________________________________________ 24 
4.2 MATERIAŁY ________________________________________________________________ 24 
4.3 SPRZĘT ____________________________________________________________________ 24 
4.4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE __________________________________________________ 25 
4.4.1 RURY PE-X/AL/PE ___________________________________________________________ 25 
4.4.2 GRZEJNIKI ________________________________________________________________ 25 
4.5 PRACE INSTALACYJNE ________________________________________________________ 25 
4.5.1 MONTAŻ Z RUR WIELOWARSTWOWYCH ________________________________________ 25 
4.5.2 BADANIE SZCZELNOŚCI ______________________________________________________ 26 
4.5.3 PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE __________________________ 27 
4.5.4 NADZÓR NAD BUDOWĄ INSTALACJI GRZEWCZYCH ________________________________ 27 
4.6 KONTROLA JAKOSCI __________________________________________________________ 27 
4.6.1 OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA. ________________________ 27 
4.6.2 NADZÓR NAD WYKONANIEM ROBÓT : __________________________________________ 27 
4.7 ODBIÓR ROBÓT _____________________________________________________________ 28 
4.8 PODSTAWA PŁATNOŚCI _______________________________________________________ 28 
4.9 PRZEPISY ZWIĄZANE _________________________________________________________ 28 
 
 
 
 
 
 



 

 
4

 

1 WYMAGANIA OGÓLNE: 
 
1.1  WYMAGANIA OGÓLNE 
1.1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ: 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie specyfikacji technicznej wymiany wewnętrznej instalacji 
zimnej wody, C.W.U. z cyrkulacją, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji centralnego ogrzewania dla 
potrzeb modernizacji parteru budynku Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach Pierwszych. 
 
ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ: 
Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.1.2 KODY I NAZWA CPV: 
Grupa Klasa Kategoria Opis  
45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych  

 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i 
sanitarne 

 

 45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  
  45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne S-01 
  45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne S-02 

 45331000-6  
Instalowanie urządzeń grzewczych, 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

 

  45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania S-03 
 
1.1.3 OKREŚLENIA PODSTAWOWE: 
Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 
 
1.1.4 OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO: 
1.1.4.1 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO: 
Budynek znajduję się na działce nr ewidencyjny 160/1 na terenie leżącym wzdłuż drogi 
w miejscowości Radziechowice Pierwsze.  
Budynek Domu Pomocy Społecznej jest budynkiem 2-kondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym 
i z nieużytkowym poddaszem. Wybudowany w technologii murowanej tradycyjnej ze stropami 
ceramiczno-stalowymi odcinkowymi. 
Obiekt pełni funkcję budynku użyteczności publicznej. 
Na parterze należy wymienić całą instalację zw, cwu i ccwu oraz kanalizacji sanitarnej i centralnego 
ogrzewania. W piwnicy instalacja bez zmian.  
 
1.1.4.2 OPIS OGÓLNY ROBÓT PODSTAWOWYCH: 
Niniejsze opracowanie obejmuje: 
 projektowaną instalację wody zimnej z rur PP PN16 z wkładką aluminiową; 
 projektowaną instalację C.W.U. i cyrkulacji z rur PP PN16 z wkładką aluminiową; 
 projektowaną instalację kanalizacji sanitarnej z rur PVC ; 
 projektowaną instalację centralnego ogrzewania z rur PEX/AL./PE; 
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1.1.5 WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

1.1.5.1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OPRACOWANA CELEM UZYSKANIA 
POZWOLENIA NA BUDOWĘ 

Uzgodniony Projekt Budowlany 
Wytyczne Inwestora i dostawcy sprzętu 
Uzgodnienia międzybranżowe 
Aktualny stan wiedzy technicznej oraz przepisy w zakresie budownictwa 

1.1.5.2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – PROJEKTY WYKONAWCZE CELEM 
REALIZACJI ROBÓT 

Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych. 
 
1.2 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
1.2.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków 
Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora Nadzoru. 
 
KWALIFIKACJE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBÓT 
1. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w 
budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz być 
członkiem Izby Inżynierów Budowlanych. 
2. Kierownicy poszczególnych rodzajów robót (sanitarnych i elektrycznych) muszą posiadać 
uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie – kierownika budowy i 
robót w odpowiedniej specjalności i być członkami Izby Inżynierów Budowlanych. 
3. Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-
montażowymi remontu i modernizacji. 
 
1.2.2 MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne  polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. Wszystkie użyte wyroby i materiały muszą:  
- Posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji  
- Posiadać certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną 
– w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją określoną w lit. a), mających istotny wpływ na 
spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych,  
- Być oznakowane znakiem CE, dla wyrobów, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 
oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,  



 

 
6

- Być wpisane do określonego przez Komisję Europejską wykazu wyrobów mających  niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej.  
 
1.2.2.1 ŹRÓDŁO UZYSKANIA MATERIAŁÓW 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do 
prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały 
budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w SST.  
 
1.2.2.2 MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 
1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.  
2. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
1.2.2.3 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.2.2.4 WARIANTOWA ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzajów 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli to będzie 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
1.2.3 SPRZĘT 
1. Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z technologią wykonania i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenia Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być utrzymany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
5. jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
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6. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
 
1.2.4 TRANSPORT 
1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów. 
2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenia Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora Nadzoru będą 
usunięte z terenu budowy. 
4. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy. 
 
1.2.5 WYKONANIE ROBÓT 
1.2.5.1 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości, projektu organizacji Robót i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej. 
3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
4. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
decyzję. 
6. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
1.2.6 KONTROLA JAKOŚCI 
1.2.6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, ST oraz polecenia i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
2. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
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- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- metody zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania Robót, 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażenie w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne o rodzaje i ilość środków 
transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzenia urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
1.2.6.2 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i Robót. 
3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalający. 
4. Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
5. Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
7. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
1.2.6.3 ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW 
1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z 
 odpowiednimi normami i ST. 
2. W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia dostarczana do 
Robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. 
3. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
 
1.2.6.4 DOKUMENTY BUDOWY 
DZIENNIK BUDOWY. 
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1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Dziennik budowy ma być prowadzony zgodnie z przepisami, tj. 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953 ze zmianami. 
2. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
3. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
4. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
DOKUMENTY LABORATORYJNE 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winne być udostępniane na każde życzenie 
Inspektora Nadzoru. 
 
POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY. 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 
- protokoły przekazania Terenu Budowy 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
- protokoły odbioru Robót 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
 
PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY. 
1. Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
1.2.7 ODBIÓR ROBÓT 
1.2.7.1 RODZAJE ODBIORÓW 
W zalewności od ustaleń odpowiadających ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnymi. 
 
1.2.7.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
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4. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru oraz powiadomi pisemnie Zamawiającego. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy. 
5. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
(projekt powykonawczy, potwierdzenie prawidłowo zastosowanych materiałów). 
 
1.2.7.3 ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
1.2.7.4 ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 
1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ilości, 
jakości i wartości. 
2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od 
dnia potwierdzenia zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 2.8.5. 
4. Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
5. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
 
1.2.7.5 DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO 
1. Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół końcowego odbioru Robót 
sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 
2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami; 
- Specyfikacje Techniczne; 
- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót Zanikających 
i ulegających zakryciu; 
- Dzienniki Budowy; 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ atesty 
jakościowe wbudowanych materiałów; 
- kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku; 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego; 

3. Sprawozdanie techniczne zawierać będzie : 
-zakres i lokalizację wykonanych Robót, 
-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, 
-uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
-datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
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4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego Robót. 
5. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
6. Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
1.2.7.6 ODBIÓR POGWARANCYJNY 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. 
 
1.2.8 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest Umowa oparta o cenę ryczałtową. 
 
1.2.9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczącego wykonania poszczególnych asortymentów Robót, 
podano na końcu każdego rozdziału Specyfikacji technicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 S-01 
2.1 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Zakres robót objętych niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia następujących robót wg wspólnego 
słownika zamówień CPV : 
CPV 45332200-5  Instalacja wodociągowa wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji (S-01) 
 
ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE DLA PROJ. BUDYNKU  
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 dostawa i m-ż baterii umywalkowych stojących wraz z podłączeniem do instalacji WZ i cwu 
oraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi ---- 5 kpl; 

 dostawa i m-ż baterii umywalkowych stojących dla osób niepełnosprawnych wraz z 
podłączeniem do instalacji WZ i cwu oraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi ---- 1 kpl; 

 dostawa i m-ż baterii zlewozmywakowych stojących wraz z podłączeniem do instalacji WZ i 
cwu oraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi ----2 kpl; 

 dostawa i m-ż paneli natryskowych wraz z podłączeniem do instalacji WZ i cwu oraz 
niezbędnymi robotami towarzyszącymi ----1 kpl; 

 wykonanie instalacji doprowadzenia wody zimnej do spłuczek WC wraz z podłączeniem do 
instalacji WZ oraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi ---- 7 kpl; 

 instalacja zaworów czerpalnych ze zł. do węża  ---- 2 kpl; 
 dostawa i montaż rur z PP PN16 z wkładką aluminiową, o średnicy 16x2,2 
 dostawa i montaż rur z PP PN16 z wkładką aluminiową, o średnicy 20x2,8 
 dostawa i montaż rur z PP PN16 z wkładką aluminiową, o średnicy 25x3,5 
 dostawa i montaż rur z PP PN16 z wkładką aluminiową, o średnicy 32x4,4 
 dostawa i montaż armatury odcinającej 
 dostawa i montaż izolacji: 

- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm i grubości 6mm  
- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm i grubości 25mm  
- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm i grubości 6mm  
- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm i grubości 25mm  
- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 25 mm i grubości 6mm  
- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 25 mm i grubości 25mm  
- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm i grubości 6mm  
- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm i grubości 40mm  

 dostawa i montaż termostatycznych zaworów cyrkulacyjnych DN15  
 
2.1.1 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST –wymagania ogólne i są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 
 
2.1.2 OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE TERENU BUDOWY 
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunków 
bezpieczeństwa pracy należy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczeń określonych 
w dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiającego. 
 
2.1.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, PT i ST, 
przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. Wykonawca powinien 
zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, niezbędnych do 
wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazówkami 
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robót 
Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, 
dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca 
wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany 
przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji robót, od protokolarnego przyjęcia placu budowy 
do zakończenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia 
inwestora przekazanego razem z placem budowy. 
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2.2 MATERIAŁY 
Do budowy wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej cyrkulacji i p. pożarowej  zastosować należy 
wyroby posiadające aktualne atesty higieniczne wydane przez Instytut Techniki Budowlanej.  
  
2.2.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ 
Instalację wewnętrzną wodociągową projektuje się z zastosowaniem rur PP PN16 z wkładką 
aluminiową w zakresach średnic fi 16 – 25 mm. 
Połączenie rur z PP zostanie wykonane poprzez zgrzewanie polifuzyjne. Przewody rozprowadzane 
poziome prowadzić w izolacji podłogi i w bruzdach ściennych. Podejścia pod punkty czerpalne 
prowadzić w bruzdach ściennych pod warstwą tynku. Przejścia przewodów wodociągowych przez 
ściany konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych z wypełnieniem elastycznym, o średnicy o dwie 
dymensje większych od przewodu. Całość instalacji wykonać ściśle wg technologii wymaganej przez 
producenta zastosowanych przewodów.  
Instalacje wodociągową po wykonaniu ale przed zakryciem należy przepłukać i poddać próbie 
ciśnieniowej. Płukanie należy prowadzić pełnym ciśnieniem dyspozycyjnym zgodnie z warunkami 
podanymi w WTWiO instalacji wodociągowych. Próby szczelności wykonać przed wykonaniem 
izolacji cieplnej rur. Przy rozprowadzaniu rur wodociągowych w przegrodach (ścianach, posadzkach, 
podłogach), podczas ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawać pod zalecanym 
przez producenta ciśnieniem 6 bar. 
Bezpośrednie podłączenie baterii czerpalnych oraz innych urządzeń należy wykonać przy pomocy 
giętkich przewodów w oplocie metalowym. 
Pod umywalkami i zlewami należy zainstalować zawory kulowe, kątowe, chromowane, do 
podłączenia baterii stojących za pomocą wężyków zbrojonych. Płuczki ustępowe na stelażu montować 
tylko w wersji z wewnętrznym zaworem odcinającym dostępnym przez maskownicę przycisku 
spłukiwania.  
 
Dla punktów odbioru wody projektuje się następującą armaturę: 
 Umywalka  - bateria umywalkowa stojąca, montowana na obrzeżu umywalki – 

  przyłącza wężykowe ¾” 
 Zlewozmywak - bateria zlewozmywakowa stojąca, montowana na zlewozmywaku – 

  przyłącza wężykowe ¾” 
 Miska ustępowa - zawór czerpalny kulowy  ¾” ze złączka do węża 
 Złączka do węża  
 Natrysk  - bateria natryskowa. 
 
Izolacja 
Izolacja z pianki polietylenowej o współczynniku λ nie gorszym niż 0,035 [W/mK]. 
Grubość izolacji rurociągów wykonać zgodnie z załącznikiem nr 2 (Wymagania izolacyjności cieplnej 
i inne wymagania związane z oszczędnością energii) warunków technicznych jakimi powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
 
Kompensacja  
Kompensacja wydłużeń realizowana będzie za pomocą naturalnych zmian kierunku.  
 
2.2.2 INSTALACJA WODY CIEPŁEJ I CYRKULACJI 
Przygotowanie wody ciepłej z istniejącej kotłowni. 
Instalacje C.W.U. wykonać w tym samym systemie co wody zimnej, przewodami z zastosowaniem 
rur PP PN16 z wkładką aluminiową. Poziomy wody ciepłej i cyrkulacji należy układać równolegle do 
rur zimnej wody. 
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Izolacja 
Izolacja z pianki polietylenowej. Grubość izolacji rurociągów wykonać zgodnie z załącznikiem nr 2 
(Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii) warunków 
technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
 
Kompensacja  
Kompensacja wydłużeń realizowana będzie za pomocą naturalnych zmian kierunku. Dla 
zabezpieczenia wydłużeń stosować poduszki kompensacyjne w miejscach i ilości podanych na 
schemacie montażowym. 
 
Próby szczelności 
Instalacje wodociągową po wykonaniu ale przed zakryciem należy przepłukać i poddać próbie 
ciśnieniowej. Płukanie należy prowadzić pełnym ciśnieniem dyspozycyjnym zgodnie z warunkami 
podanymi w WTWiO instalacji wodociągowych. Próby szczelności wykonać przed wykonaniem 
izolacji cieplnej rur. 
Przy rozprowadzaniu rur wodociągowych w przegrodach (ścianach, posadzkach, podłogach), podczas 
ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawać pod zalecanym przez producenta 
ciśnieniem 6 bar. 
 
Dezynfekcja cieplna 
Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej, o której mowa w warunkach technicznych jakimi powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie należy zapewnić przegrzew wody ciepłej do temperatury 80oC.  
 
2.3 SPRZĘT 
Do wykonania robót instalacji wewnętrznych wody zimnej, C.W.U. i C.C.W.U., Wykonawca 
powinien wykazać się możliwością korzystania co najmniej z poniższego sprzętu: 
a. Przyrządy do cięcia: 
 nożyce zapadkowe – służą do szybkiego przecinania rur w sposób prostopadły do osi, bez 

konieczności używania dużej siły. Krawędź cięcia jest gładka, a więc nie wymaga żadnej 
dodatkowej obróbki przed przystąpieniem do zgrzewania; 

 obcinaki krążkowe ( do przecinania rur o średnicach 50-110mm); 
 piły mechaniczne; 

b. Zdzierak – do usunięcia zewnętrznej powłoki polipropylenu wraz z warstwą zatopionej wkładki z 
aluminium z rury stabilizowanej. Usunięcie jest konieczne w miejscach połączeń zgrzewanych 
rur z kształtkami; 

c. Zgrzewarka i końcówki grzewcze – zgrzewarki o mocy 800, 1200, 1600W, przystosowane do 
pracy pod napięciem 220V. 

 
Średnica zew. 

rury [mm] 
Głębokość 

zgrzewania [mm] 
Czas nagrzewania 

[s] 
Czas zgrzewania 

[mm] 
Czas stygnięcia 

[min] 
16 13 5 4 2 
20 14 5 4 2 
25 15 7 4 2 
32 16 8 6 4 
40 18 12 6 4 
50 20 18 6 4 
63 24 24 8 6 
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2.4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
2.4.1 RURY STALOWE I RURY Z TWORZYWA 
 Przewozić i składować poziomo, na równym, płaskim podłożu tak, aby unikać ich wyginania; 
 Magazynować w stosach, których wysokość nie powinna przekraczać 1,2m; 
 Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpieczać wyroby z polipropylenu przed 

bezpośrednim działaniem promieni słonecznych; 
 Przechowywać w okresie jesienno-zimowym w pomieszczeniu ogrzewanym – polipropylen w 

temp. poniżej 0oC wykazuje podwyższoną kruchość; 
 
Środki transportu do realizacji zadania: 
- samochód dostawczy – 0,9Mg 
- samochód skrzyniowy - 5Mg 
 
2.4.2 INNE WYROBY 
Armatura, kształtki, hydranty i inne elementy budowanej instalacji wodociągowej powinny być 
pakowane i transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami 
mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami transportu w celu 
zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi. Szczególnie gwinty wewnętrzne muszą 
być chronione przed korozją natomiast zewnętrzne przed uszkodzeniami. Składowanie powinno 
odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o wilgotności względnej nie większej niż 70% 
i temperaturze nie niższej niż 00C. Przechowywane wyroby należy pozostawić w oryginalnych 
opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to możliwe. W pomieszczeniach 
składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Izolację z tworzyw 
sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. Rozmieszczenie jednostek 
ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich materiałów. 
 
2.5 WYKONANIE ROBÓT - PRACE INSTALACYJNE 
2.5.1 PRZEJĘCIE I PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY 
Po przejęciu budynku należy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej 
opracowanej zgodnie z normą PN-EN 1717:2003 – „Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem 
wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 
zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny”. 
 
2.5.2 PRACE INSTALACYJNE 
Podejścia wody zimnej i cwu w bruzdach i wykonać z rur PP z wkładką aluminiową. Połączenie rur 
zostanie wykonane poprzez zaprasowywanie. Dostarczona woda ma służyć do celów sanitarnych. 
 
2.5.3 MONTAŻ RUR 
Przewody poziome, rozprowadzane na parterze prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego, zaś 
instalację na piętrze prowadzić w warstwie izolacyjnej podłogi. Podejścia pod punkty czerpalne 
prowadzić w bruzdach ściennych pod warstwą tynku. Przejścia przewodów wodociągowych przez 
ściany konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych z wypełnieniem elastycznym, o średnicy o dwie 
dymensje większych od przewodu. Podejścia do umywalek i zlewozmywaków zakończyć zaworami 
odcinającymi ćwierć-obrotowymi. 
Przejścia rur przez ściany i stropy wykonać w rurach osłonowych. Do mocowania przewodów 
stosować uchwyty z wkładką gumową. Odległości mocowania uchwytów wg wytycznych producenta 
stosowanych rur. Trasy przebiegu, średnice i grubości ścianek przewodów zostały przedstawione w 
części graficznej opracowania. 
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2.5.4 PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 
Pobór ciepłej wody użytkowej z istniejącej kotłowni. 
 
2.5.5 PRÓBY CIŚNIENIOWE I IZOLACJE 
Wszystkie rurociągi ciepłej wody użytkowej zarówno poziome jak i pionowe należy zaizolować 
termicznie zgodnie z warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
- Załącznik nr 2.  
Rurociągi prowadzone pod stropem i po wierzchu ściany zaizolować otulinami i matami z pianki 
polietylenowej o współczynniku λ=0,035W/mK . Rurociągi prowadzone w posadzce i w bruzdach 
ściennych zaizolować otulinami z pianki polietylenowej o współczynniku λ=0,035W/mK laminowane 
folią ochronną z PE. Rurociągi zimnej wody użytkowej prowadzone w piwnicy i po wierzchu ściany 
zaizolować otulinami z pianki polietylenowej grub. 6mm i 9 mm.  
 
2.5.6 NADZÓR NAD BUDOWĄ INSTALACJI WODY 
Nadzór techniczny nad budową instalacji wodociągowej sprawują inspektor nadzoru oraz projektant. 
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych 
odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub 
zmniejszyć trwałość eksploatacyjną instalacji wodociągowej. 
 
2.6 KONTROLA JAKOSCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – cz. Ogólna. 
 
2.6.1 OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 
ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA. 
Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia prac podlegających zakryciu wpisem do dziennika 
budowy. Wykonawca jest zobowiązany dokonywać zgłoszenia wykonanych prac i terminów 
przeprowadzenia prób szczelności wpisem do dziennika budowy. Wykonawca jest zobowiązany do 
wykonania w sposób przejrzysty, estetyczny i trwały oznakowań na rurociągach: 
 kierunki przepływu, 
-oznaczenia przewodów, numery sekcji itp. 
-Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, 
uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w dokumentach 
odbiorczych 
-Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę 
i doświadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chłodnicze instalacji powinny 
równocześnie spełniać wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchyłkami od wartości 
projektowych. 
 
2.6.2 NADZÓR NAD WYKONANIEM ROBÓT : 
Nadzór techniczny nad budową instalacji j.w. sprawują inspektor nadzoru oraz projektant. Decyzje o 
zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych odstępstw od 
rozwiązań projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać 
trwałość eksploatacyjną instalacji 
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2.6.2.1 UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBÓT 
PODLEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

-sprawdzenie poprawności wykonania instalacji i prac towarzyszących- izolacji 
-udział w próbie szczelności rurociągów podlegających zakryciu 
 
2.6.2.2 UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PRÓB 

SZCZELNOŚCI I URUCHOMIENIU URZĄDZEŃ 
-udział w próbie szczelności rurociągów 
-udział w uruchomieniu urządzeń 
 
2.6.2.3 KOORDYNACJA ROBÓT 
Koordynacja robót pomiędzy branżami powinna być wykonywana we wszystkich fazach procesu 
inwestycyjnego. 
-na etapie realizacji : 

-kolejność, terminy i zakres przekazywanych frontów robót 
-zapewnienie właściwych warunków do montażu instalacji 

-na etapie rozruchu : 
-szczegółowy wykaz obwodów pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych, 
sygnalizacyjnych i regulacyjnych 
- inne roboty towarzyszące wykonywane przez branże, a związane z prawidłowym 
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.: 
- roboty budowlane 
- instalacja elektryczna 

 
2.7 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – cz. ogólna. 
 
2.8 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robót łącznie z 
niezbędnymi próbami i rozruchami próbnymi celem osiągnięcia parametrów technicznych 
przewidzianych w projekcie wykonawczym określona w harmonogramie płatności stanowiącym 
załącznik do umowy. 
 
2.9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 PN-H 74200:1998 – „Rury stalowe ze szwem gwintowane” 
 PN-EN 10242:1999 /A2:2005 – „Gwintowane łączniki rurowe z Żeliwa ciągliwego” 
 PN-M-75002:2012 – „Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania -- 
Wymagania i badania” 
 PN-EN 1717:2003– „Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez 
przepływ zwrotny”. 
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Tekst ujednolicony z późniejszymi zmianami dn.2014.01.01. 
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3 S-02 
 
3.1 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Zakres robót objętych niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia następujących robót wg wspólnego 
słownika zamówień CPV : 
CPV 45332300-6  Instalacja kanalizacji sanitarnej (S-02) 
 
Wewnętrzną instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z norma PN–
EN12056(1,2):2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków”. 
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ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE (CPV 453 323 00-6) 
 dostawa i montaż baterii natryskowych typu bidetta wraz z podłączeniem do instalacji kanalizacji 

oraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi ---- 1 kpl 
 dostawa i montaż umywalek wiszących wraz z podłączeniem do instalacji kanalizacji oraz 

niezbędnymi robotami towarzyszącymi ---- 5 kpl 
 dostawa i montaż umywalek dla osób niepełnosprawnych wraz z podłączeniem do instalacji 

kanalizacji oraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi ---- 1 kpl 
 dostawa i montaż zlewozmywaków wraz z podłączeniem do instalacji kanalizacji oraz 

niezbędnymi robotami towarzyszącymi ---- 2 kpl 
 dostawa i montaż misek WC wiszących wraz z podłączeniem do instalacji kanalizacji oraz 

niezbędnymi robotami towarzyszącymi ---- 6 kpl 
 dostawa i montaż misek WC wiszących dla osób niepełnosprawnych wraz z podłączeniem do 

instalacji kanalizacji oraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi ---- 1 kpl 
 dostawa i montaż wpustów podłogowych wraz z podłączeniem do instalacji kanalizacji oraz 

niezbędnymi robotami towarzyszącymi ---- 3 kpl 
 dostawa i montaż czyszczaków DN110  
 dostawa i montaż rur w ścianie z PVC 50x2,5 
 dostawa i montaż rur w gruncie z PVC 110x2,6 
 
3.1.1 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST –wymagania ogólne i są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 
 
3.1.2 OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE TERENU BUDOWY 
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunków 
bezpieczeństwa pracy należy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczeń określonych w 
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiającego. 
 
3.1.3 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT – ROBOTY INSTALACYJNE 
KANALIZACYJNE 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, PT i ST, 
przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, 
niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi 
wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta. Przed ostatecznym 
odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia 
wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do 
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów 
budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji robót, od protokolarnego 
przyjęcia placu budowy do zakończenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za 
ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy 
 
3.2 MATERIAŁY 
 RURY PVC 

Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z norma PN–
EN12056(1,2):2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków”. 
Piony, poziome elementy kanalizacji sanitarnej oraz podejścia do przyborów sanitarnych wykonać 
z rur PVC.  
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Średnice podejść kanalizacyjnych dla przyborów sanitarnych wynoszą odpowiednio dla: 
 Umywalka   -PVC 50 mm 
 Zlewozmywak  -PVC 50 mm 
 Miska ustępowa  -PVC 100 mm 
 Wpust podłogowy   -PVC 50 mm 
 Natrysk   -PVC 50 mm 
 
Ciągi kanalizacyjne odpowietrzane będą poprzez piony istniejącej wyprowadzone nad dach 
i zakończone wywiewkami oraz przez dwa nowe piony zakończone zaworami napowietrzającymi.  
Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejmo średnicy 
odpowiadającej średnicy zewnętrznej rury, które całkowicie obejmują obwód rury. Powinny one 
mocować przewody pod kielichami. Zaleca się stosowanie skręcanych obejm rurowych z wkładkami 
z materiału izolującego akustycznie, które mocowane są do bryły budynku za pomocą śrub i kołków 
z tworzywa sztucznego. Stosowanie metalowych kołków jest dopuszczalne, ale nie zapewniają one 
jednak tak dobrej izolacyjności akustycznej. Uchwyty mocować do elementów konstrukcyjnych 
budynku o dużej masie właściwej. 
 
3.3 SPRZĘT 
Wykonawca powinien być wyposażony w poniższy sprzęt: 
 Piła o drobnych zębach 
 Skrzynka uciosowa 
 Samochód dostawczy 

 
3.4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
3.4.1 RURY KANALIZACYJNE SANITARNEJ Z PVC  
Rury powinny być składowane tak długo, jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy układaniu 
wielu paczek w sterty ramy opakowań powinny pokrywać się w pionie. Rury powinny być oparte na 
całej długości. Wysokość podkładów powinna uwzględniać maksymalną średnicę kielichów. Gdy rury 
składowane są luzem, należy zastosować boczne wsporniki i podkłady.  Warstwy rur należy układać 
naprzemiennie. Kielichy rur powinny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie 
spoczywały na kierunek warstwy niższej. Zaleca się, by rury o największych średnicach były na 
spodzie.  
Rury z PVC w kolorze popielatym  pakować w wiązki zabezpieczone na dole i na górze drewnianymi 
klapkami, a całość otoczona jest taśmą tworzywową. Rury należy transportować w oryginalnych 
opakowaniach dla uniknięcia ich uszkodzenia. Do transportu rur należy stosować płaską powierzchnię 
ładunkową albo pojazdy wyspecjalizowane. Na powierzchni ładunkowej nie powinno być materiałów 
posiadających ostre krawędzie.  
 
3.4.2 POZOSTAŁE ELEMENTY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ 
Przybory sanitarne wszystkie kształtki i inne elementy budowlanej instalacji kanalizacyjnej powinny 
być pakowane i transportowanie w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, 
uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami transportu 
w celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi . Szczególnie gwinty wyrobów 
stalowych takich jak stalowe łączniki muszą być chronione przed korozją, natomiast ceramiczne 
przybory sanitarne przed sanitarne przed uszkodzeniem mechanicznym. Składowanie powinno 
odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o temperaturze nie niższej niż 00C. 
Przechowywane wyroby należy pozostawić w oryginalnych opakowaniach odpowiednio 
oznakowanych tak długo, jak to możliwe. W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się 
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związki chemiczne działające korodująco. Wyroby z tworzyw sztucznych należy przechowywać z 
dala od urządzeń grzewczych. Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny 
dostęp do wszystkich materiałów. 
 
3.5 PRACE INSTALACYJNE 
Kanalizację sanitarną budynku należy wykonać z rur kanalizacyjnych PCV (podejście do przyborów) 
piony kanalizacyjne z rur kanalizacyjnych PCV. Podejścia do przyborów sanitarnych należy wykonać 
w bruzdach. Odprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejących sieci kanalizacji sanitarnej DN200 . 
Po wykonaniu instalacji poddać ją próbie na szczelność i przepustowości. 
 
3.5.1 MONTAŻ Z RUR PVC  
System kanalizacji za pomocą połączeń kielichowych. Uszczelki są fabrycznie mocowane przez 
producenta w specjalnie wyprofilowanych rowkach kielichów. Smarowanie uszczelek powinno 
nastąpić na placu budowy tuż przed montażem. Zawsze, gdy mowa o środku poślizgowym, należy 
stosować środki profesjonalne, zatwierdzone do stosowania do uszczelek gumowych i tworzyw. 
Wykluczone jest stosowanie pasty BHP.  
 
3.5.2 MONTAŻ PRZYBORÓW SANITARNYCH 
Lokalizacja i dobór montowanych przyborów sanitarnych zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Wysokość ustawienia przyborów wg wymagań normy PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych 
producentów Przybory powinny być zamontowane w sposób zapewniający łatwy dostęp w celu 
utrzymania ich w czystości oraz konserwacji lub wymiany przyborów, syfonów i podejść 
kanalizacyjnych. Umywalki, WC, brodziki powinny być montowane do ścian / stelaży w sposób 
zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie. Przybory sanitarne powinny być 
zaopatrzone w zamknięcia wodne (syfony) wbudowane w przybór, zakładane bezpośrednio pod 
przyborem lub wpięciem skroplin do instalacji. Wszystkie syfony i podejścia do przyborów 
sanitarnych należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 
wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 
 
3.5.3 BADANIE SZCZELNOŚCI 
Próbę szczelności należy przeprowadzać w oparciu o normę PN-81/B-10700.00 – „Instalacje 
wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Podejścia i 
przewody spustowe kanalizacji ścieków bytowo – gospodarczych należy obserwować podczas 
przepływu wody odprowadzonej z dowolnie wybranych przyborów sanitarnych. Kanalizacyjne 
przewody odpływowe ścieków bytowo – gospodarczych należy powyżej kolana łączącego pion z 
poziomem napełnić całkowicie wodą i poddać obserwacji. 
 
3.5.4 NADZÓR NAD BUDOWĄ INSTALACJI KANALIZACYJNYCH 
Nadzór techniczny nad budową instalacji kanalizacyjnych sprawują inspektor nadzoru oraz projektant. 
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonanie muszą być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych 
odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub 
zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji kanalizacyjnych. 
 
3.6 KONTROLA JAKOSCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – cz. Ogólna. 
 



 

 
22

3.6.1 OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 
ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA. 
- Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia prac podlegających zakryciu wpisem do dziennika 
budowy 
- Wykonawca jest zobowiązany dokonywać zgłoszenia wykonanych prac i terminów przeprowadzenia 
prób szczelności wpisem do dziennika budowy 
- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w sposób przejrzysty, estetyczny i trwały oznakowań 
na rurociągach: 
- kierunki przepływu, 
- oznaczenia przewodów, numery sekcji itp. 
- Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, 
uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w dokumentach 
odbiorczych 
- Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i 
doświadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chłodnicze instalacji powinny 
równocześnie spełniać wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchyłkami od wartości 
projektowych. 
 
3.6.2 NADZÓR NAD WYKONANIEM ROBÓT : 
Nadzór techniczny nad budową instalacji jw. sprawują inspektor nadzoru oraz projektant. Decyzje o 
zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych odstępstw od 
rozwiązań projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać 
trwałość eksploatacyjną instalacji 
 
3.6.2.1 UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBÓT 
PODLEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
-sprawdzenie poprawności wykonania instalacji i prac towarzyszących- izolacji 
-udział w próbie szczelności rurociągów podlegających zakryciu. 
 
3.6.2.2 UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PRÓB 
SZCZELNOŚCI I URUCHOMIENIU URZĄDZEŃ 
-udział w próbie szczelności rurociągów 
-udział w uruchomieniu urządzeń 
 
3.6.2.3 KOORDYNACJA ROBÓT 
Koordynacja robót pomiędzy branżami powinna być wykonywana we wszystkich fazach procesu 
inwestycyjnego. 
-na etapie realizacji : 
-kolejność, terminy i zakres przekazywanych frontów robót 
-zapewnienie właściwych warunków do montażu instalacji 
-na etapie rozruchu : 
- inne roboty towarzyszące wykonywane przez branże, a związane z prawidłowym funkcjonowaniem 
przedmiotu umowy np.: 
- roboty budowlane 
- instalacja elektryczna 
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3.7 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – cz. Ogólna. 
 
3.8 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robót łącznie z 
niezbędnymi próbami i rozruchami próbnymi celem osiągnięcia parametrów technicznych 
przewidzianych w projekcie wykonawczym określona w harmonogramie płatności stanowiącym 
załącznik do umowy. 
 
3.9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 PN-EN 1329-1:2014-0 RURY KANALIZACYJNE Z NIEPLASTYFIKOWANEGO 

POLI(CHLORKU WINYLU)” 
 PN-EN 12056-1:2002P Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków -- Część 1: 

Postanowienia ogólne i wymagania 
 PN-EN 12056-2:2002P Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków -- Część 2: 

Kanalizacja sanitarna -- Projektowanie układu i obliczenia 
 PN-B-75704-01:1986P Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych -- Ogólne 

wymagania i badania 
 PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012P Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych -- Część 1: 

Wymagania 
 PN-EN 1253-3:2002P Wpusty ściekowe w budynkach -- Część 3: Sterowanie jakością 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 S-03 
 
4.1 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Zakres robót objętych niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia następujących robót wg wspólnego 
słownika zamówień CPV : 
CPV 45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania (S-03) 
 
INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA (CPV 453 311 00-7) 
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 dostawa i m-ż grzejników łazienkowych wg rys z wpięciem do instalacji wraz z niezbędnymi 
robotami towarzyszącymi ---- 1 kpl. 

 dostawa i m-ż grzejników dekoracyjnych, pionowych wg rys z wpięciem do instalacji wraz z 
niezbędnymi robotami towarzyszącymi ---- 1 kpl. 

 dostawa i m-ż grzejników płytowych wg rys z wpięciem do instalacji wraz z niezbędnymi robotami 
towarzyszącymi ---- 14 kpl. 

 dostawa i montaż rur z PEX/AL./PE o średnicy 16x2,0 
 dostawa i montaż rur z PEX/AL./PE o średnicy 20x2,25 
 dostawa i montaż izolacji: 

 Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm i grubości 25mm 
 Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm i grubości 25mm  

 dostawa i montaż zaworów kulowych, odcinających prostych, zaworów zwrotnych, 
odpowietrzników, spustowych, bezpieczeństwa; 

 
4.1.1 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST –wymagania ogólne i są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 
 
4.1.2 OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE TERENU BUDOWY 
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunków 
bezpieczeństwa pracy należy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczeń określonych w 
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiającego. 
 
4.1.3 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT – ROBOTY INSTALACYJNE 
CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, PT i ST, 
przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. Wykonawca powinien 
zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, niezbędnych do 
wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazówkami 
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robót 
Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, 
dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca 
wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany 
przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji robót, od protokolarnego przyjęcia placu budowy 
do zakończenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia 
inwestora przekazanego razem z placem budowy. 
 
4.2 MATERIAŁY 
Instalację ogrzewania grzejnikowego wykonać z rur  wielowarstwowych (PE-X/Al./PE). Rury 
zasilające grzejniki prowadzić w bruzdach podłogowych, zaś główne linie zasilające w przestrzeni 
sufitu podwieszanego.  
W miejscach przejść przez przegrody nie mogą występować połączenia rur. Przestrzeń między tuleją 
a rurą powinna być wypełniona materiałem plastycznym nieoddziałującym na przewody.  
W przypadku mocowania instalacji punktami stałymi przy pionowo kładzionych rurociągach lub 
w przestrzeni sufitu podwieszanego, odległości między podporami należy zmniejszyć zgodnie 
z zaleceniami producenta. 
 
4.3 SPRZĘT 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne. 
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Niezbędne narzędzia do montażu rur: 
 Kalibrator ramienny - zakres średnic: 16, 20, 25 
 Zestaw kalibratorów ręcznych/na wkrętarkę - zakres średnic:16, 20, 25 
 Uchwyt kalibratora łamany - zakres średnic:14, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 
 Zaciskarka akumulatorowa 
 Szczęki do zaciskarki akumulatorowej i elektrycznej - zakres średnic:14, 16, 20, 25, 32, 40, 

50, 63 
 
Środki transportowe do realizacji zadania: 
- samochód dostawczy – 0,9Mg 
- samochód skrzyniowy - 5Mg 
- młot udarowy 
 
4.4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.4.1 RURY PE-X/Al/PE 
Rury oraz złączki powinny być transportowane i przechowywane w oryginalnym opakowaniu. Należy 
je chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi i wywołanymi przez wpływ warunków 
atmosferycznych. Wielowarstwowe rury PE-X/Al./PE należy chronić przed intensywnym i 
bezpośrednim nasłonecznieniem i promieniowaniem ultrafioletowym (UV). 
Dotyczy to zarówno składowania rur, jak i gotowych fragmentów instalacji. Z tego względu należy 
unikać składowania na wolnym powietrzu. Gotowe instalacje bądź ich części należy chronić przed 
wpływem promieni UV za pomocą odpowiednich środków zabezpieczających. 
 
4.4.2 GRZEJNIKI 
 grzejniki higieniczne poziome 

Grzejniki płytowe poziome zasilane od dołu (zdj. poniżej) wyposażone fabrycznie w wkładkę 
zaworową (I stopień regulacji), w głowice termostatyczne. Grzejniki wyposażyć w zestawy 
podłączeniowe odcinająco-opróżniające. 
 
 grzejniki łazienkowe drabinkowe 

Grzejniki wyposażyć w wkładkę zaworową (I stopień regulacji), w głowice termostatyczne i zestawy 
podłączeniowe odcinająco-opróżniające. 
 
 W pomieszczeniu WC (nr 11) ze względu na ograniczenia przestrzeni projektuje się jeden 

grzejnik pionowy zasilany od dołu, o gładkiej płycie i wyposażony w zestaw podłączeniowy 
odcinająco-opróżniający. 
 
4.5 PRACE INSTALACYJNE 
Rury prowadzić w bruzdach podłogowych lub ściennych. Przejścia rur przez ściany wykonać w 
tulejach ochronnych z materiału nie twardszego niż sama rura. W miejscach przejść przez przegrody 
nie mogą występować połączenia rur. Przestrzeń między tuleją a rurą powinna być wypełniona 
materiałem plastycznym nieoddziałującym na przewody. Kompensacja wydłużeń cieplnych 
rurociągów naturalna. Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420. 
W miejscach rozgałęzień instalacji  zamontować zawory odcinające proste.  
 
4.5.1 MONTAŻ Z RUR WIELOWARSTWOWYCH 
Rurę ucinać zawsze pod kątem prostym do osi rury. Koniec rury skalibrować na obwodzie i sfazować 
kalibratorem polecanym przez producenta rur. Rurę wsunąć w złączkę do oporu. Skontrolować 
położenie rury w otworze kontrolnym złączki zaprasowywanej i wciskowej. Trwała szczelność 
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połączeń jest zagwarantowana tylko przy zastosowaniu szczęk zaciskowych o profilu dostosowanym 
do tworzywowych złączek zaciskowych.  
 
Ważne!! 

- Używać nożyc uniwersalnych do rur o rozmiarze 14-25 mm. 
- Używać obcinaka krążkowego do rur o rozmiarze 32-63 mm. 
- Rury o średnicach 14-25 mm: sfazowanie na obwodzie głębokości co najmniej 1 mm. 
- Rury o średnicach 32-63 mm: sfazowanie na obwodzie głębokości co najmniej 2 mm. 
- Maks. prędkość obrotowa wiertarki lub wkrętarki powinna wynosić 500 obr./min. 
- Usunąć zebrane wióry z kalibratora. 
- Jeżeli jeden koniec rury jest już połączony ze złączką, nie należy kalibrować przeciwległego 

końca bez przytrzymania. 
- Należy unikać obracania się rury w złączce. 
- Rurę wsunąć w złączkę do momentu całkowitego pojawienia się jej w otworach kontrolnych. 
- Szczęki zaciskowe muszą być umieszczone przy wewnętrznym ograniczniku tulei 

zaprasowywanej prostopadle do osi rury. Zaciskać aż szczęki zaciskowe zamkną się 
całkowicie. 

Proces zaprasowywania wolno przeprowadzić tylko jeden raz dla każdego połączenia. 
 
4.5.2 BADANIE SZCZELNOŚCI 
PŁUKANIE INSTALACJI WODY PITNEJ 
W momencie uruchomienia instalacja musi być wolna od zanieczyszczeń i ciał obcych. Należy unikać 
opóźnień czasowych między wykonaniem płukania i uruchomieniem sieci wody pitnej, ponieważ z 
reguły po płukaniu nie następuje całkowite opróżnienie rur. Dodatkowo części instalacji, które nie 
były użytkowane przez okres dłuższy niż 4 tygodnie, należy poddać ponownemu płukaniu. 
 
PROBA CIŚNIENIOWA WODNA 
Wszystkie przewody przed ich zakryciem, należy poddać próbie ciśnieniowej. Przed rozpoczęciem 
próby ciśnieniowej niezbędne jest odłączenie dodatkowych urządzeń instalacji, które mogą ulec 
uszkodzeniu lub zakłócić przebieg próby. W celu kontroli zmiany ciśnienia w najniższym punkcie 
instalacji konieczne jest podłączenie manometru z dokładnością odczytu 0,01 MPa. Przygotowaną do 
próby instalację należy napełnić wodą i odpowietrzyć. 
Próba ciśnieniowa wymaga takich ciśnieniomierzy, które umożliwiają dokładność odczytu wynoszącą 
0,1 bar. Przed próbą ciśnieniową zalecana jest końcowa optyczna kontrola połączeń rur. Uwzględnić 
należy ponadto uwarunkowane materiałowo wydłużenie rur z tworzywa sztucznego, które może mieć 
wpływ na wynik badania. Innym czynnikiem wpływającym na wynik może być różnica temperatur 
między rurą i wodą użytą do badania, ponieważ w porównaniu do rur metalowych rury z tworzywa 
sztucznego charakteryzują się wyższym współczynnikiem rozszerzalności cieplnej.  Zmiana 
temperatury o 10 K powoduje zmianę ciśnienia o ok. 0,5 do 1 bar. Z tego powodu należy zwrócić 
uwagę na niezmienną temperaturę wody kontrolnej. Aby przeprowadzić próbę, ciśnienie próbne 
należy podnieść do 
1,5-krotnej wartości ciśnienia roboczego. Podczas próby wstępnej ciśnienie próbne w ciągu 30 minut 
należy dwukrotnie podnieść do pierwotnej wartości w odstępie 10 minut. W ciągu następnych 30 
minut próby spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 MPa. Bezpośrednio po badaniu wstępnym 
należy przeprowadzić 120-minutową próbę główną. W tym czasie ciśnienie pozostałe po próbie 
wstępnej nie może spaść więcej niż 0,02 MPa. 
Dodatkowo podczas trwania próby ciśnieniowej należy dokonać wizualnej oceny szczelności 
wykonanych połączeń.  
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KONTROLA SZCZELNOŚCI ZA POMOCĄ SPRĘŻONEGO POWIETRZA 
Ten rodzaj próby ciśnieniowej powinien być przeprowadzony, jeśli występują następujące warunki: 
 - okres przestoju między kontrolą szczelności i uruchomieniem >48 h, 
- w okresie mrozów, ze względu na odstęp czasu między kontrolą szczelności a uruchomieniem 
instalacji, przewód rurowy nie może pozostać całkowicie wypełniony. 
Ponieważ podczas przeprowadzania prób ciśnieniowych gazy, w przeciwieństwie do wody, mogą być 
sprężane, z przyczyn fizycznych i bezpieczeństwa technicznego konieczne jest przestrzeganie innych 
reguł. 
 
4.5.3 PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE 
W miejscach, gdzie przewody przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią 
otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być pozostawiona wolna przestrzeń, wypełniona 
materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. Przejścia przewodów przez ściany i stropy 
oddzielenia pożarowego wykonać z zastosowaniem atestowanych przepustów p.pożarowych. 
 
4.5.4 NADZÓR NAD BUDOWĄ INSTALACJI GRZEWCZYCH 
Nadzór technicznych nad budową instalacji grzewczych sprawują Inspektor nadzoru oraz projektant. 
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych 
odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub 
zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji grzewczych. 
 
4.6 KONTROLA JAKOSCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – cz. Ogólna. 
 
4.6.1 OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 
ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA. 
- Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia prac podlegających zakryciu wpisem do dziennika 
budowy 
- Wykonawca jest zobowiązany dokonywać zgłoszenia wykonanych prac i terminów przeprowadzenia 
prób szczelności wpisem do dziennika budowy 
- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w sposób przejrzysty, estetyczny i trwały oznakowań 
na rurociągach: 
- kierunki przepływu, 
- oznaczenia przewodów, numery sekcji itp. 
- Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, 
uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w dokumentach 
odbiorczych 
- Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i 
doświadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chłodnicze instalacji powinny 
równocześnie spełniać wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchyłkami od wartości 
projektowych. 
 
4.6.2 NADZÓR NAD WYKONANIEM ROBÓT : 
Nadzór techniczny nad budową instalacji j.w. sprawują inspektor nadzoru oraz projektant. Decyzje o 
zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych odstępstw od 
rozwiązań projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji 
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technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać 
trwałość eksploatacyjną instalacji. 
 
4.6.2.1 UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBÓT 

PODLEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
-sprawdzenie poprawności wykonania instalacji i prac towarzyszących- izolacji 
-udział w próbie szczelności rurociągów podlegających zakryciu 
 
4.6.2.2 UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PRÓB 

SZCZELNOŚCI I URUCHOMIENIU URZĄDZEŃ 
-udział w próbie szczelności rurociągów 
-udział w uruchomieniu urządzeń 
 
4.6.2.3 KOORDYNACJA ROBÓT 
Koordynacja robót pomiędzy branżami powinna być wykonywana we wszystkich fazach procesu 
inwestycyjnego. 
-na etapie realizacji : 
-kolejność, terminy i zakres przekazywanych frontów robót 
-zapewnienie właściwych warunków do montażu instalacji 
-na etapie rozruchu : 
-szczegółowy wykaz obwodów pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych, sygnalizacyjnych i 
regulacyjnych 
- inne roboty towarzyszące wykonywane przez branże, a związane z prawidłowym funkcjonowaniem 
przedmiotu umowy np.: 
- roboty budowlane 
- instalacja elektryczna 
 
4.7 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – cz. ogólna.  
 
4.8 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robót łącznie z 
niezbędnymi próbami i rozruchami próbnymi celem osiągnięcia parametrów technicznych 
przewidzianych w projekcie wykonawczym określona w harmonogramie płatności stanowiącym 
załącznik do umowy. 
 
4.9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 PN-EN 442-1:2015-02E Grzejniki i konwektory -- Część 1: Wymagania i warunki 

techniczne; 
 PN-EN 442-2:2015-02E Grzejniki i konwektory-- Część 2: Moc cieplna i metody badań; 
 PN-B-02421:2000P Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń -- Wymagania i badania odbiorcze; 
 PN-B-02414:1999P Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi – Wymagania; 
 PN-EN 215:2005E Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badań; 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi 
zmianami z dnia 01.01.2014r. 
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1. Przedmiot opracowania. 

 
 Prace, stanowiące przedmiot niniejszego działu: 

Instalacja elektryczna 

Powiat Radomszczański 

ul. Leszka Czarnego 22 
97-500 Radomsko 

Modernizacja parteru budynku Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach 
 

Radziechowice Pierwsze ul. Wspólna 2  
97-561 Ładzice 

 

dotyczą następujących Instalacji Elektrycznych wewnętrznych: 
 instalacji elektrycznej gniazd ogólnego przeznaczenia  

  instalacji elektrycznej oświetlenia 

 
1. Zakres robót. 

 
Niniejszy zakres robót obejmuje wykonanie wszystkich robót elektrycznych obejmujących 

montaż rozdzielnicy RG oraz pozostałych instalacji elektrycznych gniazd elektrycznych, 

oświetlenia. Niezależnie od wyżej określonego zakresu, Wykonawca zobowiązany będzie do 

wykonania w ramach swojej oferty wszelkich czynności koniecznych do właściwego 

funkcjonowania, uruchomienia i eksploatacji urządzeń i instalacji będących przedmiotem 

niniejszego opisu zgodnego z projektem. 
 

2. Dokumentacja przetargowa. 
 

W skład dokumentacji przetargowej wchodzą następujące dokumenty: opis przetargowy, 

rysunki (Projekt Techniczny część Instalacje elektryczne), przedmiary robót. 

Oferent, w ramach niniejszego zakresu robót, jest zobowiązany zapoznać się z całością 

dokumentacji. W przypadku błędu, przeoczenia lub wątpliwości w interpretacji, oferent ma 

obowiązek skontaktowania się z Generalnym Projektantem, który jest jedynym uprawnionym 

do wprowadzenia zmian. Dane materiały są dokumentami uzupełniającymi się. 
 

W przypadku niezgodności między tymi dokumentami, oferent zobowiązany jest wyjaśnić 

właściwą interpretację z Generalnym Projektantem. Po podpisaniu umowy o wykonanie 

niniejszych robót, żadne reklamacje dotyczące dodatkowego wynagrodzenia 

związanego z ewentualnymi rozbieżnościami nie będą mogły być uwzględnione. 

 



3. Obowiązki wykonawcy. 
 
3.4.1. Zobowiązanie rezultatu. 
 

Bez względu na dokładność i wytyczne zawarte w dokumentacji przetargowej określającej 

działanie instalacji oraz środki do jej wykonania, na wykonawcy ciąży przede wszystkim 

zobowiązanie rezultatu.Jest on zatem zobowiązany do wykonania zadań zawartych w 

niniejszym dokumencie (zasilanie instalacji, doprowadzenie instalacji do wszystkich urządzeń  

elektrycznych   ujętych w dokumentacji oraz przeprowadzenia pomiarów  elektrycznych,   po  

zakończeniu budowy wszystkich instalacji  elektrycznych i  ochronnych).  

 
3.4.2. Różne zobowiązania w trakcie realizacji. 
 

Wykonawca niniejszego działu jest zobowiązany do: 

- realizacji inwestycji zgodnie z projektem wykonawczym, 

- bezwzględnego powiadomienia, w terminie do 15 dni po otrzymaniu każdego rysunku   lub   

dokumentu,   o   zauważonych   przez  siebie     oczywistych pomyłkach lub przeoczeniach, 

- przedłożenia do zatwierdzenia Inwestorowi i Generalnemu Projektantowi wszelkich zmian 

dotyczących producentów urządzeń (nazwy producentów urządzeń wymienione w opisie 

technicznym są jedynie wskazówką dotyczącą jakości i parametrów technicznych). 

Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zgodnie z projektem wykonawczym  

z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów branżowych oraz przestrzeganie 

uzgodnień jednostek opiniujących, a także przepisów Prawa Budowlanego, BHP i ppoż oraz 

stosowania materiałów i urządzeń posiadających niezbędne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.  

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami  arkuszami normy PN-IEC 60364-4-41:2000,   PN-IEC 

60364-6-61:2000  dotyczącej instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych i 

wprowadzonej do powszechnego stosowania rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

Przestrzennej  

i Budownictwa oraz zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy Urządzeń Energetycznych, 

Wykonawca robot elektrycznych , winien  dołożyć wszelkiej staranności aby wykonane 

instalacje elektryczne były bezpieczne dla wszystkich użytkowników.  

Do przewodu ochronnego "PE" bezwzględnie podłączyć bolce ochronne gniazd wtykowych, 

obudowy opraw oświetleniowych. W instalacjach wewnętrznych nie można łączyć przewodu 

ochronnego PE z przewodem neutralnym N. Zachować właściwą kolorystykę  żył; PE –

żółtozielona, przewodu N - niebieska.       Po wprowadzenie do obiektu takich mediów jak: 

woda, centralne ogrzewanie należy również wewnątrz budynku należy zapewnić pełna 

ekwipotencjalizację, poprzez główne połączenia wyrównawcze elementów ciągów 

wentylacyjnych, instalacji wody i kanalizacji, jeżeli zostały wykonane z materiałów 

przewodzących i znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie przebywających tam ludzi. 



Połączenia wyrównawcze główne z bednarką uziemiającą wykonać przewodem LYg 25 mm2  w 

rurze PCV Φ18 lub w korytkach kablowych. Połączenia lokalne wyrównawcze z zaciskiem PE 

wyprowadzonym na tablic bezpiecznikowych wykonać przewodem typu  LYg- żo  4  mm2  
układanym  w rurze Φ 16 pod tynkiem. Z uwagi na specyfikę obiektu, należy położyć nacisk 

na prawidłowość i jakość wykonania elementów ochrony przeciwporażeniowej. Sprawdzenia 

odbiorcze wykonać zgodnie PN-IEC 60364-6-61:2000.Winien on również przestrzegać 

następujących postanowień. Każda instalacja podczas montażu lub po jej wykonaniu a przed 

przekazaniem do eksploatacji powinna być poddana tak daleko jak to jest możliwe oględzinom  

i próbom w celu sprawdzenia, czy zostały spełnione wymagania powyższej normy, 

W czasie sprawdzania i wykonywania prób należy zastosować środki ostrożności w celu 

zachowania bezpieczeństwa osób i uniknięcia uszkodzeń  mienia oraz zainstalowanych 

urządzeń. 

Sprawdzanie instalacji powinno być wykonane przez osobę wykwalifikowaną , kompetentną  

posiadająca stosowne uprawnienia. Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary kontrolne  

w zakresie skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej. Sporządzić protokoły  

i przekazać je użytkownikowi.  

 
3.4.3. Zobowiązania gwarancyjne. 
 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić gwarancję na wykonane przez siebie prace – po odbiorze 

instalacji  wymieniać na swój koszt, wszystkie uszkodzone urządzenia i elementy, jeśli 

uszkodzenie jest następstwem wadliwego montażu lub wad urządzeń objętych gwarancją 

producenta. Gwarancja nie będzie obejmowała zwykłych prac konserwacyjnych, jak również 

materiałów zużywalnych ( źródła światła), napraw, które będą konsekwencją nieodpowiedniego 

użytkowania instalacji lub szkód wyrządzonych przez osoby trzecie. 

 

4. ZASADY OGÓLNE 
 
4.1 Normy i przepisy. 
 

W czasie realizacji prac stanowiących przedmiot opisu technicznego, Wykonawca będzie 

musiał dostosować się do ustaw, norm i  przepisów branżowych obowiązujących w chwili 

wykonywania robót.Jeśliby w trakcie robót weszły w życie nowe przepisy - przed 

wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o 

tym w formie pisemnej Generalnego Projektanta określając szczegółowo zakres tych 

zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia. 

4.2 Doprowadzenie energii elektrycznej na plac budowy.   
 



Wykonawca niniejszego działu nie będzie zobowiązany do doprowadzenia energii elektrycznej 

na plac budowy. W opracowanym kosztorysie nie uwzględniono kosztów budowy doprowadzenia 

energii elektrycznej na budowę.  

 
4.3 Koordynacja robót. 
 

    Wykonawca jest zobowiązany do skontaktowania się z Koordynatorem budowy, który zapewni 

koordynację robót, aby uzgodnić najodpowiedniejsze działania mające na celu wykonanie instalacji. 

Wykonawca wyznaczy uprawnionego kierownika budowy, będącego jedynym partnerem w 

kontaktach  

z dyrekcja budowy i projektantem. Wymieniona osoba będzie musiała posiadać wszystkie wymagane 

uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, aby w sposób właściwy 

prowadzić roboty elektryczne oraz udzielać informacji technicznych na wszelkie pytania dotyczące 

instalacji elektrycznych  podczas całego procesu budowlanego, wykonywania  prób i odbiorów 

końcowych. 
 

4.4 Rysunki wykonawcze i montażowe-obliczenia. 
 
Przed odbiorem robót Wykonawca musi dostarczyć Generalnemu Projektantowi następujące 

dokumenty: 

-  wykaz wszystkich zainstalowanych urządzeń wraz z dokumentacją techniczną i wskazaniem 

producenta w 3 egzemplarzach, 

- protokoły pomiarów instalacji elektrycznych :badanie ochrony p. porażeniowej, pomiary izolacji 

przewodów i kabli, pomiarów i badań połączeń wyrównawczych, badań wyłączników różnicowo-

prądowych, natężenia oświetlenia, protokół wyłączenia awaryjnego zasilania, protokół badania 

oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie z normą- wszystko  w 3 egzemplarzach., 

- Certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowane urządzenia, przewody rozdzielnice ,oprawy 

oświetleniowe oraz na  pozostałe elementy instalacji elektrycznej. 

- ogólny schemat instalacji elektrycznej oprawiony pod szkłem lub ofoliowany, wywieszony  

w  rozdzielniach elektrycznych niskiego napięcia. 
 

4.5Oznaczenia wyposażenia. 
 
Wszystkie rozdzielnie elektryczne należy  oznaczyć numerem umieszczonym na wykonanym 

uprzednio ogólnym schemacie instalacji  elektrycznej. 
 

4.6. Zasady bezpiecznego  wykonania i odbioru robót elektrycznych. 
 
Wykonawca robót elektrycznych będzie zobowiązany do bezpiecznego, zgodnie z zasadami BHP 

wykonania montażu instalacji elektrycznych.  

         Po zakończeniu montażu, wykona próby i pomiary ochronne wymienionych instalacji 

elektrycznych i informatycznych oraz pozostałych instalacji ujętych w projekcie instalacji 



elektrycznych.  Zostaną one przeprowadzone w obecności przedstawicieli  Inwestora i Generalnego 

Projektanta.    Wykonanie prób i pomiarów  przeprowadzone będą  zgodnie z obowiązującymi 

normami i przepisami a ich wyniki zostaną przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z 

normami. Wszystkie czynności zostaną przeprowadzone przez pracowników Wykonawcy i na jego 

odpowiedzialność.Podczas wykonywania prób i rozruchu zobowiązany jest do wyeliminowania 

wszystkich powstałych zakłóceń. W przypadku  będzie przeprowadzenia niewłaściwego rozruchu, 

będzie zobowiązany do przeprowadzenia wymiany na swój koszt wszystkich uszkodzonych 

elementów instalacji oraz do usunięcia usterek  związanych z wadliwymi jej elementami. 

W przypadku uchylania się Wykonawcy do naprawy urządzeń w okresie prób Inwestor ma prawo 

zlecić wykonanie tych prac na koszt i ryzyko nie wywiązującego się ze swoich zobowiązań 

Wykonawcy. 

 
4.7.Ogólne sprawdzenie instalacji. 
 
Przed zakryciem instalacji zasilającej i połączeń wyrównawczych bednarki uziemiającej przy 

wyprowadzeniu bednarki od uzbrojenia fundamentów, sprawdzenie zostanie wykonane  przez 

Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy lub jego uprawnionego przedstawiciela. 

Dotyczyć ono będzie: 

- sprawdzenia wykonania połączeń, zgodności rozmieszczenia punktów kontroli uziemienia, 

- sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie z   przepisami budowy urządzeń elektrycznych.  
 

4.8. Próby instalacji. 
 
- instalacja oświetleniowa, AW, EW 

- instalacja gniazd ogólnego przeznaczenia 

Po wyłączeniu zasilania sprawdzić natężenie oświetlenia oraz czas załączenia oświetlenia  

po wyłączeniu napięcia głównym wyłącznikiem prądu. 

 
4.9. Odbiór instalacji. 
 
Odbiór instalacji i rozruch urządzeń zostanie przeprowadzony w oparciu o „Instalacje odbiorcze  

w obiektach budowlanych – sprawdzenia odbiorcze" PN-IEC 60364-6-61:2000. 

Zgodność instalacji z techniczną dokumentacją przetargową, z załącznikami do niej i z normami oraz 

rysunkami instalacji zostanie sprawdzona przy okazji kontroli całości instalacji. 

Odbiór instalacji będzie mógł zostać zakończony po przeprowadzeniu prób i po uprzednim 

stwierdzeniu, że wszystkie zastrzeżenia sformułowane w czasie różnych kontroli zostały w sposób 

satysfakcjonujący usunięte. 

 
5. OPIS TECHNICZNY 
 
5.1 Zasilanie w energie elektryczną 



Zasilanie w energię elektryczną – istniejące. 

5.2.Instalacja zasilająca  230V.  

Niniejsza dokumentacja techniczna (PT) obejmuje szczegóły dotyczące wszystkich instalacji 

elektrycznych wewnętrznych. 

 

 

5. Uwagi końcowe . 

 wszystkie projektowane prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

 materiały użyte do budowy winny posiadać atest oraz być dopuszczone do powszechnego 

stosowania. 

  po wykonaniu robót wykonać niezbędne pomiary w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. 

 protokoły przekazać Inwestorowi. 

 Przewody elektryczne prowadzić w korytkach kablowych (WLZ) wg dokumentacji projektowej 

 rozdzielnię elektryczna niskiego napięcia wyposażyć w sprzęt ochronny i przeciwpożarowy 

zgodnie  

z załączonym zestawieniem. 

 roboty elektryczne wykonać, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych – 

część D. Roboty instalacyjne, zeszyt 2: instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 

użyteczności publicznej - Instytut Techniki Budowlanej 2004 rok. 
 
Wykaz aktów prawnych: 
 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166 z 2002r, poz.1360;  Dz.U. 

Nr 80 z 2003r, poz.718;  Dz.U. Nr 130 z 2003 r, poz.1188; Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz.1652; Dz.U. Nr 

229 z 2003r, poz.2275; Dz.U. Nr 70 z 2004 r, poz.631; Dz.U. Nr 92 z 2004r, poz.881; Dz.U. Nr  93 z 

2004 r, poz.896 i 899; Dz.U. Nr 96 z 2004 r, poz.959); 

Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku, Prawo o miarach  (Dz.U. Nr 63 z 2001r, poz.636;  Dz.U. Nr 154 z 2001 

r, poz.180;  Dz.U. Nr 155 z 2002 r, poz.1286; Dz.U. Nr 166 z 2002 r, poz.1360; Dz.U. Nr 170 z 2003r, 

poz. 1652; Dz.U. Nr 49 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004r, poz.896);  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 207 z 2003 r, poz.2016;  

Dz.U. Nr 6 z 2004 r, poz.41;  Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, poz.888; Dz.U. Nr 

96 z 2004r, poz. 959);  

Ustawa z dnia 10 kwietnia1997 roku, Prawo energetyczne ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 153 z 2003 r, 

poz.1504;  Dz.U. Nr 203 z 2003 r, poz.1966;  Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.257; Dz.U. Nr 34 z 2004 r, 

poz.293; Dz.U. Nr 91 z 2004r, poz. 875;  Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r, poz.690;  Dz.U. Nr 33 z 

2003 r, poz.270; Dz.U. Nr 109 z 2004 r, poz.1156; 



Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie 

warunków technicznych użytkowania  budynków i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 74 z 1999 r, poz.836); 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 roku w sprawie szczegółowych  warunków 

przyłączania podmiotów do sieci energetycznych, obrotu energią energetyczną,świadczenia usług 

przesyłowych , ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców 

(Dz.U. Nr 85 z 2000 r, poz.957). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie 

szczegółowych  zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją 

urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 z 2003 r, poz.828, Dz.U. Nr 129 z 2003 r, poz.1184).  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 roku  

w sprawie szczegółowych  wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. Nr 49 z 2003 r, poz.414).  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 roku w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych  (Dz.U. Nr 80 z 1999 r, poz.912). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r, poz.401); 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 czerwca 2003 roku  

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  (Dz.U. Nr 

121 z 2003 r, poz.1138); 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 22 kwietnia 1998 roku  

w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej , które mogą być wprowadzone  

do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U. Nr 55,  poz.362); 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 z 2004 r,poz.8 81),  

 

          Wykaz norm  prawnych: 

Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych Wyd. IV. Instytut Energetyki Warszawa 

1997. 

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych( norma wieloarkuszowa) 

PN-IEC 60364 Instalacje oświetleniowe 

PN-84/E-0233 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 

PN-86/E05003/01.Ochrona odgromowa obiektów budowlanych .Wymagania ogólne. 

PN-86/E05003/02.Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona podstawowa. 

PN-92/E05003/02.Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 

Instalacje elektryczne. Wymagania odbioru i eksploatacji. Przepisy prawne i normy. COBO-

PROFIL, Warszawa 1997. 

PN-IEC 60364 – 4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

PN-IEC 60364–4-41:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 



PN-IEC 60364–6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie . 

Sprawdzanie odbiorcze. 


