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Zatacznik nr 4
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Infrastruktura i Srodowisko

Umowa nr S.270.4.4.2019.ET
Zawartd W dniu ...,
w Augustowie
pomiedzy:
Panistwowym Gospodarstwem Le$snym Lasy Panstwowe

Nadle$nictwo Augustow;
ul. Turystycznal9;
16-300 Augustow
reprezentowanym przez:

Nadle$niczego
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zwanym dalej w tre$ci umowy Wykonawcg,

w imieniu ktérego dziataja:

W wyniku dokonania wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy (dalej: ,Oferta”) ztozonej w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. 2018r. poz. 1986 z p6Zn. zm.) pn. ,,Wykonanie
dokumentacji projektowej na zadania realizowane w ramach Projektu pod nazwa. "Kompleksowy projekt
adaptacji las6w i le$nictwa do zmian klimatu -mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach
nizinnych" realizowanego w ramach POIiS 2014 -2020.” Pakiet .........ce.ers...... ZOStata zawarta umowa (dalej:

»,Umowa”) nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zaméwienia.
2. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-

2020: ,Kompleksowy projekt adaptacji lasow i leSnictwa do zmian klimatu -mata retencja oraz

przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.
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3. Szczegobtowy zakres Przedmiotu umowy, sposob realizacji oraz warunki wykonania Przedmiotu umowy

i Eﬂ?ggesjzsekie |l§zeczpospolita
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Infrastruktura i Srodowisko

okreslaja nastepujace dokumenty:-Specyfikacja Istomych Warunkdéw Zamoéwienia dla Przetargu (dalej:
»SIWZ”), a w szczegblnosci zatoZenia do projektowania i w oparciu o podrecznik wdrazania projektow,
zawierajacy wytyczne do realizacji zadan i obiektéw matej retencji i przeciwdziatania erozji wodnej
(zalacznik nr 6 do SIWZ).-Oferta Wykonawcy ztozona w Przetargu,-niniejsza Umowa.

4. W zakres Przedmiotu umowy wchodzi:

4.1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem kompletu dokumentéw niezbednych do rozpoczecia
prac budowlanych tj.: uzgodnien, opinii, decyzji, opracowan, zaswiadczen i pozwolert wymaganych
obowiqzujqcymi przepisami.

4.2. Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie ze ztoZonq ofertq, obowiqzujgcymi przepisami prawa,
ustawami i rozporzqdzeniami:

4.2.1 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U.2013.1129 tj. z dnia 2013.09.24)

4.2.2. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.2004.130.1389 z dnia 2004.06.08 )

4.2.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r.poz. 1202 z p6Zn. zm., t.j. z dnia 2018.06.07
)

4.2.4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.U.2018.1025 t,j. z dnia 2018.05.10 )

4.2.5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych(t.j. Dz. U. z 2018r.. poz. 1986 z pézn. zm. t.j. z
dnia 2018.10.03)

4.2.6. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( Dz.U.2018.2268 t.j. z dnia 2018.11.09 )

4.2.7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz.U.2018.799 ¢j. z dnia 2018.04.13 )

4.2.8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1614 t.j. z dnia 2018.07.20 )

4.2.9. Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej ( Dz.U.2016.2033 z dnia 2016.11.18) a takze na warunkach
ustalonych w SIWZ, a w szczegdlnosci zatozeniami do projektowania i w oparciu o podrecznik wdrazania
projektow, zawierajgcy wytyczne do realizacji zadan i obiektéw matej retencji i przeciwdziatania erozji
wodnej stanowiqcy zatqcznik nr 6 do SIWZ oraz zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w
zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko dla przedsiewzie¢

wspétfinansowanych z krajowych lub regionalnych programdéw operacyjnych.
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5. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie nastepujacego zakresu prac:

Eﬂ?ggesjzsekie Rzeczpospolita
Polska
Infrastruktura i Srodowisko -

5.1.  Sporzadzenie koncepcji wstepnej inwestycji (1 egz.) poprzez przedstawienie zadan, polegajacych na:
a) alternatywnych propozycjach rozwigzan technicznych (rysunki techniczne zaproponowanych
obiektéw z ich przybliZonymi wymiarami i kubatura, opis niezbednych materiatéw do wykonania
poszczegblnych obiektéw z uwzglednieniem bytowania gatunkéw zwierzat kopigcych nory i
powodujacych uszkodzenia gruntu.
b)  naniesieniu poszczeg6lnych obiektéw na mapie opracowanej na podktadzie mapy ewidencyjnej,
obszaru zasiegu oddzialywania pietrzen, w tym obszaru powstatych okresowych i statych rozlewisk,
rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych.
c) okresleniu rodzaju i parametréw technicznych obiektéw, z jednoczesnym okres$leniem lokalizacji, z
uwzglednieniem uksztattowania terenu,
d) ustaleniu kolejnosci wykonywania poszczegdlnych obiektéw w inwestycji
Wykonawca przedstawi w siedzibie Zamawiajacego wstepna koncepcje projektu technicznego z
doktadnymi objasnieniami dla wszystkich zaplanowanych do realizacji obiektéw w terminie do 2
miesiecy od dnia podpisania umowy. Wstepna koncepcja bedzie wymagata akceptacji Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze wnie$¢ uwagi do koncepcji projektu w danym Pakiecie w ciagu 14 dni od daty
przedstawienia przez Wykonawce wstepnej koncepcji.

Przy opracowywaniu koncepcji wstepnej nalezy uwzgledni¢ dokumenty:

- ,Koncepcja przyrodniczo - hydrotechniczna budowy urzadzen matej retencji na terenie ostoi gluszca
(Tetrao urogallus) w Puszczy Augustowskiej” sporzadzonej przez PTOP, ktéra bedzie do wgladu w
biurze Nadle$nictwa Augustow.
- ,Formularz weryfikacji Projektu MRN2” sporzadzony przez pracownika CKPS podczas wizyt w terenie
stanowiacy zatacznik nr 8.

5.2. Sporzadzenie analizy efektywnosci ekonomicznej przedsiewziecia (opis i koszt materiatow potrzebnych

do wykonania obiektow) - 1 egz.

5.3.  Wykonanie dokumentacji terenowo - prawnej (jesli bedzie wymagana) 5 egz., zawierajacej:
a) uzyskane wszystkie niezbedne uzgodnienia z jednostkami branzowymi;
b) mapki ewidencyjne obszaréw objetych oddzialywaniem inwestycji;
c) wypisy z ewidencji gruntéw i zestawienie wszystkich wtascicieli dziatek sgsiednich objetych
oddziatywaniem inwestycji oraz protokoty uzgodnien na ich czasowe zajecie, gdyby w trakcie realizacji

zachodzila taka koniecznos$¢;
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d) sporzadzenie w imieniu inwestora (na zasadzie petnomocnictwa) wnioskéw na uzyskanie

i Eﬂ?ggesjzsekie |l§zeczpospolita
- olska

Infrastruktura i Srodowisko

wszystkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych wraz z niezbednymi zatgcznikami ze
szczegblnym uwzglednieniem wnioskéw o wydanie:
- uzgodnienia z Rada Gminy/Wojewoda (organem ustanawiajagcym formy ochrony przyrody):
uzytki ekologiczne, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, zespoty przyrodniczo-
krajobrazowe itp.) jezeli bedg wymagane — w porozumieniu z Nadle$nictwem Augustow;
- uzgodnienia z podmiotami zarzadzajacymi ciekami i zbiornikami, w przypadku jezeli nie
znajduja sie one we wtadaniu Laséw Panstwowych;
e) pomiar obiektéw i prace geodezyjne z opracowaniem map do celéw projektowych do kazdego
obiektu - 1 egz.
f) trwate wyznaczenie rzednych pietrzenia poszczegodlnych obiektdw w terenie - (reper roboczy),
niezbedny do uzyskania pozwolenia na budowe;
g) operat wodno-prawny z instrukcjg gospodarowania wodg (ewentualnie dopuszcza sie projekt tych
urzadzen o ile odpowiada wymaganiom operatu okreslonym w art. 407, 408 i 409ust.4 Ustawy z dnia
20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz. U.z 2018 r. poz. 2268) - 4 egz.
h) opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym do uzyskania
pozwolenia wodno-prawnego - 4 egz.;
i) wyliczenie objetosci retencjonowanej wody - 1 egz.;
j) raport oddzialywania na Srodowisko (o ile bedzie wymagany) oraz jego streszczenie w jezyku
niespecjalistycznym - 4 egz.;
k) uzyskanie w imieniu inwestora (na zasadzie pelnomocnictwa):
- pozwolenia wodno-prawnego,
- decyzji ustalajacej warunki prowadzenia robét na terenach o szczego6lnych warto$ciach
przyrodniczych (Dz.U.z 2018 r. poz. 1614, art. 118 Ustawy o ochronie przyrody) lub
postanowienie, ze nie jest ono wymagane,
- decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje inwestycji (w razie koniecznosci),
- za$wiadczenie organu odpowiedzialnego za monitoring obszaré6w Natura 2000 jezeli jest
wymagane,
- decyzji o warunkach zabudowy
1) uzyskanie pozwolenia na budowe w imieniu inwestora, jezeli jest wymagane - (petnomocnictwo);
m) wykonanie projektéw budowlanych z projektami zagospodarowania terenu lub dziatek oraz

informacja BIOZ - 6 egz. (dotyczy tez zgtoszen);
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n) wykonanie zalecen wynikajacych z decyzji Srodowiskowych np. analizy porealizacyjnej, itp.
sporzadzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét - 5 egz.;
0) wykonanie kosztoryséw naktadczych ($lepych), przedmiaru robét, kosztoryséw inwestorskich - 2
egz.;
p) sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonanym opracowaniem projektowo-kosztorysowym;
r) uzyskanie w porozumieniu z nadle$nictwem decyzji na zniszczenie siedliska na podstawie art. 51 ust.
1 pkt 2, art. 52 ust. 1 pkt 4, art. 56 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. t.j. 2018r. poz. 1614) - jesli bedzie wymagane;
s) uzyskanie wymaganych przepisami prawa innych opinii, uzgodnienn i decyzji wyzej nie
wymienionych w tej specyfikacji, ale niezbednych do realizacji przedsiewziecia;
Wykonanie wymienionych w pkt.3 elementéw prac nie jest obligatoryjne, Wykonawca nie bedzie
wykonywat tych elementéw zakresu prac, ktére wiasciwy organ stwierdzi za nie konieczne / nie
wymagane.
Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrze$nia 2004 r, w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcyjno - uzytkowego (Dz. U. z
2013 r, poz. 1129) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r, w sprawie
okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztéw prac
projektowych oraz planowych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389) stuzacej do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie
robot.
Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét.
Udziat w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego na wyb6r wykonawcy robét budowlanych
przy formutowaniu odpowiedzi na ztozone w trakcie postepowania pytania dotyczace tresci SIWZ, w
szczeg6Inosci opisu przedmiotu zamoéwienia oraz w charakterze biegtego przy ocenie ztozonych ofert.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
Zapewnienie, w razie potrzeby udzialu w opracowaniu projektu oso6b, posiadajacych uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne
wykonanych przez te osoby opracowan, zapewniajace uwzglednienie zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanego

obiektu budowlanego.
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6.2. Zastosowanie w projekcie rozwigzan standardowych skutkujacych optymalizacjg kosztéw; konsultacje z

i Eﬂ?ggesjzsekie |l§zeczpospolita
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Infrastruktura i Srodowisko

Zamawiajacym na kazdym etapie projektowania dokumentacji, dotyczace istotnych elementéw majacych
wptyw na koszty,

6.3. W dokumentacji projektowej Wykonawca nie moze opisywac¢ przedmiotu zaméwienia przez wskazanie
znakéw towarowych, patentdw lub pochodzenia, Zrédta lub szczegélnego procesu, ktory charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcow lub produktéw, chyba ze jest to
uzasadnione specyfika przedmiotu zamowienia i zamawiajgcy nie moze opisa¢ przedmiotu zaméwienia
za pomoca dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy "lub
réwnowazny".

6.4. Udzielanie odpowiedzi w ciggu 5 dni roboczych na pytania sktadane w trakcie procedury przetargowej na
wykonanie rob6t budowlanych, ktére beda realizowane na podstawie dokumentacji projektowej, bedacej
przedmiotem niniejszego postepowania przetargowego, dotyczace probleméw zwigzanych z opracowana
dokumentacja projektowa,

6.5. W przypadku koniecznosci dokonania uzupeinien badz zmian w dokumentacji projektowej na zadanie
organu administracyjnego, wydajacego wtasciwa decyzje administracyjng lub innego uprawnionego
organu, Wykonawca projektu zobowiazuje sie do niezwlocznego wniesienia do dokumentacji projektowe;j
odpowiednich poprawek.

6.6. Wszelkie koszty zwigzane z realizacja zamo6wienia ponosi wykonawca (np. optaty skarbowe do
wnioskéw o wydanie decyzji, pozwolen, za petnomocnictwo, wypisy, wyrysy, mapy) itp. Cata
dokumentacje projektowo -kosztorysowa wraz ze sporzadzonymi wnioskami, wykonawca przekaze
zamawiajgcemu w terminie realizacji zamoéwienia, natomiast uzyskane: postanowienia, opinie,
uzgodnienia, decyzje, pozwolenia itp. ( oryginaty lub kopie potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem ),
wykonawca bedzie przekazywat bezzwtocznie po otrzymaniu dokumentu do siedziby biura Nadlesnictwa
Augustow.

§2

1. Zamawiajacy ustala termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét, kosztoryséw inwestorskich, kosztoryséw ofertowych
(Slepych), przedmiaréw robot ujetych § 1 pkt 5.1. - 5.3 pkt a-o oraz r-s jak réwniez § 1 pkt 5.4. - .5.5.
niniejszej umowy (z uwzglednieniem skrdocenia terminu wykonania zamowienia podanego w pkt 5

SIWZ o ilo$¢ dni podanych w formularzu oferty) - 30.12.2020 r.
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Okres sprawowania nadzoru autorskiego i wykonywania czynnosci o ktéorych mowa w § 1 pkt 5.3 pktp
oraz § 1 pkt5.6. niniejszej umowy -od dnia wszczecia postepowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego na roboty budowlane do dnia odbioru koficowego robét budowlanych.

2. Przez termin wykonania dokumentacji projektowej nalezy rozumie¢ termin przekazania przez
Wykonawce Zamawiajgacemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi pozwoleniami i
decyzjami oraz podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego potwierdzajacego przyjecie przez
Zamawiajacego przedmiotu umowy.

3. Terminem zakoniczenia umowy jest termin zakonczenia obowigzku zwigzanego ze sprawowaniem

nadzoru autorskiego ujetego w § 1 pkt 5.3 pkt p niniejszej umowy.
§3
1.  Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie, o ktorym mowa w art.
20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1202 z p6zn. zm.)

oraz w szczegdblnosci do:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci ich realizacji z dokumentacjg
projektowa,
2) wyja$niania watpliwosci powstaltych w toku realizacji robét dotyczacych projektéw budowlano-

wykonawczych i zawartych w nich rozwigzan, ewentualnego uszczegdétowienia dokumentacji
projektowej oraz poprawiania btednych rozwigzan projektowych - w terminie uzgodnionym z
Zamawiajacym w formie pisemnej,

3) uzgadniania Zamawiajagcym i wykonawcg robot budowlanych mozliwo$ci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w
odniesieniu do materialéw i konstrukcji oraz rozwigzan technicznych i technologicznych
zgtoszonych przez kierownika budowy lub Zamawiajacego,

4) zgdania wstrzymania rob6t budowlanych w razie stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia
lub wykonania robét niezgodnie z dokumentacjg projektows,

5) dokonywania oceny (opiniowania) wynikéw badan sprawdzajacych i kontrolnych lub
zaproponowanych zmian materiatdbw przez wykonawce robdt budowlanych - na Zadanie
Zamawiajgcego,

6) czynnego udziatu i wspoétpracy z Zamawiajagcym w zatwierdzaniu materiatow i rozwigzan
rownowaznych proponowanych przez Wykonawce rob6t budowlanych,

7) uczestictwa Wykonawcy w trakcie budowy na wniosek Zmawiajgcego,

8) sporzadzania przez Wykonawce ,Dziennika pobytéw na budowie”, stanowigcej sprawozdanie z

zalatwienia wnioskdw i spraw skierowanych do nadzoru autorskiego,
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9) realizacja obowigzkéw wynikajacych z pkt 7) i 8) jest liczona jako pobyt na budowie w sensie
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rozliczenia sprawozdania nadzoru autorskiego.

10) Nadzo6r autorski polegajacy na osobistej obecno$ci Wykonawcy na budowie petniony bedzie
wedtug potrzeb wynikajacych z postepu rob6t budowlanych;

11) Za pobyt Wykonawcy na budowie uznaje sie obecnos¢ jednej osoby wyznaczonej przez
Wykonawce do petienia nadzoru autorskiego. Potwierdzenia pobytow w ramach nadzoru
dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego;

12) Za pobyt Wykonawcy na budowie uznane bedzie réwniez wykonanie czynno$ci nadzoru poza
terenem budowy, jeZeli wynika to z potrzeb realizacji inwestycji. W takim przypadku za teren
pelnienia nadzoru moze by¢ uznana siedziba Wykonawcy, Zamawiajgcego, badZ Wykonawcy
robét budowlanych, a udziat Wykonawcy traktowany bedzie na réwni z pobytem na budowie;

13) Zamawiajacy zgtosi zapotrzebowanie na wizyte Wykonawcy z 2-dniowym wyprzedzeniem,
poczta elektroniczng lub telefonicznie;

14) Czynnosci nadzoru autorskiego beda prowadzone przez Zamawiajacego w ,Dzienniku pobytu na
budowie”.

§4

Zmiany i uzupetnienia wprowadzone przez Wykonawce do dokumentacji projektowej w czasie petnienia

nadzoru autorskiego beda dokumentowane przez:

1. zapisy na rysunkach wchodzacych w sklad dokumentacji projektowej, opatrzone odpowiednimi
odno$nikami, datg wykonania, nazwiskiem i podpisem Wykonawcy prac projektowych;

2. rysunki zamienne lub uzupetniajace z opisami i informacja, jaki element projektu zastepuja, opatrzone
data wykonania, nazwiskiem i podpisem Wykonawcy prac projektowych;

3. protokoty uzgodnien lub notatki stuzbowe podpisane przez Strony i zataczone do Kart pobytéw na
budowie;

4. wpisy do Dziennika Budowy.

§5

1. Jezeli w wyniku wykonania ustug objetych umowa powstanie utwdr (utwory) w rozumieniu ustawy z
dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, beda miaty do nich zastosowanie
ponizsze postanowienia.

2. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 6 umowy, catos¢
autorskich praw majatkowych oraz wiasno$¢ utworu, w tym réwniez prawo wykonywania zaleznego
prawa autorskiego i wyraza zgode na dokonywanie wszelkich zmian catosci lub cze$ci dokumentacji

bedacej przedmiotem niniejszej umowy, wynikajacych z aktualnych potrzeb Zamawiajacego a w tym i po

Nadle$nictwo Augustow, ul. Turystyczna 19, 16-300 Augustow
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wykonaniu umowy niniejszej oraz o$wiadcza, ze jakiekolwiek zmiany wprowadzone w tym zakresie na
zlecenie Zamawiajgcego nie stanowig naruszenia autorskich praw osobistych Wykonawcy, w
szczegdblnosci prawa do integralnosci dokumentacji ani dobr osobistych Wykonawcy.

3. Przeniesienie na Zamawiajgcego cato$ci praw autorskich majatkowych do dokumentacji, opracowan,
dziet -stanowigcej przedmiot niniejszej umowy, obejmuje w szczego6lnosci:

3.1. prawo do wielokrotmego zastosowania dokumentacji lub jej czesci,

3.2  prawo do Korzystania i rozporzadzania autorskimi prawami majatkowymi do dokumentacji w catosci lub
czes$ci na rzecz dowolnych podmiotéw, na wszystkich polach eksploatacji, o ktérych mowa w art. 50
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U.z 2018 r
.poz. 1191 ze zm.), w tym:

3.2.1. w zakresie utrwalenia i zwielokrotienia dokumentacji -zwielokrotnianie dowolnga technika i utrwalanie
dzieta zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiajgcego, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowa, w tym m.in. poprzez dyskietki, ptyty CD/DVD, ta$my
magnetyczne, nosniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urzadzenia elektroniczne, wprowadzania do
pamieci komputera oraz do sieci komputerowej,

3.2.2. udzielanie licencji na wykorzystanie,

3.2.3. w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami utworu (dokumentacji) -wprowadzenie do obroty,
uzyczenie lub najem/dzierzawa oryginatu lub no$nikéw, darowizna,

3.2.4. w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposéb inny niz okreslony w pkt. 2 -wystawianie,
wyswietlanie, odtworzenie, a takze publiczne udostepnienie dokumentacji w taki sposéb, aby kazdy mogt
mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do sieci Internet,

3.2.5. zgode Wykonawcy na rozporzadzanie i korzystanie z utwor6éw zaleznych stanowigcych opracowanie
dokumentacji, stworzonych przez Wykonawcy, na zlecenie Zamawiajgcego, na wszelkich polach
eksploatacji, o ktérych mowa w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz
wymienionych w pkt. 2 powyzej,

3.2.6. prawo zezwalania na korzystanie i rozporzadzanie utworami zaleznymi stanowigcymi opracowanie
dokumentacji, stworzonymi przez Wykonawcy lub przez inne podmioty, na zlecenie Zamawiajacego, na
wszelkich polach eksploatacji, o ktéorych mowa wart. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz wymienionych w pkt. 2 i 3 powyzZej.

4. Zamawiajacy nabywa autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworéw, ktére powstang w ramach
realizacji niniejszej umowy oraz wtasno$¢ no$nikéw, na ktérych te utwory sie znajduja w ramach

wynagrodzenia okre$lonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

Nadlesnictwo Augustow, ul. Turystyczna 19, 16-300 Augustow
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5. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do

Zamawiajacego, z tytutu autorskich praw osobistych lub majatkowych, Wykonawca pokryje wszelkie

koszty i straty poniesione przez Zamawiajacego, w zwigzku z pojawieniem sie takich roszczen.

6. Przeniesienie praw autorskich nastapi z chwilg przekazania utworu.
§6
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalaja tgczne wynagrodzenie w wysokosci
013 64 L zt, podatek VAT w wysoKoSCl....coceceerennn. % tj
.................................................................. Z1, CO STANOWI DIULEO v ssesssssssssssssssssesseeneZ4)
wtym

a)za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robo6t, kosztoryséw inwestorskich, kosztoryséw ofertowych (Slepych),
przedmiardw robot : NEHO .. zt, podatek VAT w

AUATAT0): o 1]ol VUL 7, o [P zt, co stanowi brutto

5.6. niniejSzej UMOWY : N0 .cvveerrerrereereerreeseesse e sssessessseenns zt, podatek VAT w wysokoSci.......% 4.
.............................................. Z1, CO STANOWI DIUO o e eeen Z4
2. Platmosci bedg dokonywane po wykonaniu poszczegdlnych etapéw zamoéwienia. Termin ptatnosci

faktury wynosi 30 dni od dnia wptywu faktury do Zamawiajacego;
Faktury Wykonawcy bedg regulowane z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy
3 PN

3. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

4, Wynagrodzenie pokrywa wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia.
Niedoszacowanie, pominiecie, czy brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawag
do Zadania zmiany wynagrodzenia.

5. Wykonawca o$wiadcza, Ze w kwocie wynagrodzenia ujat wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania

catosci zamowienia w tym nadzoér autorski.

Nadle$nictwo Augustow, ul. Turystyczna 19, 16-300 Augustow
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6. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z zakresem robét, a takze uzyskat wyczerpujace informacje o
warunkach istniejagcych w terenie, na ktérym majg by¢ wykonane roboty oraz o$wiadcza, ze otrzymane
informacje umozliwity mu jednoznaczng ocene zakresu robét, warunkéw i czasu koniecznego do
nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz pozwolilty na dokonanie ostatecznej kalkulacji
wynagrodzenia. W zwigzku z powyzszym Wykonawca nie bedzie podnosit roszczen finansowych
zwigzanych z ewentualnym zwiekszeniem zakresu robét (w stosunku do jego oferty), a bedacego
wynikiem np. nie$cisto$ci w dokonanych przez niego ustaleniach stanu faktycznego albo
niedostatecznego zapoznania sie z dokumentacja przetargowa.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 Umowy zostanie zmienione w trakcie
obowigzywania Umowy, w przypadku wystapienia:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

b)  zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne -jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

7.1 Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 7 lit.
a) —c) beda dokonywane wedtug zasad opisanych w ust. 7.2 -7.4

7.2 W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 7 lit a) cze$¢ wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 Umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o
warto$¢ réznicy pomiedzy nowa wartoscig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o nowa
stawke podatku od towaréw i ustug), a dotychczasowa wartoscig podatku od towardw i ustug (ustalong w
oparciu o stawke podatku od towardéw i ustug). W takiej sytuacji Wynagrodzenie brutto bedzie
obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujaca w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto
Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

7.3 W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 7 lit b) cze$¢ wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa § 6 Umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznos$ci, po spetieniu warunku,
o0 ktérym mowa w ust. 7.1, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajgcg ze zmiany
kwoty wynagrodzen os6b bezposrednio wykonujgcych przedmiot umowy do wysoko$ci aktualnie
obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego

wynagrodzenia tych os6b albo minimalnej stawki godzinowe;j.

Nadle$nictwo Augustow, ul. Turystyczna 19, 16-300 Augustow
tel.: +48 87 643 99 00, fax: +48 87 644 35 76, e-mail: augustow@bialystok.lasy.gov.pl WWW'IaSy'gOV'pl

11|Strona



7.4.

10.
11.
12.

13.

14.

Fundusze R : S Uni :
ey zeczpospolita & 2 . nia Europejska
Europejskie - Polskg P \ﬁ. Lasy Paristwowe Fundusz Sp6jnosci

Infrastruktura i Srodowisko

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust 7 lit. ¢) cze$¢ wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 Umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetieniu
warunku, o ktérym mowa w ust. 7., ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu Wykonawcy, jaka bedzie
on zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej
kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujgcych zaméwienie na rzecz Zamawiajgcego.
Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7 lit. b) i c) jest
ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz z dokumentami
potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku, a w szczeg6lnosci szczegdétowa kalkulacje
kosztow obejmujaca wykaz os6b bezposrednio wykonujacych zamoéwienie wraz z wykazang wysokosScig
minimalnego wynagrodzenia za prace tych oséb albo minimalng stawka godzing i zwigzanych z tym
obciazen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne badz zdrowotne
bedacych konsekwencja zmiany obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki
godzinowej i taczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z w/w zmianami majgcymi
wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedlozonych wraz z wnioskiem, o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykaza¢, ze zaistniata zmiana ma
bezposredni wptyw na koszty wykonania zamoéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona
wysoko$¢ wynagrodzenia.

Whiosek o dokonanie zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 6.powinien zosta¢ wniesiony w
terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw bedacych przyczyng ich zmian. Jezeli Wykonawca w
terminie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nie wystapi do Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie
zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 Umowy, to wéwczas Zamawiajacy uzna, ze zmiana
przepiséw nie ma wplywu na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

Ciezar dowoduy, ze okoliczno$ci wymienione w ust. 7 lit b) i ¢) majg wplyw na koszty wykonania
zamOwienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian o ktérych mowa
w ust. 7

Zmiany wysokosSci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 7 lit b) i ¢) zostang potwierdzone poprzez
zawarcie aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

Podstawa do wystawienia faktury bedzie podpisany przez kazda ze stron protokoét zdawczo-odbiorczy.
Podpisany protokot bedzie potwierdzeniem otrzymania kompletnego projektu zatwierdzonego
ostateczna decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowe.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatmos$ci dokonywane na podstawie umowy bedg realizowane

przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

Nadle$nictwo Augustow, ul. Turystyczna 19, 16-300 Augustow
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15. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie z VAT oraz
optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

16. Nalezno$ci za wykonane ustugi beda wptacane przez Zamawiajacego na konto bankowe Wykonawcy.

17. Rozliczanie przedmiotu umowy nastapi jedna fakturg za opracowanie kompletnej dokumentac;ji
projektowej wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowe i kompletem innych, wymaganych
przepisami uzgodnien, z zastrzeZeniem, Ze ptatnosci beda realizowane w dwéch transzach:

a) za dokumenty okreslone w § 1 ust. 5 pkt 5.1-5.8. niniejszej umowy -70% warto$ci Wynagrodzenia

b) za nadzor autorski i wykonywania czynnosci o ktérych mowa w §1 pkt 5.9.- 5.10 niniejszej umowy -
po zakoniczeniu i odbiorze robét budowlanych -30 % warto$ci wynagrodzenia

18. Rozliczenie wykonania projektu nastapi z chwilg zatwierdzenia jego wszystkich elementdw i podpisania
protokotu zdawczo-odbiorczego.

19. Blednie wystawiona faktura bedzie skutkowata odmow3 ze strony Zamawiajgcego przyjecia faktury. W
takiej sytuacji termin zaptaty faktury bedzie liczony od dnia usuniecia uchybien.

§7

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizacje Przedmiotu umowy i kontaktéw beda:

1.1. Ze strony Zamawiajgcego (Nadle$nictwo Augustow)

.................................................................. <) (TP - o o ¥ | WP TOPOPOo

1.2. Ze strony Wykonawcy:

.................................................................. el ey, €A i ———

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 1 pkt. 1.1) . O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana oséb
wskazanych w ust. 1 pkt 1.1 nie stanowi zmiany Umowy, przez co nie wymaga dla swojej waznoSci formy
aneksu do umowy i dokonywana bedzie na podstawie o§wiadczenia ztoZonego na piSmie Wykonawcy .

3. Zmiana os6b wskazanych w ust. 1 pkt 1.2) moze nastgpi¢ po uzyskaniu przez Wykonawce na pismie
zgody Zamawiajgcego na proponowane przez Wykonawce osoby. Zmiana taka nie stanowi zmiany
Umowy, przez nie wymaga dla swojej wazno$ci formy aneksu do umowy.

4. W przypadku zmiany osoby wymienionej w ust. 1 pkt 1.2) nowa osoba powotana do petnienia w/w
obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w SIWZ dla danej funkcji.

5. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany oséb, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1.2, jezeli
uzna, ze nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej
osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztoZenia wniosku przez Zamawiajacego.

Nadlesnictwo Augustéw, ul. Turystyczna 19, 16-300 Augustéw www.lasy.gov.pl
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§8

Strony ustalajg kary umowne w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu

Umowy wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie w nastepujacych przypadkach i wysokoSciach:

1. Zamawiajacy zobowiagzany jest do zaptacenia Wykonawcy kary umownej:

a)  za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ w wysokosci 10%
wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umownej z tytutu:

2.1. zazwtloke w wykonaniu przedmiotu umowsy, lub z zaplanowanego etapu(§ 2 pkt.1) w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki,

2.2. za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢ w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust.1 niniejszej umowy,

2.3. braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w §6 ust. 1,

2.4. zwloke w zaplacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, w wysokosci 0,1 % kwoty
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2.5. nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1

2.6. zazwloke w wykonywaniu jakiegokolwiek obowigzku wynikajgcego z tytutu sprawowania nadzoru
autorskiego, dla ktérego zostat wyznaczony termin w formie pisemnej - w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 6 ust. 1 b).

3. PowyzZsze kary umowne nie wytgczaja mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajgcego odszkodowania
przewyzszajgcego ich wysoko$¢ az do wysokosci faktycznie poniesionej szkody;

4. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z przystugujacych mu
naleznosci;

5. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, staje
sie wymagalne:

1) Za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu,

2) Za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki - odpowiedniego w kazdym z tych dni.

6. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania potracen z wynagrodzenia przewidzianego
niniejsza umowa naliczonych kar umownych. Zaptata kary przez Wykonawce lub dokonanie potracenia
przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania i zakonczenia Przedmiotu
Umowy lub jakichkolwiek innych obowigzkdw i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

7. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy wynikajace z umowy.

Nadlesnictwo Augustéw, ul. Turystyczna 19, 16-300 Augustéw www.lasy.gov.pl
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NiezaleZnie od kar umownych kazda ze stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na
zasadach ogélnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokos$¢ kar umownych.
§9

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, w

nastepujacych sytuacjach:

iy

2)

3)

wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; ztozenie o$wiadczenia o
odstapieniu od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu
powyzszych okoliczno$ci;
gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczat prac, albo nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego na pisSmie;
gdy Wykonawca opéznia sie badZ pozostaje w zwtoce z realizacjg poszczegdlnych w sposdb zagrazajacy
terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy;
Zamawiajacemu przystuguje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, w
nastepujacych sytuacjach:
1) Gdy Wykonawca nie podjat czynnosci sprawowania nadzoru autorskiego w wyznaczonym
terminie;
2) Gdy Wykonawca nie wykonuje obowigzku w sposéb nalezyty i zgodnie z ustalonymi terminami,

co powoduje zwtoke w realizacji robét budowlanych.

Prawo odstgpienia moze by¢ zrealizowane w terminie 14 dni od powziecia przez Zamawiajacego

informacji no zaistnieniu przestanki do odstapienia.

§10

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci umowy podwykonawcy. Zamawiajacy nie zastrzega
osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zaméwienia.
Powierzenie wykonania cze$ci przedmiotu Umowy Podwykonawcom moze nastapic jedynie po
uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Jezeli przedmiot umowy Wykonawca bedzie wykonywat przy udziale podwykonawcéw, wéwczas
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcoéw, jak za swoje wiasne. Wykonawca

zapewnia, ze Podwykonawcy beda przestrzegac¢ wszelkich postanowien niniejszej umowy.

4. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy moze nastgpi¢ wylacznie za zgoda
Zamawiajgcego.
Nadle$nictwo Augustow, ul. Turystyczna 19, 16-300 Augustow WWW |asy gov p|
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§11

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu 36 miesiecznej gwarancji na wykonang i przekazang
dokumentacje projektowa. Bieg gwarancji rozpoczyna sie od daty konicowego odbioru prac.

2. Wykonawca niezaleznie od gwarancji ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i
prawne dokumentacji projektowej do czasu wykonania robdt budowlanych.

3. Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniést kwote w wysokosci
................................................................. zt co stanowi 5% wynagrodzenia (brutto) okreslonego w § 6 ust.1

niniejszej umowy.

4. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 3 zostalo wniesione przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego
A0 0] 343 P
5. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi w sposéb nastepujacy:

5.1. 70% wartos$ci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

5.2. 30% warto$ci wniesionego zabezpieczenia w terminie 20 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.

§12
1. Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci;
2. Zamawiajacy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych przewiduje mozliwos$é

wprowadzenia istotnych zmian do umowy polegajacych na zmianie terminu realizacji umowy, zmianie
wynagrodzenia lub zmianie kadry Wykonawcy lub Zamawiajacego;

3. Termin wykonania umowy w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego moze ulec zmianie w zaleznos¢
od terminu rozpoczecia i zakonczenia robét budowlanych;

4. Zmiana kadry moze nastgpi¢ na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub wedtug potrzeb Zamawiajacego.
Osoby proponowane na dane stanowisko muszg spetnia¢ warunki w zakresie kwalifikacji i
do$wiadczenia, ktére zostaty okreslone w SIWZ;

5. Zmiana terminu wykonania zaméwienia moze nastgpi¢ z powodu:

a) koniecznosci wykonania ustug dodatkowych np. dodatkowych niezbednych opracowan, wplywajgcych
na termin wykonania prac objetych umows,

b) wystapienia okolicznosci, ktérych Strony nie mogly przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
staranno$ci np. wystgpienie zwtoki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen,

c) wystapienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw na

realizacje przedmiotu umowy,

Nadle$nictwo Augustow, ul. Turystyczna 19, 16-300 Augustow
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d) wystgpienia zmiany os6b po stronie Wykonawcy i Zamawiajacego odpowiedzialnych za realizacje

przedmiotu umowy ($mier¢, choroba, ustanie stosunku pracy i inne okoliczno$ci niezalezne od Stron),

6. W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z wymienionych wyzej okolicznosci, termin realizacji
zamowienia ulega odpowiedniemu wydtuzeniu o czas niezbedny na nalezyte speinienie §wiadczenia, nie
dtuzej jednak niz czas trwania tych okolicznosci. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu
umowy Wykonawca, ktéry wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieniadz, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu jego waznosci.

7. Pozostate zmiany.

a) Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian czes$ci Przedmiotu Umowy, ktére Wykonawca
przewidziat do realizacji za pomocg podwykonawcéw na inne czesci Przedmiotu Umowy, w tym réwniez
na czesci, ktéorych Wykonawca nie wskazat w zloZonej przez siebie ofercie. Zmiana nie moze pociaggna¢
za sobg zmiany terminu realizacji ani zwiekszenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

b) w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT); ceny netto okreslone w ofercie i
umowie pozostajg niezmienne przez caty okres obowigzywania umowy. Jezeli w okresie obowigzywania
umowy nastapi zmiana stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej
stawce bedzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez konieczno$ci zmiany umowy.

) zmiana zakresu przedmiotu umowy w sprawie niniejszego zamdéwienia lub sposobu wykonywania
przedmiotu umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany (w tym skutkami finansowymi), przy
czym zmiana spowodowana moze by¢ okoliczno$ciami zaistnialymi w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, np.

« zaistnienie warunkéw wptywajacych na zakres lub sposéb wykonywania przedmiotu umowy;

e wydaniem decyzji administracyjnej przez wtasciwy organ wytaczajacej lub ograniczajacej przedmiot
zamoOwienia opisany w dokumentacji projektowej,

* niepodpisaniem umowy o dofinansowanie projektu w wyniku, czego przedmiot umowy zostanie
ograniczony do zadan, ktére zostaty zrealizowane do momentu powziecia wiadomosci o braku
mozliwo$ci podpisania umowy.

d) zmiany wynikte z rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie w sprawie
niniejszego zamodwienia, ktérych nie mozna byto usungé¢ w inny sposdb a zmiana taka bedzie umozliwiaé
usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji

e) zmiana lokalizacji projektowanych obiektow, jezeli konieczno$¢ taka wynikac¢ bedzie z przyczyn
technicznych, ekonomicznych lub prawnych, albo zalecen organdéw opiniujacych, zezwalajacych,
kontrolujgcych albo innych uprawnionych organéw,20.7. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art.

144 ustawy Pzp:

Nadle$nictwo Augustow, ul. Turystyczna 19, 16-300 Augustow
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a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku
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bankowego).
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzenia innych drobnych zmian w postanowieniach
niniejszej umowy, ktére nie prowadza do rozszerzenia zakresu przedmiotu zamdwienia w rozumieniu
art. 140 ust. 1 ustawy Pzp, ani nie skutkujg koniecznoscia zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, jezeli
konieczno$¢ wprowadzenia tych zmian pojawi sie dopiero w trakcie realizacji umowy i wynika z
przyczyn niemozliwych do przewidzenia w momencie jej zawierania.

0. W razie zaistnienie istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zgda¢ wylacznie wynagrodzenia z tytutu wykonanej cze$ci umowy.

10. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia takiej zgody:.

11. Zmiany umowy sa skuteczne, jezeli zostang wprowadzone z zachowaniem formy pisemne;.

§13
Wszelkie ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy strony zobowigzujg sie
rozwigzywac polubownie, dziatajgc w dobrej wierze i poszanowania stusznego interesu drugiej strony.
Jezeli wypracowanie rozwigzania polubownego nie bedzie mozliwe, Strony poddadza spo6r pod
rozstrzygniecie wlasciwemu rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajacego sadowi powszechnemu.
§14
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa beda miaty zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z p6Zn. zm.) i ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2018 . poz. 1986 z p6zn. zm.).
§15
Ochrona Danych Osobowych
1. W ramach realizacji niniejszej umowy, Zleceniodawca bedzie przetwarzat dane osobowe, zgodnie z
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej ,RODO”.
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2. Zleceniodawca o$wiadcza, Ze posiada zasoby infrastrukturalne, doSwiadczenie, wiedze oraz
wykwalifikowany personel, w zakresie umozliwiajacym realizacje niniejszej umowy, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa. Zleceniodawca o$wiadcza, Ze znane mu sg zasady przetwarzania i
zabezpieczenia danych osobowych wynikajace z RODO.

3. Zleceniodawca os$wiadcza, Ze jest administratorem danych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO,
przetwarzanych danych osobowych wzgledem osoby/oséb, ktére realizujg niniejsza umowe.

4. Zleceniobiorca zobowigzany jest zapoznac osobe/osoby, ktdre realizujg niniejsza umowe, z zatagcznikiem
nr 1 - obowiagzek informacyjny art. 13 RODO, do niniejszej umowy.

§16
Umowa niniejsza sporzgdzona zostata w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej

ze Stron.

Spis zatgcznikow:
- Zalacznik nr 1 obowiazek informacyjny art. 13 RODO.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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