



WP.3211.12.2021

Opole, 07.04.2021 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW POBIERAJĄCYCH SPECYFIKACJĘ WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że zmienia termin wykonania przedmiotu zamówienia na „Dostawę oznakowania pionowego i urządzeń BRD dla Zarządu Dróg Wojewódzkich i Oddziałów Terenowych w 2021 roku”.

1) w specyfikacji warunków zamówienia:

a) w punkcie 12.1 z:

„Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: **do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.**”

na:

„Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: **do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.**”

2) w projekcie umowy załącznik nr 7 do SWZ:

a) w § 3 punkcie 1 z:

1. „Umowa realizowana będzie **do 9 miesięcy od daty zawarcia umowy**, chyba że wcześniej dojdzie do wyczerpania środków finansowych w kwocie określonej w § 1 ust. 1 umowy. Po wyczerpaniu środków finansowych umowa wygasa, chyba że Zamawiający podejmie decyzję o jej dalszej realizacji.”

na:

1. „Umowa realizowana będzie **do 7 miesięcy od daty zawarcia umowy**, chyba że wcześniej dojdzie do wyczerpania środków finansowych w kwocie określonej w § 1 ust. 1 umowy. Po wyczerpaniu środków finansowych umowa wygasa, chyba że Zamawiający podejmie decyzję o jej dalszej realizacji.”

3) w ogłoszeniu o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych:

a) w sekcji IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA pkt 4.2.10.) z:

„Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: **9 miesięcy**”

na:

„Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: **7 miesięcy**”.

W związku z powyższym zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

- 1) nową stroną nr 15 specyfikacji warunków zamówienia,
- 2) nową stroną 2 projektu umowy,
- 2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Powyższe zmiany stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i nie powodują przedłużenia terminu składania ofert.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Opolu
Bartłomiej Horaczuk