
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Budowa domu opieki wyręczającej przy wrocławskim hospicjum dla dzieci”

– etap2 – roboty elewacyjne część A i B, rozprowadzenie c.o. część A i B, roboty instalacyjne -
niskie prądy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: FUNDACJA "WROCŁAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI"

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020598370

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Jedności Narodowej 47/47A/49A

1.4.2.) Miejscowość: Wrocław

1.4.3.) Kod pocztowy: 50-260

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.4.7.) Numer telefonu: 71 367 51 09

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: beata.hernik@hospicjum.wroc.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://hospicjum.wroc.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Fundacja

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00127184/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-07-26 21:27

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00111759/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
7.2. Informacje na temat zaliczek

Przed zmianą: 
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1. Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki w wysokości do 100.000,00 PLN, lecz
jednocześnie w wysokości nie wyższej niż 20% wysokości wynagrodzenia wykonawcy
określonego w ofercie.
2. Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, pod warunkiem że wykonawca wykaże, że
wykonał zamówienie w zakresie wartości poprzednio udzielonych zaliczek.
3. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki.
4. Zaliczka będzie wypłacona na podstawie wniosku wykonawcy przekazanego Zamawiającemu
na piśmie lub pocztą elektroniczną, zawierającego co najmniej kwotę wnioskowanej zaliczki oraz
przypisanie tej kwoty lub poszczególnych jej części do konkretnych etapów określonych w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym.
5. Wypłata zaliczki nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na rachunek bankowy
Wykonawcy, wskazany we wniosku, pod warunkiem, że rachunek bankowy Wykonawcy będzie
się znajdował w wykazie podmiotów VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej (tzw. biała lista).
6. Rozliczenie zaliczki nastąpi w rozliczeniu za etap prac, do którego zaliczka była przypisana
we wniosku o zaliczkę, poprzez pomniejszenie wynagrodzenia należnego wykonawcy za dany
etap prac o kwotę zaliczki wypłaconej Wykonawcy na poczet realizacji tego etapu.

Po zmianie: 
1. Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki w wysokości nie wyższej niż 20% wysokości
wynagrodzenia wykonawcy określonego w ofercie.
2. Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, pod warunkiem że wykonawca wykaże, że
wykonał zamówienie w zakresie wartości poprzednio udzielonych zaliczek.
3. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki.
4. Zaliczka będzie wypłacona na podstawie wniosku wykonawcy przekazanego Zamawiającemu
na piśmie lub pocztą elektroniczną, zawierającego co najmniej kwotę wnioskowanej zaliczki oraz
przypisanie tej kwoty lub poszczególnych jej części do konkretnych etapów określonych w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym.
5. Wypłata zaliczki nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na rachunek bankowy
Wykonawcy, wskazany we wniosku, pod warunkiem, że rachunek bankowy Wykonawcy będzie
się znajdował w wykazie podmiotów VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej (tzw. biała lista).
6. Rozliczenie zaliczki nastąpi w rozliczeniu za etap prac, do którego zaliczka była przypisana
we wniosku o zaliczkę, poprzez pomniejszenie wynagrodzenia należnego wykonawcy za dany
etap prac o kwotę zaliczki wypłaconej Wykonawcy na poczet realizacji tego etapu.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą: 
Pełne zapisy dot. zmian umowy zostały opisane w załączniku nr 7 do SWZ.
Strony przewidują możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach:
a) zmiany terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności, których nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy oraz z przyczyn nie leżących po stronie
Wykonawcy, w szczególności:
- w przypadku wstrzymania przez Zamawiającego lub inne służby nadzoru wykonywania robót, a
także w sytuacji powstania obowiązku wstrzymania prac wynikającego z innych przepisów
prawnych;
- wskutek wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie
z warunkami technicznymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, technologii wykonania
robót i obowiązującymi przepisami i normami;
- w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych przedmiotem
zamówienia lub robót zamiennych;
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- w przypadku konieczności usunięcia błędów lub nieścisłości w dokumentacji projektowej;
- w przypadku utrudnień w dostępie do materiałów budowlanych lub wydłużonego czasu
oczekiwania na wykonanie elementów prefabrykowanych, ze względu na sytuację rynkową
spowodowaną warunkami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego i Wykonawcy, co
zostanie stosownie udokumentowane przez Wykonawcę;
b) zmiany kierownika robót:
- na wniosek Zamawiającego w przypadku, gdy kierownik nie wykonuje swoich obowiązków
wynikających z umowy;
- na wniosek Wykonawcy w przypadku choroby lub innych zdarzeń losowych, jeżeli zmiana
kierownika stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np.
rezygnacji).
W przypadku zmiany kierownika nowa osoba musi spełniać wymagania określone w SWZ dla
funkcji pełnionej przez osobę, w miejsce której zostaje zaangażowana;
c) zmiany w treści umowy, w tym dotyczące terminu realizacji, w przypadku zaistnienia
okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, w tym w przypadku
wystąpienia robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego
prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej
wcześniej do przewidzenia;
d) zmiany terminu realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego oraz usunięcia błędów lub
nieścisłości w dokumentacji projektowej;
e) zmiany ilości robót budowlanych, wynikających ze zmiany projektu, której nie dało się
przewidzieć w dniu zawarcia umowy, a jest konieczna dla uzyskania efektu końcowego;
f) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w
rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia
bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
g) zmiany postanowień niniejszej umowy, w szczególności w zakresie sposobu wykonania lub
terminu realizacji, będących następstwem zmiany przepisów powodujących konieczność
zastosowania innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż zakładano w opisie
przedmiotu zamówienia, ze względu na zamiany obowiązującego prawa;
h) zmiany technologii lub elementów przedmiotu umowy, których konieczność wprowadzenia
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy;
i) zmiany technologii lub elementów przedmiotu umowy, których wprowadzenie jest korzystne
dla Zamawiającego, w szczególności skróci czas realizacji przedmiotu umowy, bez uszczerbku
dla jakości przedmiotu zamówienia (np. wykorzystanie prefabrykatów).
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia robót zamiennych - na warunkach
określonych w zał 7 do SWZ.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dokonywane w postaci pisemnych aneksów
podpisanych przez obie strony pod rygorem nieważności. Wykonawcy nie przysługuje
roszczenia o dokonanie zmiany umowy w wyżej wymienionych okolicznościach.

Po zmianie: 
Pełne zapisy dot. zmian umowy zostały opisane w załączniku nr 7 do SWZ.
Strony przewidują możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach:
a) zmiany terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności, których nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy oraz z przyczyn nie leżących po stronie
Wykonawcy, w szczególności:
- w przypadku wstrzymania przez Zamawiającego lub inne służby nadzoru wykonywania robót, a
także w sytuacji powstania obowiązku wstrzymania prac wynikającego z innych przepisów
prawnych;
-wskutek wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie
z warunkami technicznymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, technologii wykonania
robót i obowiązującymi przepisami i normami;
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- w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych przedmiotem
zamówienia lub robót zamiennych;
- w przypadku konieczności usunięcia błędów lub nieścisłości w dokumentacji projektowej;
- w przypadku utrudnień w dostępie do materiałów budowlanych lub wydłużonego czasu
oczekiwania na wykonanie elementów prefabrykowanych lub na dostawy elementów stolarki
PCV oraz ślusarki aluminiowej, ze względu na sytuację rynkową spowodowaną warunkami
zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego i Wykonawcy, co zostanie stosownie
udokumentowane przez Wykonawcę; 
b) zmiany kierownika robót:
- na wniosek Zamawiającego w przypadku, gdy kierownik nie wykonuje swoich obowiązków
wynikających z umowy;
- na wniosek Wykonawcy w przypadku choroby lub innych zdarzeń losowych, jeżeli zmiana
kierownika stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np.
rezygnacji).
W przypadku zmiany kierownika nowa osoba musi spełniać wymagania określone w SWZ dla
funkcji pełnionej przez osobę, w miejsce której zostaje zaangażowana;
c) zmiany w treści umowy, w tym dotyczące terminu realizacji, w przypadku zaistnienia
okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, w tym w przypadku
wystąpienia robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego
prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej
wcześniej do przewidzenia;
d) zmiany terminu realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego oraz usunięcia błędów lub
nieścisłości w dokumentacji projektowej;
e) zmiany ilości robót budowlanych, wynikających ze zmiany projektu, której nie dało się
przewidzieć w dniu zawarcia umowy, a jest konieczna dla uzyskania efektu końcowego;
f) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w
rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia
bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
g) zmiany postanowień niniejszej umowy, w szczególności w zakresie sposobu wykonania lub
terminu realizacji, będących następstwem zmiany przepisów powodujących konieczność
zastosowania innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż zakładano w opisie
przedmiotu zamówienia, ze względu na zamiany obowiązującego prawa;
h) zmiany technologii lub elementów przedmiotu umowy, których konieczność wprowadzenia
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy;
i) zmiany technologii lub elementów przedmiotu umowy, których wprowadzenie jest korzystne
dla Zamawiającego, w szczególności skróci czas realizacji przedmiotu umowy, bez uszczerbku
dla jakości przedmiotu zamówienia (np. wykorzystanie prefabrykatów).
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia robót zamiennych - na warunkach
określonych w zał 7 do SWZ.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dokonywane w postaci pisemnych aneksów
podpisanych przez obie strony pod rygorem nieważności. Wykonawcy nie przysługuje
roszczenia o dokonanie zmiany umowy w wyżej wymienionych okolicznościach.
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