



Zastępca Prezesa
Aneta Burghardt

Wykonawcy

Wasze pismo znak:

Data:

Nasz znak:

ZP.385 .DPI.ZP.2610.19.2023.KH

Data:

06 .12.2023 r.

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę, wdrożenie oraz utrzymanie i rozwój Systemu Nowy GIS”.

Działając na podstawie przepisu art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa, zwana dalej „Zamawiającym”, dokonuje zmian SWZ w następujący sposób:

Zmiana nr 1:

Załącznik nr 5 do projektowanych postanowień umowy (dalej: ppu):

1. w rozdz. I, pkt 1.1.1 po słowach „przeprowadzenie Prac Przygotowawczych” dodaje „o których mowa w rozdz. II, pkt. 1.1 niniejszego Załącznika”,
2. w rozdz. II, pkt 1.1. Przeprowadzenie Prac Przygotowawczych wprowadza podział na ppkt 1.1.1. Zasady ogólne i ppkt 1.1.2 Zakres Prac Przygotowawczych,
3. w rozdz. II usuwa dotychczasowy pkt 1.1.5 „1.1.5. Poszczególne zadania w ramach Prac przygotowawczych będą realizowane równoległe z wykonywaniem świadczeń w ramach Etapu I, zaś potwierdzeniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu Etapu I będzie podpisanie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Etapu I.”,
4. w rozdz. II usuwa dotychczasowy pkt 1.1.6 „1.1.6. Poszczególne zadania w ramach Prac Przygotowawczych będą realizowane równoległe z wykonywaniem pozostałych prac objętych Etapem I Analiza Przedwdrożeńiowa.”,
5. w rozdz. II, pkt 1.1. ppkt 1.1.1. dodaje ppkt 1.1.1.6 „1.1.1.6 Zatwierdzenie wszystkich zadań w ramach Prac Przygotowawczych oraz otrzymanie stosownych oświadczeń Wykonawcy jest warunkiem odbioru Prac Przygotowawczych. Oświadczenia złożone muszą być, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej przez Koordynatora Umowy lub Sygnatariuszy Umowy po stronie Wykonawcy.”
6. przenosi z rozdz. II dotychczasowy pkt 1.1.7.4. „1.1.7.4. uzgodnienie z Zamawiającym parametrów podlegających monitorowaniu w celu zapewnienia określonego poziomu wydajności i dostępności Systemu Informatycznego na potrzeby świadczenia Usługi G1U2; 1.1.7.4.1. Wykonawca wykona, zainstaluje i skonfiguruje narzędzia po stronie SI (w szczególności czujki monitorujące) na potrzeby gromadzenia czasów odpowiedzi; 1.1.7.4.2. ustala się limit funkcji monitorujących na nie więcej niż 30” do pkt 2.2.1.6,
7. przenosi z rozdz. II dotychczasowy pkt 1.1.7.14. „1.1.7.14. Wytworzenie przez Wykonawcę systemu budowy kodu SI, osadzonego na infrastrukturze Zamawiającego, o obsługę budowy SI z kodów dla wszystkich Środowisk oraz przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji systemu budowy SI. Prace prowadzone będą z udziałem administratorów Zamawiającego, który będzie miał dostęp do odczytu systemu budowy w pełnym zakresie. Weryfikacja: zbudowanie SI w przygotowanym systemie budowy na bazie kodu zamieszczonego w Repozytorium Kodu Zamawiającego oraz przekazanie dokumentacji systemu budowy SI.” do pkt 2.2.1.7,
8. przenosi z rozdz. II dotychczasowy pkt 1.1.7.15 „1.1.7.15. Wykonanie skryptów realizujących proces CI/CD dla uzgodnionego Środowiska Pomocniczego, w zakresie instalacji części binarnej i bazodanowej i wykonujący pełny proces instalacji dla paczki wdrożeniowej SI, zrealizowanego w ramach systemu budowy SI oraz ich przekazanie (umieszczenie w repozytorium) Zamawiającemu. Weryfikacja: poprawne działanie SI wybudowanego i wdrożonego w ramach zrealizowanego procesu CI/CD” do pkt 2.2.1.8,

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

1. w rozdz. II Załącznika nr 5 do ppu zmienia brzmienie dotychczasowego pkt 1.1.7.5 „1.1.7.5 uruchomienie łącza zdalnego z siedziby Wykonawcy do Środowisk Zamawiającego zgodnie z zasadami zestawiania zdalnego połączenia określonymi w Załączniku nr 34 do Umowy. Weryfikacja: zalogowanie się pracownika Wykonawcy na dowolny serwer Środowiska Produkcyjnego login i hasło zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego” na „1.1.2.4 uruchomienie łącza zdalnego z siedziby Wykonawcy do infrastruktury Zamawiającego zgodnie z zasadami zestawiania zdalnego połączenia określonymi w Załączniku nr 34 do Umowy. Weryfikacja: zalogowanie się pracownika Wykonawcy na dowolny serwer Środowiska Produkcyjnego; login i hasło zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego”,

2. w rozdz. II Załącznika nr 5 do ppu pozostawia niezmieniony pkt dotyczący podłączenia do SOZ.

Zamawiający informuje, że System Obsługi Zgłoszeń będzie stale wykorzystywany w całym okresie realizacji Umowy, zarówno w czasie realizacji Wdrożenia jak i Usług. W szczególności dokumentacja projektowa wytwarzana przez Wykonawcę, a także pisma i inne dokumenty i produkty powstające w trakcie realizacji Umowy będą umieszczane przez Wykonawcę i Zamawiającego w repozytorium SVN Zamawiającego, a dla dokumentów podlegających weryfikacji zgłaszanie uwag przez Zamawiającego i odpowiedzi na uwagi przez Wykonawcę będą obsługiwane z wykorzystaniem systemu JIRA. W związku z tym Wykonawca musi mieć odpowiedni dostęp do SOZ.

Zamawiający informuje również, że w rozdz. II Załącznika nr 5 do ppu pozostawia niezmienione punkty dotyczące:

- uzgodnienia z Zamawiającym trybu przekazywania hasel do uprawnień administracyjnych,
- opracowania, w uzgodnieniu z Zamawiającym, szczegółowych procedur na potrzeby administracji użytkownikami SI,
- opracowania, wspólnie z Zamawiającym, szczegółowej procedury tworzenia i odtwarzania kopii bezpieczeństwa.

Zamawiający informuje, że zadania te zostaną zrealizowane przez Wykonawcę we współpracy z Zamawiającym, na podstawie procedur obowiązujących u Zamawiającego.

Ponadto, w odniesieniu do terminu realizacji Prac Przygotowawczych, Zamawiający wskazuje, że zgodnie z zapisami rozdz. II pkt 1.1. „Wykonawca w ciągu 7 Dni Roboczych od zawarcia Umowy zobowiązany jest do przygotowania i uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu Prac Przygotowawczych, z zastrzeżeniem, że ostatnie zadanie w ramach Prac Przygotowawczych powinno być przekazane Zamawiającemu do weryfikacji nie później niż 15 Dni Roboczych przed terminem przekazania do odbioru Projektu Technicznego Systemu.”

Zamawiający informuje również, że w rozdz. II Załącznika nr 5 do ppu wprowadza dodatkowo zmiany uzupełniające i porządkujące.

Wszystkie zmiany wprowadzone do Załącznika nr 5 do ppu widoczne są w trybie śledzenia zmian, w załączonym pliku.

Zmiana nr 2:

Zamawiający informuje, że modyfikuje treść Załącznika nr 1 do ppu poprzez usunięcie wymagań dotyczących integracji z Hurtownią Danych oraz integracji z oprogramowaniem klasy Business Intelligence.

Zamawiający zwraca uwagę, że wymagania w zakresie opracowania raportów i zestawień w systemie Nowy GIS (nie związane z integracją z Hurtownią Danych oraz oprogramowaniem Business Intelligence) zostały opisane w Rozdziale 3.4.1. Załącznika nr 1 do ppu. Zamawiający doprecyzowuje również wymagania w zakresie Modułu Raportowego, w Rozdziale 3.4.7. Załącznika nr 1.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że szczegółowy zakres danych oraz kształt raportów i zestawień jest przedmiotem prac Wykonawcy w Etapie I Umowy.

Zamawiający informuje również, że w Załączniku nr 1 do ppu wprowadza dodatkowo zmiany uzupełniające i porządkujące.

Wszystkie zmiany wprowadzone do Załącznika nr 1 do ppu widoczne są w trybie śledzenia zmian, w załączonym pliku.

Zmiana nr 3:

Zamawiający dodaje w Załączniku nr 1 do ppu Rozdział 3.5 opisujący obecny system GIS w ARiMR i zawierający informacje w zakresie integracji w tym: obecny spis i zakres usług. Wykonawca w ramach realizacji Etapu I dokona analizy oraz końcowej inwentaryzacji usług do integracji.

Ponadto Zamawiający dodaje załączniki:

Załącznik nr 1a - System_GIS_LIDS

Załącznik nr 1b - Moduł_SIP_Uslugi

Załącznik nr 1c – Plik z diagramami

Załącznik nr 1d-Moduł_AMS_IACSPlus


Załącznik nr 1e-Moduł_LIDS_KNM

Załącznik nr 1f-System_eWniosekPlus

Załącznik nr 1g - IACSPlus Usługi

Zamawiający informuje również, że w Załączniku nr 1 do ppu wprowadza dodatkowo zmiany uzupełniające i porządkujące.

Wszystkie zmiany wprowadzone do Załącznika nr 1 do ppu widoczne są w trybie śledzenia zmian, w załączonym pliku.

ZASTĘPCA PREZESA

Aneta Burghardt