
 

KURORT KRYNICA – rozwój infrastruktury uzdrowiskowej poprzez renowację Bulwarów Dietla w Krynicy-Zdroju 

Załącznik Nr 9 

 

WZÓR UMOWY 
ZPiOD.272.8.2019 

 

Zawarta w dniu ……………. 2019 r. w Krynicy-Zdroju, pomiędzy: 

Gminą Krynica-Zdrój, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój,  

NIP 7343543100 

w imieniu, której działa  

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój  

reprezentowany przez: 

- Burmistrza Krynicy-Zdroju – Piotra Rybę 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krynicy-Zdroju – Bartłomieja Wrony 
zwanym dalej: ZAMAWIAJĄCYM 

a 

………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej WYKONAWCĄ  
 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy złożonej w dniu 

……………. 2019 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm./ została zawarta umowa 

o następującej treści: 

 

§ 1. 
1. Wykonawca, zgodnie z ofertą sporządzoną na podstawie materiałów otrzymanych od 

Zamawiającego, w tym dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania  

i odbioru robót budowlanych (STWiORB), zobowiązuje się do wykonania robót 

budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z renowacją Bulwarów Dietla w Krynicy-

Zdroju, zwanego dalej: „Przedmiotem umowy”. 

2. Przedmiot umowy obejmuje realizację robót budowlanych wraz z niezbędnymi dostawami 

i czynnościami polegających na wykonaniu zadania, o którym mowa w ust. 1. 

3. Szczegółowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy określony jest w dokumentacji 

projektowej oraz STWiORB stanowiących załącznik do niniejszej umowy, a będących  

w posiadaniu Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót budowlanych zgodnie  

z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót, sporządzonym przez Wykonawcę  

w porozumieniu z Zamawiającym. Wykonawca przekaże uzgodniony z Zamawiającym 

harmonogram rzeczowo-finansowy wraz z kosztorysem ofertowym (szczegółowym)  

w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami dostarczonymi przez 

Zamawiającego, w szczególności dokumentacją projektową, STWiORB oraz terenem 

budowy oraz że nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń; 

2) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość ogólnych 

i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym zadaniem i trudnościami jakie 

mogą wynikać z charakterystyki tego terenu; 

3) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej 

ofercie i dokonał należytej wyceny prac; 
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4) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności 

niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania; 

5) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne doświadczenie 

i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak również dysponuje 

niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi 

przeszkód do pełnego i terminowego wykonania niniejszej umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty budowlane stanowiące Przedmiot niniejszej 

umowy według dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz 

ogrodowej i wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami i uzgodnieniami 

branżowymi, przy dołożeniu należytej staranności, wymaganej w stosunkach danego rodzaju 

od podmiotów zawodowo wykonujących prace objęte zakresem Przedmiotu niniejszej 

umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do tego, że wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie 

prac budowlanych, w tym w szczególności wykonujące prace przygotowawcze, ziemne, 

fundamentowe, wykonanie nawierzchni, demontażowe, montażowe i związane  

z zagospodarowaniem terenu, nasadzeniami, jak i porządkowe będą zatrudnione w ramach 

stosunku pracy jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1040/. Wykonawca zobowiązany 

jest zagwarantować zatrudnienie na powyższych zasadach przez okres wykonywania tych 

czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Zobowiązanie wynikające ze zdania 

poprzedniego dotyczy również podwykonawców, którym Wykonawca zleci opisane 

czynności związane z realizacją robót objętych zakresem niniejszej umowy. 

8. Wykonawca w każdej umowie o podwykonawstwo obowiązany jest zawrzeć stosowne 

zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób 

wykonujących Przedmiot umowy we wskazanym w SIWZ zakresie oraz zapisów 

umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli wykonywania tego 

zobowiązania w sposób przewidziany w niniejszej umowie i SIWZ. 

9. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do wykonywania czynności 

kontrolnych odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę w zakresie czynności wskazanych w SIWZ 

przy realizacji niniejszego zamówienia w następujący sposób: 

1) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest w terminie do 7 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania przedstawić (okazać, 

przedłożyć do wglądu) wszelkie niezbędne oświadczenia lub dokumenty w celu 

potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników zaangażowanych 

przy realizacji niniejszej umowy np.: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, daty zawarcia umowy o pracę, 

rodzaju umowy o pracę, zakresu obowiązków pracownika oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
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zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i ustawy z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr 

PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy i rodzaj umowy o pracę powinny być 

możliwe do zidentyfikowania, 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dokumentów potwierdzających opłacanie składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów  

o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek) tj.: 

− zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy 

lub 

− poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (bez uprzedzenia) kontroli przez 

przedstawicieli Zamawiającego lub upoważnione osoby trzecie na miejscu wykonywania 

Przedmiotu umowy, w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące wskazane przez 

Zamawiającego w SIWZ czynności przy realizacji zamówienia są osobami faktycznie 

uczestniczącymi w realizacji Przedmiotu umowy w zakresie czynności wskazanych  

w SIWZ na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zapewnia, że osoby te oraz inne 

osoby przebywające na terenie budowy zobowiązane zostaną podać wykonującym 

czynności kontrolne przedstawicielom Zamawiającego imiona i nazwiska oraz zakresy 

wykonywanych czynności; 

3) w przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

10. Lista (wykaz) osób zatrudnionych na umowę o pracę przy realizacji niniejszej umowy 

stanowi Załącznik Nr 2 do umowy. Listę (wykaz) osób Wykonawca zobowiązany jest 

sporządzić i przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy. 

11. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wskazanych na liście, o której mowa w ust. 

10. Wykonawca obowiązany jest w trakcie trwania umowy niezwłocznie informować 

Zamawiającego o zmianach osób wskazanych na liście poprzez dostarczenie listy 

zaktualizowanej opatrzonej datą oraz okazując dokumenty potwierdzające zatrudnienie tych 

osób na podstawie umowy o pracę (dokumenty przykładowo wymienione w ust. 9 pkt 1)  

w ciągu 7 dni kalendarzowych od zaistniałej zmiany. 

12. Zamawiający może w każdym czasie zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień 

w przypadku wątpliwości w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę, 

w szczególności, jeżeli stwierdzi, że oświadczenia lub dokumenty przedstawione przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę budzą wątpliwości co do ich autentyczności lub co do 

okoliczności, które powinny potwierdzać. W takim przypadku Wykonawca lub 
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podwykonawca obowiązany jest do przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub 

dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

13. Wykonawca, niezależnie od innych postanowień umowy, zapłaci Zamawiającemu kary 

umowne w odniesieniu do obowiązków zatrudnienia osób na umowę o pracę  

w następujących przypadkach: 

1) nieprzedstawienia (nieokazania, nieprzedłożenia) dokumentów lub oświadczeń, o których 

mowa w § 1 ust. 9 pkt 1, w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek, a w przypadku ich 

przedstawienia (okazania, przedłożenia) ze zwłoką w wysokości 200,00 zł za każdy dzień 

zwłoki i za każdy przypadek; 

2) gdy okazane (przedstawione lub przedłożone) dokumenty lub oświadczenia będą 

niekompletne lub nie będą potwierdzały w sposób jednoznaczny wymaganego 

zatrudnienia osób na umowę o pracę, w wysokości 50,00 zł za każdy dzień i za każdy 

przypadek do dnia dostarczenia Zamawiającemu kompletnych lub jednoznacznie 

potwierdzających fakt zatrudnia osób na umowę o pracę dokumentów lub oświadczeń; 

3) uchybienia terminowi, o którym mowa w § 1 ust. 12 za każdy dzień uchybienia  

w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki i za każdy przypadek. 

14. Strony ustalają, że w przypadku niespełnienia lub spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane przez Zamawiającego w SIWZ czynności w stopniu mniejszym niż wskazany  

w toku postępowania o udzielenie zamówienia, nieokazanie dokumentów lub oświadczeń,  

o których mowa w § 1 ust. 9 pkt 1 może skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od 

umowy z winy Wykonawcy i naliczeniem kary umownej. Oświadczenie o odstąpieniu od 

umowy zostanie złożone na piśmie w ciągu 30 dni kalendarzowych od powzięcia przez 

Zamawiającego wiedzy o wymienionym powyżej zdarzeniu uzasadniającym odstąpienie od 

umowy (umowne prawo odstąpienia). 

 

§ 2. 
1. Wykonawca zabezpieczy teren budowy i zapewni na własny koszt warunki bezpieczeństwa 

oraz organizację terenu i zaplecza budowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie 

mniejszą niż 5.000.000,00 zł (słownie: Pięć milionów złotych 00/100) na dowód czego 

przedłożył kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem polisy ubezpieczeniowej nr 

…………………………. wystawioną przez ……………………. wraz z potwierdzeniem 

terminowego uiszczenia składki ubezpieczeniowej. Wykonawca oświadcza, iż zapewni 

ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie i formie opisanej w zdaniu 

poprzednim co najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 

1) przejęcia terenu budowy; 

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy, przez cały 

okres realizacji Przedmiotu umowy, aż do końcowego odbioru Przedmiotu umowy  

i w tym celu zobowiązany jest do wyznaczenia osoby posiadającej stosowne uprawnienia, 

która będzie wykonywała obowiązki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo 

budowlane i do przekazania Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od dnia podpisania 

niniejszej umowy, oświadczenia złożonego przez tą osobę o przyjęciu przez nią 

przedmiotowych obowiązków wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie przez nią 

stosownych uprawnień; sporządzenia i przedłożenia do odpowiedniego Organu Planu 

BIOZ dla przedmiotowego zakresu inwestycji (o ile dotyczy), jak również do wskazania 

kierowników branżowych (o ile dotyczy), a w przypadku ich zmiany bądź utraty 
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ważności stosownych dokumentów lub zmiany bądź wprowadzenia nowych osób 

personelu, które nie były przewidziane do realizacji zamówienia w treści oferty 

Wykonawcy do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej; 

3) prowadzenia dziennika budowy w sposób określony w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu  

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 963/  

i przekazywanie jego kopii przedstawicielowi Zamawiającego na każde wezwanie 

(kierownik budowy Wykonawcy we współpracy z Inspektorem nadzoru inwestorskiego 

będzie prowadził i dostarczy do Zamawiającego dziennik budowy); 

4) wykonywanie dokumentacji fotograficznej wykonanych prac, w tym w szczególności 

robót zanikających i przesyłanie ich Zamawiającemu w wyznaczony sposób; 

5) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbędne media i zapłaty za te media; 

6) zapewnienia stałego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stałej łączności  

z organami ratowniczymi i porządkowymi; 

7) opracowania projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i uzyskania 

zatwierdzenia tych projektów przez właściwy organ oraz pokrycia ewentualnych kosztów 

wynikających z tego tytułu (o ile dotyczy); 

8) projekt tymczasowej organizacji ruchu i plan zagospodarowania terenu budowy należy 

przedłożyć Zamawiającemu przed złożeniem do opiniowania w stosownych jednostkach; 

9) ustawienia na terenie budowy tymczasowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym 

projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania znaków przez cały okres 

wykonywanych robót; 

10) wykonania wszystkich niezbędnych prac przygotowawczych i wyburzeniowych, w tym 

w szczególności: ewentualnej wycinki drzew i krzewów, zdjęcia i wywozu warstwy 

ziemi z terenów zielonych, rozbiórek innych istniejących na terenie budowy obiektów  

i urządzeń oraz dokonania przekładek infrastruktury uzbrojenia podziemnego pod 

nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami demontowanych elementów 

infrastruktury. W razie zaistnienia takiej konieczności Wykonawca zobowiązany jest do 

uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód na wejście 

w teren od zarządców infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach; 

11) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru 

nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpożarowego, 

zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich, zapewnienia 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na 

terenie budowy zgodnie z planem BIOZ o ile jest on wymagany zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo budowlane. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą; 

12) zapewnienia utrzymania w czystości dróg dojazdowych do budowy oraz dróg 

dojazdowych do nieruchomości sąsiadujących; 

13) usuwania awarii związanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich 

zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, a po zakończeniu robót - doprowadzenia do 

należytego stanu terenu budowy, a także – w razie korzystania w trakcie realizacji robót 

z sąsiednich nieruchomości oraz dróg, położonych na trasie przejazdu Wykonawcy do 

terenu budowy – doprowadzenia ich do stanu poprzedniego; 

14) zabezpieczenia terenu budowy/robót przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, 

a w przypadku powstania szkody, niezwłoczne dokonanie jej naprawy; 

15) bieżącej i kompleksowej obsługi: geodezyjnej oraz obsługi geotechnicznej/geologicznej  

i nadzoru, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru,  
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w tym wykonania niezbędnych badań pod nadzorem Inspektora nadzoru; 

16) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż zachodzi taka 

konieczność, bądź wynika to z pozyskanych pozwoleń, warunków, uzgodnień i opinii; 

17) sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu kosztorysu powykonawczego obejmującego 

powstałe w ramach realizacji umowy, środki trwałe, ze wskazaniem ich opisu (w tym: 

model, numer fabryczny, jeśli występują), lokalizacji i wartości netto i brutto w złotych 

polskich, na podstawie którego możliwe będzie sporządzenie przez Zamawiającego 

odpowiedniego wykazu środków trwałych wytworzonych w ramach zrealizowania 

Przedmiotu niniejszej umowy, celem ich ujęcia w ewidencji księgowej Zamawiającego; 

18) sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spełniającej wymogi określone 

w niniejszej umowie i przekazania jej Zamawiającemu; 

19) montażu elementów małej architektury zgodnie z dokumentacją projektową (lokalizacja, 

kolorystyka, dobór materiałów); 

20) uzyskania własnym kosztem i staraniem oraz przekazania Zamawiającemu certyfikatów, 

świadectw, atestów itp. i dokumentów gwarancyjnych producentów na wszelkie 

urządzenia dostarczone i zamontowane lub wytworzone w ramach realizacji Przedmiotu 

niniejszej umowy. Certyfikat powinien być wydany przez uprawnioną do tego jednostkę 

certyfikującą; 

21) likwidacji placu budowy i zaplecza własnego niezwłocznie po zakończeniu robót 

budowlanych, a przed dokonaniem odbioru końcowego oraz przywrócenie 

i uporządkowanie zajętego i przyległego terenu do stanu co najmniej sprzed realizacji 

robót budowlanych, w tym wykonanie rekultywacji oraz odtworzenia naruszonej szaty 

roślinnej i geologicznej oraz ewentualne odtworzenie chodników wraz z nawierzchnią 

dróg dojazdowych (obszary uszkodzone w trakcie realizacji robót); 

22) po zakończeniu poszczególnych elementów robót dokonania skutecznego zgłoszenia 

bądź wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie do właściwego organu 

nadzoru budowlanego; 

23) zapewnienia ciągłości pracy przekładanych sieci w sposób uzgodniony z podmiotami 

zarządzającymi daną siecią; 

24) przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zamontowanych 

systemów i urządzeń; 

25) stosowania wymogów związanych z promocją projektu polegającą na stosowaniu logo 

programu w dokumentach i korespondencji dotyczących budowy, wymagane zasadami 

promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020. 

4. Wszystkie urządzenia winny być dostarczone z katalogami, instrukcjami obsługi, 

użytkowania i konserwacji. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i prób, przed 

zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody, na osobach i rzeczach od czasu 

przejęcia terenu budowy do odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli przyległej 

zabudowy, naruszone w związku z realizacją Przedmiotu umowy w tym: 

1) funkcjonowanie lokali użytkowych poprzez odpowiednią organizację robót; 

2) tymczasowe urządzenia zabezpieczające, wraz z wcześniejszym powiadomieniem 

zainteresowanych; 

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem prowadzonej budowy. 

8. Materiały z rozbiórki nie przewidziane do ponownego wbudowania Wykonawca jest 

zobowiązany do uprzątnięcia i wywiezienia na legalne składowisko lub zagospodarowania 
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ich w inny sposób zgodnie z przepisami prawa we własnym zakresie i na własny koszt. 

Powyższy zapis nie dotyczy przypadków opisanych w dokumentacji postępowania, co do 

których przewidziano określony sposób zagospodarowania oraz przypadków, w których 

przedstawiciel Zamawiającego wskaże sposób oraz miejsce ich zagospodarowania, jak i nie 

dotyczy elementów metalowych podlegających złomowaniu, co do których Wykonawca 

zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu stosowny dokument z punktu odbioru złomu,  

w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania do właściwego punktu, celem poczynienia 

stosownych rozliczeń. 

9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt obsługę 

geodezyjną. 

10. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia 

lub uszkodzenia odtworzy je na własny koszt. 

11. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, Wykonawca zatrudni personel 

posiadający wymagane uprawnienia, tj. mający aktualne zaświadczenia z właściwej izby 

samorządu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej 

specjalności oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych funkcji  

w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-

wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest do 

przekazania w formie pisemnej Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, iż ww. 

osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje, niezwłocznie w przypadku ich zmiany bądź 

utraty ważności stosownych dokumentów lub zmiany bądź wprowadzenia nowych osób 

personelu, które nie były przewidziane do realizacji zamówienia w treści oferty Wykonawcy. 

12. Strony zgodnie oświadczają, że zmiana osób wykazanych w ofercie oraz przeznaczonych 

zgodnie z treścią oferty Wykonawcy do realizacji umowy wymaga uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego i dopuszczalna jest jedynie w wyjątkowych sytuacjach,  

w szczególności z powodu choroby lub innych zdarzeń losowych powodujących niemożność 

wykonywania powierzonego jej zakresu obowiązków, a wskazana w zastępstwie osoba lub 

osoby muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie spełniające co najmniej wymagania 

zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

13. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz wszystkim 

osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, 

dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą 

wykonywane. 

14. W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca we własnym 

zakresie wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację przyległego terenu celem 

oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli nieruchomości sąsiednich dotyczących 

uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami. 

15. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego robót 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie, w tym 

szkody wyrządzone osobom trzecim. 

16. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót 

budowlanych należy stosować materiały dopuszczone do obrotu stosowane w budownictwie. 

Wszystkie materiały służące do wykonywania robót budowlano-montażowych muszą 

posiadać aprobaty techniczne i odpowiednie atesty. 

17. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 

1) zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika budowy; 

2) prowadzi dokumentację budowy w tym dziennik budowy; 

3) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy; 

4) sporządzi przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
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uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 

budowlanych; 

5) zapewni udział archeologa przy wykonywaniu prac objętych przedmiotem niniejszej 

umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczności potwierdzonej przez Inspektora 

nadzoru Zamawiającego. 

18. Po zakończeniu budowy Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu robót,  

w tym ewentualnego przywrócenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu 

użyteczności. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wyników badań 

i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla 

poszczególnych robót. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiałów 

przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych 

atestów i świadectw jakości. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia 

materiału do zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiału na własny koszt. 

21. Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez 

Inspektora nadzoru, w każdym przypadku jeżeli Zamawiający uzna, iż zachodzi taka 

konieczność do organizowania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli 

Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób, w celu 

omówienia bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót,  

w szczególności dotyczących postępu prac, ewentualnych nieprawidłowości w wykonywaniu 

Przedmiotu umowy lub zagrożenia terminowego wykonania umowy. 

22. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po 

robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na składowisko. Koszty związane z opłatami 

za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich 

obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i ma 

obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji niniejszej umowy, 

zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 

701 ze zm./ oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na żądanie Zamawiającego potwierdzenie faktu 

utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. 

23. Wykonawca uznaje, iż wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ryczałtowym wynagrodzeniu 

umownym. 

 

§ 3. 
1. Strony ustanawiają następujące terminy umowne: 

1) przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy; 

2) zakończenie robót budowlanych nastąpi do dnia 31 sierpnia 2020 r. 
2. Przez zakończenie robót budowlanych Strony rozumieją zakończenie robót i zgłoszenie 

gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych wraz z przekazaniem Zamawiającemu 

kompletnej dokumentacji powykonawczej i kompleksowej inwentaryzacji zagospodarowania 

terenu, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową 

następuje odbiorem końcowym, na podstawie protokołu odbioru końcowego. 

3. Przekazanie dokumentacji projektowej oraz terenu budowy nastąpi na podstawie protokołu 

przekazania. Oddanie dokumentacji projektowej oraz terenu budowy nastąpi również na 

podstawie protokołu, po dokonaniu odbioru końcowego. 

4. Szczegółowy zakres prac poszczególnych etapów robót budowlanych określa harmonogram 

rzeczowo-finansowy opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
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§ 4. 
1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

2) odbiór częściowy; 

3) odbiór końcowy; 

4) odbiór gwarancyjny; 

5) odbiór pogwarancyjny. 

2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy 

z uwzględnieniem następujących postanowień: 

1) w odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu: 

a) podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru 

Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym Inspektora 

nadzoru ze strony Zamawiającego – właściwego dla danej branży, 

b) w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub robót 

zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 1 dnia roboczego od 

dnia zgłoszenia ich wykonania, 

c) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez 

Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu; 

2) w odniesieniu do odbioru częściowego: 

a) odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń 

za wykonane roboty, 

b) po wykonaniu części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót 

poprzez powiadomienie o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

c) dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego 

sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, 

d) z chwilą częściowego odbioru robót Wykonawca przedstawi certyfikaty, karty 

katalogowe elementów odebranych protokołem częściowym, 

e) odbiór częściowy dokonuje się w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia 

przez Wykonawcę gotowości do odbioru prac; 

3) w odniesieniu do odbioru końcowego: 

a) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia 

kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po dokonaniu 

innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane w związku 

z zakończeniem wykonywania robót budowlanych, potwierdzonych przez 

Zamawiającego lub osobę przez Zamawiającego wskazaną. Potwierdzenie takie 

następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego, 

b) przystąpienie do odbioru końcowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale 

przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy, następuje w terminie 

do 7 dni od daty zgłoszenia wykonania całości robót budowlanych objętych zakresem 

Przedmiotu niniejszej umowy i po przedłożeniu kompletnych dokumentów 

niezbędnych do dokonania odbioru końcowego. Zamawiający zobowiązany jest do 

dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie do 14 dni od daty 

przystąpienia do tego odbioru, 

c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego Przedmiotu 

umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że 

Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, 

niewłaściwego ich wykonania, 
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d) wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca winien dostarczyć 

Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą i kompleksową 

inwentaryzację zagospodarowania terenu wraz z powykonawczą inwentaryzacją 

małej architektury, nawierzchni i innych elementów z tabelą elementów 

wytworzonych w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej wraz  

z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą sporządzoną w formie papierowej 

uzgodnionej i posiadającej potwierdzenie złożenia do stosownego klauzulowania 

potwierdzającego przyjęcie do Państwowego Zasobu Geodezyjnego, która winna być 

sporządzona w wersji papierowej w 4 egzemplarzach oraz w formie wektorowej 

sporządzonej w obowiązującym wkładzie współrzędnych. Dopuszczalnym formatem 

pozyskiwanych danych wektorowych są pliki AutoCad w wersji co najmniej 2014 lub 

niższej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn). Liczba egzemplarzy wyżej wymienionej 

dokumentacji powykonawczej nie obejmuje ewentualnych dodatkowych egzemplarzy 

niezbędnych do złożenia dla pozostałych podmiotów procesu odbioru przedmiotu 

zamówienia, które to egzemplarze należy przygotować w ilościach i formie 

wymaganych przez te podmioty,  

e) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu komplet dokumentacji 

powykonawczej, o której mowa w lit. d wraz ze wszelkimi decyzjami 

administracyjnymi oraz innymi niezbędnymi dokumentami, w tym inwentaryzację 

geodezyjną powykonawczą i kosztorys powykonawczy sporządzony na dzień 

zakończenia robót budowlanych, w terminie do 7 dni od daty zakończenia robót 

budowlanych. Zamawiający dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentów  

w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie później niż do 

dnia dokonania odbioru końcowego, 

f) w przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w lit. e zostanie przekazana 

Zamawiającemu po dacie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, termin do 

dokonania odbioru końcowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego  

z dokumentów wymienionych w lit. e, 

g) w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego, wad Przedmiotu umowy, 

Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego, a Strony ustalą termin ich 

usunięcia z uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac z tym 

związanych. Ponowne przystąpienie do odbioru końcowego przez Zamawiającego, 

nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru. Wyznaczenie terminu usunięcia wad nie oznacza przedłużenia 

terminu zakończenia robót przez Wykonawcę, 

h) komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru końcowego 

robót. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie realizacji całego 

Przedmiotu umowy. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do 

ostatecznego rozliczenia wykonanego Przedmiotu umowy; 

4) w odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych: 

a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na ocenie robót związanych z usunięciem 

wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości, 

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym po usunięciu wad 

ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości, 

c) pierwszy odbiór gwarancyjny co do zasady odbędzie się po jednym miesiącu od daty 

ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, 

d) oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych  

w okresie rękojmi lub gwarancji jakości, o których mowa powyżej w lit. a i b, co roku 
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w dniu każdej kolejnej rocznicy odbioru końcowego, przeprowadzane będą przeglądy 

gwarancyjne Przedmiotu umowy, do czasu upływu terminu rękojmi.  Z przeglądu 

gwarancyjnego w dniu rocznicy odbioru końcowego Strony spisują protokół 

stwierdzający wady albo ich braki. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie mają 

postanowienia § 8 niniejszej umowy; 

5) w odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego: 

a) odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi za wady  

i gwarancji jakości i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych  

w toku eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji, 

b) odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru 

pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. Dokonanie 

odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru pogwarancyjnego zwalnia 

Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy dotyczących usuwania 

wad. 

 

§ 5. 
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego Przedmiotu umowy  

w kwocie ………………...….... zł (słownie: ..................................... złotych 00/100) brutto. 
Powyższa kwota wynagrodzenia obejmuje podatek VAT. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia 

wynagrodzenia, choćby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 

kosztów prac. 

3. Zamawiający zaznacza, iż dopuszcza rozliczenia częściowe z zastrzeżeniem, że: 

1) w roku 2019 Wykonawca może wystawić jedną fakturę częściową do kwoty 

3.000.000,00 zł; 

2) w roku 2020 Wykonawca może wystawiać faktury częściowe nie częściej niż raz na dwa 

miesiące. 

Podstawą wystawienia faktury częściowej jest protokół odbioru częściowego sporządzony 

przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4. Wartość ostatniej części wynagrodzenia (faktury końcowej) nie może wynosić więcej niż 

10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1. 

5. Zaleca się dostarczenie Zamawiającemu faktury w terminie do 7 dni liczonych od dnia 

podpisania protokołów odbiorów częściowych i odbioru końcowego. 

6. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wypłacone Wykonawcy  

w terminie do 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na 

podstawie podpisanego protokołu odbioru częściowego lub końcowego, przelewem na jego 

rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT. 

7. W przypadku powierzenia wykonania części robót podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom wraz z fakturą Wykonawca przedstawi pisemny wykaz podwykonawców 

z kwotowym i rzeczowym ich udziałem oraz dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zakresie wszelkich zobowiązań 

wynikających z udziału podwykonawcy i dalszego podwykonawcy w realizacji robót 

objętych fakturą. 

8. Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać obniżone proporcjonalnie do obniżenia jakości 

Przedmiotu umowy spowodowanej wadami Przedmiotu umowy, w przypadku, gdy wady są 

istotne, albo z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła wad usunąć w odpowiednim 

czasie, bądź ich nie usunął w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

9. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury, Zamawiający 
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odmówi jej przyjęcia. 

10. Faktura VAT powinna być wystawiona: Nabywca: Gmina Krynica-Zdrój, ul. Józefa 

Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, NIP: 734-354-31-00, Odbiorca: Urząd 

Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój 

(adres odbiorcy jest jednocześnie adresem korespondencyjnym Zamawiającego), a następnie 

przedłożona na wskazany adres korespondencyjny Zamawiającego. 

11. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

12. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie 

wypełnienia warunków umownych, za wyjątkiem ewentualnej cesji wierzytelności na rzecz 

banku, w którym Wykonawca zaciągnie kredyt lub w którym Wykonawca będzie finansował 

wykonanie Przedmiotu umowy, przy czym ewentualna zmiana wierzyciela w tym przypadku 

winna zostać poprzedzona pisemną zgodą Zamawiającego. 

 

§ 6. 
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu 

tej umowy nie później niż na 7 dni przed datą zawarcia umowy, której dotyczy przedkładany 

projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 

zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej  

z projektem umowy. 

2. Strony zgodnie ustalają następujące wymagania dla umów z podwykonawcami lub  

z dalszymi podwykonawcami: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

2) umowy z podwykonawcami nie mogą przewidywać zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewypłacania) części wynagrodzenia 

podwykonawcy; 

3) umowy z podwykonawcami nie mogą przewidywać progu wartości minimalnej prac, 

dopiero powyżej którego podwykonawca uprawniony jest wystawić fakturę; 

4) wynagrodzenie podwykonawcy ustala się w kwocie brutto, uwzględniającej wszystkie 

podatki i opłaty, w tym podatek VAT; 

5) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku, gdy 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do 

przedkładania Zamawiającemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu umowy  

o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo  

o treści zgodnej z projektem umowy; 

6) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku gdy 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmienić zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowiązany, w trakcie realizacji 

niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej zmiany, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 

na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem zmiany; 
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7) umowy winny wyłączać obowiązek zachowania poufności wobec Zamawiającego  

w zakresie wszystkich elementów umowy, w szczególności w odniesieniu do wysokości 

wynagrodzenia wykonawcy lub dalszego podwykonawcy; 

8) umowy z podwykonawcami nie mogą uzależniać wypłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, 

jak również nie mogą uzależniać dokonania odbioru robót wykonanych przez 

podwykonawcę od dokonania odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentów, 

o których mowa w ust. 1, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w niniejszej umowie; 

2) przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2 pkt 1; 

3) zawierającej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujące 

niemożnością wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej umowy. 

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 

3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w przypadkach, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 6 niniejszego 

paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienić 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany, 

w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej zmiany, 

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem zmiany. 

Postanowienia ust. 2, 3, 4 stosuje się odpowiednio. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy 

o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo. 

Postanowienia ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa  

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

50.000,00 zł. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
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określony w ust. 2 pkt 1, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Postanowienia ust. 10 i 11 stosuje się do zmiany umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

13. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia Wykonawca,  

o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację robót 

budowlanych. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych,  

o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację robót budowlanych. 

14. Wykonawca może wykonywać roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy 

pomocy podwykonawców. Wykaz zgłoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego  

w trybie określonym w niniejszym paragrafie podwykonawców, po jego sporządzeniu, 

będzie stanowić Załącznik Nr 3 do umowy. 

15. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców. 

16. Wykonywanie robót budowlanych przy pomocy innych podwykonawców niż wskazani 

w Załączniku Nr 3 do umowy może się odbywać za aprobatą Zamawiającego na zasadach 

określonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

W takim wypadku, po aprobacie Zamawiającego, Strony zmienią Załącznik Nr 3 do umowy. 

 

§ 7. 
1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte 

niniejszą umową, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę za wykonane 

roboty budowlane. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane objęte niniejszą umową, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie w kwocie głównej, bez 

odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości 

zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty oraz 

wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 
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3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty, w terminie do 30 dni od daty przedłożenia przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę dowodów wykonania robót budowlanych (protokoły odbioru) 

oraz obejmujących ich faktur VAT. 

6. W przypadku niezgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4 Wykonawca uznaje zasadność 

bezpośredniej zapłaty oraz wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. 

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

8. Strony uznają, że zgodnie z istotą wiążącego ich stosunku prawnego Wykonawca, na 

zasadzie art. 6471 § 5 KC w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych, jest współodpowiedzialny z Zamawiającym, za zapłatę 

wynagrodzenia swoim podwykonawcom, w związku z czym gdyby Zamawiający jako 

współdłużnik solidarny zapłacił takie należne podwykonawcy wynagrodzenie, Wykonawca 

jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wszelkie poniesione z tego tytułu lub w związku  

z tym wydatki, w tym w szczególności zapłacone wynagrodzenie podwykonawców, odsetki 

za opóźnienie w płatności, uzasadnione i poniesione koszty obsługi prawnej Zamawiającego, 

w wysokości odpowiadającej rynkowym stawkom za taką obsługę, w terminie do 3 (trzech) 

dni od dnia otrzymania od Zamawiającego wezwania do zapłaty. Zamawiający może potrącić 

wymienione należności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

 

§ 8. 
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rękojmi wynosi ……….. 

lat. 

2. Wykonawca udziela: 

1) co najmniej 24-miesięczny okres gwarancji na urządzenia, tj. dostarczane elementy małej 

architektury wraz z przeglądami, regulacjami i konserwacją zgodnie z zaleceniami 

producenta/ów; 

2) co najmniej 12-miesięczny okres gwarancji na całość nasadzeń wchodzących w zakres 

Przedmiotu umowy wraz z pielęgnacją zieleni; 

3) co najmniej 60-miesięczny okres gwarancji na roboty budowlane wchodzące w skład 

przedmiotu zamówienia wraz z przeglądami, regulacjami i konserwacją zgodnie  

z zaleceniami producenta/ów; 

4) co najmniej ……….. miesięczny okres rękojmi na całości przedmiotu zamówienia. 

3. Gwarancja i rękojmia będzie liczona od dnia następnego po dacie odbioru końcowego całości 

przedmiotu zamówienia. Gwarancja i rękojmia za wady obejmuje między innymi, poza 

ujętymi prawnie, nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty), naprawę oraz ewentualną 

konserwację i przeglądy oraz regulacje wynikające z warunków gwarancji producenta/ów  

w okresie gwarancyjnym i rękojmi realizowaną w miejscu użytkowania, przez osoby lub 

podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta/ów lub ich wymianę. 

4. Bieg okresu gwarancyjnego i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym liczonym od 

usunięcia wad wskazanych w protokole odbioru końcowego lub w dniu następnym liczonym 

od dnia bezusterkowego odbioru całości Przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych Przedmiotu umowy 

w terminie do 14 dni od dnia otrzymania protokołu dotyczącego istnienia wady, 
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sporządzonego przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy lub w terminie do 14 dni od 

dnia otrzymania protokołu sporządzonego przez Zamawiającego bez udziału Wykonawcy,  

o którym mowa w ust. 6 pkt 2 niniejszego paragrafu, a w uzasadnionym przypadku, w innym 

uzgodnionym przez Strony terminie. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę 

zgłoszonej wady w ustalonym powyżej terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie 

prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Postępowanie przy wystąpieniu wad w okresie gwarancji i rękojmi: 

1) o wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie pisemnej, 

wyznaczając jednocześnie termin do spisania protokołu dotyczącego istnienia wady; 

2) istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego 

i Wykonawcy. Jeśli Wykonawca w terminie określonym w zawiadomieniu, o którym 

mowa w ust. 6 pkt 1, nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym – 

wiążącym dla Stron jest protokół sporządzony przez Zamawiającego; 

3) usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu 

gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

8. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał wymiany 

elementów infrastruktury, termin gwarancji na wymieniony element biegnie na nowo od 

chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiany elementu infrastruktury). 

9. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 

wynikających z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego 

uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega 

zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia 

odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo 

bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. 

10. Wykonawca oświadcza, że obowiązki z tytułu gwarancji będzie wykonywał  

z uwzględnieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę na podstawie 

niniejszej umowy, to jest z uwzględnieniem stałej eksploatacji. Z tych względów 

Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że wykonywanie prac utrzymaniowych oraz 

doraźnych napraw – dotyczących rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę w ramach 

niniejszej umowy – przez profesjonalnego Wykonawcę wybranego przez Zamawiającego 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych nie 

będzie stanowiło podstawy do zwolnienia się przez Wykonawcę z wykonywania 

obowiązków z tytułu gwarancji. 

 

§ 9. 
1. Strony ustalają, że zapłacą kary umowne: 

1) Zamawiający w przypadku: 

a) odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego, 

określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, 

b) zwłoki w przystąpieniu do odbioru końcowego Przedmiotu umowy – w wysokości 

0,2% wartości wynagrodzenia umownego, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej 

umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego w § 4 ust. 2 pkt 3 lit. b 

niniejszej umowy; 

2) Wykonawca, niezależnie od kary umownej za naruszenie obowiązków umownych 

dotyczących zatrudnienia osób na umowę o pracę, w przypadku: 

a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego, określonego 
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w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, 

b) rozwiązania umowy przez Zamawiającego, zgodnie z zapisami niniejszej umowy, 

w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, 

c) zwłoki w zakończeniu robót budowlanych – w wysokości 0,2% wartości 

wynagrodzenia umownego, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy 

dzień zwłoki licząc od terminu określonego w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy, 

d) stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania robót lub czynności 

w ramach gwarancji i rękojmi, kara wynosi 1.000,00 zł za każdy przypadek, 

e) stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia przepisów lub regulaminu BHP, 

zniszczenia lub uszkodzenia zieleni bądź istniejącej infrastruktury – w wysokości 

1.000,00 zł za każdy przypadek, 

f) stwierdzenia przez Zamawiającego uchybień lub nieprawidłowości, a w szczególności 

niedochowania właściwego zabezpieczenia prac lub ładu i porządku na budowie, 

pomimo jednokrotnego wskazania przez Zamawiającego danego uchybienia lub 

nieprawidłowości na piśmie ze wskazaniem terminu na usunięcie lub doprowadzenie 

do wymaganego stanu lub powtarzającego się po raz trzeci tego samego rodzaju 

uchybienia lub nieprawidłowości – w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek, 

g) stwierdzenia przez Zamawiającego braku wymaganego prawem lub zapisami umowy 

kierownictwa budowy w trakcie realizacji prac – w wysokości 1.000,00 zł za każdy 

przypadek, 

h) braku prowadzenia i udostępniania Zamawiającemu dokumentacji robót –  

w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek odmowy lub braku terminowego 

przedłożenia, 

i) zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wartości 

wynagrodzenia umownego, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy 

dzień zwłoki, licząc od terminu na usunięcie wad ustalonego zgodnie z § 8 ust. 5 

niniejszej umowy, 

j) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia 

umownego, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, 

k) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,5% 

wartości wynagrodzenia umownego, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, 

l) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia 

umownego, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, 

m) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 

0,5% wartości wynagrodzenia umownego, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej 

umowy, 

n) zwłoki w wykonaniu innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy  

w przypadku terminów ustalonych przez Strony lub wyznaczonych przez 

Zamawiającego, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego, o którym mowa 

w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, 

o) realizacji umowy przez osobę lub osoby, które nie zostały przewidziane w treści 

oferty Wykonawcy do jej wykonania lub w przypadku konieczności zmiany osoby 

lub osób przewidzianych do realizacji zamówienia, przez osoby nie mające co 

najmniej wymaganych kwalifikacji i doświadczenia opisanego w treści SIWZ,  

w wysokości 2% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej 

umowy, za każdy przypadek, 
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p) dopuszczenia do wykonywania robót budowlanych objętych Przedmiotem umowy 

innego podmiotu niż Wykonawca, lub zaakceptowany przez Zamawiającego 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zgodnie z zasadami określonymi umową, 

w wysokości 2% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej 

umowy, za każdy przypadek, 

q) zawinionego przerwania realizacji robót przez Wykonawcę trwającego powyżej 7 dni, 

w wysokości 2% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej 

umowy, za każdy przypadek, 

r) naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy, a także do przedłożenia 

Zamawiającemu kopii dokumentów potwierdzających zawarcie umowy 

ubezpieczenia i opłacenia składek, w wysokości 2% wynagrodzenia umownego,  

o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy przypadek. 

2. Strony zgodnie ustalają, iż łączne kary umowne ze wszystkich tytułów określonych  

w umowie, w szczególności za niezgodne z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z umowy, nie mogą przekroczyć 50% wynagrodzenia umownego, 

o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z należności za 

wykonane prace lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych 

w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia. 

6. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę 

obowiązków określonych w niniejszej umowie Zamawiający jest uprawniony do zlecenia 

wykonania tych zadań podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze). Wykonawca wyraża zgodę, by wszelkie wierzytelności Zamawiającego 

wynikające z wykonania zastępczego były potrącane z należności Wykonawcy za wykonane 

prace lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 10. 
1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający 

ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadkach określonych w niniejszym 

paragrafie. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w wypadkach określonych  

w przepisach powszechnie obowiązujących, a ponadto, jeżeli Zamawiający: 

1) uporczywie narusza istotne postanowienia umowy i pomimo wezwania go do zaniechania 

naruszeń, nie przywraca stanu zgodnego z umową; 

2) pozostaje w zwłoce w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach opisanych 

w niniejszej umowie co najmniej 60 dni. 

3. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 1 i 2 uprawnienie przysługuje Wykonawcy 

w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości  

o tych okolicznościach (art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych). W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego za prace już wykonane. 
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5. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zwłoki Wykonawcy  

w wykonaniu Przedmiotu niniejszej umowy dłuższej niż 30 dni licząc od terminu 

określonego w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy, bez dodatkowych wezwań, w terminie 

miesiąca od zaistnienia przedmiotowej sytuacji. 

6. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli druga Strona narusza w sposób 

podstawowy postanowienia umowy. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od 

zaistnienia przypadków stanowiących podstawę odstąpienia. Do podstawowych naruszeń 

umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 

1) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny wstrzymuje roboty na okres dłuższy niż 21 dni; 

2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym 

robót; 

3) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy; 

4) jeżeli Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do usunięcia 

naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem 

wezwania jest wskazanie rygoru odstąpienia od umowy na wypadek niewykonania 

zobowiązania; 

5) gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposób nienależyty i niezgodny z postanowieniami 

umowy, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego do zmiany sposobu 

wykonywania niniejszej umowy w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania przez 

Wykonawcę przedmiotowego wezwania; 

6) gdy Wykonawca co najmniej trzykrotnie naruszył obowiązek realizacji Przedmiotu 

umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę; 

7) Wykonawca nie dostarczył polisy lub umowy ubezpieczenia lub przedłużenia tych 

dokumentów, w tym dowodów opłacenia składek; 

8) w razie dokonania przez Zamawiającego, co najmniej trzech bezpośrednich zapłat 

wynagrodzenia należnego na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców o ile 

dotyczy; 

9) gdy Wykonawca podzleca całość robót albo ich jakąkolwiek część, lub dokonuje cesji 

umowy lub jej części bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez jedną ze Stron Wykonawca 

ma obowiązek wstrzymania realizacji zadań stanowiących przedmiot niniejszej umowy 

w trybie natychmiastowym, a w przypadku, gdyby oświadczenie o odstąpieniu od umowy 

zostało złożone na etapie wykonywania przez Wykonawcę robót budowlanych – Wykonawca 

zobowiązany jest do wstrzymania realizacji przedmiotowych robót oraz do zabezpieczenia  

a następnie do opuszczenia terenu budowy. 

8. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub ją 

rozwiązał, to wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, roboty 

tymczasowe i wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez 

Wykonawcę. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji 

robót wg stanu na dzień odstąpienia lub rozwiązania, potwierdzonej przez Inspektora 

nadzoru. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony ustalają komisyjnie wartość 

wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń nie nadających się do 

wbudowania w inny obiekt, co może stanowić podstawę do dokonania stosownych rozliczeń 

między Stronami. 

10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy lub jej rozwiązaniem ponosi Strona, 
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która spowodowała przyczynę odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez drugą 

Stronę. 

11. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji w zakresie określonym w umowie na część 

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy lub jej rozwiązaniem. 

 

§ 11. 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma 

wartość ........................................... złotych (słownie: ..............................................................) 

co odpowiada 5% wartości wynagrodzenia umownego, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej 

umowy. Wykonawca wniósł zabezpieczenie przed zawarciem umowy w formie 

.........................................; kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi Załącznik 

Nr 4 do niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący sposób: 

1) 70% zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane; 

2) 30% zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy nie później niż w ciągu 15 dni po 

upływie okresu rękojmi za wady. 

3. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w taki sposób 

aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż 

pieniężna, tj. na przykład bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej lub poręczenia bankowego, okres ważności winien obowiązywać, co 

najmniej do 30 – go dnia po dacie zakończenia terminu realizacji określonego w § 3 ust. 1 

pkt 2 niniejszej umowy oraz do 15 – go dnia po dacie upływu okresu rękojmi za wady. 

 

§ 12. 
1. Przez okoliczności siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze 

nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, w szczególności 

takie jak: wojna, stan wyjątkowy, powódź, pożar czy też zasadnicza zmiana sytuacji 

społeczno – gospodarczej. 

2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich 

obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą 

Stronę. W takim przypadku Strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy 

lub umowa zostanie rozwiązana. 

3. Bieg terminów określonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania 

przeszkody spowodowanej siłą wyższą. 

 

§ 13. 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy i waloryzacji wynagrodzenia 

w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
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mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

- o ile Wykonawca wykaże ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni 

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

Zmiana wynagrodzenia może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy złożony nie później 

niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w niniejszym ustępie. 

Zamawiający rozpatrzy wniosek Wykonawcy w terminie do 20 dni od dnia jego złożenia, 

a zmieniona wartość wynagrodzenia będzie obowiązywać od kolejnego pełnego okresu 

rozliczeniowego, określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, lecz nie wcześniej 

niż po dacie wejścia w życie zmian, o których mowa w niniejszym ustępie. Zmieniona kwota 

wynagrodzenia zostanie wprowadzona do niniejszej umowy aneksem. 

2. Wynagrodzenie może jedynie ulec zmianie w przypadku zmiany składników cenotwórczych 

określonych w ust. 1. 
3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1 wartość brutto wynagrodzenia zostanie 

wyliczona na podstawie nowych przepisów. 
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 

wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia. 
5. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 

dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej 

kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz 

Zamawiającego. 
 

§ 14. 
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji 

prac, w szczególności w przypadkach określonych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. - Prawo zamówień publicznych, a ponadto w przypadkach określonych w niniejszej 

umowie, a w szczególności, jeżeli wystąpią następujące przesłanki: 

1) wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające 

Wykonawcy wykonanie robót w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej 

umowy. Do niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

Wykonawcy wykonanie robót w określonym terminie zalicza się w szczególności 

długotrwałe lub intensywne opady atmosferyczne, niskie temperatury, klęski żywiołowe, 

wystąpienie silnych wiatrów oraz ujemnych temperatur (poniżej 5oC przy pracach 

związanych z betonowaniem, a przy pozostałych pracach temperatur poniżej -10oC)  

(w takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy); 

2) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych prób, badań lub ekspertyz, 

warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć 

w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć 

termin zakończenia wykonania umowy; 

3) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w dokumentacji projektowej, na 

podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemożliwiające wykonanie 

umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót; 

4) wystąpi konieczność realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, 

wynikających z art. 36a ustawy Prawo budowlane; 
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5) wystąpi zawieszenie robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn nieleżących po 

stronie Wykonawcy; 

6) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, jeżeli są one uzasadnione dla 

usprawnienia procesu budowlanego lub nie odstępują w sposób istotny od 

zatwierdzonego projektu budowlanego – bez konieczności zwiększenia wynagrodzenia 

Wykonawcy; 

7) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania Przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które 

wstrzymują lub opóźniają realizację Przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa 

kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami 

w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

8) wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację) 

ze strony Wykonawcy. W takim przypadku Strony mogą dokonać zmiany osób 

koordynujących wykonanie niniejszej umowy; 

9) wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi obiektami. 

W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy 

i ewentualnie dokonać stosownych rozliczeń lub zmiany wysokości wynagrodzenia bądź 

sposobu płatności; 

10) Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator Zabytków wstrzyma 

roboty. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania 

umowy; 

11) wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

a wprowadzenie zmian jest niezbędne dla należytego wykonania umowy lub jej 

ukończenia. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania 

umowy lub zmienić takie elementy umowy, na które powyższe okoliczności mają wpływ. 

Powyższa zmiana nie może skutkować wykroczeniem poza określenie przedmiotu 

zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

12) wystąpi udokumentowana zwłoka wprowadzenia Wykonawcy na budowę przez 

Zamawiającego; 

13) wystąpi zwłoka Zamawiającego w przekazaniu dokumentów niezbędnych do realizacji 

umowy; 

14) zajdzie konieczność pozyskania lub wykonania decyzji administracyjnych, postanowień 

lub innych aktów organów i uprawnionych instytucji, wydanych z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada; 

15) wystąpi zwłoka w uzyskaniu od stosownych instytucji i organów niezbędnych uzgodnień, 

pozwoleń, decyzji administracyjnych i innych aktów oraz realizacji przez nie lub osoby 

trzecie przez nie wskazane określonych czynności lub robót niezbędnych dla realizacji 

niniejszej umowy na przykład dostarczenie lub podłączenie mediów,  

w terminach instrukcyjnych bądź obligatoryjnych wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa, z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. 

2. Strony dopuszczają również możliwość zmian umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 

ust. 1e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 

3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy 

może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania 

przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedłużenie terminu 

Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę wniosku o sporządzenie aneksu do 

umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku 

opisującym okoliczności faktyczne. 
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4. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu,  

w terminie do 7 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian umowy, określonych  

w ust. 1 i 2. 

5. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów 

bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem 

wykonywania umowy. 

6. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

8. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 

9. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. - Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. - Prawo budowlane. 

10. Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na 

ważność umowy w całości, a w takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie 

postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy, bądź też 

postanowieniem umownym w jego pierwotnym brzmieniu w przypadku dokonania zmian 

umowy. 

11. Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, cztery egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

§ 15. 
Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: 

1) Załącznik Nr 1 - Odpis z KRS z dnia …………/Aktualny wydruk ze strony internetowej 

CEIDG; 

2) Załącznik Nr 2 - Lista (wykaz) osób zatrudnionych na umowę o pracę; 

3) Załącznik Nr 3 - Wykaz podwykonawców (zostanie dołączony po jego opracowaniu zgodnie 

z procedurą zatwierdzania podwykonawców określoną w umowie); 

4) Załącznik Nr 4 - Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia; 

5) Załącznik Nr 5 - Oferta Wykonawcy. 
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