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WP.3211.21.2023							            Opole, 14.04.2023 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW POBIERAJĄCYCH
SPECYFIKACJĘ WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

[bookmark: _Hlk22897286][bookmark: _Hlk61955859][bookmark: _Hlk129343549]	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, w odpowiedzi na pytanie zadane przez wykonawcę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 463 w miejscowości Kadłub Turawski”, wyjaśnia poniżej.

Pytanie: 
 Zwracam się z prośbą o informację czy Zamawiający wyłączy z terminu realizacji robót okres zimowy w którym niemożliwe jest prowadzenie robót?
Odpowiedź:
Zamawiający wyłączył z terminu realizacji robót okres zimowy, w którym niemożliwe jest prowadzenie robót. Odpowiednie zapisy wprowadzono pismem nr WP.3211.21.2023 
z dnia 05.04.2023 r., które zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 06.04.2023 r.:

1)  § 3 ust. 8 projektu umowy:
„8. Wykonawca zobowiązuje się niniejszym do zakończenia całości robót budowlanych oraz złożenia Zamawiającemu wszelkich dokumentów niezbędnych dla dokonania odbioru końcowego robót oraz wystawienia Protokołu Odbioru Końcowego Robót Inwestycyjnych zgodnie z zapisami § 14 niniejszej umowy w terminie: do 11 miesięcy od dnia podpisania umowy. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresu zimowego. Okres zimowy trwa od 16 grudnia do 15 marca, liczony jako trzy miesiące.”,

2) punkt 12.1 specyfikacji warunków zamówienia:
„12.1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 11 miesięcy od dnia podpisania umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresu zimowego. Okres zimowy trwa od 16 grudnia do 15 marca, liczony jako trzy miesiące.”,

3) punkt 2 formularza oferty:
„2. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 11 miesięcy od dnia podpisania umowy. (Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresu zimowego. Okres zimowy trwa od 16 grudnia do 15 marca, liczony jako trzy miesiące).”,

4) sekcja: „IX – POZOSTAŁE INFORMACJE” ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
   Zamówień Publicznych:
  „IV. Uzupełnienie informacji podanej w sekcji 4.2.10.). Do czasu realizacji robót nie wlicza  
 się okresu zimowego. Okres zimowy trwa od 16 grudnia do 15 marca, liczony jako trzy 
 miesiące.”.

	Powyższa odpowiedź stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

                                                                                    Dokument podpisany przez:
					     Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich  w Opolu                                                                         
                                                                                       Bartłomieja Horaczuka
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