T1.7013.2.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zaméwienia publicznego o szacunkowej wartosci nieprzekraczajacej
130.000,00 zt

. Zamawiajacy:

Gmina Miasta Czarnkow

Plac Wolnosci 6, 64-700 Czarnkow

NIP: 763-20-93-092, REGON: 570791052,

Il. Przedmiot zamdwienia:
Przedmiotem zamdéwienia jest: pelnienie funkcji inspektora nadzoru

inwestorskiego w branzy drogowej dla inwestycji pn.:
»Przebudowa | czesci ul. Poznanskiej w Czarnkowie w ramach zadania:
Przebudowa ul. Sikorskiego — etap Il i lll, ul. Chodzieska, ul. Poznanska”.

1. Kody Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):
71 52 0000-9 - ustugi nadzoru budowlanego
71 24 7000-1 - nadzér nad robotami budowlanymi
71 50 0000-3 - ustugi zwigzane z budownictwem

2. Swiadczenie ustug nadzoru bedzie miato miejsce w miejscowosci Czarnkéw
ulica Poznanska.

3. Zakres robo6t budowlanych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego,
ktore podlegajg nadzorowi wynikajg z dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB)
dostepnych na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/czarnkowurzad/proceedings
nawa postepowania: Przebudowa | czesci ul. Poznanskiej w Czarnkowie
w ramach zadania: Przebudowa ul. Sikorskiego — etap I i Ill,
ul. Chodzieska, ul. Poznanska,

ID 735807. https://platformazakupowa.pl/transakcja/735807

4. Szczegodtowe obowiagzki inspektora nadzoru inwestorskiego:

I. Obowigzki wynikajace z ustawy prawo budowlane:

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z projektem Iub pozwoleniem na budowe, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej;

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét budowlanych i stosowania przy
wykonywaniu tych robot wyroboéw zgodnie z art. 10 ustawy prawo budowlane;

3) sprawdzanie i odbior robét budowlanych ulegajgcych  zakryciu
lub zanikajgcych, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalaciji,
urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru
gotowych obiektow budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;



4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze,
na zgdanie inwestora, kontrolowanie rozliczen budowy.

Il. Pozostate obowiazki:

1) Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, merytoryczny nadzér nad
wykonywaniem robot,

2) Koordynacja dziatan pomiedzy Wykonawcg, Zamawiajgcym, Kierownikiem
budowy oraz Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego w pozostatych branzach,

3) Udziat we wprowadzeniu wykonawcdow na budowe,

4) Sprawowanie kontroli nad zgodnoscig realizacji budowy z postanowieniami
umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg robot budowlanych
oraz z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robot, pozwoleniem na budowe, przepisami, obowigzujgcymi normami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

5) Przedtozenie w dniu podpisania umowy oswiadczen inspektora nadzoru
(potwierdzajgcych przyjecie przez niego obowigzkoéw) oraz dokumentéw,
potwierdzajgcych posiadanie przez inspektora nadzoru wymaganych uprawnien
oraz jego przynaleznos¢ do wiasciwej izby zawodowej;

6) State konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz Zamawiajgcego.
Konsultowanie z Zamawiajgcym wszelkich czynnosci moggcych mie¢ wptyw na
koszty zadania i roszczenia finansowe Wykonawcow w stosunku
do Zamawiajgcego, w ramach umowy z Wykonawcami,

7) ZnajomosC¢ dokumentacji projektowej, zwigzanymi z nig decyzjami,
uzgodnieniami i pozwoleniami, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, zapisow SIWZ, tresci oferty Wykonawcy robot
budowlanych, wyjasnien udzielonych przez Zamawiajgcego w postepowaniu
na wybér wykonawcy robdét budowlanych i umowy Zamawiajgcego
z wykonawcg robo6t budowlanych,

8) Kontrola budowy, co najmniej 1 raz w tygodniu w trakcie wykonywania robét
w branzy drogowej, a takze bezwzglednie kazdorazowo przy odbiorach robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

9) Petna dyspozycyjnos¢ wobec Wykonawcow robot i Inwestora — niezwioczne
stawianie sie na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawcow
robét, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

10) Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robét,

11) Niezwloczne zgtaszanie Zamawiajgcemu w formie pisemnej, ewentualnych

uwag i wnioskow dotyczacych dokumentacji projektowej i pracy wykonawcy
robét budowlanych.

12) Niezwloczne zawiadamianie Zamawiajgcego, Projektanta o stwierdzonych,
w trakcie realizacji robét, wadach dokumentacji projektowej oraz dokonywanie
stosownych uzgodnien i wyjasnien w tym zakresie z Projektantem.

13) Kontrola jakosci wykonywanych robdt, wyrobow budowlanych oraz dostaw
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a w szczegodlnosci zapobieganie
zastosowaniu  wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie.



14) Sprawdzanie dokumentow jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestow,
instrukcji, projektow warsztatowych i/lub montazu i innych dokumentow
dotyczgcych wbudowywanych materiatdw, wyrobow i urzgdzen przed ich
wbudowaniem.

15) Biezgce dokonywanie odbioréw robo6t zanikowych i ulegajgcych zakryciu; fakt
nie zgtoszenia przez wykonawce rob6t budowlanych elementu robdt
zanikowych i ulegajgcych zakryciu do odbioru nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku dokonania czynnosci nadzoru i oceny wykonanych robdét
zanikowych i ulegajgcych zakryciu, wraz z potwierdzeniem ich dokonania
wpisem do dziennika budowy

16) Uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji oraz urzadzen
technicznych.

17) Niezwioczne informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania roboét
zamiennych lub dodatkowych (nie objetych dokumentacjg projektowg).
Sprawdzanie i opiniowanie wnioskéw Wykonawcy robét budowlanych
dotyczacych wykonania robét zamiennych lub dodatkowych, oraz sprawdzanie
kosztorysow dotyczacych tych robot. Sporzgdzanie protokotéw koniecznosci
i wspoOtpraca z Zamawiajgcym przy negocjacjach z Wykonawcg robdt
budowlanych.

18) W przypadku stosowania rozwigzan zamiennych ocenianie prawidtowosci
przyjmowanych do realizacji rozwigzan.

19) W porozumieniu z Zamawiajgcym, zawiadamianie wtasciwego organu nadzoru
budowlanego o przypadkach naruszenia ustawy Prawo budowlane,
dotyczacych bezpieczehstwa budowy i ochrony srodowiska, a takze o razgcych
nieprawidtowosciach.

20) Kontrola zgodnosci termindéw realizacji robot w stosunku do terminow
okreslonych w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym, oraz
dostarczenie wszelkich informacji zwigzanych z postepem prac.

21) Niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego o przerwach w realizacji robot
oraz o wystgpieniu okolicznosci, ktére mogg wptynaé na opdznienie terminéw
wykonania robot.

22) Kontrola jakosci, prawidtowosci oraz wartosci wykonanych robét budowlanych
przed odbiorami robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorami
czesciowymi i koncowym.

23) Sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym
dokumentow dotyczgcych stanu zaawansowania robot, w tym obmiaréw robot
oraz dokumentéw rozliczeniowych, w tym faktur, wystawianych przez
Wykonawce robét budowlanych, ze szczegdlnym uwzglednieniem ilosci
i wartosci robét, w terminie 5 dni od daty ich przedtozenia przez Wykonawce
robét budowlanych i/lub Zamawiajgcego.

24) Kontrolowanie wykonywania robét w zakresie zgodnosci z postanowieniami
umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg robot budowlanych
oraz w zakresie przestrzegania na budowie zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy, w tym utrzymywania porzgdku na budowie. W przypadku prowadzenia
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prac z naruszeniem postanowien umowy i/lub przepiséw bezpieczenstwa,
zgdania od Wykonawcy robot budowlanych wstrzymania robdt oraz
niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego o zgdaniu wstrzymania robot.

25) Zatwierdzanie metod wykonywania robo6t budowlanych, wigczajgc w to roboty
tymczasowe izabezpieczajgce zaproponowane przez Wykonawce robot
budowlanych.

26) Kontrolowanie sposobu skfadowania i przechowywania materiatéw, wyrobow
oraz urzagdzen.

27) Monitorowanie zagrozen dla Srodowiska - sprawdzanie posiadania przez
wykonawce robot budowlanych dokumentow potwierdzajgcych dokonanie
utylizacji materiatéw pochodzgcych z rozbiorki.

28) Monitorowanie zagrozen dla sgsiednich obiektow, a w razie ich wystgpienia
podejmowanie natychmiastowych dziatan.

29) Kontroli prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim
wpisdw  stwierdzajgcych  wszystkie  okoliczno$ci majgce  znaczenie
dla wtasciwego przebiegu procesu budowlanego. Obecnos¢ na budowie
zapewniajgca skuteczne petnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego, w tym
na kazde wezwanie Zamawiajgcego i Wykonawcy robét budowlanych.

30) Kazdorazowe potwierdzanie w dzienniku budowy: pobytu na budowie, poprzez
wniesienie uwag dotyczgcych realizacji budowy majgcych znaczenie dla oceny
jakoséci i stopnia zaawansowania robaot.

31) Kontrola pod wzgledem kompletnosci i tresci dokumentéw przedstawianych
przez Wykonawce robét budowlanych przy odbiorze czesciowym oraz przy
odbiorze koncowym, weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej,
potwierdzanie protokolarne faktycznie wykonanych robét;

32) Zorganizowanie i przeprowadzenie czynnosci odbiorow czesciowych oraz
czynnosci odbioru koncowego, z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego.

33) Przekazanie Zamawiajgcemu zweryfikowanego kompletu dokumentac;ji
powykonawczej wraz z protokotami, wnioskami materiatowymi i innymi
dokumentami.

34) Udziat w czynnosciach przekazywania gotowego obiektu do uzytkowania.

35) Udziat w komisyjnym okresleniu stanu zaawansowania robot oraz ich wartosci,
w przypadku, gdy Zamawiajgcy lub Wykonawca rob6t budowlanych odstgpig
od umowy na wykonanie robot.

36) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o wszelkich zmianach swojego
statusu prawnego, a takze o wszczeciu postepowania upadtosciowego
lub likwidacyjnego oraz o kazdej zmianie adresu swojej siedziby.

37) Kontrola jakosci robét po usunieciu wad robot stwierdzonych w trakcie odbiorow
oraz potwierdzanie usuniecia wad robot.

38) W przypadku nieterminowego usuwania wad robot, przygotowanie danych
niezbednych do naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych z tego tytutu.

39) W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce robét budowlanych wad robét
i wyznaczenie przez Zamawiajgcego wykonawcy zastepczego, nadzér nad tymi
pracami i dokonanie ich odbioru.



40) Udziat w przegladach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego,
przy udziale: Wykonawcy, Zamawiajgcego i Uzytkownikow, w okresie gwarancji
udzielonej przez Wykonawce robdét budowlanych oraz egzekwowanie
od Wpykonawcy robot budowlanych usuniecia ujawnionych wad robdt,
opisanych w protokole z przeglagdu gwarancyjnego.

41) Wykonawca nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu
Zamawiajgcego, w szczegolnosci do wydawania wykonawcy robot polecen
rodzgcych skutki finansowe dla Zamawiajgcego.

42) Zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposob nieprzerwany
i niezaktécony, a w przypadku niemozliwosci podjecia czynnosci okreslonych
W niniejszej umowie zapewnienie uprawnionego zastepstwa,

43) Inne czynnosci, do wykonania ktérych, Inspektor jest upowazniony
lub zobowigzany, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcami.

lll. Termin realizacji zamoéwienia:

Termin wykonania przedmiotu zamdwienia:

od dnia podpisania umowy do zakonczenia prac zwigzanych z przebudowa
| czesci ul. Poznanskiej w Czarnkowie w ramach zadania: Przebudowa
ul. Sikorskiego — etap I i I, ul. Chodzieska, ul. Poznanska.
Planowany termin — 26 marca 2024 roku.

IV. Miejsce realizacji zamowienia:
Czarnkoéw ulica Poznanska.

V. Warunki ptatnosci:
Zaptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie jednej faktury korncowej ptatnej
po zakonczeniu realizacji zamowienia.

VI. Warunki udziatu w postepowaniu, jezeli zamawiajacy je stawia:
Zamawiajgcy uzna, ze wykonawca spetnia warunek w zakresie zdolnosci technicznej
lub zawodowej jezeli:

Wykonawca wykaze, ze dysponuje co najmniej jedng osobg (ktéra bedzie petnié
funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego) posiadajgcg uprawnienia budowlane
do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
drogowej bez ograniczen z minimalnym doswiadczeniem co najmniej 5 lat liczonym
od momentu uzyskania uprawnien oraz posiada doswiadczenie w petnieniu funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w branzy drogowe;
nad co najmniej jedng budowg/rozbudowa/przebudowg drogi o nawierzchni
bitumicznej o wartosci brutto nie nizszej niz 2.500.000,00 z} w okresie ostatnich
3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert. Uprawnienia budowlane o ktérych mowa
zostaty wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023, poz. 682 ze zm.) lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane, ktére
zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw, wiasciwe
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do petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci drogowe;j.
Wykonawca w celu wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu moze
wskazaC osobe bedgcg obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta
kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegolnosci
z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r., poz. 334)
oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 551) wraz z podaniem jej wartosci,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych ustuga zostata wykonana
lub jest wykonywana, oraz zatgczeniem dowoddéw okreslajgcych, czy ustuga zostata
wykonana lub jest wykonywana nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg
referencje badz inne dokumenty sporzgadzone przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi
zostaty wykonane, a w przypadku $wiadczen powtarzajgcych sie lub ciggtych sg
wykonywane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie
uzyskac¢ tych dokumentow - oswiadczenie wykonawcy; w przypadku Swiadczen
powtarzajgcych sie Ilub ciggtych nadal wykonywanych referencje badz inne
dokumenty potwierdzajgce ich nalezyte wykonywanie powinny by¢ wystawione
w okresie ostatnich 3 miesiecy.

VIl. Wykaz oswiadczen lub dokumentéow, jakie maja dostarczyé wykonawcy
w celu potwierdzenia spetniania warunkéow udziatlu w postepowaniu, jezeli
zamawiajacy postawit takie warunki:

1) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie potwierdzajgcy wykonanie jednej ustugi
(@ w przypadku swiadczen powtarzajagcych sie lub ciaglych réwniez
wykonywanej), polegajacej na petnieniu funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego lub kierownika budowy w branzy drogowej nad co najmniej
jedng budowa/rozbudowsg/przebudowg drogi o nawierzchni bitumicznej
o wartosci brutto nie nizszej niz 2.500.000,00 zt wraz z podaniem jej wartosci,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktdérych ustuga zostata
wykonana lub jest wykonywana, oraz zatgczeniem dowodow okreslajgcych,
czy ustuga zostata wykonana lub jest wykonywana nalezycie, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, sg referencje bgdz inne dokumenty sporzgdzone
przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi zostaty wykonane, a w przypadku
Swiadczen powtarzajgcych sie lub ciggtych sg wykonywane, a jezeli wykonawca
z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentéw -
oSwiadczenie wykonawcy; w przypadku Swiadczen powtarzajgcych sie
lub ciggtych nadal wykonywanych referencie badz inne dokumenty
potwierdzajgce ich nalezyte wykonywanie powinny by¢ wystawione w okresie
ostatnich 3 miesiecy

2) dane osoby, skierowanej przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego
posiadajgcej uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkc;ji
technicznych w budownictwie w specjalnosci drogowej bez ograniczen,
potwierdzajgce warunek 5-letniego doswiadczenia liczonym od momentu
uzyskania uprawnien wraz z dokumentami potwierdzajgcymi t;.




a) kopie uprawnien budowlanych,

b) aktualne na dzien sktadania, zaswiadczenie o wpisie na liste czionkéw wtasciwej
izby samorzgdu zawodowego.

3) odwiadczenie  wykonawcy  dotyczace spetnienia warunku udziatu
w postepowaniu, uwzgledniajgce przestanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy
0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresiji
na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

VIIl. Kryteria oceny ofert wraz z przypisang im waga punktowa lub procentowa:
Zastosowane bedg nastepujgce kryteria oceny ofert:
1. Cena catkowita oferty - waga 100%,

IX. Sposéb obliczenia punktacji za spelnienie poszczeqdlnych kryteriow:
Oferty oceniane bedg wg powyzszych kryteridw, zgodnie z ponizszym wzorem:

Kryterium ,,cena oferty” — waga 100%

Komisja przetargowa przyzna kazdej ofercie nie podlegajgcej odrzuceniu, ztozonej
przez Wykonawce nie podlegajgcego wykluczeniu punkty w kryterium ,cena oferty”
wg Wzoru:

Cena oferty najkorzystniejszej (brutto)
Pc = x 100 pkt
Cena oferty badanej (brutto)

X. Sposob i termin skiadania ofert:

1. Oferte nalezy ztozy¢ poprzez formularz elektroniczny za posrednictwem platformy
zakupowej Open Nexus Spotka z o.0. (www.platformazakupowa.pl) w terminie
do 22 maja 2023 r., do godz. 10:00.

2. Do oferty nalezy dotgczyc¢:

a) os$wiadczenie dotyczgce spetnienia warunku udziatu w postepowaniu
(wzdr oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 1)

b) dokumenty potwierdzajgce wykonanie ustugi petnienia funkcji inspektora
nadzoru zgodnie z pkt. VIl ppkt. 1)

c) dane osoby skierowanej do realizacji zamowienia wraz z kopig uprawnien
budowlanych oraz aktualne zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkow wiasciwej izby
samorzadu zgodnie z pkt. VII ppkt. 2)

3. Ocena ofert zostanie dokonana niezwtocznie, a o wynikach i wyborze
najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy poinformuje za pomocg komunikatu
publicznego w zaktadce niniejszego postepowania.

4. Oferty ztozone po terminie nie bedg rozpatrywane. Za termin ztozenia oferty
przyjmuje sie date i godzine wptywu oferty do Zamawiajgcego.

5. Oferent moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmieni¢ lub wycofa¢ swojg
oferte.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgdac¢ od oferentow wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert.




Xl. Termin zwigzania ofertg:
30 dni od wyznaczonego terminu sktadania ofert.

Xll. Spos6b porozumiewania sie zamawiajagcego z wykonawcami:

Wykonawca moze uzyska¢ od Zamawiajgcego wszelkie interesujgce go informacje
w sprawie przedmiotu zamdwienia i warunkéw zawartych w zapytaniu ofertowym.
Zapytania nalezy skfadaé¢ za posrednictwem platformy zakupowej Open Nexus
Spétka z o0.0. (www.platformazakupowa.pl) uzywajac przycisku “Wyslij wiadomosc¢”.
Zaleca sie wykonawcom dokonanie wizji lokalnej i zdobycie wszelkich informaciji,
ktore mogg okazac sie niezbedne do przygotowania i ztozenia oferty.

Do kontaktowania sie ze sktadajgcymi oferty wyznaczony zostat Pan Szymon
Antkowiak — Inspektor ds. drogownictwa w Referacie Techniczno-Inwestycyjnym.

Signed by /
Podpisano przez:

Krzysztof Madaj
Date / Data:

2023-05-10
15:39

Sporzadzit: Szymon Antkowiak tel. 67 253 02 23
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