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Luzino, 04.04.2024 r. 

 

Nasz znak: GK.20.2024 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Dotyczy: zamówienia na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 

realizacją zadania pn.: równanie i profilowanie dróg gruntowych na terenie Gminy 

Luzino. 

 

 

W imieniu Gminy Luzino, zapraszam do złożenia oferty na realizację usługi: sprawowanie funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Równanie i profilowanie dróg 

gruntowych na terenie gminy Luzino.        

               

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania, 

o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w szczególności poprzez nadzorowanie 

wykonania robót w zakresie: 

Część północna terenu gminy Luzino.  

Zakres robót, w przedmiotowej części zamówienia, w szczególności obejmuje: 

1) równanie i profilowanie dróg gruntowych, w ilości szacunkowej 250 000 m2, co stanowi 

około 50,00 km bieżących dróg gruntowych, 

2) wałowanie dróg gruntowych, w ilości szacunkowej 250 000 m2, co stanowi około 50,00 

km bieżących dróg gruntowych, 

3) uzupełnienie ubytków w drogach, w ilości szacunkowej 40 000 m2  przy użyciu kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie C50/10 o frakcji 0-31,5 mm (gr. po zagęszczeniu 

4 cm), co stanowi około 8,00 km bieżących dróg gruntowych, 

4) uzupełnienie ubytków w drogach, w ilości szacunkowej 7 500 m2  przy użyciu kruszywa 

łamanego z przekruszu betonowego  o frakcji 0-63,5 mm i żwiru o frakcji 2-16 mm 

(wykonanie warstwy z kruszywa łamanego z przekruszu betonowego  o gr. 5 cm po 

zagęszczeniu i przykrycie warstwy kruszywa łamanego z przekruszu betonowego  warstwą 

żwiru o gr. około 1 cm po zagęszczeniu – razem gr. po zagęszczeniu 6 cm), co stanowi 

około 1,50 km bieżących dróg gruntowych. 

Część południowa terenu gminy Luzino.  

Zakres robót, w przedmiotowej części zamówienia, w szczególności obejmuje: 

1) równanie i profilowanie dróg gruntowych, w ilości szacunkowej 240 000 m2, co stanowi 

około 48,00 km bieżących dróg gruntowych, 

2) wałowanie dróg gruntowych, w ilości szacunkowej 240 000 m2, co stanowi około 48,00 

km bieżących dróg gruntowych, 

3) uzupełnienie ubytków w drogach, w ilości szacunkowej 40 000 m2  przy użyciu kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie C50/10 o frakcji 0-31,5 mm (gr. po zagęszczeniu 

4 cm), co stanowi około 8,00 km bieżących dróg gruntowych, 

4) uzupełnienie ubytków w drogach, w ilości szacunkowej 7 500 m2  przy użyciu kruszywa 

łamanego z przekruszu betonowego  o frakcji 0-63,5 mm i żwiru o frakcji 2-16 mm 
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(wykonanie warstwy z kruszywa łamanego z przekruszu betonowego  o gr. 5 cm po 

zagęszczeniu i przykrycie warstwy kruszywa łamanego z przekruszu betonowego  warstwą 

żwiru o gr. około 1 cm po zagęszczeniu – razem gr. po zagęszczeniu 6 cm), co stanowi 

około 1,50 km bieżących dróg gruntowych. 

2. W ramach standardów jakościowych wykonania przedmiotu zamówienia (w oparciu o art. 25      

i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), 

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

 

1) ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności: 

a) inżynieryjnej drogowej, 

 

2) obecności na budowie, inspektora nadzoru inwestorskiego, niezależnie od czasu 

trwania tego pobytu, minimum dwa razy w tygodniu, jeżeli w tym czasie trwają roboty 

budowlane (z uwzględnieniem czasowych przerw na budowie, które zadysponowane 

zostały  przez wykonawcę robót budowlanych i uzgodnione                           z 

Zamawiającym, zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie na roboty 

budowlane), tj. w dniach od poniedziałku do piątku; - w przypadku usprawiedliwionej 

nieobecności w uzgodnionym terminie (np. z powodu choroby), Wykonawca 

zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego, najpóźniej na dzień 

przed planowaną obecnością na budowie, jednocześnie wyznaczając inny dzień 

przybycia,  

3) reprezentowania Zamawiającego (Inwestora) na budowie przez sprawowanie kontroli 

zgodności jej realizacji z dokumentacja techniczną i pozwoleniem na budowę (jeżeli 

dotyczy), przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, 

4) nadzorowania, kontrolowania oraz monitorowania zgodności realizacji robót 

budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz z przyjętym, w umowie z wykonawcą robót 

budowlanych harmonogramem prac, informowania o zagrożeniach terminów, 

nieprawidłowościach i wadach występujących podczas realizacji robót budowlanych 

oraz podejmowania działań zapobiegawczych lub naprawczych, a także do 

proponowania sposobu ich usunięcia oraz informowania Zamawiającego o wszelkich 

kwestiach, które mogą zagrażać zakończeniu inwestycji,  

5) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowania 

rozliczeń budowy wraz z podpisaniem protokołu końcowego odbioru robót, 

6) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,  

7) kompletowania i kontrolowania wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy 

niezbędnych do odbioru, 

8) pełnej dyspozycyjności wobec wykonawcy robót i/lub Zamawiającego – niezwłoczne 

stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne wykonawcy robót, 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy (jeżeli dotyczy), 

9) sprawdzania dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów 

dostarczonych przez wykonawcę robót pod względem ich kompletności, treści 

merytorycznej i finansowej, 

10) organizowania narad koordynacyjnych (Rada Budowy), jeżeli jest taka potrzeba, 

sporządzania protokołów z narad i przekazywania ich zainteresowanym stronom 

(wykonawcy robót i Zamawiającemu)  w terminie 5 dni po naradzie, 

11) pisemnego zgłaszania Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń 

związanych z realizacją prac, w tym również informowania o wszelkich opóźnieniach  

w realizacji robót budowlanych, z określeniem ich przyczyn, 

12) zapewnienia sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany                               

i niezakłócony, a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności określonych                        

w umowie, zapewnienia uprawnionego zastępstwa, z zastrzeżeniem, iż osoba ta 
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powinna spełniać warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych (uprawnień), które 

określone zostały w ppkt. 1 niniejszego punktu, 

13) udziału w prowadzeniu ewentualnych negocjacji w konfliktach z mieszkańcami, 

związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia, 

14) wnioskowania do Zamawiającego (Inwestora), w sprawach dotyczących wprowadzenia 

niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody projektanta na 

zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych 

ważnych sprawach finansowych i prawnych, 

15) udzielania wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących realizacji 

zamówienia, 

16) sprawdzania jakości wykonanych robót budowlanych, w szczególności czuwanie nad 

przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów nie dopuszczonych do 

stosowania w budownictwie, w tym sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy 

odpowiednich dokumentów np. atestów, świadectw jakości, wyników badań - 

dokonywanie ich oceny na placu budowy przed ich wbudowaniem, 

17) kontrolowania stosowania przez wykonawcę robót przepisów dotyczących ochrony 

środowiska naturalnego, przepisów ppoż. oraz zasad bhp, 

18) wstrzymania robót budowlanych w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z 

zamówieniem oraz obowiązującymi przepisami prawa, 

19) potwierdzenia gotowości do odbioru, 

20) zajmowania stanowiska, co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk 

archeologicznych odkrytych przez wykonawcę robót budowlanych, na placu budowy 

(jeżeli dotyczy), 

21) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub złożenie zawiadomienia o zakończeniu robót 

budowlanych we właściwym organie nadzoru budowlanego oraz przedłożenie 

Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego skuteczność tego zawiadomienia (jeżeli 

dotyczy); - Wykonawca we własnym zakresie ustala, która budowa/obiekt budowlany i 

w jakim terminie wymagają uzyskania takich pozwoleń lub złożenia zawiadomień – 

Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw                      w tym 

zakresie, 

22) wykonywania innych zadań wynikających z przepisów prawa. 

3. Wszelkie koszty, w tym związane z dojazdem i przyjazdem na miejsce realizacji umowy, oraz 

koszty materiałów potrzebnych do realizacji zadania, ponosi, we własnym zakresie 

Wykonawca, bez prawa ich zwrotu od Zamawiającego. 

4. Termin realizacji zamówienia wynosi: do 170 dni licząc od dnia podpisania umowy - przez 

zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia rozumie się datę podpisania protokołu 

końcowego odbioru robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy oraz 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy (za wyjątkiem obowiązków wykonywanych w 

okresie gwarancyjnym, udzielonym przez wykonawcę robót na zrealizowaną inwestycję, które 

wykonywane będą przez cały okres gwarancyjny). 

5. Roboty budowlane w przedmiotowym zakresie zostały wycenione na kwotę 633 327,00 zł 

brutto. 

 

     Z poważaniem 

 

     Tadeusz Klein 

        Kierownik Wydziału  

      Gospodarki Komunalnej 

 


