

ZP.271.4.2024

Do Wykonawców

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż DW 237 od granicy Czerska w stronę granicy z gminą Tuchola”, (ogłoszenie nr 2024/BZP 00310929 z dnia 06.05.2024r.).

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

1. „Wnosimy o podanie - czy podany termin realizacji jest terminem ostatecznym? Wykonawca - jako inspektor nadzoru inwestorskiego - kalkuluję koszt swojej oferty na podstawie podanej ilości miesięcy.
2. W celu sporządzenia rzetelnej kalkulacji wyceny oferty proszę o podanie ilości wymaganych wizyt inspektora nadzoru na budowie w skali tygodnia.
3. Wnosimy o podanie linku do przetargu na roboty budowlane/ ewentualnie do dokumentacji obejmującej zamówienie/ podanie kwoty wartości robót budowlanych.
4. Wnosimy o podanie kwoty jaką zamawiający posiada w swoim budżecie na sfinansowanie usługi nadzoru inwestorskiego.
5. Wnosimy o możliwość rozliczeń w systemie faktur częściowych.”

Wyjaśniając treść SWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

1. W trakcie realizacji inwestycji mogą pojawić się sytuacje/zdarzenia, które mogą wpłynąć na termin wykonania robót budowlanych. Zamawiający w „projektowanych postawieniach umowy” dla robót budowlanych w par. 17 ust. 1 wskazuje jakie mogą być to przyczyny. Natomiast w „projektowanych postawieniach umowy” dla nadzoru inwestorskiego w par. 7 ust. 3 pkt 1a) Zamawiający wskazuje, że „w przypadku wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych objętych nadzorem, termin określony odpowiednio w pkt. 1-4 ulega stosownemu przedłużeniu na podstawie aneksu do umowy, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, jednak nie dłużej niż o czas wydłużenia terminu wykonania robót objętych nadzorem”. Wobec powyższego przygotowując ofertę należy powyższe wziąć pod uwagę.
2. W pkt 1 pkt 5 Opisu przedmiotu zamówienia – zał. nr 6 do SWZ jest podana minimalna częstotliwość obecności inspektora na budowie w ciągu tygodnia.
3. Do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została dołączona dokumentacja projektowa zadania objętego nadzorem. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający podaje dodatkowo link do strony: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/894931>
4. W budżecie związku znajduje się łączna kwota na roboty budowlane i nadzór inwestorski. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu otwarcia ofert, bezpośrednio po upływie terminu składania ofert.

5. Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ i nie prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. **Termin składania ofert pozostaje bez zmian.**

Z poważaniem,



Przewodniczący Zarządu
Przemysław Biesek-Talewski

Otrzymują:

- 1) strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/czersk>
 - 2) a/a
-