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Wykonawcy
Wasze pismo znak: Data: Nasz znak: Data:
2.9} OPizp.2610.21.2021. ZF 102023,

Dotyczy:  postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
nZakup ustugi subskrypcji oprogramowania klasy IdM (Identity Management) na okres 36 miesiecy wraz z
ustugg wdrozenia i konsultacjami”.

Dziatajgc na podstawie art. 135 ust. 1 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwier publicznych (Dz. U. z 2023r.
poz. 1605 ze zm.; dalej: ,ustawa”) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedziba w Warszawie przy al. Jana
Pawta Il nr 70, zwana w dalszej tresci pisma ,Zamawiajacym”, udziela odpowiedzi na pytania do specyfikacji warunkéw
zamoéwienia (dalej: ,SW2") zgtoszone w przedmiotowym postepowaniu.

Pytanie nr 1

SWZ (Zatacznik nr 7, par. 5 ust. 2) — pytanie dot. czasu realizacji prac analitycznych, opracowanie harmonogramu oraz
przygotowania projektu technicznego. PYTANIE: czy ten czas moze byé wydiuzony do 3 miesiecy z uwagi na ztozonosé i zakres
projektu, co przetozy sig na 60 dni roboczych prac analitycznych?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy w odpowiedzi na pytanie, dziatajac na podstawie art, 137 ust. 1 ustawy, wprowadza nastepujgce zmiany w tresei

SWZ:

ZMIANA NR 1:

Projektowane postanowienia umowy - Zatacznik 7 do SWZ, § 5 Terminy i odbiory, ust. 2 o brzmieniu:
»2. W terminie do 14 Dni Roboczych od daty zawarcia Umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do akceptacji
Projekt Techniczny wykonany na podstawie przeprowadzonej analizy technicznej oraz Harmonogram Realizacji
Umowy. Harmonogram Realizacji Umowy musi umoziiwiaé przeprowadzenie catosci procesu Wdrozenia w terminie
realizacji Umowy okreslonym w ust. 1.”

otrzymuije brzmienie:
»2. W terminie do 60 Dni Roboczych od daty zawarcia Umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do akceptacji
Projekt Techniczny wykonany na podstawie przeprowadzonej analizy technicznej oraz Harmonogram Realizacji
Umowy. Harmonegram Realizacji Umowy musi umozliwiaé przeprowadzenie catosci procesu Wdrozenia w terminie
realizacji Umowy okreslonym w ust. 1.

Pytanie nr 2

SWZ (Rozdziat 1l) pkt 1, ppkt 1.1 — pytanie dot. czasu realizacji wdrozenia z uwagi na zlozono$é¢, zakres prac
implementacyjnych, szeroko$¢ testéw i koniecznoéé dostarczenia rozszerzonej-dokumentacji — PYTANIE: czy ten czas moze
by¢ wydtuzony do 12 miesiecy, co przetozy si¢ na uruchomienie i odebranie prac dot. 5ZT (Systemu Zarzgdzania Tozsamoscig)
W ciggu 240 dni roboczych?

Odpowieds:

Zamawiajacy w odpowiedzi na pytanie, dziatajac na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy, wprowadza nastepujace zmiany w tresci

SWZ:

ZMIANA NR 2:

Rozdziat [I. SWZ Termin wykonania zamdwienia, pkt 1 ppkt 1.1 o brzmieniu:
»1.1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Wdrozenia w terminie nie przekraczajgcym 120 Dni Roboczych
od dnia zawarcia Umowy;"”

otrzymuije brzmienie:
»1.1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Wdrozenia w terminie nie przekraczajgcym 200 Dni Roboczych
od dnia zawarcia Umowy;”
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ZMIANA NR 3:

Projektowane postanowienia umowy - Zatacznik 7 do SWZ, § 5 Terminy i odbiory, ust. 1 o brzmieniu:
»1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Wdrozenia w terminie nie przekraczajgcym 120 Dni Roboczych od
dnia zawarcia Umowy.”

otrzymuje brzmienie:
»1. Wykonawca zobowiqzany jest do wykonania WdroZenia w terminie nie przekraczajgcym 200 Dni Roboczych od
dnia zawarcia Umowy.”

Pytanie nr 3

Czy Zamawiajacy przewiduje zaangazowanie wlasnych zespotéw do niezbednyech prac zwigzanych z walidacja danych
kadrowych, systemowych —tj. walidacji danych w srodowiskach Zrédtowych i zarzagdzanych?

Odpowiedi:

Zamawiajgcy informuje, Ze przewiduje zaangazowanie wiasnych zespotéw do prac niezbednych do skutecznej realizacji
projektu w zakresie walidacji danych kadrowych, systemowych znajdujacych sie po stronie Zamawiajacego - tj. walidacji
danych w srodowiskach Zrédtowych i zarzadzanych.

Pytanienr 4

SWZ (Zatgcznik nr 7, par. 7 ust. 2 pkt 1) - pytanie dot. sposobu rozliczania prac wdrozeniowych realizowanych etapami. Czy
Zamawiajgcy wyrazi zgode na realizacje projektu w etapach i rozliczenie ptatnosci czgstkowych wg ustalonego
harmonogramu?

Odpowiedi:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5

Pytanie do punktu 4.6. Specyfikacji Systemu SZT. Powszechng praktyka rynkowa jest, ie rozwiazania takie jak bedace
przedmiotem zapytania, sa dostarczane jako tzw. virtual appliance zawierajgcy system operacyjny. Producent w takim
przypadku bierze na siebie odpowiedzialnoéé za kompatybilnosé systemu operacyjnego, dostarczanie poprawek, co m.in.
uniezaleznia rozwigzanie od potencjalnych opdinien w aktualizacjach systemu operacyjnego. Czy w zwigzku z tym
Zamawiajacy dopusci zastosowanie Virtual Appliance wraz z dostarczonym przez producenta systemem operacyjnym RedHat
Linux?

OdpowiedZ:

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie oparte o tzw. Virtual Appliance zawierajacy predefiniowany system operacyjny przy
jednoczesnym zapewnieniu kompatybilnosci, wsparcia producenta, aktualizacji systemu operacyjnego, aplikacji oraz

wymaganych poprawek bezpieczenstwa.

il Dziatajac na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Zamawiajacy wprowadza nastepujace zmiany w tresci SWZ.

ZMIANA NR 4
Rozdziat IX SWZ Sposéb oraz termin skiadania i otwarcia ofert, warunki zmiany albo wycofania oferty otrzymuje brzmienie:
IX.1. Sposob oraz termin sktadania ofert i otwarcia ofert pkt 2 i 3 otrzymuja brzmienie:

»2. Termin sktadania ofert uptywa w dniu 17.11.2023 r. o godzinie 11:00.

3. Otwarcie ofert odbedzie sie w dniu 17.11.2023 r. o godzinie 12:00.”

ZMIANA NR 5
Rozdziat VIl SWZ Termin zwigzania ofertg otrzymuje brzmienie:

»~Wykonawcy pozostajg zwigzani ztozong oferta do dnia 14.02.2024 r. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sie wraz z
uptywem terminu sktadania ofert.

Hil. Zamawiajacy informuje, Ze dokonane zmiany SWZ sg wigzace dla Wykonawcéw.
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