UMOWA Nr ........ /UD/2020

zawarta w Bydgoszczy, w dniu ...... lipca 2020 r. pomigdzy :

1.

Miastem Bydgoszcz, z siedzibg przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63,
w imieniu 1 na rzecz ktorego dziata Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy, z siedzibg przy ul. Torunskiej 174a, 85-844 Bydgoszcz, reprezentowany przez
Wojciecha Nalazka — Z-ce Dyrektora ZDMIiKP ds. Utrzymania Infrastruktury, zwanym dalej
~Zamawiajacym", a

-+ S S —— z siedzibg ... wpisany do rejestru przedsigbiorcow

prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem ................ ,NIP: .......... , REGON:
........... , zwanym dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
oraz oferty Wykonawcy, Strony zawierajg Umowe nastepujacej tresci:

§ 1.

Zamawiajagcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane pn. Stabilizacja plytami
azurowymi siegacza ulicy Ksigcia Witolda w na os. Jachcice (Program BBO)” zgodnie z:

N =

1) wybrang oferta Wykonawcy z dnia ........., ktorej kopia wraz z kosztorysem ofertowym stanowi
zatgcznik Nr 1 do niniejszej Umowy,

2) zapytaniem ofertowym, na podstawie ktorego dokonano wyboru Wykonawcy stanowigcym zal. Nr 2,

3) zarzadzeniem Dyrektora ZDMIiKP 10/2014 i 7/2017 stanowigcymi zatgcznik Nr 3,

4) roboty muszg by¢ realizowane zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu oraz uzgodnionym
harmonogramem robot,

5) Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia na swoj koszt organizacji ruchu na czas prowadzenia
rob6t zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej likwidacji wraz
z demontazem oznakowania - po zakonczeniu robdt. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robdt i wykonanych objazdow
oraz za jego utrzymanie przez caly czas trwania rob6t (24h/dobe).

§2.

Termin zakonczenia inwestycji: 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy.
. Zamawiajacy planuje przekaza¢ Wykonawcy teren budowy do 3 dni od dnia podpisania umowy.
Rozpoczecie robdt budowlanych nastapi nie pdzniej niz 3 dni po przekazaniu terenu budowy.
§ 3.
. Wynagrodzenie Wykonawcy okresla si¢ na kwote netto ............... PLN i VAT wedhug stawki .....%
na kwote ......... PLN, co daje brutto .......... PLIN (BIOWHIGT o o515 5 siscmmame s 3 12 2 sswarmsmen s 5+ zlotych

..../100), ujetych w poszczegolnych pozycjach kosztoryséw ofertowych Wykonawcy oraz ilosci faktycznie
wykonanych i odebranych rob6t w ramach Umowy, wedlug niepodlegajacych waloryzacji cen
jednostkowych ujetych w poszczegdlnych pozycjach kosztoryséw ofertowego Wykonawcy oraz ilosci
faktycznie wykonanych i odebranych robot, stanowigce ostateczng zaptate Wykonawcy nieprzekraczajacg
kwoty okreslonej w ust. 1, z zastrzezeniem § 14 Umowy.

. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT aneksem wprowadzona zostanie zmiana do Umowy.

§ 4.
Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiajacego jest: Pan Jacek Bartkowiak, e-mail:
jacek.bartkowiak(@zdmikp.bydgoszcz.pl
Inspektor Nadzoru wypelnia obowiazki i dziata w ramach kompetencji okreslonych w Umowie oraz
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru powinny mie¢ forme¢ pisemna. Jezeli w jakichkolwiek
okolicznosciach Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, Wykonawca powinien
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zastosowac sie do takiego polecenia. Inspektor Nadzoru powinien w takim przypadku wystawi¢ pisemne
potwierdzenie swojej ustnej decyzji.

4. Jezeli Wykonawca zignoruje uzasadnione zadania Inspektora Nadzoru dotyczace wykonania robot,
to Inspektor Nadzoru ma prawo zawiesi¢ wykonanie robdt do czasu spelnienia przez Wykonawce
odpowiednich wymagan. Wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego zawieszenia obcigzajg
Wykonawce.

5. Wstrzymanie robdt przez Inspektora Nadzoru obejmuje:

1) wykonanie robot niezgodnie z Umowa lub z warunkami bezpieczenstwa,
2) wystgpienie warunkoéw atmosferycznych, mogacych wplyngé na pogorszenie jakosci robot,
3) inne przypadki, wynikajgce z zachowania Wykonawcy.

§5.

Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest Kierownik budowy Pan................ legitymujacy
si¢  uprawnieniami  budowlanymi  bez ogramczen do  kierowania robotami  budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
lub posiadajacy kwalifikacje zgodnie z postanowieniami art. 12a tejze ustawy lub rownowazne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wczesniej obowiazujqcych przepiséw, lub inne uprawnienia
umozliwiajgce wykonywame tych samych czynnosci, do wykonywania ktéorych w aktualnym stanie
prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w tej samej specjalnosci,
tel.: , fax: , e-mail:

§ 6.

1. Wykonawca, zgodnie z oswiadczeniem, wykonuje roboty budowlane sitami wlasnymi.

2. Wprowadzenie Podwykonawcy, musi by¢ uzasadnione na pismie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca pelni funkcje koordynatora robot objetych przedmiotem zamodwienia i1 usuwania
ewentualnych wad, w przypadku wykonywania zamdwienia z pomocg Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcdow.

4. Rozpoczgcie wykonania przedmiotu umowy w podwykonawstwie, mozliwe jest po wczesniejszym,
skutecznym przeprowadzeniu procedury zawarcia umowy o podwykonawstwo opisanej ponizej.

5 Wykonanie przedmiotu Umowy w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie, mozliwe jest
jedynie na podstawie zawartych uméw o podwykonawstwo dostarczonych Zamawiajgcemu, po ich kopii
zaakceptowaniu.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, a takze projektu jej zmiany, celem akceptacji jej tresci, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy, projektem jej zmiany.

7 Przedkladajacy projekt umowy o podwykonawstwo zobowigzany jest wraz z nig przedlozy¢
Zamawiajagcemu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawey lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy potwierdzajagcy uprawnienia osob zawierajagcych umowg w imieniu Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zglosi pisemne zastrzezenia
do przedtozonego projektu, w przypadku niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy
o podwykonawstwo, w szczegdlnosci w zakresie:

1) nieoznaczenia lub btednego oznaczenia miejsca i daty zawarcia umowy,

2) nieoznaczenia lub blednego oznaczenia stron umowy i 0s6b uprawnionych do ich reprezentacji (tj.
informacji identyfikujacych strony umowy: imi¢ i nazwisko lub nazwe firmy, adres, NIP, REGON,
a takze wskazanie postawy dziatalnosci, np. numer wpisu do krajowego rejestru przedsiebiorcow -
KRS-u),

3) nieokreslenia lub blednego okreslenia przedmiotu umowy, tj. zakresu/czesci zamdwienia dotyczacego
rob6t budowlanych powierzonych do wykonania w ramach zamoéwienia bedacego przedmiotem Umowy
Zamawiajacego z Wykonawca (nazwy zamowienia) z zatgczeniem kosztorysu zawierajgcego przedmiar
robot (zakres rzeczowy robot) w ukladzie odpowiadajacym kosztorysowi ofertowemu Wykonawcy
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10.

L1s

z zachowaniem technologii robdt okreslonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych dotyczacych przedmiotu Umowy, oraz w przypadku gdy, taczny zakres rzeczowy
robot budowlanych, dostaw lub ustug dotyczacych tych robdt, wykonanych przez Wykonawce,
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcoéw nie odpowiada zakresowi rzeczowemu okreslonemu
w Umowie Zamawiajacego z Wykonawcea,

4) nieokreslenia terminu realizacji powierzonych rob6t lub okreslenia terminu wykraczajacego poza
termin realizacji Umowy Zamawiajacego z Wykonawca,

5) nieokre$lenia lub blednego okreslenia wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy z tytulu wykonania robdt, tj. wartosci umowy brutto wraz z podaniem wartosci
podatku VAT, okreslonej w PLN (zlotych polskich) do dwdch miejsc po przecinku, ktére nie moze
przekroczy¢ wartosci  wycenionej za te roboty w kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz
w przypadku gdy, tgczna warto$¢ brutto robdt budowlanych, dostaw lub ustug dotyczacych tych robot,
wykonanych przez Wykonawce, Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdéw przekroczy wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w Umowie Zamawiajacego z Wykonawca,

6) nieokreslenia terminu zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy rob6t budowlanych lub okreslenia terminu zaptaty dluzszego niz 30 dni od dnia
doreczenia Zamawiajgcemu za posrednictwem Wykonawcy przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce faktury lub rachunku za wykonanie zleconej roboty budowlanej,

7) nieokreslenia lub blednego okreslenia ptatnika naleznosci - w przypadku przedmiotowego zamdwienia
platnosci wszystkim Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonuje Zamawiajacy, zgodnie
z Umowg Zamawiajacego z Wykonawca,

8) braku postanowien lub postanowien sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiajacego
z Wykonawcg, dotyczacych zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, z dalszym Podwykonawcg, w zakresie przedktadania Zamawiajagcemu projektu tej
umowy, a takze projektu jej zmiany, celem akceptacji jej tresci, z dotaczeniem zgody Wykonawcy na
jej zawarcie o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmiany,

9) braku postanowien dotyczgcych sposobu rozliczen za wykonane roboty lub zamieszczenia postanowien
odmiennych, sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiajacego z Wykonawca,

10) braku zapisow lub zamieszczenia zapisdw sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiajacego
z Wykonawcg, dotyczacych przenoszenia wierzytelnosci wobec Zamawiajacego, Wykonawcy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na osoby lub podmioty trzecie,

11) niezatgczenia wymaganych ewentualnych dokumentdw, zestawien lub informacji, w szczego6lnosci:

- aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub
innego dokumentu wlasciwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajgcego uprawnienia 0sob zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy do jego reprezentowania,

- pelnomocnictw mocujgcych osoby do zawarcia umowy — o ile dotyczy,

- kosztorysu zawierajgcego przedmiar robot (zakres rzeczowy robdt) w ukladzie odpowiadajacym
kosztorysowi ofertowemu Wykonawcy z zachowaniem technologii robo6t okreslonych
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych przedmiotowego
zamoOwienia publicznego.

. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany w powyZzszym terminie uwaza sig
za akceptacje przez Zamawiajgcego projektu umowy lub projektu jej zmiany.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu  poswiadczong za  zgodno$¢ z  oryginalem  kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Kopie za zgodnos¢ z oryginatem moze poswiadczy¢ przedktadajacy umowe.

Przedkladajagcy umowe o podwykonawstwo zobowigzany jest wraz z jej kopia przedlozy¢
Zamawiajgcemu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy lub inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy potwierdzajacy uprawnienia oséb zawierajagcych umowe w imieniu Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.
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Zamawiajacy, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub do zmian tej umowy, w terminie 14 dni od jej otrzymania, w przypadkach wymienionych
w ust.8 lub gdy umowa nie jest zgodna z zaakceptowanym projektem umowy lub projektem jej zmiany.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze do zmiany tej umowy w powyzszym terminie uwaza si¢ za akceptacje umowy lub
zmiany tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczone za zgodnos¢ z oryginalem kopie wszystkich zawartych umoéw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi dotyczgce tych robét budowlanych, lub
zmian tych uméw, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia lub wprowadzenia zmian.

W przypadku, gdy w umowach o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ushugi
dotyczgce tych robot budowlanych, termin zaptaty wynagrodzenia jest dhuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Zamawiajagcemu za posrednictwem Wykonawey, przez Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawce faktury lub rachunku za wykonanie zleconej dostawy lub ustugi dotyczacej wykonania
robot budowlanych, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w tym zakresie, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Roboty budowlane stanowigce czgs¢ zamowienia wykonywane przy udziale Podwykonawcow moga byé
wykonywane przy udziale dalszych Podwykonawcow. Przed powierzeniem realizacji czesci zaméwienia
dalszym Podwykonawcom, Podwykonawca obowigzany jest dokona¢ czynnosci opisane w ust.8.

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy dopuszcza zmiane Podwykonawcy/6w, dalszego/ych
Podwykonawcy/ow.

Wykonanie przedmiotu zamowienia w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
w takim zakresie, jak gdyby byly one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego
Wykonawcy.

Jezeli Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenia, ze uprawnienia, kwalifikacje Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, lub ich sprzet lub wykonywane przez nich dostawy, ustugi lub roboty
budowlane, nie gwarantuja odpowiedniej jakosci wykonania przedmiotu Umowy, lub dotrzymania
termindw ich wykonania, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania
czescei zamowienia podwykonawcy.

§7.

. Wykonawca wykonuje roboty budowlane zgodnie z Umowa, specyfikacjami technicznymi wykonania

i odbioru rob6t budowlanych, poleceniami Inspektora Nadzoru, zasadami sztuki budowlanej
1 wspolczesnej wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi ustawami wraz z aktami wykonawczymi do tych
ustaw, normami, przepisami i odpowiednimi aprobatami.

. Przed przystapieniem do robot Wykonawca ma obowigzek udokumentowaé istniejgcy stan techniczny

sasiadujgcej zabudowy (wykona¢ dokumentacje fotograficzng), a w trakcie realizacji robot bezwzglednie
prowadzi¢ staly monitoring jej stanu technicznego. Komplet dokumentéw nalezy dostarczy¢é do
Zamawiajgcego.

. Materiaty — nowe, uzyte do realizacji przedmiotu Umowy winny odpowiadaé, co do jakosci wymogom

wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.10 ustawy Prawo
budowlane oraz wymaganiom Zamawiajacego okreslonymi w specyfikacjach technicznych wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych.

. Na wszystkie nowe materialy uzyte do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca, na zgdanie Inspektora

Nadzoru przedtozy orzeczenia lub atesty.

. Wykonane roboty budowlane i materiaty uzyte do ich wykonania podlegajg biezacym badaniom zgodnie

ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

. Badania, biezace jak i na zadania Zamawiajacego, Wykonawca bedzie przeprowadzat na wiasny koszt

w laboratorium zaakceptowanym przez Zamawiajacego w ilosciach pozwalajgcych Inspektorowi Nadzoru
dokona¢ wlasciwej oceny wbudowanego materiatu drogowego.
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11.

12.

13.

Niezaleznie od badaf prowadzonych przez Wykonawce, Zamawiajacy moze prowadzié badania
we wlasnym zakresie, poprzez wlasne laboratorium. Wyniki badan laboratorium Zamawiajgcego beda
wigzace dla obu Stron.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zastosowania niewlasciwej technologii robét lub
wbudowania materialéw nie spelniajacych wymogéw specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 3 dni.

§8.

. W czasie wykonywania robét oraz usuwania ewentualnych wad, Wykonawca podejmuje wszelkie

niezbgdne kroki w celu ochrony $rodowiska w miejscu prowadzonych rob6t i w jego bezposrednim
otoczeniu.

. W czasie wykonywania jakichkolwiek robdt zwigzanych z zamowieniem, Wykonawca stosuje wszystkie

przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczenstwa ruchu w miejscu
prowadzonych robot. Optaty i kary za przekroczenie norm w trakcie realizacji robét, okreslonych w tych
przepisach poniesie Wykonawca.

. Materialy pochodzace z rozbiorki takie jak: nieuszkodzone prefabrykaty (m.in.ptytki betonowe,

krawezniki betonowe, obrzeza betonowe) Wykonawca ma obowigzek odwiez¢ do magazynu ZDMiKP
znajdujgcego sie przy ul Witebskiej Sa w Bydgoszczy. Prefabrykaty muszg by¢é utozone na paletach i tak
zabezpieczone, aby nie ulegly uszkodzeniu w trakcie transportu czy przetadunkéw. Koszt palet,
zatadunku, przewozu, roztadunku obcigza Wykonawce.

Wszelki material przekazywany do magazynu ZDMiKP musi by¢ oczyszczony i nie moze zawieraé
jakichkolwiek zanieczyszczen np. ziemia, beton, gruz.

. Na materialy przekazane do magazynu ZDMiKP Wykonawca ma obowigzek uzyskaé pisemne

potwierdzenie ich przyjecia w celu ich rozliczenia.

. Pozostaly material nieuzyteczny z rozbiorki (w tym nadmiar ziemi uzyskanej z wykopow, gruz betonowy,

powinien by¢ zagospodarowany przez Wykonawce i wywieziony, zgodnie z przepisami porzgdkowymi
1 0 ochronie Srodowiska oraz w uzgodnieniu z wlasciwymi wiadzami, przy czym obowigzek prowadzenia
dokfadnej ewidencji tych odpadéw i przedktadania jej na zadanie Zamawiajgcego lezy po stronie
Wykonawcy.

. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z najmem i dzierzawg terenu pod zaplecze oraz

z organizacjg dostarczenia energii elektrycznej i wody.

. W czasie wykonywania robot budowlanych, Wykonawca utrzymuje miejsce prowadzonych robot

w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, sktaduje wszelkie urzagdzenia pomocnicze, sprzet,
materialy 1 grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku.

. Natychmiast po zakonczeniu rob6t Wykonawca porzadkuje miejsce prowadzonych robot na wlasny koszt

i przekazuje je Inspektorowi Nadzoru w terminie okreslonym w protokole z wizji lokalnej w terenie.
Wykonawca podczas wykonywania wszystkich czynnosci w miejscu prowadzonych robdt zapewnia
i w pelni przestrzega bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wszystkich os6b upowaznionych do przebywania
w tym miejscu i faktycznie tam przebywajacych, wykonuje i utrzymuje na wlasny koszt wszelkie ostony,
ogrodzenia, przenosne pomosty z bocznymi porgczami o dlugosci zapewniajgcej swobodne oraz
bezpieczne dojscie do wejsé do posesji, oznakowanie i oswietlenie miejsca prowadzonych robét w pasie
drogowym.

Wszystkie roboty objete Umowag Wykonawca wykonuje, jezeli jest to mozliwe w taki sposob, aby nie
zaklocaé bez potrzeby lub w stopniu wiekszym niz to niezbedne, ruchu na drogach publicznych
1 prywatnych przejsciach oraz terenach nalezacych do Zamawiajgcego lub innych oséb, w tym oczyszcza
nawierzchnie ulic sgsiednich i przyleglych do placu budowy z wszelkich nieczystosci zwigzanych
z prowadzong budowg, a w szczegdlnosci z ziemi i blota.

Wykonawca zabezpiecza ciggltos¢ ruchu pieszego i kolowego w miejscu prowadzonych robot
w pasie drogowym, chyba, ze Strony ustalg inacze;.

Na wszelkie roboty, wymagajace ograniczenia w ruchu kotowym i pieszym lub powodujace utrudnienia
w ruchu drogowym, musi by¢ wydana zgoda Inspektora Nadzoru z uzgodnieniem: terminu i czasu
prowadzenia tych robdt oraz sposobem ich oznakowania i prowadzeniem ewentualnych objazdow.
Wykonawca posiada wystarczajacg ilo$¢ znakow drogowych do oznakowania miejsca prowadzenia robot
w pasie drogowym.

Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo swego
doswiadczenia nie moégt przewidzie¢, to powiadamia o tym niezwlocznie Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca ma obowiazek na biezaco ostrzegaé Inspektora Nadzoru o szczegélnych wydarzeniach,
problemach i okolicznosciach, ktére moga ujemnie wplynaé na jakos¢ rob6t lub opdznienie w ich
realizacji.

14. Wykonawca robdt zobowigzany jest do pokrycia wszelkich ewentualnych szkod zwiazanych z realizacjg
przedmiotowej inwestycji np. uszkodzenia kraweznikéw, zieleni itp.

§9.
1.Zamawiajacy planuje przekazaé Wykonawcy teren budowy do 3 dni od dnia podpisania umowy.
Rozpoczgcie rob6t budowlanych nastapi nie pézniej niz 3 dni po przekazaniu terenu budowy.
2.Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
prowadzonych robdt oraz za jego utrzymanie przez czas ich trwania (24h/dobe). Prowadzone roboty
winny by¢ oznakowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku
w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczefstwa drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach.
Organizacja ruchu po zakoficzeniu robét musi odpowiadaé stalej organizacji ruchu wykonanej zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
3. Czas od podpisania Umowy do przekazania terenu budowy bedzie wykorzystany na:
a) powiadomienie wiascicieli uzbrojenia,
b) dokonanie ubezpieczen w zakresie sekcji mienia i odpowiedzialnosci cywilnej z suma
ubezpieczenia odpowiadajgcg wartosci kontraktu,
¢) uzgodnienie z Zamawiajacym lokalizacji zaplecza budowy,
d) przeszkolenie pracownikow pod wzgledem BHP,
e) powiadomienie mieszkancow, a przede wszystkim tych ktérych posesje sasiadujg z inwestycja,
o0 terminie rozpoczecia i zakonczenia robot.
4. Uwzgledniajae, ze roboty prowadzone beda w pasie drogi publicznej Zamawiajacy nie dopuszcza
do umieszczania na znakach drogowych, obiektach inzynierskich, na wiasnych nosnikach: reklam,
nazw wiasnych producentéw lub wykonawcoéw robdt i innych majacych charakter reklamy
w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Wykonawca, w trakcie wykonywania robot, ma obowigzek zapewnié bezpieczenstwo o0séb trzecich,
oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w zwigzku z ich prowadzeniem, a wszelkie
roszczenia, jakie wplyng do Zamawiajacego w zwigzku z wykonywaniem robét, beda kierowane
do zatatwienia i zatatwiane bezposrednio przez Wykonawce.
6. Wykonawca bierze na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za wlasciwe wykonanie robét, zapewnienie
warunkow bezpieczefistwa, oraz za metody organizacyjno — techniczne stosowane w miejscu
prowadzonych robét.

9]

§ 10.

. Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy dokonywanie odbioréw robét.
. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbior6w robot:

1) odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) odbidr koncowy,

4) odbiér gwarancyjny.

3. Odbioér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu:

1) zadna robota nie moze by¢ zakryta lub w inny sposéb uczyniona niedostepng bez zgody Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty,
ktéra zanika lub ulega zakryciu,

2) roboty ulegajgce zakryciu podlegaja odbiorowi, ktorych gotowo$¢ Wykonawca zglasza pisemnie,
powiadamiajgc o tym Inspektora Nadzoru i laboratorium Zamawiajgcego,

Odbior winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
zgloszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru,

3) jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, ma
obowigzek powiadomié¢ o tym Wykonawce,

4) w przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci odbioru powyzszych robét,
Wykonawca ma obowigzek odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na
wlasny koszt przywréci¢ stan poprzedni,

N —

4. Odbidr koncowy:
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—

1) odbioru koncowego dokonuje si¢ po calkowitym zakonczeniu wszystkich robot objetych Umowg na
podstawie oSwiadczenia Kierownika budowy oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy
Prawo budowlane, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru,

2) odbiér winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu czternastu dni
od daty zgloszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru; za date zakonczenia wykonanych rob6t
przyjmuje si¢ date zgloszenia do odbioru,

3) w przypadku, gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, Ze roboty nie zostaly wykonane, Zamawiajgcy wyznacza
termin ponownego zlozenia wniosku o dokonanie odbioru, niezaleznie od naliczania kar umownych,
o ktorych mowa w § 14 niniejszej umowy

4) odbidr konicowy robdt wykonanych na podstawie umowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, Zamawiajacy sporzgdza protoko6t odbioru
koncowego robdt,

5) Inspektor Nadzoru ma prawo dokona¢ potracen w przypadkach, gdy:

a) wystapig wady dajace si¢ usung¢ w catosci, do wysokosci 100% ceny brutto tych rob6t do czasu
usuniecia tych wad,

b) wystapig wady, ktére nie daja sie usungé, ale nie powoduja utraty waloréw uzytkowych zgodnie
z przeznaczeniem obiektu. W tym wypadku Inspektor Nadzoru zaproponuje wysoko$¢ potracen.
Ostatecznie wysoko$¢ potracen ustali Zamawiajgcy (do wysokosci 30% ceny brutto tych robot),

6) jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokdle odbioru koficowego, Zamawiajacy
powiadamia go o zamiarze zlecenia tych robot innemu Wykonawcy. Koszt usuniecia wad zostanie
potracony Wykonawcy z wynagrodzenia,

7) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru wykonanych robdt na podstawie obowigzujacych norm,
przepiséw, aprobat i wynikéw badan, zatwierdza obmiar rob6t oraz otrzymuje od Wykonawcy atesty,
swiadectwa jakosci, aprobaty na wbudowane materialy i sporzadza z udzialem Wykonawcy protokotu
odbioru koncowego robot.

. Odbior gwarancyjny:

1) odbior gwarancyjny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Odbioér gwarancyjny, polegajacy na ocenie robdt zwigzanych
z usunigciem wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym, zostanie dokonany w ciggu 15 dni przed
uptynieciem okresu gwarancyjnego,

2) jezeli Wykonawca nie usunie wad powstalych w okresie gwarancyjnym w terminie ustalonym,
Zamawiajacy powiadamia go o zamiarze zlecenia tych robdt innemu Wykonawcy. Kosztem usuniecia
wad zostanie obcigzony Wykonawca,

3) odbidr gwarancyjny jest dokonywany w formie protokotu ostatecznego odbioru robdt po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym i zwalnia on Wykonawce z wszystkich
zobowigzan wynikajgcych z Umowy, dotyczgcych usuwania wad.

§ 11.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres 4 lat.
Strony rozszerzaja warunki r¢kojmi Wykonawcy w ten sposob, ze okres rekojmi pokrywa sie z okresem
udzielonej gwarancji.
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajagcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego robot.
Jezeli w okresie gwarancji ujawnig si¢ wady, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie usungé, to gwarancja
ulega przedtuzeniu o okres naprawy.

§ 12.

. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane odbedzie si¢ jednorazowo, po odbiorze koncowym

kompletnego przedmiotu Umowy, na podstawie podpisanego protokotu odbioru koncowego robét
z zalaczonym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru kosztorysami powykonawczymi, w ktorych
warto$¢ wykonanych robdt stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci faktycznie wykonanych, odebranych robot
i odpowiadajacych im cen jednostkowych ujetych w poszczegodlnych pozycjach kosztorysow ofertowych,
stanowigcych wraz z Oferta Wykonawcy zatacznik Nr 1 do niniejszej Umowy.

Platnos¢ odbedzie sie na podstawie protokotu, o ktérym mowa w ust. 1 oraz prawidtowo wystawionej faktury
VAT przez Wykonawce. Platnosci nalezne Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom za wykonane
roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonywane w ramach tych robét, realizowaé bedzie Zamawiajgcy na
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rachunki bankowe Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow wskazane na kopiach ich faktur lub
rachunkéw. Podstawg platnosci bedzie prawidtowo wystawiona faktura lub rachunek Wykonawcy
z dotgczonymi nastepujacymi dokumentami:

1) potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem kopiami prawidlowo wystawionych faktur lub
rachunkow Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow z zalagczonymi protokotami odbioru
wykonanych robot, dostaw lub ustug dotyczacych tych robdt, odebranych przez Zamawiajgcego,
sporzadzonymi pomiedzy Wykonawca i Podwykonawcami oraz Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami, za ten sam okres rozliczeniowy, okreslajgcymi zakres rzeczowy wykonanych
robdt, dostaw lub ustug dotyczacych tych robét, wynikajacy z uméw o podwykonawstwo,

lub jednym protokotem odbioru wykonanych robdt, w tym dostaw lub ustug dotyczacych tych robot,
sporzgdzonym pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawcg z udzialem Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow okreslonych w Umowie,

2) pisemng dyspozycja Wykonawcy  potwierdzong przez Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow do przekazania kwot naleznych Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom,
wynikajacych z ich faktur lub rachunkéw, lub o$wiadczeniem Podwykonawcoéw, dalszych
Podwykonawcow o niewykonaniu zadnych robot, dostaw lub ustug dotyczacych tych robot
w fakturowanym okresie rozliczeniowym.

3) lub pisemnymi uwagami Wykonawcy dotyczacymi zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonemu w Umowie.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy z tytulu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robot budowlanych, dostaw lub ustug dotyczacych tych robdt jest
ograniczona wylgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie robot, dostaw lub ustug
dotyczacych tych robot, wynikajacej z niniejszej Umowy.

. Do faktury za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dolaczy dodatkowo oswiadczenia
Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot, dostaw lub
ustug dotyczacych tych robdt, wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo stanowigcymi
zalgczniki do niniejszej Umowy.

Na fakturze wystawianej przez Wykonawce nalezy podaé nastepujace dane:

Nabywca: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63

Odbiorca: Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Torunska 174a, 85-844
Bydgoszcz.

. Zaplata przez Zamawiajgcego nastagpi w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania prawidlowo wystawione;j
faktury VAT od Wykonawcy, na rachunek bankowy Wykonawcy lub Podwykonawcoéw lub dalszego
Podwykonawcy wskazane na fakturze VAT.

5. Jezeli Zamawiajgcy opdznia platnosci, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca

upowazniony jest do ustawowych odsetek, liczac od daty, w ktérej ptatnos¢ powinna by¢ dokonana.

6. W ramach realizacji Umowy, Strony zobowigzane sg stosowal przepisy ustawy z dnia
09 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz niektorych ustaw (Dz.U. poz.
1751).

7. Powyzsze oznacza m.in., ze zaplata faktury VAT objetej mechanizmem podzielonej platnosci nastgpi
pod warunkiem, ze rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, ujety bedzie w urzedowym
wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

8. Faktury wystawione z naruszeniem przepisow ustawy wskazanej w ust.6 lub nieprawidlowe z innej
przyczyny, bedg zwracane wystawcy bez ksiggowania.

* ponizsze zapisy bedg obowigzywaly w przypadku zmiany deklaracji ztozonej w Ofercie w zakresie wykonania
cze$ci zamoOwienia za pomocg Podwykonawcow.

9. Platnosci nalezne Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom za wykonane roboty budowlane, ustugi
lub dostawy wykonywane w ramach tych robdt, realizowa¢ bedzie Zamawiajacy na rachunki bankowe
Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow wskazane na kopiach ich faktur lub rachunkéw.

Podstawg ptatnosci bedzie prawidlowo wystawiona faktura lub rachunek Wykonawcy z dofgczonymi

nastepujgcymi dokumentami :

1) potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginalem kopiami prawidtowo wystawionych faktur lub
rachunkow Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow z zatgczonymi protokotami odbioru
wykonanych robot, dostaw lub ustug dotyczacych tych robdt, odebranych przez Zamawiajacego,
sporzadzonymi pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcami oraz Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami, za ten sam okres rozliczeniowy, okreslajacymi zakres rzeczowy wykonanych

W
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robot, dostaw lub ustug dotyczacych tych robot, wynikajagcy z uméw o podwykonawstwo, lub
jednym protokotem odbioru wykonanych robot, w tym dostaw lub ustug dotyczacych tych robot,
sporzadzonym pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg z udzialem Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcédw okreslonych w Umowie,

2) pisemng dyspozycja Wykonawcy potwierdzong przez Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow do
przekazania kwot naleznych Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom, wynikajacych
z ich faktur lub rachunkow, lub os$wiadczeniem Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow
o niewykonaniu zadnych robo6t, dostaw lub ustug dotyczacych tych robot w fakturowanym okresie
rozliczeniowym.

3) lub pisemnymi uwagami Wykonawcy dotyczacymi zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonemu w Umowie.

10. Kwoty okreslone na podstawie dokumentow wymienionych w ust. 7 pomniejszaé bedg naleznosci

Wykonawecy.

11. Protokoly (protokdt) odbioru wykonanych robdt, ustug lub dostaw dotyczacych tych robét wymienione
w ust. 7 muszg by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

12. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajagcego wobec Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy z tytutu platnosci
bezposrednich za wykonanie robot budowlanych, dostaw lub ustug dotyczacych tych robot jest
ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie robot, dostaw lub ustug dotyczacych
tych robdt, wynikajacej z niniejszej Umowy.

13. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dofaczy dodatkowo os$wiadczenia
Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcoéw o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot, dostaw
lub ustug dotyczacych tych robot, wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo stanowigcymi
zatgczniki do niniejszej Umowy.

14. Jezeli Zamawiajacy opdznia platnosci, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca ma prawo
do odsetek ustawowych.

§ 13.

Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego na osoby lub
podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie
bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien Umowy.

§ 14.
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary

Umowne, w nastepujgcych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 2 000,00 PLN, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci
— w wysokoscei 1,0 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robdt budowlanych bez uzasadnionego
powodu - w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, za kazdy dzien przerwy w realizacji robot,

4) za kazdy przypadek naruszenia umieszczania na znakach nazw wilasnych — w wysokosci 500 zi
(stownie: pieéset 00/100 zt);

5) za odstapienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego oraz przez
Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy okreslonych w § 14 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare Umowng - w wysokosci 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust 1 Umowy, za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego
z przyczyn od niego zaleznych.

3. Strony ustalaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu kar umownych, nie moze przekroczyc
w sumie 25 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

4. Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego kary umowne, do wysokosci
faktycznie poniesionej szkody.

5. W razie naliczenia uzasadnionej kary umownej, kara zostanie zaptacona przez zobowigzanego w ciggu
14 dni od dnia wystapienia o zaptate przez uprawnionego do kary.
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. Zamawiajagcy ma prawo na poczet przystugujgcej mu kary umownej obnizyé stosownie wynagrodzenie
Wykonawcy.

. Nalozenie kar umownych lub ich zaplata nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu
umowy, ani z obowigzkdéw wynikajacych z udzielonej przez niego rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy.

. Postanowienia dotyczace kar umownych obowigzujg pomimo wygasniecia umowy, rozwigzania lub
odstgpienia od nie;j.

. W przypadku nieterminowego usunigcia zgtoszenia lub usunigcia wad badZ niewlasciwego zabezpieczenia
miejsca prowadzonych robét, Wykonawca pokryje zwigzane z tym roszczenia odszkodowawcze oséb
trzecich, niezaleznie od obowigzku zaptaty kar umownych.

§ 15.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu; odstagpienie od Umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 7 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze zgda¢
wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci Umowy,

2) jezeli Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z Umowg oraz nie reaguje na polecenia
Inspektora Nadzoru, dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Inspektora
Nadzoru terminie, w ciggu 3 dni od powziecia wiadomosci,

3) jezeli Wykonawca nienalezycie wykonuje swoje zobowiazania Umowne, w ciggu 3 dni od powzigcia
wiadomosci,

4) jezeli Wykonawca powierzyt wykonanie przedmiotu Umowy innym wykonawcom bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, w ciggu 3 dni od powzigcia wiadomosci.

. W przypadku nie rozpoczecia robét w wyznaczonym terminie, Zamawiajacemu przystuguje prawo

rozwigzania Umowy bez wypowiedzenia, za trzydniowym pisemnym uprzedzeniem.

. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazajg nastgpujgce obowigzki:

1) Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzymaé realizacj¢ przedmiotu Umowy, zabezpieczy¢
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz miejsce prowadzonych robét i zgtosi¢ roboty
przerwane do odbioru przez Zamawiajacego,

2) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materialow, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez niego
do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie nastgpilo z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

3) Zamawiajgcy dokona odbioru robdt przerwanych,

4) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzgdzi
protokét robét w toku wedhug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy i wystawienia faktury,

5) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia.

§ 16.

Zmiany w robotach budowlanych — roboty dodatkowe, zaniechane lub zamienne:

1. Inspektor Nadzoru ma prawo dokona¢ zmian jakodci, ilosci lub technologii robdt lub ich czedci
okreslonych w zamoéwieniu, jezeli uzna, ze sa one niezbedne do uzyskania celu oznaczonego
w Umowie, a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych poleceti:

1) zmniejszy¢ ilo$¢ robot lub pominaé poszczegélne roboty (roboty zanmiechane to koniecznosc
zaniechania wykonania robét objetych kosztorysem ofertowym na skutek sytuacji niemozliwej wezesniej
do przewidzenia w celu prawidlowego wykonania przedmiotu umowy),

Jezeli zajdzie konieczno$¢é zaniechania robdt objetych kosztorysem ofertowym, Inspektor Nadzoru
i Kierownik Budowy sporzgdza protokot koniecznosci robot zaniechanych, okreslajacy zakres
rzeczowo-finansowy tych robét.

2) wykona¢ roboty zamienne (roboty do wykonania nie objete kosztorysem ofertowym lecz
niewykraczajgce poza przedmiot zamowienia okreslony w CPV, wynikajqce z koniecznosci wykonania
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w zamowieniu, jezeli sq one uzasadnione
koniecznosciq zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu
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budowy),

Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robot zamiennych nie objetych kosztorysem ofertowym,
Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy sporzadza protokél koniecznosci wykonania robot
zamiennych, okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy tych robot.

3) zmieni¢ kolejnos¢ robodt,

4) zwiekszyé ilos¢ jakichkolwiek robot objetych kosztorysem ofertowym w ramach wykonania robot
dodatkowych niezbednych dla zakofczenia zamowienia podstawowego, po ich zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli zajdzie konieczno$¢é wykonania robot dodatkowych, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy
sporzadzg protokot koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, okreslajacy zakres rzeczowy robot
koniecznych do wykonania.

2. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian w robotach budowlanych bez polecenia Inspektora

Nadzoru.

§17.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy wymagajg akceptacji obu stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem

niewaznosci.

§ 18.

. Wszelkie postanowienia Umowy beda interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu prac okreslonych w Umowie oraz
zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé kolejnos¢ waznosci
dokumentow zgodnie z ust.3.

3. Integralnymi sktadnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, sg nastepujgce dokumenty:

1) kosztorys ofertowy Wykonawcy stanowiacy zalaeznik Nr S,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, stanowigce zalaeznik Nr 6,
3) Plan orientacyjno-sytuacyjnego oraz przekrojow poprzecznych stanowigcych zalaeznik Nr 7.

N —

§ 19.

1. Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy jako administrator danych
osobowych powierza  Wykonawcy  przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie
o ochronie danych) zwanym dalej RODO, prawa krajowego dotyczacego ochrony danych
osobowych oraz przepiséw wykonawczych.

2. ZDMiKP powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych wylacznie w  celu
i zakresie niezbednym do realizacji niniejszej Umowy.

3. Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe
z kategorii : mieszkancow Miasta Bydgoszczy, pracownikéw ZDMIiKP i innych oso6b fizycznych, do
ktorych dostep Wykonawcy jest niezbedny do realizacji Umowy, w szczeg6lnosci sg to takie dane
osobowe jak : imie i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencji, adres e-mail i numer
telefonu.

4. ZDMiKP upowaznia Wykonawce do przetwarzania danych osobowych w formie papierowej oraz za
pomocg systemow informatycznych.

5. Do przetwarzania powierzonych danych osobowych moga by¢ dopuszczone wylgcznie osoby
upowaznione przez Wykonawce, o ktérych mowa w art. 29 RODO oraz zapoznanych
z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych.

6. Powierzenie danych osobowych przez Wykonawce oraz osoby upowaznione przez Wykonawce,
o ktérym mowa w ust. 5 bedzie odbywaé si¢ wytacznie na udokumentowane polecenie ZDMiKP. Za
udokumentowane polecenie ZDMIiKP uznaje si¢ zadania zlecone do wykonania w ramach niniejszej
umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie przetwarza¢ dane w sposOb zapewniajacy spelnienie wymogow
okreSlonych w ogdlnym rozporzadzeniu o ochronie danych, a w szczeg6lnosci przestrzegania
przepisow art. 32 RODO w zakresie stosowania technicznych i organizacyjnych Srodkéw
bezpieczenstwa danych osobowych.

8. Wykonawca oswiadcza, ze :

1) prowadzi dokumentacje opisujacg sposob przetwarzania danych osobowych;

Umowa Nr ...../UD/2020 11



2) ma wdrozone techniczne 1 organizacyjne srodki bezpieczenstwa danych osobowych adekwatne
do charakteru, zakresu, kontekstu i celow oraz ryzyka naruszenia praw lub wolnosci os6b
fizycznych o réznym prawdopodobienstwie wystapienia i wadze zagrozenia;

3) w szczeg6lnosci zabezpiecza dane osobowe przed ich udost¢pnieniem osobom
nieupowaznionym, przypadkowym Iub niezgodnym =z prawem zniszczeniem, utrata,
modyfikacja, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostgpem do danych
osobowych przesytanych, przechowywanych lub w inny sposéb przetwarzanych.

9. Wykonawca zapewnia, by osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zobowigzaly si¢
do zachowania danych osobowych w poufnosci oraz sposobow ich zabezpieczenia.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia pomocy ZDMiKP w zakresie :

1) realizacji obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie
wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale I1II RODO;

2) zapewniania realizacji obowigzkéw wynikajacych z art. 32-36 RODO.

11. Wykonawca nie decyduje o celach i srodkach przetwarzania powierzonych danych osobowych.
Wykonawca  nie  moze  przetwarza¢ danych w  innym celu niz  okreslony
w niniejszej Umowie.

12. W sytuacji naruszenia przez Wykonawce postanowien dot. powierzenia danych,
w zakresie celow i sposoboéw przetwarzania, o ktorym mowa w ust. 2, staje si¢ on administratorem
powierzonych niniejszg Umowg danych w odniesieniu do tego przetwarzania.

13.ZDMiKP wyraza ogdlng zgod¢ na to, by Wykonawca korzystat z uslug innego podmiotu
przetwarzajgcego w zakresie przedstawionym przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé pisemnie ZDMiKP o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczacych dodania lub
zastgpienia innych podmiotow przetwarzajacych, dajac tym samym ZDMiKP mozliwo$¢ wyrazenia
sprzeciwu wobec takich zmian.

14. ZDMIiKP wnosi sprzeciw wobec dalszego powierzenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji od Wykonawcy o planowanym dalszym powierzeniu. Brak sprzeciwu ZDMiKP
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o planowanym dalszym powierzeniu jest
réwnoznaczne ze zgoda ZDMiKP na dalsze powierzenie.

15.Dalsze powierzenie przetwarzania przez Wykonawcge podmiotowi —przetwarzajgcemu,
o ktorym mowa w ust. 13 wymaga formy pisemnej. Zawarta umowa musi zawieraé wszystkie
zobowigzania okres§lone w niniejszym paragrafie oraz precyzowaé: czas, charakter 1 cel
przetwarzania danych z uwzglednieniem zakresu (lub kategorii) dalsze powierzonych danych
osobowych.

16. Wykonawca odpowiada za dziatlania podmiotu przetwarzajacego, o ktérym mowa
w ust. 13 jak za wtasne.

17. Strony ustalajg, ze podczas realizacji niniejszej Umowy beda ze sobg Scisle wspdtpracowac,
informujgc sie wzajemnie o wszystkich okolicznosciach majacych lub mogacych mie¢ wpltyw
na wykonanie niniejszej Umowy.

18. Wykonawca zobowigzuje si¢ bez zbednej zwloki, nie pézniej niz w ciagu 12 godzin po stwierdzeniu
naruszenia, do poinformowania ZDMiKP o naruszeniu ochrony powierzonych danych osobowych.

19. Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia ZDMiKP, na kazde jego zadanie, informacji
na temat przetwarzania powierzonych mu na podstawie niniejszej Umowy danych osobowych
w terminie 3 dni od dnia wptynigcia zadania.

20. ZDMiKP ma prawo przeprowadzania kontroli zastosowanych przez Wykonawce sposobdéw ochrony
powierzonych danych osobowych, a Wykonawca ma obowigzek umozliwienia ZDMiKP
przeprowadzenia takiej kontroli.

21. Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania si¢ do zalecen dotyczacych poprawy zabezpieczenia
danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporzadzonych w wyniku kontroli
przeprowadzonych przez ZDMiKP.

22. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem, jesli nie dopetnil obowiazkow,
ktore naktada niniejsza Umowa, lub gdy dziatal poza zgodnymi z prawem instrukcjami ZDMiKP lub
wbrew tym instrukcjom.

23. Zamawiajacy ma prawo rozwigza¢ Umowe, gdy Wykonawca :

1) wykorzystal dane osobowe w sposob niezgodny z niniejszag Umowa :

2) nie zastosowal si¢ do zalecen dotyczacych poprawy zabezpieczenia powierzonych
do przetwarzania danych osobowych.
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24.Po zakonczeniu Umowy, Wykonawca adekwatnie do woli ZDMiKP, niezwlocznie zwrdci lub
dokona zniszczenia powierzonych mu danych osobowych, wszelkich dokumentéw powstatych
w  czasie ich  przetwarzania oraz  wszelkich  kopii  zawierajagcych  powierzone
do przetwarzania dane osobowe, w sposdb uniemozliwiajagcy ich pozniejsze odtworzenie,
z zastrzezeniem ust. 25.

25. Wykonawca ma prawo przetwarza¢ dane osobowe nawet po zakonczonej Umowy, jesli obowigzek
taki wynika z przepiséw powszechnie obowigzujgcego prawa.

26. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie mie¢ bedg
przepisy kodeksu cywilnego, Rozporzagdzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych).

§ 20.
1. W sprawach nieuregulowanych Umowga zastosowanie znajdujg powszechnie obowigzujace przepisy polskiego
prawa.
2. W zakresie objetym niniejszag umowg nie stosuje si¢ przepisow ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, dotyczacych zajecia pasa drogowego.

§21.

Niewaznos¢ ktéregokolwiek z postanowien niniejszej umowy nie powoduje niewaznosci pozostatych. Jezeli
jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy bedzie niewazne w calosci lub czesci, nie bedzie to mied
wplywu na moc obowigzujaca pozostalej jej czeSci. W takim przypadku Strony zastapig niewazne
postanowienie postanowieniem majgcym moc prawna.

§ 22.
Spory zwigzane z realizacjag umowy Strony poddajg rozstrzygnieciu Sadu powszechnego wiasciwego dla
siedziby Zamawiajgcego.

§23.

Umowe niniejsza sporzadzono w dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron, odczytano i podpisano.

Podpisy Stron:
Zamawiajacy: Wykonawca:
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