Wzér Umowy - Zatqcznik nr 6B do SWZ
UMOWA NF ...cueerecrerecnnennns

W dniu e, roku w Zdunskiej Woli pomiedzy
Powiatem Zdunskowolskim, ul. Ztotnickiego 25, 98-220 Zdunska Wola, NIP 829-16-24-435,

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w imieniu i na rzecz ktérego dziataja:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

zwanymi dalej rdwniez ,,Stronami”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy

w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp”,

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Przedmiotem umowy jest realizacja zamodwienia publicznego pn.: ,Ekologiczny Powiat
Zdunskowolski” w zakresie Czesci Il Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynku Zespotu
Szkét Elektronicznych im. Stanistawa Staszica w Zdunskiej Woli wraz z zapewnieniem przez
Wykonawece kierowania tymi robotami, zwanego w dalszej czesci umowy , przedmiotem umowy”.
2. Zamoéwienie pn. ,Ekologiczny Powiat Zduniskowolski” jest wspétfinansowane ze Srodkow
Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze $rodkéw wtasnych
Powiatu Zdunskowolskiego.
3. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynku Zespotu Szkét
Elektronicznych im. Stanistawa Staszica w Zdunskiej Woli tj.:
1) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 43,71 kWp zlokalizowanej na dachu budynku
szkoty obejmuje:
a) przygotowanie terenu budowy (wymiarowanie terenu przeznaczonego na montaz konstrukcji
wsporczej, ustalenie optymalnego usytuowania paneli, itp.),

b) montaz systemowej konstrukcji wsporczej,



7.

c¢) montaz paneli fotowoltaicznych (93 moduty) wraz z okablowaniem i infrastrukturg,
elektryczng (inwertery, zabezpieczenia, itp.),

d) wykonanie przytacza do rozdzielni NN obiektu,

e) sprawdzenie, wykonanie i podfgczenie do uziomu roboczego o parametrach zgodnych z
obowigzujgcg norma,

f) wykonanie pomiardéw instalacji fotowoltaicznej zgodnie z obowigzujgcg norma,

g) uruchomienie i przekazanie do eksploatacji instalacji fotowoltaicznej zgodnie z

obowigzujgcymi wymogami.

Przedmiot zamdwienia obejmuje rdwniez sporzadzenie dokumentacji przytgczeniowe;j,
niezbednej do wtgczenia wykonanej instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej OSD
wiasciwego dla miejsca zamontowania instalacji wraz z wypetnionym wnioskiem i niezbednymi
zatgcznikami.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z wymogami Zamawiajgcego okreslonymi w tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoédwienia
i jej zatacznikéw, trescig oferty ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego oraz obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy techniczne;.
Szczegdtowy zakres robét bedgcych przedmiotem umowy okresla:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) bedaca podstawg przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie ustawy Pzp;
2) Opis przedmiotu zamodwienia (OPZ) stanowigcy zatgcznik nr 2 do SWZ.
3) Dokumentacja projektowa dla: budynku Zespotu Szkdét Elektronicznych im. Stanistawa
Staszica w Zdunskiej Woli, zawierajace:
a) Projekt techniczny/wykonawczy:
b) Ocene techniczng okreslajgca mozliwosci sytuowania instalacji fotowoltaicznych na dachu,
c) Wyliczenia efektu ekologicznego
d) Przedmiary robot
e) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt
f) Opinie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Integralnie z umowag wigzace dla stron umowy sg postanowienia zawarte w nizej wymienionych

dokumentach:
1) SWz,
2) dokumentacjach projektowych,

w

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

)
)
)
)

4) ztozonej ofercie przez Wykonawce.
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10.

11.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z treScig SWZ oraz wszystkimi zatgcznikami,
w szczegdlnosci z dokumentacjg projektowa, nie wnosi do nich zadnych zastrzezen i uznaje je za
podstawe wystarczajagcg do realizacji robdét budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej
umowy oraz oswiadcza, ze jego cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty wynikajgce
z dokumentacji projektowej i STWiIORB oraz zapiséw SWZ.

Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia Strony umowy o$wiadczajg, ze dotgczony do SWZ
przez Zamawiajgcego przedmiar robét bedzie stanowit dla Wykonawcy element pomocniczy i nie
bedzie stanowit podstaw do roszczerh Wykonawcy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji wymienionej w ust. 6 pkt 3,

2) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

3) odebrania przedmiotu umowy,

4) dokonania ptatnosci uméwionego wynagrodzenia Wykonawcy,

5) udzielenia wykonawcy niezbednych informacji i wyjasnienn dotyczacych przedmiotu Umowy

w sytuacjach, gdy bedzie to mozliwe i konieczne.

Po wykonaniu robdt Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletng

dokumentacje powykonawczg okreslong w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pézn. zm.) zawierajgcg minimum:

1) szkice z inwentaryzacji powykonawczej w 2 egzemplarzach z potwierdzeniem wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i jej zgtoszenia do zaewidencjonowania
wtasciwemu organowi geodezyjnemu (jezeli bedzie wymagana),

2) protokoty odbioréw technicznych, atesty, gwarancje i Swiadectwa wbudowanych materiatéw i
urzadzen potwierdzone przez producenta / dostawce,

3) dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta,

4) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem,
obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami,

5) protokoty badan i sprawdzen (m.in. z pomiaréw i rozruchu instalacji),

6) instrukcje obstugi i eksploatacji urzadzen/ instalacji,

7) roboczy dziennik budowy zakonczony zgodnie z obowigzujgcym prawem,

8) kosztorys powykonawczy wykonanych robot.

- Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w ilosci 3 egzemplarzy wraz z jej zapisem na

nosniku danych (np. CD, DVD — szt.1).



§2

. Ze wzgledu na koniecznos$¢ rozliczenia przyznanego dofinansowania przedmiot umowy zostanie

podzielony na dwa etapy:

1) Etap | — obejmuje wykonanie przedmiotu zamoéwienia w wielko$ci odpowiadajgcej wartosci
51% wynagrodzenia brutto catego zamdwienia, co stanowi zaawansowanie robot
budowlanych na poziomie co najmniej 51% wartosci zamdwienia;

2) Etap Il - Obejmuje wykonanie przedmiotu zamdwienia w wielko$ci odpowiadajgcej wartosci
49% wynagrodzenia brutto catego zamodwienia, co stanowi zaawansowanie robdt
budowlanych na poziomie 100% wartosci zamowienia

. Wykonawca w terminie siedmiu dni od daty zawarcia umowy przedstawi do zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo-finansowy sporzgdzony

w uktadzie miesiecznym, zawierajacy kolejnos¢ wykonywania czynnosci oraz terminy rozpoczecia i

zakonczenia poszczegdlnych etapdéw, o ktédrych mowa w ust. 1 i elementow robdt wykonywanych

w ramach danego etapu (rozumiane jako rozdziaty i podrozdziaty kosztorysu ofertowego)

z podaniem ich zakresu i wartosci netto/brutto, zgodnych z ofertg oraz kosztorysem ofertowym.

. Harmonogram rzeczowo — finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje Wykonawca zobowigzuje sie

ztozy¢ w wersji papierowe]. Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram rzeczowo-finansowy lub wskaze

uwagi do niego nie pdzniej niz w ciggu 5 dni roboczych od otrzymania tego Harmonogramu.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo -—

finansowanego lub jego aktualizacji Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i

przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu rzeczowo — finansowego w terminie

5 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag, o ile uwagi te beda

zgodne z postanowieniami Umowy.

. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag

w terminie okreslonym w ust. 4 beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu

rzeczowo — finansowego.

. W przypadku nie uwzglednienia przez Wykonawce w catosci lub w czesci uwag Zamawiajgcego w

terminie okreslonym w ust. 4, lub, gdy przedtozony harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie w

ocenie Zamawiajgcego niezgodny z Umowa, a Zamawiajgcy uzna, ze ztozenie takiego

harmonogramu rzeczowo — finansowego jest mozliwe, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg
umowng okreslong w § 10 Umowy ust. 9 Umowy.

. W przypadku zmiany terminu koricowego przedmiotu umowy (w oparciu o dopuszczalne zmiany

wskazane w SWZ) wykonawca opracuje w terminie 5 dni od daty podpisania aneksu do niniejszej

umowy, nowy aktualny harmonogram uwzgledniajacy przedmiotowe zmiany (harmonogram taki

bedzie zawierat roboty i wartosci robét juz wykonanych oraz pozostate do wykonania).



1.

1)

2)

§3
Strony umowy ustalajg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu zamdéwienia:

termin protokolarnego przekazania terenu budowy w ciggu 7 dni roboczych od dnia podpisania

umowy;

Zakonczenie robét nastgpi w terminie do: 15 miesiecy od daty zawarcia umowy tj. do dnia

.................... , 15 miesiecy od daty zawarcia umowy w sprawie zamodwienia publicznego, tj. do

dnia ....cccceeeenenee. , hie wczesniej jednak niz po 12 miesigcach i 1 dniu po zawarciu umowy (jest

to warunek wypfaty dofinansowania zewnetrznego), z zaznaczeniem, iz ze wzgledu na
koniecznos¢ rozliczenia przyznanego dofinansowania:

- Etap | nalezy wykona¢ do 8 miesiecy od daty zwarcia umowy, tj. do dnia ....................

- Etap Il nalezy wykonac¢ do 15 miesiecy od daty zwarcia umowy, tj. do dnia ....................
Wykonawca jest zobowigzany rozpocza¢ roboty w terminie wynikajgcym z zatwierdzonego
harmonogramu.

Odbidr przedmiotu umowy, nastgpi w dwdch etapach, na podstawie protokotow podpisanych
przez Wykonawce i Zamawiajgcego:

1) protokotu odbioru czesciowego, po zakonczeniu realizacji Etapu I, o ktorym mowa

w § 2 ust. 1 pkt 1;
2) protokotu odbioru czesciowego po zakoriczeniu realizacji Etapu Il bedacego protokotem
odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.
Zamawiajgcy uzna za date dotrzymania termindw okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 2, jezeli przed ich
uptywem Wykonawca ztozy do Zamawiajgcego zawiadomienie o gotowosci do odbioru w formie
pisemnej, z zastrzezeniem tresci § 12 ust. 2. Zawiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, winno by¢ potwierdzone wpisem o zakoriczeniu robét do roboczego dziennika
budowy.
Za termin wykonania poszczegdlnych etapdéw przedmiotu umowy uznaje sie dzien podpisania
protokotéw odbioru przez Zamawiajgcego i Wykonawce, o ile nie zostaty stwierdzone wady
istotne. Za wade istotng uznaje sie wade tego rodzaju, ze uniemozliwia czynienie wtasciwego
uzytku z przedmiotu umowy, wytgcza jego normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo
odbiera mu cechy wfasciwe lub wyraZnie zastrzezone w umowie, istotnie zmniejszajac jego
wartos$¢. Szczegétowa procedura odbioru zostata okreslona w § 12.
Przed podpisaniem protokotéw odbioru, o ktérych mowa w ust. 3, Wykonawca winien
przedstawi¢ zestawienie rzeczowe wykonanych robdét wraz z wykazem ich wartosci
potwierdzajgcych procentowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z § 2 ust. 1. Zestawienie o
ktérym mowa powyzej winno by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

dziatajgcego w imieniu Zamawiajgcego.



§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy Zamawiajgcy zaptaci na

rzecz Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w oparciu o oferte Wykonawcy w facznej kwocie:

......................... zt brutto (STOWNIE: ..ot et 2o/ 100), W tym podatek
VAT ... %, tj. e Zt (StOWNI@: v /100), netto: ......cceeevvvennnn. 2t
(STOWNIE: ettt e /100), z podziatem na:
1) wynagrodzenie za roboty Etapu I, w kwocie: .........ceu....... zt netto (stownie: ....cccevveeve e
..../100), powiekszone o nalezny podatek VAT ...... % tj. ccvevevecrernnes zt, tgcznie w kwocie
brutto: .....coeeevvveeennen zt (stownie ztotych: ...........ccccucu..... ..../100, co stanowi 51% wartosci

wynagrodzenia brutto okres$lonego w ust. 1,

2) wynagrodzenie za roboty Etapu I, w kwocie: ....iveieenns zt netto (stownie:
........................................... /100), powiekszone o nalezny podatek VAT ..... % tj. .cocevvererennnnn. 28,
tacznie w kwocie brutto: ..o, zt (stownie: .....cccceevveevereeeenn. ... /100, co stanowi 49%

wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1,

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w ust. 1, zostato okreslone w oparciu o oferte
Wykonawcy i obejmuje wszelkie koszty niezbedne do wykonania zamdwienia, w tym koszty
poniesione na: zakup urzadzen i materiatbw, montaz, transport do miejsca montazu,
ubezpieczenie, roboty towarzyszace oraz wszelkie inne koszty niezbedne do wykonania robdt
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej konieczne do oddania przedmiotu umowy do
uzytkowania.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia finansowania inwestycji w czesci niepokrytej
udziatem wtasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptate/ wyptaty z Promesy
dotyczacej dofinansowania inwestycji z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w catosci nastgpi po
odbiorze koicowym inwestycji przez Beneficjenta.

4. Do umowy stosuje sie zapis art. 632 §1 Kodeksu Cywilnego. Wynagrodzenie za wykonanie
przedmiotu umowy ma charakter ryczattu, nie podlega waloryzacji ani zmianie, takze w
przypadku wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i jest
niezmienne przez caty okres realizacji umowy, z zastrzezeniem § 15.

5. Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie rachunkéw/faktur po kazdym etapie na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawce, w terminie 30 dni od dnia doreczenia rachunku/faktury
wystawionej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa do siedziby Zamawiajgcego. Za dzien

zaptaty strony uznajg dzien ztozenia dyspozycji przelewu przez Zamawiajgcego.



Podstawg do wystawienia rachunku/faktury beda bezusterkowe protokoty odbioru, o ktérych
mowa w § 3 ust. 3 pkt 1,2 wykonanych robodt, podpisane ze strony Wykonawcy co najmniej przez
kierownika budowy oraz przez przedstawiciela Zamawiajgcego, z zastrzezeniem § 3 ust. 6
niniejszej umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na rachunku/fakturze jest tozsamy z
rachunkiem bankowym wskazanym w rejestrze podatnikdw podatku od towardéw i ustug, z
zastrzezeniem przypadku, gdy Wykonawca bedzie zwolniony z podatku od towaréw i ustug. W
przypadku, gdy rachunek wskazany na fakturze nie bedzie zgodny z rachunkiem wskazanym w
rejestrze podatku od towardw i ustug, a Wykonaweca nie bedzie podlegat zwolnieniu od podatku
od towardéw i ustug, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do przedtozenia potwierdzenia zmiany
rachunku bankowego w przedmiotowym rejestrze w terminie dwdch dni. Jezeli Wykonawca nie
przedstawi dokumentu potwierdzajgcego zmiane numeru rachunku bankowego w rejestrze
podatnikdw podatku od towaréw i ustug, Zamawiajgcy ma prawo dokonania zaptaty
wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany w rejestrze podatnikow podatku od towaréw i
ustug. W tym wypadku, uznaje sie, ze Zamawiajacy prawidtowo wykonat swoje zobowigzanie w
zakresie zaptaty wynagrodzenia, a Wykonawcy nie przystugujg z tego tytutu zadne roszczenia.
Jezeli Wykonawca nie posiada rachunku bankowego zarejestrowanego w rejestrze podatnikow
podatku od towardw i ustug oraz nie przedstawi dokumentu potwierdzajgcego braku obowigzku
rejestracji tegoz rachunku bankowego, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania zaptaty
wynagrodzenia do chwili potwierdzenia rejestracji rachunku bankowego przez Wykonawce lub
przedtozenia dokumentu potwierdzajgcego brak tegoz obowigzku. Strony zgodnie oswiadczajg,
ze wskazane okolicznosci nie stanowig opdznienia lub zwtoki Zamawiajacego w zaptacie
wynagrodzenia i nie moga by¢ podstawg jakichkolwiek roszczen Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrany przedmiot
zamoOwienia Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawce dowoddw potwierdzajacych
zapfate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Dowodem bedzie oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wycigg z rachunku
bankowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérego wynika wptyw kwoty
wynagrodzenia od Wykonawcy. W przypadku nieprzedstawienia dowoddéw wskazanych w zdaniu
poprzedzajgcym przed doreczeniem Zamawiajgcemu rachunku/faktury, o ktérej mowa w ust. 5,
termin zaptfaty wynagrodzenia okreslony w ust. 5 ulega przedtuzeniu w ten sposéb, ze
poczatkiem biegu terminu bedzie dzien przedstawienia Zamawiajgcemu dowodow
potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Jezeli

jednak podwykonawca lub dalszy podwykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie, ze



Wykonawca lub podwykonawca uchyla sie od zaptaty na jego rzecz wymagalnego
wynagrodzenia, Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na pismie o zamiarze bezposredniej
zaptaty odpowiedniej czesci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
umozliwiajgc jednoczesnie Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 7 dni od dnia doreczenia informacji o

zamiarze bezposredniej zaptaty. Przepisy art. 465 ust. 5 - 7 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.

10. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonanie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci bez

uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie, co Wykonawca w petni akceptuje.

11. Zasady rozliczania w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w

przypadku wystgpienia dodatkowych robét budowlanych niezbednych do realizacji umowy oraz

wystgpienia robét zamiennych:

1) W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy sposéb obnizenia

a)

wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie obliczony w nastepujgcy sposéb:

w przypadku odstgpienia od czesci robdt obliczenie ich wartosci nastgpi na podstawie kosztorysu
przygotowanego przez Wykonawce, a zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajgcego. Kosztorys ten opracowany bedzie w oparciu o nastepujgce zatozenia:

ceny jednostkowe robdt, parametry cenotwdrcze zostang przyjete z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, a ilosci wykonanych robét zgodnie z dokonanymi obmiarami;

w przypadku gdy niezbednych pozycji brakuje w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych
robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w
ktéorym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktdérym

kalkulacja jest sporzadzana;

b) jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia bedzie wykonana niezgodnie z

zasadami okreslonymi w ust. 11 pkt 1 lit. a, inspektor nadzoru wprowadzi korekte kalkulacji, ktora
bedzie wigzgca dla Wykonawcy.

Rozliczenie robét zamiennych nastgpi kosztorysem rdznicowym, ktéry stanowié bedzie rdznice
pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowac na zasadach okreslonych dla kosztorysu robét dodatkowych.
Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego kosztorysu rdznicowego oraz po jego

zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego Strony dokonajg zmiany umowy.



3)

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dodatkowych nieujetych w przedmiocie zamdwienia
robét budowlanych koniecznych do wykonania przedmiotu umowy zostanie ustalone z

zastosowaniem nastepujgcych zasad:

a) jezeli roboty dodatkowe odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe

robdt, parametry cenotwdrcze zostang przyjete z kosztorysu ofertowego wykonawcy a ilosci

wykonanych robét zgodnie z dokonanymi obmiarami.

b) jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest

mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i przedtozenia

wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

c) jezeli nie mozna wycenic¢ robdt dodatkowych z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w ust. 11

d)

pkt 3 lit. a i b, Wykonawca powinien przedtozyé do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych
od Srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana;

Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 3 lit. a, b lub ¢, oraz przedstawi
Zamawiajgcemu za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokos¢

wynagrodzenia za roboty dodatkowe przed rozpoczeciem tych robdt;

e) jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie

12.

wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 11 pkt 3 lit. a, b lub ¢, Zamawiajgcy
wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w ust. 11 pkt 3 lit. a, b lub c.

Zmiany okreslone w ust. 11 pkt 3 sformalizowane zostang poprzez spisanie protokotu koniecznosci,
natomiast zmiany okreslone ust. 11 pkt 1 i 2 poprzez spisanie protokotu ustalen. Protokoty te
stanowi¢ bedg zatacznik do wniosku o zmiane umowy, o ktérym mowa w § 15 ust.6 umowy.

Strony umowy ustalajg, ze Wykonawca wystawi fakture w nastepujgcy sposob:

Nabywca:

Powiat Zduriskowolski

ul. Ztotnickiego 25, 98-220 Zdunska Wola

NIP: 829 16 24 435

Odbiorca i ptatnik:

Starostwo Powiatowe w Zdunskiej Woli

ul. Ztotnickiego 25

98-220 Zduniska Wola



§5

Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy wraz z niezbednymi

dokumentami umozliwiajgcymi  Wykonawcy rozpoczecie robdét budowlanych bedacych

przedmiotem umowy, na podstawie pisemnego protokotu podpisanego przez osoby
upowaznione przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego.

Teren budowy przekazany bedzie jednorazowo.

Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody

wynikte na tym terenie, a powstate wskutek jego dziatalnosci, do czasu podpisania protokotu

odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 12.

Wykonawca zobligowany jest do wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z SWZ,

dokumentacjg projektowa, STWIORB, obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang i

normami wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji, uzgodnier,, opracowan, opinii i

innych zezwolen wymaganych przepisami prawa koniecznych do realizacji rob6t budowlanych.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na witasny koszt dostarczy materiaty, maszyny i urzadzenia

niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz wykona wszystkie towarzyszgce roboty,

prace i czynnosci niezbedne do wykonania zamédwienia.

Wykonawca wykona przedmiot zamdwienia z materiatdw witasnych. Materiaty te musza

odpowiada¢ wymogom okreslonym w SWZ, specyfikacji technicznej, a takze wymogom wyrobdéw

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie z dnia 16

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). Wszelkie stosowane

materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadac Polskim Normom lub Aprobatom Technicznym oraz
posiada¢ dokumenty takie jak np: Atest, Swiadectwo, Certyfikat Zgodnosci.

Wykonawca zobowigzuje sie na przekazanym mu terenie budowy:

1) chroni¢ mienie oraz zabezpiecza¢ dostep na teren budowy osobom nieupowaznionym przez
catg dobe do czasu podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego;

2) przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP i ppoz. oraz zabezpieczenia terenu
wykonywanych robdt i zapewnienia bezpieczenstwa osobom przebywajgcym w otoczeniu
budowy;

3) ustalac i utrzymywac ogélny porzadek na terenie budowy i terenie przylegtym do terenu
budowy, w szczegdlnosci poprzez utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkdéd komunikacyjnych oraz biezgce usuwanie zbednych maszyn, urzadzen, materiatow,
odpadow, smieci;

4) oznakowac i zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem nieuprawnionych oséb trzecich,
wykonawca ponosi catkowity odpowiedzialnos¢ za wypadki zwigzane z wykonywaniem prac

(w szczegdlnosci wynikte z niewtasciwego zabezpieczenia terenu wykonania prac);
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5) prowadzi¢ i organizowac roboty budowlane w taki sposdb, aby nie uniemozliwia¢ oraz w jak
najmniejszym stopniu utrudnia¢ biezgcg dziatalnosé statutowg szkoty i urzedu;

6) uzgodni¢ z Zamawiajgcym oraz dyrektorem szkoty sposdb organizacji placu budowy i zaplecza
budowy, z uwagi na fakt, ze inwestycja bedzie realizowana w funkcjonujgcych instytucjach.

7) prowadzi¢ dokumentacje budowy w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami Prawa
budowlanego, kierownik budowy zobowigzany jest do prowadzenia roboczego dziennika
budowy;

8) zorganizowac i zapewni¢ kierowanie budowg w sposdb zgodny z dokumentacjg projektowa
i obowigzujgcymi przepisami, w tym przepisami BHP, a takze zapewnic spetnienie warunkéw
przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujgcych przepisach;

9) wykonac¢ na wtasny koszt wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza
socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi¢ instalacje niezbedne do jego
funkcjonowania, urzadzié i organizowac teren budowy oraz koordynowaé roboty w sposdéb jak
najmniej ucigzliwy dla pracownikdw i ucznidéw,

10) przed wbudowaniem materiatéw, uzyskaé¢ od Inspektora dziatajgcego w imieniu
Zamawiajgcego zatwierdzenie zastosowania tych materiatdw, przedktadajgc dokumenty
wymagane ustawg Prawo budowlane;

11) w miejscu prowadzenia prac zamiesci¢ tablice informacyjng, o ktérej mowa w ustawie Prawo
budowlane,

12) na zadanie Zamawiajgcego zapewni¢ odpowiednie oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz
wymagane materiaty do zbadania jakosci wbudowanych materiatéw i wykonanych robdt,
a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow;

13) zapewni¢, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét
i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego;

14) przy wykonywaniu robét uwzgledniaé instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy
zwigzane (np. normy) i obowigzujace, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji;
w przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatdw, instrukcji, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do nich;

15) stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa, lokalne oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami, Wykonawca bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia

robot, prawem umowy bedzie prawo polskie;
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16) uporzadkowacd i oczysci¢ teren budowy (wraz z zapleczem i terenem przylegtym) na dzien
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oraz przekazaé teren budowy protokolarnie
(protokot odbioru koricowego) Zamawiajgcemu.

W przypadku powierzenia wykonania zakresu robdt budowlanych podwykonawcom, Wykonawca

zobowigzuje sie do podejmowania czynnosci w zakresie biezgcego koordynowania

podwykonawcéw.
§6

Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy/com wykonanie czesci przedmiotu zaméwienia.

Za dziatania i zaniechania podwykonawcéw oraz innych oséb wykonujgcych przedmiot umowy,

Wykonawca odpowiada jak za dziatania i zaniechania wtasne.

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zakresu przedmiotu umowy podwykonawcom,

Wykonawca zobowigzuje sie do podejmowania czynnosci w zakresie biezgcego koordynowania

podwykonawcdw.

Zlecenie wykonania czesci przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za

wykonanie tej czesci przedmiotu umowy. Wykonawca wykonujacy przedmiot umowy przy

udziale podwykonawcy (podwykonawcdw) ponosi petng odpowiedzialnosé za ich dziatanie lub
zaniechanie jak za swoje witasne dziatania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy w terminie nie pdzniejszym niz 7 dni od dnia
zawarcia umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany

w umowie o podwykonawstwo, nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamédwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni, o ktérym mowa w ust. 6,

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa

w ust. 7, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji warunkédw zamdwienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni, Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 5-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezine wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
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18.

19.

20.

21.

zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa wust. 11.
Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$é sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.
Umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami winny by¢ zawierane zgodnie
z zasadami zawierania umoéw okreslonymi w Kodeksie cywilnym i nie moga by¢ sprzeczne

z zasadami ustalonymi w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

§7
W celu prawidtowego nadzoru nad realizacja przedmiotu umowy Zamawiajgcy ustanowi
inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy elektrycznej i konstrukcyjno- budowlane;j.
Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach uprawnien okreslonych przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdin. zm.) oraz w granicach
umocowania nadanego mu na podstawie odrebnej umowy zawartej z Zamawiajgcym.
Wykonawca wskaze w dniu podpisania umowy kierownika budowy, kierownikéw robét oraz

dostarczy wymagane Prawem budowlanym dokumenty konieczne do zapewnienia wtasciwego
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kierowania robotami prowadzonymi w ramach przedmiotu umowy. Kazda zmiana kierownika

budowy i kierownika robét wymaga zgody Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze odmowic takiej

zgody, jezeli nowa osoba bedzie miata kwalifikacje nizsze niz osoba dotychczasowa. Zamawiajacy

zatwierdzi zmiane takiej osoby i wskazanie nowej osoby w terminie 5 dni roboczych od dnia

doreczenia mu takiego wniosku po spetnieniu przez Wykonawce wymagan jak wyzej. W

przypadku braku odpowiedzi Zamawiajgcego w terminie 5 dni roboczych od dnia doreczenia mu

whniosku, uznaje sie, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na zmiane takiej osoby.

§8

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

wykonania inwentaryzacji powykonawczej na koszt Wykonawcy;

uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz z dyrektorem szkoty sposobu organizacji terenu budowy;
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robét, ich
czesci, obiektow budowlanych sgsiadujgcych lub znajdujgcych sie na terenie przylegtym do
terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzed - naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego na wtasny koszt;

prowadzenia dokumentacji budowy w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego, w szczegdlnosci prawidtowego prowadzenia roboczego dziennika budowy;
poniesienia kosztow wszelkich prob i sprawdzen, pozwalajgcych na zbadanie jakosci
wykonanych robét budowlanych, zgodnie z zapisami w STWiORB;

poniesienia kosztéw zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg zaplecza budowy oraz
tymczasowych obiektéw na terenie budowy; w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie
poniesc¢ koszt energii elektrycznej i wody;

umozliwienia prowadzenia biezgcej kontroli budowy i robdt przez powotany przez
Zamawiajgcego zespot nadzoru inwestorskiego;

przestrzegania przepisdw prawnych wynikajgcych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54.), ustawy dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r.
o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z pézn. zm.), a w
przypadku ich zmiany lub uchylenia, innych obowigzujgcych w tym zakresie przepisow
Wykonawca zaptaci wszelkie ewentualne kary i optaty za naruszenie przepisow;
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggacych
wptynac na jakos¢ robét lub termin ich wykonania;

zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robdt wtasciwym gestorom sieci (mediéw) o ile zajdzie taka

potrzeba. Koszt nadzoréw branzowych lezy po stronie Wykonawcy.
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11)

12)

13)

14)

zawiadomienia inspektora nadzoru z dwudniowym wyprzedzeniem pisemnie i telefonicznie
oraz wpisu do roboczego dziennika budowy, o koniecznosci odbioru robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu. Inspektorzy nadzoru winni dokonaé odbioru tych robét w terminie nie
dtuzszym niz dwa dni robocze od daty powiadomienia ich o tej koniecznosci. W przypadku
niepowiadomienia Inspektora nadzoru w terminie j. w. i zakryciu robét podlegajgcych
odbiorowi, Wykonawca zobowigzuje sie do odkrycia robét a nastepnie przywrdcenia robét
do stanu przed odkryciem na swdj koszt;

informowania w formie pisemnej Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci
wykonania robdt dodatkowych w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania. Zamawiajacy zastrzega prawo do uznania robdt dodatkowych oraz ich wartosci
jedynie w przypadku potwierdzenia koniecznosci ich wykonania przez inspektora nadzoru ;
przedstawiania Inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem materiatéw odpowiednich
dokumentéw potwierdzajacych ich jakos¢ i dopuszczenie do stosowania, tj. w szczegdlnosci:
certyfikatow ,na znak bezpieczenstwa”, certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci,
atestow, Swiadectw pochodzenia i certyfikatdw PZH; przedstawienie przez Wykonawce
certyfikatow, deklaracji zgodnosci i atestéw lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jakos¢ materiatdow i nienalezyte wykonanie
robot;

przekazania Zamawiajagcemu podczas odbioru koncowego dokumentacji powykonawczej w
wersji papierowej w ilosci 3 egz. oraz w wersji elektronicznej w ilosci 1 egz., w sktad ktoérej
powinny wejs¢ nastepujgce dokumenty:

a) szkice z inwentaryzacji powykonawczej w 2 egzemplarzach z potwierdzeniem

wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i jej zgtoszenia do
zaewidencjonowania wiasciwemu organowi geodezyjnemu (jezeli bedzie
wymagana),

b) protokoty odbioréw technicznych, atesty, gwarancje i swiadectwa wbudowanych
materiatow i urzgdzen potwierdzone przez producenta / dostawce,

c) dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta,

d) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem,
obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami,

e) protokoty badan i sprawdzen (m.in. z pomiardw i rozruchu instalacji),

f) instrukcje obstugi i eksploatacji urzadzen/ instalacji,

g) roboczy dziennik budowy zakoriczony zgodnie z obowigzujgcym prawem,

h) kosztorys powykonawczy wykonanych robét.
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15) dostarczenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo - finansowego zgodnie z
postanowieniami § 2 ust. 2-7;

16) udziat w radach budowy (spotkanie Stron Umowy realizacji zadania inwestycyjnego w
zakresie przedstawienia raportu ze stanu wykonania robét budowlanych, omdwienia
zagrozen dotrzymania terminu wykonania Umowy i koniecznych dziatan umozliwiajgcych
kontynuowanie robét budowlanych) zwotywanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego
nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie;

17) sporzadzenia dokumentacji przytagczeniowej niezbednej do wiaczenia wykonanej instalacji
fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej OSD wfasciwego dla miejsca zamontowania
instalacji wraz z wypetnionym wnioskiem i niezbednymi zatgcznikami;

18) rozpoczecia montazu instalacji po stwierdzeniu przez Zamawiajgcego (nadzér inwestorski),
ze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczedstwa spetnione zostaty wszystkie
warunki do prowadzenia prac instalacyjnych;

19) wykonania po zakonczeniu prac montazowych pomiaréw elektrycznych zgodnie z
obowigzujgcg norma;

20) przeprowadzenia szkolenia pracownikdw lub osoby wskazanej przez Zamawiajgcego z
zakresu obstugi urzadzen.

2. Wszystkie materiaty z rozbidrki stanowigce wartos¢ uzytkowa dla Zamawiajgcego stanowig
wtlasnos¢ Zamawiajgcego. Nalezy je ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Inspektor nadzoru wskaze, ktére materiaty stanowig wartos¢ uzytkowa dla Zamawiajgcego.
Materiaty z rozbiérek i inne odpady pozostate po wykonaniu robdt, a niestanowigce wartosci
uzytkowej dla Zamawiajgcego zostang przez Wykonawce usuniete na koszt Wykonawcy
zgodnie z obowigzujgcym przepisami.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkdéw natozonych na niego
W niniejszej umowie.

§9
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, uzywajgc wtasnych lub udostepnionych
materiatdéw, maszyn i urzadzen. Wykonawca oswiadcza, iz dysponuje potencjatem maszynowym oraz
potencjatem ludzkim posiadajagcym wiedze, doswiadczenie, odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
do nalezytego wykonania zobowigzan przyjetych na podstawie niniejszej umowy i nie istniejg zadne
przeszkody prawne i faktyczne uniemozliwiajgce lub utrudniajgce mu wykonywanie przyjetych w niej
zobowigzan.

§10
1. Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych

przypadkach i wysokosciach:
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1) za nienalezyte wykonanie zobowigzania polegajgce na uchybieniu terminom zakonczenia
robét budowlanych wykonanych w ramach etapu li Il, o ktédrych mowa w § 3 ust. 1 pkt 2,
w wysokosci 0,3 %, wynagrodzenia brutto za etap, ktérego dotyczy zwtoka, okreslonego
odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2) za nienalezyte wykonanie zobowigzania, polegajagce na uchybieniu terminowi
wyznaczonemu przez Zamawiajgcego na usuniecie wad przez Wykonawce, stwierdzonych
przy odbiorach czesciowym i koncowym w wysokosci 0,3 %, wynagrodzenia brutto za etap,
ktérego dotyczy zwtoka, okreslonego odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1, pkt 2, za kazdy
rozpoczety dzied zwtoki naliczane do dnia usuniecia wad, a w okresie obowigzywania
gwarancji w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzieh zwioki naliczane do
dnia usuniecia wady;

3) za niewykonanie zobowigzania przez Wykonawce w catosci albo w czesci w nastepstwie
okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, w wysokosci 30%
wynagrodzenia brutto, okreslonego za wykonania poszczegdlnych etapdw, tj. § 4 ust. 1 pkt
1, pkt 2.

Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego w catosci albo w czesci w nastepstwie okolicznosci, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto tacznego dla
wszystkich etapéw, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, za wyjgtkiem odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego w razie zaistnienia okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

W przypadku, o ktérym mowa w art. 464 ust. 8 ustawy Pzp, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi, a Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy o podwykonawstwo w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie krétszym niz 7 dni, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary
umowne w wysokosci 1000,00 brutto zt za kazdy stwierdzony taki przypadek.

W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare
w wysokosSci 2000,00 brutto zt za kazdy stwierdzony taki przypadek.

W przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy

kary umowne w wysokosci 1000,00 brutto zt za kazdy stwierdzony taki przypadek. W takim
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wypadku wytacznie odpowiedzialnym za zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom jest Wykonawca.

6. W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne
w wysokosci 1000,00 brutto zt za kazdy stwierdzony taki przypadek.

7. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku niewywigzania sie z obowigzku,
o ktérym mowa w § 17 ust. 3 niniejszej umowy w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy
stwierdzony przypadek.

8. Za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy,
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy — Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek
oddelegowania do wykonania pracy osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow kodeksu pracy (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej
osoby, jezeli Zamawiajacy, w wyniku zleconej kontroli Panstwowej Inspekcji Pracy, stwierdzi, ze
osoba ta nie jest zatrudniona na umowe o prace).

9. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w przypadku niewywigzania sie z obowigzku
dotyczacego przedstawienia harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktérym mowa w § 2 ust.
2-7, w wysokosci 1000,00 zt brutto za kazdy dziert zwtoki.

10. Jezeli w toku odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone dodatkowe wady nie nadajgce sie
do usuniecia, lecz nie uniemozliwiajgce korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia
wskazanego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdg stwierdzong wade tego rodzaju.

11. Jezeli szkody poniesione przez strony przewyzszg wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, kazda
ze stron moze dochodzi¢ pozostatej czesci odszkodowania na zasadach ogdlnych.

12. Wszystkie ww. kary umowne podlegajg sumowaniu.

13. Zamawiajagcy moze dokonaé potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, a
Wykonawca wyraza zgode na dokonanie takiego potrgcenia (kompensata umowna). Potracenia
kary umownej bedzie nastepowato po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaptaty natozonych
kar umownych. W przypadku braku pokrycia natozonych kar umownych w kwocie pozostatej do
zaptaty w ramach wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania kary umownej
lub jej niepotragconej czesci w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o jej natozeniu.

14. taczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczyé 50% tacznego wynagrodzenia brutto,

okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

19



§11

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci
catkowitego wynagrodzenia umownego (odpowiadajgcej wynagrodzeniu okreSlonemu w § 4 ust.
1 umowy), tj. kwote brutto ................ zt (stownie: ., ), wformach
okreslonych w ustawie Pzp, tj. .ccoovveeeecrenenne , Z zastrzezeniem, iz wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie okreslonych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp wymaga zgody
Zamawiajacego.
Zabezpieczenie to stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwolnione w
nastepujgcy sposob:
1) w wysokosci 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia podpisania przez

Zamawiajgcego bez zastrzezen kocowego protokotu odbioru;
2) w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia - nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu

rekojmi za wady.

§12
Strony umowy postanawiajg, iz roboty budowlane bedg przedmiotem odbioru czesciowego
etapu | i odbioru czesciowego etapu Il bedgcego réwniez odbiorem koricowym oraz odbioru
przed uptywem okresu gwarancji. Ponadto, strony dopuszczajg mozliwos¢ okresowych
przegladdéw technicznych wykonywania robdét budowlanych na zasadach przez siebie ustalonych
w drodze odrebnego porozumienia.
Wykonawca zobowigzuje sie zgtosi¢ w formie pisemnej Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioréw
czesciowego i konncowego oraz dokonaé stosownych wpiséw do roboczego dziennika budowy
stwierdzajgcych gotowosc do odbioréw czesciowego i koricowego. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo uznania gotowosci do odbioréw czesciowego i koicowego za skuteczng tylko i wytacznie,
jesli zostanie ona potwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Uznanie gotowosci
odbioréw czesciowego i koricowego jest warunkiem wyznaczenia przez Zamawiajgcego terminu
rozpoczecia prac odbiorowych.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie wyznaczy¢ termin rozpoczecia odbioréw czesSciowego i koncowego
na dzien przypadajgcy nie pdzniej niz na 7 dni od dnia skutecznego zawiadomienia go przez
Wykonawce o gotowosci do odbioréw czesciowego i koncowego, a nastepnie zawiadomié o tym
terminie Wykonawce.
Przed dokonaniem odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzuje sie przekazaé¢ Zamawiajgcemu

(inspektorowi nadzoru inwestorskiego) dokumenty potwierdzajgce, ze materiaty uzyte do
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wykonania robot budowlanych sg dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, tzn.
posiadajg wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa atesty, certyfikaty i specyfikacje
techniczne a przed dokonaniem odbioru koricowego Wykonawca zobowigzuje sie przekazaé
kompletng dokumentacje powykonawczg okreslong w § 1 ust. 11.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wstrzymania sie z przystgpieniem do odbioréw czesciowego
i koncowego do czasu nalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzania, o ktérym mowa
w ust. 4.

Strony postanawiajg, iz z czynnosci odbioréw czesciowych i koficowego zostang sporzadzone
pisemne protokoty odbioru. Protokoty beda zawieraé ustalenia dokonane w toku odbioru
(w szczegdlnosci okreslenie wad i usterek) oraz terminy wyznaczone Wykonawcy na usuniecie
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze. Po usunieciu wad i usterek stwierdzonych w toku
odbioru Wykonawca zobowigzuje sie do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i
usterek oraz zgtoszenia gotowosci odbioru usuniecia wad i usterek wyszczegdlnionych przy
odbiorze. Z czynnosci odbioru usuniecia wad i usterek wyszczegdlnionych przy odbiorze
czesciowym i koncowym zostanie sporzadzony pisemny protokdt stanowigcy czes¢ protokotu
odbioru i bedacy elementem procedury odbiorowej przedmiotu umowy.

Protokoty odbioru czesciowego i koricowego oraz protokoty z czynnosci odbioru usuniecia wad i
usterek wyszczegdlnionych przy odbiorze bedg podpisane przez Wykonawce oraz osobe
upowazniong przez Zamawiajgcego. Protokoty z czynnosci odbioréow usuniecia wad i usterek
wyszczegdlnionych przy odbiorze bedy podpisane przez Wykonawce oraz przez Zamawiajgcego
tylko i wytgcznie w sytuacji usuniecia wszelkich wad i usterek, co Wykonawca uznaje i akceptuje.
Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego i koricowego zostang stwierdzone wady lub brak
realizacji przez Wykonawce zobowigzan przez niego przyjetych na podstawie umowy, niezaleznie
od uprawnien przewidzianych w ust. 5 i 6, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

1) odmowy zakoriczenia procedury odbiorowej, jezeli przeszkode odbioru mozna usung¢, do

Czasu jej usuniecia;
2) odstgpienia od umowy, jezeli przeszkody nie da sie usuna¢;

3) Zzadania wykonania robét budowlanych po raz kolejny.

§13
Wykonawca udziela ........... miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane
wraz z wbudowanymi materiatami, ktérych termin biegnie od daty skutecznie zakonczonego
odbioru koncowego. Strony postanawiajg, iz za skutecznie zakonczony odbiér koricowy uznajg

podpisanie przez strony protokotéw: odbioru koncowego oraz z czynnosci odbioru usuniecia wad
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wyszczegdlnionych przy odbiorze koncowym. Strony postanawiajg, iz niniejsza umowa stanowi
dokument gwarancyjny.
W zwigzku z udzieleniem gwarancji Wykonawca oswiadcza, iz zastosowane materialy oraz
wykonane roboty budowlane zapewniajg ich zdatnos¢ do umodwionego uzytku,
tj. odpowiadajgcemu celowi wynikajgcemu ze zwyczajnego ich przeznaczenia oraz sg zgodne
z odpowiednimi normami.
Strony ustalajg, iz okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji.
Dochodzenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady i usterki mozliwe jest takze po uptywie
terminéw gwarancji lub rekojmi, w przypadku reklamowania wady przed ich uptywem.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania
zaistniatych wad i usterek w terminie ustalonym protokotem ich stwierdzenia, a w przypadku
wad i usterek zagrazajgcych zyciu lub mieniu — bezzwtocznie.
W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i/lub rekojmi wad nadajgcych sie do usuniecia,
Zamawiajacy zazada ich usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek
w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie osobie
trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usuniecia
wad i usterek osobie trzeciej Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na co najmniej 3 dni przed
powierzeniem ich usuniecia. Koszt usuniecia wad i usterek przez osobe trzecig zostanie w takim
przypadku, w pierwszej kolejnosci, potrgcony z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
whiesionego przez Wykonawce.

§14
Zamawiajgcy zobowigzuje sie wyznaczy¢ termin rozpoczecia tzw. odbioru gwarancyjnego przed
uptywem okresu gwarancji na dzied przypadajacy nie pdzniej niz na 15 dni przed uptywem
okresu gwarancji, a nastepnie zawiadomic o terminie Wykonawce.
W przypadku stwierdzenia, przed uptywem okresu gwarancji podczas odbioru, o ktérym mowa
wust. 1, wad (niezaleznie od ich charakteru — wady istotne badZ nieistotne) Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zadania ich usuniecia, wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy odpowiedni
termin. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie, Zamawiajgcy moze zlecic¢ ich
usuniecie innemu Wykonawcy na koszt oraz ryzyko Wykonawcy, a poniesiony koszt potraci¢ w
pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Strony postanawiajg, iz z czynnosci odbioru przed uptywem okresu gwarancji zostanie
sporzadzony pisemny protokét odbioru. Protokdt bedzie zawiera¢ ustalenia dokonane w toku
odbioru, w szczegdlnosci konkretne oznaczenie wad, terminy wyznaczone na ich usuniecie oraz
zastrzezenie, iz po bezskutecznym uptywie termindw Zamawiajgcy nie przyjmie naprawy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz zgtoszenia
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gotowosci powtérnego odbioru przed uptywem okresu gwarancji. Powtérny odbidr przed
uptywem okresu gwarancji odbywa sie wedtug zasad przewidzianych dla odbioru przed uptywem
okresu gwaranciji.

4. Strony uznajg odbidr przed uptywem okresu gwarancji za skutecznie zakoriczony, tylko
i wytacznie w przypadku podpisania protokotu odbioru gwarancyjnego bez zastrzezen przez
Wykonawce oraz osobe upowazniong przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy zobowiazuje sie, iz realizujgc uprawnienia, o ktérych mowa w ust. 2, rozwazy
postulaty Wykonawcy co do terminu usuniecia wad, wynikajgce z przeszkdd faktycznych
uniemozliwiajgcych podjecie Wykonawcy czynnosci w zakresie realizacji zobowigzan przyjetych w
umowie w zakresie rekojmi za wady (np.: brak materiatéw, maszyn, urzadzen, zasobdéw ludzkich,
warunki atmosferyczne).

6. Wykonawca zobowigzuje sie do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o przeszkodach
W procesie usuwania wad badZz o odmowie naprawy. W przypadku odmowy naprawy
Wykonawca zobowigzuje sie wyczerpujgco uzasadnié swoje stanowisko.

7. Strony postanawiajg, iz okres rekojmi za wady ulega przedtuzeniu o czas odpowiadajgcy
usuwaniu przez Wykonawce wad, liczony od dnia zazgdania przez Zamawiajgcego od Wykonawcy

usuniecia wad, do dnia faktycznego ich usuniecia przez Wykonawce.

§15
1. Zamawiajgcy dopuszcza nizej wymienione zmiany postanowien zawartej umowy zgodnie
z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w nastepujgcych przypadkach:

1) Zmiana terminu realizacji zamowienia bedzie mozliwa w przypadku:

a) dziatania sity wyiszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robot w okreslonym pierwotnym terminie -
w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas dziatania sity wyzszej oraz
potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania, przez site wyzszg Strony rozumiejg wyjatkowe
wydarzenia i okolicznosci, nieprzewidziane i nagte, w szczegdlnosci:

- zaburzenia zycia spotecznego np.: wojna, terroryzm, niepokoje, zamieszki, strajk, epidemie,

- kleski zywiotowe np.: huragany, powodzie, pozary, aktywnos$¢ wulkaniczna, katastrofy,
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b)

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej umowsg,
normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktoére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — fakt ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika
budowy / robot do roboczego dziennika budowy i musi zosta¢ potwierdzony przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego - w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas
trwania niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych oraz czas potrzebny do usuniecia skutkdow
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych. Obowigzek udokumentowania wystgpienia

niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lezy po stronie Wykonawcy,

c) gdy wystgpi koniecznosé wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania

d)

b)

przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz robdét dodatkowych, ktére
wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji — w takim przypadku termin realizacji umowy
zostanie wydtuzony o czas niezbedny do wykonania ww. robét,

zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci: nieterminowe
przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego, wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego,
zdolnosci ptatnicze, warunki organizacyjne, okolicznosci, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia
w chwili zawarcia umowy - w takiej sytuacji termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas, na
ktéry w/w okolicznosci wstrzymaty realizacje umowy.

Zmiana w zakresie materiatdéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy bedzie mozliwa w przypadku :
koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw Iub niewypatéw, ktére mogg skutkowac
w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu

umowy,
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c)

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych

lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

e) wystgpienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne

g)

b)

d)

podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

koniecznosci zmiany materiatdw budowlanych, sprzetu, urzadzen, rozwigzan technicznych /
technologicznych, w sytuacji gdy wykorzystanie materiatéw budowlanych sprzetu, urzadzen,
rozwigzan technicznych/technologicznych wskazanych w dokumentacji projektowej stanie sie
niemozliwe z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi badz
zastosowanie rozwigzan lub materiatéw zamiennych podyktowane bedzie wzgledami uzytkowymi
lub funkcjonalnymi, usprawnieniem procesu budowy, zwiekszeniem bezpieczeristwa na budowie,
obnizeniem kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje wykonanego
przedmiotu zamodwienia, postepem technologicznym lub zmiang obowigzujgcych przepisow;
powyzsza zmiana umowy jest dopuszczalna pod warunkiem zmiany na materiaty, urzadzenia i
sprzet, posiadajagce co najmniej takie parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére
stanowity podstawe wyboru oferty (jak te wskazane w dokumentacji projektowej) lub ze w trakcie
realizacji zamdéwienia zastosowane zostang lepszej jakosSci materiaty budowlane lub inne
parametry.

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy poprzez zmiane zakresu robdét budowlanych
przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

koniecznosci wykonania robdét zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamdwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad dokumentacji
projektowej;

koniecznosci wykonania robdt dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego;

zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego;

zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sg roboty budowlane objete
umowg, powodujacej zmiane dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w dokumentacji

projektowe;.
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e)

f)

wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te wskazane
przez Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej, powodujgcych konieczno$¢ zmiany sposobu
wykonania przedmiotu umowy;
wystgpienia na terenie budowy niewybuchéw, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych, ktére
uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robét na warunkach przewidzianych w umowie.
Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatéw przewidzianych w
dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe
jest wykonanie robét przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktére:
podwyzszg jakos¢ wykonanych robdt;
zmniejszg koszty realizacji umowy lub koszty eksploatac;ji;
pozwolg na skrécenie terminu wykonania umowy lub
pozwolg na wydfuzenie okresu eksploatacji robét po ich zakoriczeniu.
Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdét lub materiatéw przewidzianych w
dokumentac;ji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub materiatéw
na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych w dokumentacji
projektowej, co utrudnia mozliwos$é wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje
op6znienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mégt
temu zapobiec.

6) Zmiana wysokosci wynagrodzenia brutto bedzie mozliwa w przypadku:

a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, w takiej sytuacji wartosc¢
umowy brutto zostanie zmieniona na wyliczong w oparciu o aktualne przepisy dotyczace
naliczania podatku VAT oraz podatku akcyzowego,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace - jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez wykonawce,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany te
beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktdrych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamodwienia przez

wykonawce,
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e) koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zamiennych, lub innych nieprzewidzianych
w dokumentacji projektowej, albo w przypadku ograniczenia zakresu robét
przewidzianych w umowie;

f) zmiany technologii wykonania robét lub materiatéw zastosowanych do ich realizacji, na
zasadach okreslonych w umowie dla rozliczania robdt zamiennych.

2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 6) lit. b) Wykonawca sktada pisemny
whniosek o zmiane umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia
za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne iprawne oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy
po zmianie umowy. W szczegélnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy
whnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje ceny
ofertowej. Wniosek powinien obejmowaé jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia,
ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej
albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Nie beda akceptowane koszty wynikajace
z podwyiszenia wynagrodzen pracownikdw Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 6) lit. c) Wykonawca sktada pisemny
whiosek o zmiane umowy o zamodwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokfadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany
wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego
a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c), na kalkulacje ceny ofertowe;j.
Whiosek powinien obejmowa¢ jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamoéwienia, ktdre
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 6 lit.
c).

4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 6 lit. d) Wykonawca sktada pisemny
whiosek o zmiane umowy o zamodwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach

kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
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doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. W szczegdlnosci
Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 6 lit. d), na
kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamowienia, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa
w ust. 1 pkt 6 lit. d).

5. Zamawiajacy po zaakceptowaniu wnioskéw, o ktérych mowa w ust. 2-4, wyznacza date podpisania
aneksu do umowy.

6. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 6) lit. e) i f) Wykonawca winien ztozy¢
Zamawiajgcemu wniosek o zmiane umowy zawierajgcy co najmniej: zakres proponowanej zmiany,
opis okolicznosci uzasadniajgcych dokonanie zmiany, podstawe dokonania zmiany wnikajaca
z zapisow umowy lub ustawy Pzp i dofgczy¢ protokdt koniecznosci lub protokoét ustalen
sporzgdzony na podstawie mechanizmu opisanego w § 4 ust. 11. Zamawiajacy po zaakceptowaniu
whniosku, wyznacza date podpisania aneksu do umowy.

7. Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych
po zaistnieniu okoliczno$ci stanowigcych podstawe zmiany wynagrodzenia, jednakze nie
wczesniejszych niz data ztozenia wniosku.

8. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 2-4 na koszt wykonania zamdwienia
nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiajgcego.

9. W celu dokonania zmiany zapiséw umowy wnioskowanych przez Strone, zobowigzana jest ona
ztozy¢ pisemny wniosek z propozycjg zmiany warunkdw umowy wraz zich uzasadnieniem.
Whiosek, powinien zostac przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdézniej niz w terminie 14 dni od
dnia, w ktérym Strona dowiedziata sie, lub powinna dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach bedgcych podstawg do zmiany umowy.

10. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 2-4, Strona
zobowigzana jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego Zgdania zmiany umowy,
i przekazania go drugiej Stronie wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i
akceptacji zadania zmiany.

11. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy opatrzonych datg oraz kolejnymi
numerami, pod rygorem niewaznosci.

12. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,
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4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

13. Zmiana wysokosci wynagrodzenia brutto bedzie mozliwa rdwniez w przypadku:

1) zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia w stosunku do
kosztéw i cen zawartych w ofercie i kosztorysie ofertowym, z zastrzezeniem, ze:

a) poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw uprawniajgcy Strony umowy do Zadania
zmiany wynagrodzenia wyniesie co najmniej 10%;

b) poczatkowy termin uprawniajgcy do zadania ustalenia zmiany wynagrodzenia nastgpi w
pierwszym miesigcu po uptywie 8 miesiecy od zawarcia umowy;

c) maksymalna taczna wartos¢ zmian wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien niniejszego ustepu, wynosi 5 % wartosci ceny catkowitej
podanej w ofercie Wykonawcy brutto;

2) zmiana cen materiatow lub kosztow uprawniajgca Strony do zgdania zmiany wynagrodzenia
ustalana bedzie na podstawie wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ogtaszanego

w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego za dany kwartat realizacji robét

przewidzianych w umowie ktérym kierowany jest wniosek;

- zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okre$lonych w niniejszym ustepie wymaga ztozenia
whiosku Wykonawcy wraz ze szczegétowym wyliczeniem wysokosci wnioskowanej zmiany, z
podaniem podstawy faktycznej i prawnej oraz uzasadnienia. Na zgdanie Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia wyjasnien w terminie 14 dni od doreczenia zgdania.

14. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 13, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktdrym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztow dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli facznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

15. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i bedg wprowadzane do niej na podstawie aneksdw opatrzonych datg oraz kolejnymi
numerami.

16. Niedopuszczalne sg, pod rygorem niewaznosci, istotne zmiany postanowie umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, za wyjgtkiem zmian
okreslonych w niniejszym paragrafie, ktorych mozliwo$¢ dokonania Zamawiajacy przewidziat w
ogtoszeniu o zamoéwieniu lub w specyfikacji warunkédw zamoéwienia oraz okreslit warunki takiej

zmiany.
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§16

1. Oprocz przypadkdw wymienionych w tresci tytutu XVI Kodeksu cywilnego, ustawie Pzp oraz
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie umowy, Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1)Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez
niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy w
wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$éuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 30 dni roboczych i
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

c) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo
pozostaje w zwtoce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robét,

d) podzleca catosé robdt lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

e) podzleca jakgkolwiek czes¢ przedmiotu umowy, co do ktérej Zamawiajgcy natozyt obowigzek
wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania (podmiot trzeci);

f) w razie koniecznosci:

- dwukrotnego dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

- koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

2)Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

a) zwitoka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza
30 dni;

b) zwtoka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

c)Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zatgczonego do niego
zestawienia wartosci wykonanych robdét w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z
wyjatkiem uzasadnionych potrgcen w szczegdlnosci z tytutu roszczern Zamawiajacego lub kar
umownych, na skutek polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dziatajgcego w imieniu
Zamawiajgcego dokonanego wpisem do roboczego dziennika budowy przerwa lub opdznienie w

wykonywaniu robét trwa dtuzej niz 30 dni, bez nalezytego uzasadnienia.
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2.Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okresSlonym w umowie na czesc
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

3.0dstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Stron za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
oswiadczenia o odstgpieniu przez dang Strone.

4.W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegbétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z przyczyny ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie z
terenu budowy urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

6. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy nastgpi
na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce w oparciu o kosztorysy
powykonawcze przygotowane przez Wykonawce.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztorysdw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce a zatwierdzonych przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§17
1. Zamawiajacy wymaga a Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudniania na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci polegajgce na: wykonywaniu robot

budowlanych i czynnosci zwigzanych z wykonywaniem tych robét na terenie budowy, przez caty
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okres realizacji tych czynnosci, tj. wykonanie instalacji fotowoltaicznych na dachach budynkow
poprzez przygotowanie terenu budowy (wymiarowanie terenu przeznaczonego na montaz
konstrukcji wsporczej, ustalenie optymalnego usytuowania paneli, itp.), montaz systemowej
konstrukcji wsporczej, montaz paneli fotowoltaicznych wraz z okablowaniem i infrastruktura,
elektryczng (inwertery, zabezpieczenia, itp.),wykonanie przytacza do rozdzielni NN obiektu,
wykonanie trasy WLZ budynku od nowego przytacza , ktérego wykonanie lezy po stronie PGE w
ramach zwiekszenia mocy przytgczeniowej, sprawdzenie, wykonanie i podfgczenie do uziomu
roboczego o parametrach zgodnych z obowigzujagcg normg, wykonanie pomiaréw instalacji
fotowoltaicznej zgodnie z obowigzujgcg normg, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji
instalacji fotowoltaicznej zgodnie z obowigzujagcymi wymogami.

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w §
17 ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia wskazane
czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; oswiadczenie to
powinno zawieraé w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date zfozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umédw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamodwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem

regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony); kopia umowy/uméw powinna
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zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.
2019 r. poz. 1781 ze zm.), tj. w szczegdlnosci: bez adreséw, nr PESEL pracownikéw; informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez PafAstwowa
Inspekcje Pracy.

§18
1. Wykonawca wyznacza jako osobe do kontaktu .........cccceeeeeevevenennnee ytell s, €-mail:
2. Do dokonywania uzgodnien z Wykonawcg w sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotu

umowy Zamawiajacy wyznacza:

3. Zamawiajacy bedzie porozumiewat sie z Wykonawcg w nastepujacy sposoéb:
1) w formie pisemnej za posrednictwem operatora pocztowego za potwierdzeniem odbioru lub
za posrednictwem platformy epuap;
2) telefonicznie lub drogg elektroniczng w przypadku uzgodnien o charakterze roboczym nie
majacych wptywu na postanowienia umowy;
3) lub osobiscie, Zamawiajacy bedzie przekazywat pisma Wykonawcy za potwierdzeniem ich
odbioru.
4. O zmianach w danych adresowych, Wykonawca zobowigzany jest informowaé Zamawiajgcego
niezwtocznie na pismie. Jezeli ktorakolwiek ze stron nie zawiadomi drugiej strony o zmianie
adresu do doreczen, pismo wystane na dotychczasowy adres uwaza sie za doreczone. W takim

przypadku za dzien doreczenia uwaza sie dzien wystania pisma.

§19
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1. Gdyby jakikolwiek warunek umowy stat sie nieskuteczny lub niewykonalny, nie wptywa to na
waznos¢ umowy jako catosci.
2. Wykonawca nie ma prawa przenoszenia w catosci lub czesci na osoby trzecie praw lub

obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej umowy.

§20
Strony postanawiajg, iz w przypadku zaistnienia sporu na podstawie niniejszej umowy podejmga préby
zmierzajgce do ugodowego jego zakoriczenia (co nie stanowi zapisu na sad polubowny w rozumieniu

przepisdw Kodeksu postepowania cywilnego).

§21
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy

Prawo budowlane, ustawy Prawo zaméwien publicznych i pozostatych przepiséw prawa polskiego.

§22
1.Strony postanawiajg, iz wtasciwym do rozstrzygania sporow wyniktych na podstawie niniejszej
umowy jest sgd powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
2.Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowigzujg sie podda¢ mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczpospolitej Polskiej z wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne
rozwigzanie sporu.
§23
Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Zamawiajgcego i jeden dla

Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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