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PROJEKT UMOWY 

 

zawarta w dniu …………………………….2022 r. roku pomiędzy: 

Gminą Stawiguda, 11 – 034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, NIP 7393841584 REGON 000547900 , 

reprezentowaną przez - Wójta Gminy Stawiguda Michała Kontraktowicza przy kontrasygnacie 

Skarbnika– Pani Renaty Wieczorek 

zwaną dalej Zamawiającym,  

a 

……………………………………………………………. REGON …….., NIP …….., 

reprezentowanym przez: 

1. ………………………………….., 

zwanym dalej Wykonawcą,  

Strony zgodnie oświadczają, że osoby je reprezentujące przy zawieraniu umowy (zwanej dalej: 

„Umową”) są do tego prawnie umocowane zgodnie z wymogami prawa polskiego.  

 

Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie art. 275 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2021 

r. poz. 1129 ze zm.) zawiera się umowę o następującej treści: 

 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót 

budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (P+B) wraz z pozyskaniem niezbędnych pozwoleń, 

decyzji na wykonanie zbiornika przeciwpożarowego do budynku Szkoły Podstawowej im. 11 listopada 

w Rusi filia w Bartągu. Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej (trzy etapy), 

uzyskanie kompletu uzgodnień, niezbędnych pozwoleń oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 

2. Przedmiot zamówienia podstawowego obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, 

pozyskaniem niezbędnych pozwoleń, decyzji a także realizację robót budowlanych polegających na 

wykonaniu zbiornika przeciwpożarowego do budynku Szkoły Podstawowej im. 11 listopada w Rusi 

filia w Bartągu.  

3. Przedmiot Umowy będzie realizowany w dwóch etapach: 

1) opracowania dokumentacji projektowej w formie planów, rysunków, opisów umożliwiających 

dokładną jego lokalizację i uwarunkowanie wykonania z uwzględnieniem wymagań 

obowiązujących ustaw i rozporządzeń, norm oraz programu funkcjonalno - użytkowego.  

2) wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością oraz zgodnie z wymaganiami 

programu funkcjonalno - użytkowego  

4. Realizacja przedmiotu zamówienia wymaga realizacji zgodniej z Programem Funkcjonalno-

Użytkowym, z wyjaśnieniami udzielonymi w toku postępowania przetargowego oraz  

z obowiązującymi w tym względzie normami i przepisami, a także według najnowszej wiedzy 

technicznej, technologicznej i organizacyjnej 

5. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty::  

1) Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami oraz wyjaśnieniami udzielonymi w toku 

postępowania przetargowego, 
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2) Oferta wykonawcy. 

3) Harmonogram Wykonania Umowy. 

6. Podane w Programie Funkcjonalno - Użytkowym ilości robót są ilościami przybliżonymi i nie są 

wiążące dla Wykonawcy, który jest zobowiązany opracować własny przedmiar robót w ramach 

opracowania dokumentacji projektowej.  

7. Zamawiający wymaga na podstawie art. 95 Pzp zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 

na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji 

zamówienia:- wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy 

wszystkich osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli 

prace biurowe, prace fizyczne oraz operatorów sprzętu. Wymóg nie dotyczy, między innymi osób: 

kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. 

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia oraz żądania przedstawienia przez 

wykonawcę we wskazanym przez zamawiającego terminie dowodów na zatrudnienie osób na 

podstawie umów o pracę przez cały okres realizacji zamówienia, tj. w szczególności: oświadczenia 

zatrudnionego pracownika, oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu 

pracownika na podstawie umowy o pracę, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o pracę zatrudnionego pracownika, innych dokumentów - zawierających informacje, w tym dane 

osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności 

imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę  

i zakres obowiązków pracownika. 

§2 

Termin wykonania umowy 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 80 dni od daty zawarcia umowy.  

2. W celu koordynacji postępu prac projektowych i robót budowlanych Wykonawca przedłoży,  

w ciągu 7 dni od podpisania Umowy, Zamawiającemu Harmonogram Wykonania Umowy 

(rzeczowo-finansowy), który stanowił będzie załącznik do umowy.  

3. Każda zmiana Harmonogramu Wykonania Umowy wymaga zgody obu stron Umowy wyrażonej na 

piśmie, bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy.  

4. Zmiana Harmonogramu nie może mieć wpływu na zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy.  

5. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 7 dni od daty uzyskania 

wymagalnych pozwoleń umożliwiających realizację robót budowlanych wydanych na podstawie 

dokumentacji projektowej stworzonej na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy.. 

6. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się zakończenie robót budowlanych określonych 

w Umowie, wykonanie przez Wykonawcę wszelkich wymaganych poprawek, uporządkowanie 

terenu budowy oraz terenu wykorzystywanego przez Wykonawcę w trakcie wykonywania umowy, 

skompletowanie dokumentacji powykonawczej i skuteczne zgłoszenie do użytkowania. 

7. Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót, aby 

świadczenie zostało wykonane w umówionym terminie. Wszystkie koszty związane z podjętymi 

działaniami obciążą Wykonawcę, chyba, że niezwłocznie uzasadni, że termin wykonania nie jest 

niczym zagrożony.  
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§3 

Obowiązki Zamawiającego  

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego na 

etapie opracowywania dokumentacji projektowej i prowadzenia robót, 

2) odbiór dokumentacji projektowej, 

3) współpraca z Wykonawcą w trakcie opracowania dokumentacji projektowej oraz w trakcie 

realizacji,  

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego w wymiarze i zakresie zapewniającym prawidłową 

realizację przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 

5) przekazanie terenu budowy zgodnie z §2 ust. 5 

6) odebranie wykonanych robót zrealizowanych zgodnie z Umową, 

7) zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami 

opisanymi w §5 niniejszej Umowy. 

2. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających oraz częściowych dokonuje w imieniu 

Zamawiającego Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

3. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru częściowego i końcowego robót budowlanych będących 

przedmiotem Umowy wyznaczając upoważnionych przedstawicieli, przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy, przystępując do odbioru w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia 

przez Wykonawcę zakończenia robót. Odbiór końcowy zostanie zakończony w ciągu 14 dni 

roboczych. 

4. Zamawiający jest zobowiązany przystępować do odbiorów robót i dokonywać odbiorów 

robót w terminach wynikających z Umowy. 

 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, 

możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy i będzie 

w stanie należycie wykonać Przedmiot Umowy na warunkach w niej określonych. 

2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę i przy użyciu 

urządzeń i sprzętu Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień  

i pozwoleń pozwalających na prowadzenie robót budowlanych w tym prawa dysponowania 

gruntem na cele budowlane oraz zapewnieniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót.;  

2) właściwej koordynacji projektowania, w tym wyznaczenia projektanta koordynującego,  

3) opracowanie przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych na 

wszystkie elementy realizowanych robót oraz harmonogramu robót, 

4) opracowania o ile będzie wymagane, uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia projektu 

zastępczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót przez Zarządzającego Ruchem - zgodnie 

z obowiązującymi przepisami (jeśli dotyczy),  

5) realizacji robót w oparciu o projekty wykonawcze zaakceptowane Zamawiającego,  
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6) prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji 

Technicznych (ST) oraz prowadzenia dziennika budowy,  

7) należytego zabezpieczenia na czas transportu materiałów niezbędnych do wykonania robót oraz 

do ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za materiał do chwili podpisania protokołu odbioru 

końcowego, 

8) wykonywania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, 

9) zapewnienia spójności wszystkich rozwiązań technologicznych,  

10) ponoszenia odpowiedzialności za szkody pozostające w związku przyczynowym lub 

spowodowane robotami prowadzonymi przez Wykonawcę lub jego podwykonawców, 

11) odtworzenia na własny koszt ewentualnych zniszczeń zawinionych przez Wykonawcę lub jego 

Podwykonawców, 

12) bezzwłocznego powiadamiania Zamawiającego o wszelkich możliwych wydarzeniach 

i okolicznościach mogących wpłynąć na bezpieczeństwo i koszt dostaw, jakość dostaw lub ich 

opóźnienie, w tym o konieczności wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części w sposób 

odbiegający od tego wynikającego z dokumentacji projektowej, a także o powstałych szkodach  

w mieniu i/lub na osobach, 

13) terminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, 

14) zapewnienia bezpiecznego korzystania z obszaru przylegającego do terenu budowy oraz do 

dbania o porządek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych, oraz usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych  

i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń, a po zakończeniu robót 

usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie 

całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,  

15) zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich 

zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,  

16)  informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość 

robót lub termin zakończenia robót,  

17) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach  

i wypadkach,   

18) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych,  

19)  umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których 

należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych 

i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w 

okresie realizacji Przedmiotu Umowy, 

20) uzyskania odbioru przez gestorów sieci przed przystąpieniem do odbioru przez Zamawiającego.  

21) sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do właściwego 

zasobu, 

22) przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego 

23) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami 

2. Wykonawca będzie realizował prace projektowe zgodnie dobrymi praktykami projektowymi. 

3. Działanie niezgodne z dobrą praktyką projektową będzie w szczególności stanowiło: 

1) składanie niekompletnej dokumentacji do gestorów i innych instytucji uzgadniających, 
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2) składanie dokumentacji do gestorów i innych instytucji uzgadniających bez następczego 

weryfikowania przebiegu uzgodnień, 

3) uchybianie w wykonywaniu wezwań gestorów i innych instytucji uzgadniających w zakresie 

uzupełnień, zmian i wyjaśnień w toku procedury uzgadniającej,  

4) brak dostępności projektantów branżowych dla gestorów i instytucji uzgadniających, w tym brak 

obecności projektanta branżowego u gestora lub instytucji uzgadniającej,  

5) brak obecności projektantów branżowych na Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,  

6) jakiekolwiek opóźnienia w płatności na rzecz członków zespołu projektowego.  

 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Wykonawcy za wykonanie umowy w całości przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie  

z przedłożoną ofertą, w wysokości: …………………………… zł brutto (słownie: 

………………………………………………………… 00/100, w tym  za: 

1) wykonanie kompletnej Dokumentacji Projektowej, wraz ze stosownym dokumentem 

zezwalającym na wykonywanie robót – kwota …………………………….zł brutto. 

2) wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem zgody na użytkowane albo braku sprzeciwu 

do złożonego zawiadomienia o zakończeniu robót jeśli jest to wymagane przepisami – 

wynagrodzenie w kwocie: ……………………… zł brutto. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy  

niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy, choćby nie były one wprost wymienione 

w dokumentacji postępowania, tym w tym także koszty robót przygotowawczych, demontażowych, 

odtworzeniowych, porządkowych, wywozu gruzu i innych odpadów, wynagrodzenie za 

przeniesienie praw autorskich, za pełnienie czynności nadzoru autorskiego przez projektanta oraz 

wszelkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, a bez których nie można wykonać 

przedmiotu umowy. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być 

podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 

4. Zmiana wynagrodzenia ryczałtowego może być dokonana na zasadach określonych w §6 Umowy. 

 
§6 

Warunki płatności 

1. Wykonawca, wynagrodzenie określone w §5 ust. 1 Umowy, otrzyma po wykonaniu całości 
przedmiotu umowy, które potwierdzone zostanie Protokołem odbioru prac oraz po złożeniu 
faktury Zamawiającemu.  

2. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek. 

3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonana przelewem na wskazany przez niego na 

fakturze rachunek bankowy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

4. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego.  

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość stosowania mechanizmu podzielonej płatności  

w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Wykonawca oświadcza, iż rachunek bankowy 
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wskazany w umowie należy do Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, iż został dla niego utworzony 

wydzielony rachunek VAT dla celów prowadzonej działalności.  

6. Faktura powinna być dostarczona Zamawiającemu w następujący sposób: 

a) w postaci papierowej: na adres Urząd Gminy w Stawigudzie, ul. Olsztyńska 10, 11 – 034 

Stawiguda, 

lub 

b) w postaci elektronicznej przy użyciu Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) 

Dane konta Zamawiającego na platformie PEF: 

Gmina Stawiguda 

adres PEF: 7393841584 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy, 

znajdującej się na Białej Liście, tj. wykazie o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.). 

8. W przypadku, jeżeli dany rachunek bankowy nie jest umieszczony na Białej Liście, o której mowa  

w ust. 8 umowy, na dzień, w którym dokonana ma być dana płatność, Zamawiający ma prawo 

wstrzymać się z zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego znajdującego 

się na Białej Liście i przypisanego do Wykonawcy, jako czynnego podatnika podatku od towarów  

i usług. Postanowienia dotyczące płatności za pośrednictwem rachunku znajdującego się na Białej 

Liście stosuje się do Wykonawców zarejestrowanych, jako podatnicy VAT czynni.  

9. W przypadku zawarcia Umowy z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, 

w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, wskażą oni pisemnie członka konsorcjum upoważnionego do 

wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich członków konsorcjum. 

Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt. 37 

Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) upoważnionego członka 

konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków 

konsorcjum. W przypadku braku takiego wskazania do wystawiania faktur i do odbioru 

wynagrodzenia upoważniony będzie każdy z członków konsorcjum wspólnie ubiegających się  

o zamówienie w zakresie prac przez niego zrealizowanych i odebranych przez Zamawiającego 

zgodnie z podziałem zadań przyjętym przez członków konsorcjum w umowie konsorcjum. Dokonanie 

zapłaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT członka konsorcjum, który wystawił fakturę za 

zakres prac przez niego zrealizowanych i odebranych przez Zamawiającego zgodnie z podziałem 

zadań przyjętym w umowie konsorcjum, zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w tym zakresie 

w stosunku do pozostałych członków konsorcjum. 

10. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, które zostały wykonane z udziałem Podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

kserokopie faktur (rachunku) potwierdzonych za zgodność z oryginałem, wystawionych przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wraz z dowodem ich zapłaty oraz oryginałem 

pisemnego oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty  

z tytułu wykonanych robót budowlanych, dostaw lub usług. 

11. W przypadku niedołączenia do faktury dokumentów zgodnie z ust. 11, Zamawiający uprawniony jest 

do wstrzymania się z zapłatą lub przekazania należności do depozytu sądowego o czym poinformuje 

Wykonawcę na piśmie.    
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12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11. Zamawiający informuje 

o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie 

można powoływać się na potrącenia roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych 

z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co 

do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

§7 

Odbiory 

1. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów:  
1) odbiór dokumentacji projektowej 
2) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,  
3) odbiór końcowy robót budowlanych,  
4) odbiory gwarancyjne  

2. Odbiór dokumentacji projektowej 

1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu Dokumentacji projektowej w celu 

przeprowadzenia przez Zamawiającego czynności odbioru Dokumentacji projektowej co najmniej 

na 7 dni przed terminem wykonania, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy. Dokumentację 
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projektową uznaje się za wykonaną w dacie podpisania protokołu odbioru Dokumentacji 

Projektowej. 

2) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentację projektową wraz z zaświadczeniem o braku 

sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub ostateczną lub 

posiadającą rygor natychmiastowej wykonalności decyzją o pozwoleniu na budowę, z wykazem 

opracowań oraz pisemnym oświadczeniem, że jest ona wykonana zgodnie z Umową, 

obowiązującymi przepisami i normami oraz, że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. Wyżej wymienione: zaświadczenie lub decyzja pozwolenia na 

budowę, wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, stanowią integralną część Dokumentacji 

projektowej. 

3) Zamawiający dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciągu 7 dni od daty dostarczenia jej 

Zamawiającemu przez Wykonawcę. Jeżeli wskutek niedochowania przez Wykonawcę obowiązku 

określonego w pkt 1 zdanie pierwsze, odbiór Przedmiotu umowy zakończy się po upływie terminu 

określonego w § 2 ust. 1 w takim przypadku Zamawiający naliczy kary umowne przewidziane w § 

12 ust. 1 niniejszej Umowy. 

4) W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczona Zamawiającemu Dokumentacja 

projektowa ma wady lub braki, Zamawiający odmówi jej odbioru, wskaże Wykonawcy 

stwierdzone wady lub braki na piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 

poprawionej Dokumentacji projektowej. Zamawiający dokona odbioru poprawionej 

Dokumentacji projektowej w terminie 7 dni, jeżeli wskazane wady lub braki zostały usunięte. Do 

czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru poprawionej Dokumentacji projektowej, uznaje 

się, iż Dokumentacja projektowa nie została wykonana. 

5) Dokumentem potwierdzającym odbiór Dokumentacji projektowej jest protokół odbioru 

Dokumentacji projektowej. 

6) Podpisanie przez Wykonawcę protokołu odbioru Dokumentacji projektowej jest równoznaczne  

z zapewnieniem, że dostarczona Dokumentacja projektowa jest wolna od wad. 

7) Dokonanie przez Zamawiającego odbioru Dokumentacji projektowej wraz z zaświadczeniem  

o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych lub stosowną decyzją 

administracyjną uprawniającą do wykonania robót budowlanych objętych zakresem 

przedkładanej Dokumentacji projektowej i przekazanie Wykonawcy Terenu budowy umożliwia 

Wykonawcy przystąpienie do realizacji Robót budowlanych stanowiących Przedmiot niniejszej 

umowy. 

3. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.  

1) Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru.  

2) Wykonawca, ma obowiązek umożliwić sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub 

która ulega zakryciu. 

3) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

zawiadamiając o tej gotowości Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. 

4) Zamawiający lub Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 

zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni 
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roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

5) Jeżeli Zamawiający lub Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż  

w terminie określonym w pkt 4. 

6) W przypadku niezgłoszenia Zamawiającemu lub Inspektorowi Nadzoru gotowości do odbioru 

robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich 

odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania 

robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 
 
4. Odbiór końcowy robót budowlanych. 

1) Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych 

składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Wykonawcy i potwierdzenia 

tego faktu przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę 

zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. 

2) Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 

wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego  

w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

3) W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,  

a w szczególności: zaświadczenia właściwych jednostek i organów – jeśli okażą się niezbędne, 

protokoły odbiorów technicznych świadectwa kontroli jakości – jeśli okażą się niezbędne, 

certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami 

dokonanymi w toku budowy. 

4) Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy 

rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

5) O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale 

których wykonał przedmiot Umowy. 

6) Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od 

dnia zgłoszenia robót do odbioru. 

7) Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 

jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia 

istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu 

nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór 

końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub 

przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie 

powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego. 

8) Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego 

robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

9) W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony 

uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad 

w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim 
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powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10) Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót. 

W przypadku podpisania protokołu Odbioru końcowego bez zastrzeżeń, za dzień wykonania prac 

uznaje się dzień zgłoszenia do odbioru. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa  

w pkt. 7) powyżej, za dzień wykonania prac uznaje się dzień ponownego zgłoszenia robót do 

odbioru, po realizacji zastrzeżeń przez Wykonawcę, o ile podpisany zostanie Protokół Odbioru 

Końcowego. W przypadku stwierdzenia wad wskazanych w pkt. 9) powyżej dzień zgłoszenia do 

odbioru stanowi dzień wykonania prac. 

5. Odbiory gwarancyjne. 

 

1) Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w okresach zalecanych przez producenta danego 

wyrobu budowlanego, innego materiału lub urządzenia, nie rzadziej niż jeden raz w roku lub  

w innych terminach wg instrukcji producenta, w całym okresie obowiązywania gwarancji, w tym 

jeden przegląd na koniec okresu gwarancyjnego. 

2) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad 

ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 

3) Odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym w trakcie przeglądu po 

usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, 

4) Oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi 

lub gwarancji jakości, o których mowa w powyżej w pkt 2) i 3), odbiory gwarancyjne będą 

przeprowadzane również po dokonaniu corocznych przeglądów gwarancyjnych. Przeglądy 

gwarancyjne Przedmiotu umowy będą przeprowadzane przy udziale Wykonawcy  

i Zamawiającego co roku w dniu każdej kolejnej rocznicy odbioru końcowego, do czasu upływu 

terminu gwarancji lub rękojmi (w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi później), przy czym 

ostatni przegląd gwarancyjny przeprowadza się nie później niż 2 miesiące przed upływem 

terminów gwarancji i rękojmi. 

5) Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru gwarancyjnego lub przeglądu 

gwarancyjnego, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół  

z przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia wad ujawnionych w trakcie 

przeglądu. Przeglądy gwarancyjne dotyczą oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny 

jakości wykonanych robót w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych 

wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji i oceny robót wykonanych w związku  

z usunięciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przeglądu. Z przeglądu 

gwarancyjnego strony spisują protokół stwierdzający wady albo ich brak. 

§ 8 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym 

mowa w §5 ust. 1, tj. ................... zł (słownie złotych ..........................................) w formie 

............................................................  
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2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących 

terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – Zamawiający zwraca w ciągu 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane po odbiorze końcowym 

robót, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia – zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
gwarancji i rękojmi zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji. 

3. Wykonawca ma obowiązek dbać o ciągłość zabezpieczenia przez cały okres trwania umowy oraz 

okres rękojmi i gwarancji. Okres zabezpieczenia musi zostać przedłużony przez Wykonawcę o okres 

przez jaki trwały prace naprawcze, usuwanie wad i usterek. 

4. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres 

jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć termin ważności zabezpieczenia lub 

ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy lub zabezpieczenia z tytułu gwarancji 

i rękojmi nie później niż na 14 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia, 

w szczególności: 
 

1) Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ww. terminie do przedłużenia terminu ważności 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokości 100% kwoty gwarancyjnej na 
okres właściwy w stosunku do przewidywanego, nowego terminu wykonania Umowy. Czynności 
wymienione powyżej mogą być powtórzone jeśli nastąpią kolejne przesunięcia okresu 
wykonywania umowy,  

2) Wykonawca jest zobowiązany, nie później niż ww. terminie do przedłużenia terminu ważności 
zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi lub wniesienia nowego zabezpieczenia  
w wysokości 30% kwoty gwarancyjnej, na okres rękojmi. 

5. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 4 nie przedłuży terminu ważności zabezpieczenia 
lub nie przedłoży Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
Zamawiający, oprócz naliczenia kary umownej, będzie uprawniony do zrealizowania 
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia  
z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie. 

 

§9 

Podwykonawstwo 

1. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 



12 

 

4. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia; 

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3; 

c) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 1 niniejszego paragrafu. 

5. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4 do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 4, 

uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4. 

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu, o którym mowa w ust. 7  do przedłożonej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, 

uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy 

oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w 

dokumentach zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie,  

o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 

niż 50.000,00 zł.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 3, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Przepisy ust. 2-11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

13. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 9, przedkładający może poświadczyć za zgodność 

z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 

14. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia:  

……………………………………………………………………………………………… 

 

§10 

Rękojmia za wady i gwarancja jakości 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne na 

zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rękojmi wynosi 5 lat licząc od dnia następnego 

po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres…. miesięcy licząc 

od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 
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3. Jeżeli na poszczególne wyroby budowlane, inne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja 

producenta na okres dłuższy niż wskazany w ust. 2, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę 

odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.  

4. Jeżeli w okresie gwarancji, o którym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone wystąpienie wady 

przedmiotu objętego gwarancją/rękojmią, Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia Wykonawcy 

reklamacji (dalej "Reklamacja") pocztą elektroniczną, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca 

zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną otrzymanie 

zgłoszenia Reklamacji. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych Przedmiotu umowy  

w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o wadzie, a w przypadku wad 

uniemożliwiających prawidłową eksploatację elementów sieci energetycznej, gazowej itp. (w 

szczególności powodujących konieczność wyłączenia urządzeń spod napięcia lub konieczność pracy 

tych urządzeń pod obciążeniem niższym od nominalnego) - usunięcie wad musi nastąpić nie później 

niż w terminie do 7 dni od chwili otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia o dostrzeżonej 

wadzie. W uzasadnionych przypadkach, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, usunięcie 

wad może nastąpić w innym uzgodnionym przez Strony terminie. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym na ich usunięcie lub odmówił usunięcia 

wad, to Zamawiający może samodzielnie wady usunąć lub może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto Zamawiający może samodzielnie lub przez osoby trzecie 

usunąć wady bez wzywania Wykonawcy do ich usunięcia - na koszt Wykonawcy - w przypadkach, 

gdy umożliwi to niezwłoczne usunięcie wady, a opóźnienie może spowodować zwiększenie 

rozmiarów szkody. 

7. Postępowanie w sytuacji wystąpienia wad w okresie gwarancji i rękojmi: 

1) Jeżeli w okresie rękojmi lub gwarancji, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 2, zostanie stwierdzone 

wystąpienie wady przedmiotu objętego rękojmią lub gwarancją, Zamawiający uprawniony jest 

do zgłoszenia Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja") w formie pisemnej, pocztą 

elektroniczną na adres…………… lub faxem na numer ,wyznaczając jednocześnie termin do 

spisania protokołu dotyczącego istnienia wady; 

2) Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie, faksem lub pocztą 

elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Reklamacji. Jeżeli w terminie 24 godzin od zgłoszenia 

Reklamacji przez Zamawiającego Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się,  

że Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu. 

3) Reklamacja powinna zawierać wykaz dostrzeżonych wad oraz wyznaczać termin na ich 

usunięcie zgodny z Umową. 

4) istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego  

i Wykonawcy. 

5) Jeśli Wykonawca w terminie określonym w zawiadomieniu, o którym mowa pkt 1 powyżej, nie 

przystąpi do spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym - wiążącym dla Stron jest protokół 

sporządzony przez Zamawiającego; 

6) usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, powołując się na nadmierne koszty lub trudności. 

Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
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9. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu 

gwarancyjnego, jeżeli wady ujawnią się przed jego upływem. 

10. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał istotnych napraw, termin 

gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Jeżeli 

Wykonawca wymienił część przedmiotu objętego gwarancją, zdanie poprzedzające stosuje się 

odpowiednio do części wymienionej. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego 

Zamawiający wskutek wady nie mógł z Przedmiotu umowy w sposób pełny korzystać. 

11. Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot objęty gwarancją lub jego część dwukrotnie będzie 

przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad, 

bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustępu nie 

wykluczają możliwości żądania wymiany wadliwego przedmiotu objętego gwarancją na nowy, 

wolny od wad już przy pierwszej lub drugiej Reklamacji. 

12. W przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub jego 

wadliwej części na nowy, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego wadliwego 

przedmiotu objętego gwarancją lub jego wadliwej części i usunięcia wszelkich skutków tego 

odbioru. 

13. Gwarancją objęte są wszelkie wady, jakie ujawnią się w okresie obowiązywania gwarancji, za 

wyjątkiem obejmującym wyłącznie te wady, które zostały spowodowane Siłą wyższą lub z wyłącznej 

winy Zamawiającego lub osób trzecich. 

14. W ramach gwarancji Zamawiający może domagać się usunięcia szkód, które wady spowodowały 

lub szkód powstałych w trakcie usuwania wad. 

15. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 

wynikających z rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z 

gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem 

zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę 

wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich 

wykonanie. 

16. Wykonawca oświadcza, że obowiązki z tytułu gwarancji będzie wykonywał z uwzględnieniem 

przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy, to 

jest z uwzględnieniem stałej eksploatacji. Z tych względów Wykonawca oświadcza i zobowiązuje 

się, że wykonywanie prac utrzymaniowych oraz doraźnych napraw zgodnie ze sztuką budowlaną - 

dotyczących rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy - przez 

profesjonalnego wykonawcę wybranego przez Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

zamówień publicznych nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia się przez Wykonawcę z 

wykonywania obowiązków z tytułu gwarancji. 

 

§11 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy: 
1) zostanie zgłoszona likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  

3) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania robót budowlanych lub ich części lub przerwał 

realizację Umowy i jej nie realizuje, przez okres dłuższy niż 14 dni,  
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4) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umową, a w szczególności z dokumentacją 

techniczną, i pomimo wezwania przez Zamawiającego – nie rozpoczął w terminie 7 dni od 

wezwania przez Zamawiającego wykonywania robót zgodnie z Umową,  

5) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od 
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
 o powyższych okolicznościach. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 
a) Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie  

1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie. 
3. Odstąpienie od umowy o którym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 
a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 
b) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada. 
c) W terminie 10 dni od daty zgłoszenia o którym mowa w pkt b powyżej Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz  
z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia ; protokół 
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę. 

d) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu 
robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 
zostały wykonane od dnia odstąpienia 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

6. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, niezależnie od 

naliczenia kar umownych, Zamawiający ma prawo do zlecenia dokończenia Przedmiotu Umowy 

innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko pierwotnego Wykonawcy w zakresie dodatkowych kosztów, 

o których mowa w następnym zadaniu. Uprawnienie Zamawiającego do ściągnięcia od Wykonawcy 

dodatkowych kosztów dokończenia Przedmiotu Umowy obejmuje w szczególności zwiększony,  

w stosunku do wynagrodzenia Wykonawcy, koszt dokończenia Przedmiotu Umowy przez 

Zamawiającego lub innego Wykonawcę. Zamawiający może dochodzić dodatkowych kosztów 

niezwłocznie po ustaleniu ich wysokości.  

 

§12 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

1) zwłoki w wykonaniu Dokumentacji projektowej – 0,2% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki,  

2) 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki  

w rozpoczęciu realizacji robót budowlanych; 

3) 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki 

w usunięciu wad i usterek dotyczących robót budowlanych oraz materiałów i urządzeń w okresie 
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gwarancji i rękojmi, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad i/lub usterek;  

4) 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy - w przypadku 

odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;  

5) 1.000 zł za każdy przypadek nie przedstawienia w terminie określonym przez Zamawiającego 

dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 8 

6) 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy za niewypełnienie 

obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 8 za każdy stwierdzony przypadek, 

7) 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy za nieprzedstawienie 

projektu umowy lub zmian do umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcom,  

o których mowa w § 9 ust. 2 i ust. 9 za każdy stwierdzony przypadek, 

8) 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy za nieprzedstawienie, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii 

umowy lub zmian do umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcom, o której mowa  

w § 9 ust. 6, za każdy stwierdzony przypadek, 

9) 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy w przypadku braku 

zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty o którym mowa w § 9 ust. 3 za 

każdy stwierdzony przypadek, 

10) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto określonego 

w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki; 

11) 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za nieprzedstawienie dokumentów, o których mowa 

w § 6 ust. 11 przed upływem terminu płatności wskazanego w fakturze za roboty, które zostały 

wykonane z udziałem Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za każdy stwierdzony 

przypadek. 

12) 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień przerwy 

w wykonywaniu robót budowlanych, w przypadku przerwy dłuższej niż 7 dni w wykonywaniu 

robót budowlanych wynikającej z winy Wykonawcy;   

13) za brak dokonania okresowego przeglądu gwarancyjnego albo niewywiązywanie się  

z obowiązku naprawy w ramach gwarancji, w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek. 

14) w przypadku braku ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w czasie 

wykonywania robót budowlanych lub braku przedłużenia przez Wykonawcę zabezpieczania  

o okres przez jaki trwały prace naprawcze, usuwanie wad i usterek Zamawiający może naliczyć 

karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w §5 ust. 

1 umowy za każdy dzień zwłoki, przy czym kara ta nie może być wyższa niż 5 % wynagrodzenia 

o którym mowa w §5 ust. 1 umowy. Jeżeli pomimo naliczenia ww. kary umownej Wykonawca 

nadal uchyla się od przedłużenia jego ciągłości lub przedłożenia nowego zabezpieczenia 

Zamawiający może potrącić z faktur Wykonawcy kwotę odpowiadająca wysokości kwocie 

zabezpieczania lub podjąć dopuszczone prawem kroki w celu jego uzyskania; 

15) w przypadku wskazanym w §11 ust. 1 pkt 6 Zamawiający może naliczyć karę umowną  

w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w §5 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego określone 

w  Umowie kary umowne na zasadach ogólnych. 
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3. Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 10 dni licząc od dnia otrzymania pisemnego 

wystąpienia z żądaniem zapłacenia kary. 

4. W razie zwłoki w zapłacie Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności 

przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

6. Naliczone kary umowne nie mogą przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

 

§ 13 

Ubezpieczenie OC 

1. Wykonawca oświadcza, że ubezpieczył się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia na kwotę 

…………………………….  (w wysokości co najmniej równowartości Umowy) przez cały okres realizacji 

zamówienia. Kopia polisy ubezpieczeniowej OC stanowi załącznik nr 3 do Umowy. 

2. W przypadku wydłużenia okresu realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do 

odpowiedniego przedłużenia okresu ubezpieczenia – najpóźniej przed wygaśnięciem 

dotychczasowego. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć mu do wglądu oryginał 

polisy (w przypadku złożenia polisy ubezpieczeniowej w kopii poświadczonej za zgodność  

z oryginałem) wraz z dowodem uiszczenia składek.  

4. Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem Umowy – 

zarówno przez niego, jak też przez podwykonawców, a także osoby i podmioty którymi się 

posługuje – aż do podpisania protokołu odbioru końcowego. 

 

§ 14 

Zmiana umowy  

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy na etapie wykonywania 

prac projektowych, jeżeli wystąpią następujące przesłanki: 

1) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, 

uzgodnień, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania 

przedmiotu Umowy, pomimo spełnienia przez Wykonawcę warunków ich uzyskania, w tym 

przede wszystkim złożenia przez Wykonawcę prawidłowego i kompletnego wniosku o ich 

wydanie,  

2) konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu albo organu administracji 

publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia (ani w 

żadnym innym dokumencie stanowiącym element dokumentacji postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego), a jest niezbędne celem wykonania obowiązków 

Wykonawcy wynikających z Umowy,  

3) wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które 

uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności uzyskanie 

odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy administracji 

publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci,  
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4) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego 

uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w szczególności 

wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, 

zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania 

przedmiotu Umowy,  

5) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, 

gazowych, wodociągowo-kanalizacyjnych, co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę 

obowiązków wynikających z Umowy,  

6) opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania warunków przyłączeniowych, pomimo 

spełnienia przez Wykonawcę wszystkich warunków ich otrzymania,  

7) zwłoki Zamawiającego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementów,  

co spowoduje opóźnienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązań wynikających  

z Umowy,  

8) zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania 

przedmiotu Umowy, których obowiązek przekazania Wykonawcy wynika z Umowy,  

9) zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu 

Umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych 

decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów 

administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, których uzyskanie nie 

było konieczne na etapie składania ofert,  

10) wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas 

ustalonym terminie. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na etapie wykonywania 

Robót budowlanych, jeżeli wystąpią następujące przesłanki: 

1) Zamawiający nie przekaże Wykonawcy Terenu budowy w terminie określonym  

w Umowie.  

2) wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy 

wykonanie robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy, a tym samym uniemożliwiające 

wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.  

3) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności wykonania rozwiązań zamiennych, 

Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o czas poświęcony na 

przeprowadzenia procedury liczony od daty przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 

pisemnego stanowiska do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod 

warunkiem, iż okoliczność wystąpienia konieczności wykonania rozwiązań zamiennych nie 

pozwoliła Wykonawcy na wykonywanie żadnego frontu robót stanowiących Przedmiot 

niniejszej umowy i wymagała wstrzymania wykonania wszystkich robót stanowiących 

Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone 

przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego, 

4) w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany treści niniejszej 

Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, w związku z zaistnieniem sytuacji 

(przesłanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp  i zlecenia Wykonawcy wykonania 

„dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza Przedmiot niniejszej umowy 

(przedmiot zamówienia podstawowego) o ile wykonanie tych robót wpływa na termin 
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wykonania Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin 

zakończenia wykonania Umowy o okres wynikający z konieczności wykonania zleconych 

Wykonawcy „ dodatkowych robót budowlanych”, 

5) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących 

wykonanie niniejszej Umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia 

niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 

wykonania Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania 

przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie 

ustalonym ( tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz), 

6) wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie 

Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami     

spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiający mogą 

postanowić o zmianie sposobu świadczenia Wykonawcy określonego w Umowie,  

w szczególności mogą postanowić o zmianie materiałów lub urządzeń, które mają być 

wykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji Przedmiotu niniejszej umowy. 

7) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na 

podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemożliwiające wykonanie 

Umowy zgodnie z założonym harmonogramem. W takim przypadku Strony mogą przesunąć 

termin zakończenia wykonania Umowy. 

8) wystąpią istotne wady Dokumentacji projektowej, których usunięcie wstrzymuje 

wykonywanie robót. Taka sytuacja winna być odnotowana w dzienniku budowy oraz musi 

być udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy  

i Inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku 

Strony mogą przesunąć termin wykonania Umowy o okres równy okresowi przerw lub 

przestoju spowodowanego koniecznością usunięcia wad Dokumentacji projektowej. 

9) wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi obiektami.  

W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas 

niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody 

uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,. 

10) wystąpią okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia Umowy 

pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają wykonanie Przedmiotu 

umowy w terminie przewidzianym w Umowie. W przypadku gdy okoliczności, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, wystąpią na etapie realizacji robot budowlanych, to taka sytuacja 

winna być odnotowana w dzienniku budowy oraz musi być udokumentowana stosownymi 

protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru oraz 

zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin 

wykonania Umowy o okres równy okresowi przerw lub przestoju. 

3. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści Umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu, w terminie 

do 14 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian umowy. 

5. W przypadkach określonych w ust. 1 - ust. 2 przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu 

umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania 



20 

 

przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy. 

6. Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę wniosku  

o sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany umowy  

i uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne. Do wniosku o sporządzenie aneksu 

do umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć również potwierdzone za zgodność  

z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne wskazywane 

przez Wykonawcę we wniosku. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy okazania oryginałów 

przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. 

7. Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany Umowy w następujących okolicznościach: 

1) w razie zmiany ustawowej stawki podatku VAT – stosownie do zmiany tej stawki; 

2) w razie zmiany ustawowej stawki podatku akcyzowego –stosownie do zmiany tej stawki oraz 

wpływu na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę;  

3) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji inwestycji konieczności 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU w sytuacji, gdy 

będzie to niezbędne do prawidłowego wykonania inwestycji, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi przepisami. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe  

w szczególności jeśli: 

a) stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie; 

b) wystąpiła niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w PFU, SWZ,  

co Wykonawca musi udowodnić.  

c) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części Przedmiotu umowy przy zastosowaniu 

odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji 

projektowej w związku z stwierdzeniem wad PFU lub zmiany stanu prawnego w oparciu,  

o który go przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu umowy, 

d) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od od rozpoznania terenu, które mogą skutkować w 

świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

Przedmiotu umowy, 

e) konieczności zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

4) Wprowadzenie robót zamiennych w żadnym wypadku nie spowoduje podwyższenia łącznego 

wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.  

5) W przypadku zaistnienia konieczności wykonania rozwiązań zamiennych, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu na piśmie stanowiska Wykonawcy 

opisującego rozwiązania zamienne, które winny zostać wykonane oraz opis stanu 

faktycznego i uwzględniający okoliczności faktyczne i techniczne uzasadniające konieczność 

wykonania rozwiązań zamiennych, a także wskazania, jakie roboty w związku z koniecznością 

wykonania rozwiązań zamiennych nie będą wykonywane. 

6) W wypadku uznania przez Zamawiającego konieczności wykonania rozwiązań zamiennych  

w stosunku do przewidzianych w PFU, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania 

kosztorysu różnicowego (obejmującego wyliczenie wartości rozwiązań przewidzianych w 

PFU, które nie będą wykonywane i robót zamiennych). W przypadku, gdyby ta metodyka 
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wyliczeń okazała się niedokładna, dopuszcza się także możliwość przygotowania przez 

Wykonawcę kosztorysu różnicowego, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz 

rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, zatwierdzonego uprzednio przez 

Zamawiającego. W wypadku, gdy wartość rozwiązań zamiennych będzie niższa niż robót 

przewidzianych w PFU, wysokość Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie pomniejszona o 

różnicę pomiędzy wartością rozwiązań zamiennych, a wartością rozwiązań przewidzianych w 

PFU. Strony sporządzą protokół konieczności potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze 

strony Zamawiającego i zatwierdzony przez Strony Umowy. 

7) Zamawiający przywiduje możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) 

Przedmiotu umowy przewidzianych w PFU (roboty zaniechane) w sytuacji, gdy okaże się,  

że ich wykonanie nie leży w interesie publicznym lub wykonanie tych części nie będzie 

możliwe z przyczyn niezależnych od Stron umowy. Rezygnacja z wykonywania tych części 

należy rozumieć jako uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od części Przedmiotu 

Umowy. Zamawiający może wykonać uprawnienie do odstąpienia od części Umowy  

w terminie 90 od daty zaistnienia przesłanek opisanych w zdaniu pierwszym. Wykonawca 

oświadcza, że wyraża zgodę na odstąpienie od części Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie 

wykonywane w wyniku odstąpienia od części Przedmiotu umowy w dalszej części Umowy 

nazywane będą „robotami zaniechanymi”. 

8) W przypadku rezygnacji Zamawiającego z wykonywania części robót Zamawiający przedłoży 

Wykonawcy stosowne oświadczenie, a Strony sporządzą protokół konieczności, 

zatwierdzony Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego. Protokół musi zawierać opis 

zmiany, to jest jakie roboty nie będą wykonywane, uzasadnienie zmiany wskazujące, że 

zostały spełnione przesłanki, o których mowa w pkt 7 oraz musi zawierać informację na temat 

kosztu zmiany (załącznikiem do protokołu konieczności będzie sporządzony przez 

Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys dla robót zaniechanych 

sporządzany zgodnie z zasadami określonymi w ust. Pkt 6). 

9) W przypadku dokonywania zmiany treści niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 

3 Pzp, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp 

ustala się następujące poniżej opisane zasady postępowania: 

a) Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych wykraczających poza Przedmiot niniejszej 

umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 

pkt 3 Pzp (tzw. „dodatkowych robót budowlanych”) może nastąpić po podpisaniu przez 

Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniającego niniejszą Umowę w tym zakresie. 

b) Podstawą do podpisania aneksu, o którym mowa w pkt 9a powyżej będzie protokół 

konieczności potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego  

i zatwierdzony przez Strony Umowy. Protokół konieczności, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki,  

o których mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp. 

c) Rozpoczęcie wykonywania tzw. „dodatkowych robót budowlanych”, wykraczających poza 

Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego), udzielanych na 

podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji 

projektowej opisującej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego 
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aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniającej do prowadzenia 

przedmiotowych robót. 

d) Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie tzw. „dodatkowych robót 

budowlanych” wykraczających poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia 

podstawowego), udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp będzie kosztorys 

przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony uprzednio przez Zamawiającego. 

Przedmiotowy kosztorys stanowić będzie załącznik do aneksu, o którym mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu. Rozliczenie „dodatkowych robót budowlanych” zostanie dokonane 

na podstawie ilości wykonanych i odebranych robót na podstawie kosztorysu 

powykonawczego (sporządzonego na podstawie książki obmiarów) według niezmiennych 

cen określonych w kosztorysie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. 

e) Kosztorys, o którym mowa w lit. d powyżej zostanie opracowany przez Wykonawcę  

w oparciu o następujące założenia: 

• Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą nakłady publikowane w Katalogach 

Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane 

będą Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku 

odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawą do określenia nakładów 

rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym będzie kalkulacja indywidualna 

nakładów rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego, 

• Dla określenia ceny jednostkowej robót ujętych w „dodatkowym kosztorysie”, o którym 

mowa w ust. 5) powyżej zastosowane będą średnie ceny i wskaźniki (R (robocizna), M 

(cena materiałów), S (koszty pracy sprzętu), Ko (koszty ogólne) i Z (zysk)) z ostatnich 

publikowanych zeszytów Sekocenbud. 

• Dla określenia ceny materiałów i sprzętu nie publikowanych w zeszytach Sekocenbud 

Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych wynikających z przeprowadzonego 

przez Wykonawcę rozeznania rynku i zatwierdzoną przez Zamawiającego. 

8. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa 

dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie 

jako możliwość dokonania zmiany Umowy. 

 

§15 

Prawa autorskie 

1. Z chwilą wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej części, bez konieczności 

składania odrębnych oświadczeń i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej 

Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, na których 

Dokumentacja projektowa została utrwalona, a także autorskie prawa majątkowe do 

Dokumentacji projektowej na następujących polach eksploatacji: 

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w całości lub 

we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej dostępnej 

techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na 

nośnikach CD, DVD, w pamięci komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami 

w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiającego, 

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez 
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telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu, 

3) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w 

szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, także jako 

fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie papierowej bądź 

elektronicznej, 

4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach, 

5) do korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu działań 

promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu promocji zadania 

inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Przedmiot umowy, 

6) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania inwestycyjnego, które 

ma być wykonane w oparciu o Dokumentację projektową. 

2. Wykonawca oświadcza, że Projektant/Projektanci upoważnił/upoważnili Wykonawcę do złożenia  

w imieniu Projektanta/Projektantów oświadczenia zawartego w ust. 3. 

3. Wykonawca oświadcza, iż Projektant/Projektanci uczestniczący w opracowywaniu Dokumentacji 

projektowej, bezterminowo zobowiązuje się/zobowiązują się do niewykonywania autorskich praw 

osobistych do Dokumentacji projektowej, oraz wyraża/wyrażają zgodę na wykonywanie przez 

Zamawiającego autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczególności 

wyraża/wyrażają zgodę na: 

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej, 

2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot, 

3) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa, 

4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 

5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w całości lub w części samodzielnie 

lub w połączeniu z innymi utworami, według potrzeb Zamawiającego związanych z realizacją 

inwestycji, udzielaniem informacji, prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych 

oraz koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad. 

4. W chwili wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej części, w ramach wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do 

wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

5. W chwili wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej części, w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca wyraża zgodę na 

rozporządzanie i korzystanie z opracowań Przedmiotu umowy na polach eksploatacji, o których 

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

6. Wykonawca oświadcza, że: 

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.), jakimi będzie się 

posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej Umowy, a także te, które powstaną w wyniku 

wykonywania niniejszej Umowy, będą oryginalne, pozbawione zapożyczeń z utworów osób 

trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw 

autorskich oraz ich dóbr osobistych; 

2) nabędzie wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia,  

o których mowa w ust. 3 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw zależnych od 
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osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej Umowy, a także uzyska od 

tych osób nieodwołalne zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

7. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1 – ust. 6 korzystanie 

z Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego naruszać będzie autorskie prawa majątkowe 

lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot 

poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia 

wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem 

możliwości korzystania przez Zamawiającego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu 

odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej Umowy. 

8. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub 

terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej 

Umowy. 

§16 

Siła Wyższa 

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

obowiązków wynikających z Umowy będące następstwem wyłącznie wystąpienia Siły Wyższej. 

2. Za Siłę Wyższą uważane będą wszystkie zdarzenia, jakich nie da się przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy, ani im zapobiec i na które żadna ze Stron nie będzie miała wpływu, w szczególności: 

powódź, pożar, epidemia, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe. 

3. Strona, która stwierdzi wystąpienie Siły Wyższej ma obowiązek poinformowania o tym drugiej 

Strony na piśmie bez zbędnej zwłoki.  

4. Strona dotknięta działaniem Siły Wyższej podejmie wszelkie konieczne czynności zmierzające do 

ograniczenia skutków Siły Wyższej w zakresie wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. 

5. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strona zawiadomi o tym bezzwłocznie drugą Stronę na piśmie. 

6. Jeżeli Siła Wyższą będzie trwać przez okres co najmniej 60 dni, to niezależnie od tego, że ulegnie 

przedłużeniu termin realizacji Strony mogą przystąpić do renegocjacji Umowy tak, by przystosować 

ją do zaistniałych okoliczności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

7. Jeżeli podjęte przez Strony rozmowy nie doprowadzą w ciągu 30 dni do ustalenia wspólnego 

stanowiska i wynegocjowania stosownych warunków umownych, to każda ze Stron będzie miała 

prawo do odstąpienia od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu winno zostać złożone w terminie 30  

dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.  

 

§17 

Nadzór oraz Przedstawiciel Wykonawcy 

1. Strony wskazują osoby uprawnione do kontaktu: 

a) w imieniu Zamawiającego: 

………………………………………… - tel. ……………………………………… 

………………………………………… - tel. ……………………………………… 

b) w imieniu Wykonawcy: 

………………………………………… - tel. ……………………………………… 

………………………………………… - tel. ……………………………………… 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1,  nie wymaga sporządzenia aneksu. Wystarczy 

powiadomienie Zmawiającego na adres mailowy: …………………………………….  
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§18 

Postanowienia końcowe 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego  

w związku z umową, strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja 

prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 

2. W sprawach nie uregulowanych Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowlane. 

3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy 

dla Zamawiającego. 

 

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 -  Program Funkcjonalno- Użytkowy 

Załącznik nr 2 – Harmonogram Wykonania Umowy 

Załacznik nr 3 – oferta wykonawcy  

Załącznik nr 4 – Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

                             ……………………………..                                                         ………………………………. 

                                  Zamawiający                                                                           Wykonawca 


