

Modyfikacja SWZ

dotyczy: postępowania nr DZP.26.1.156.2021 na wykonanie remontu prześwitu bramowego i montaż bram wjazdowych w budynkach mieszkalnych administrowanych przez ZLM w Łodzi w podziale na 2 części

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) modyfikuje SWZ w zakresie projektu umowy. W § 10 projektu umowy skreśla się ust. 3.

Po modyfikacji § 10 umowy otrzymuje następujące brzmienie:

**„§ 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU NIEWYKONYWANIA LUB
NIENALEŻYTEGO WYKONYWANIA UMOWY**

1. *W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem robót będących przedmiotem umowy tak dalece, iż nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może, bez wyznaczania terminu dodatkowego, od umowy odstąpić przed upływem terminu wykonania robót określonym w umowie.*
2. *Jeżeli Wykonawca wykonywać będzie roboty będące przedmiotem umowy w sposób wadliwy, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania robót, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie robót innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez zgody Sądu.*
3. *Jeżeli roboty będące przedmiotem umowy wykonane zostaną wadliwie, Zamawiający może żądać usunięcia wad, wyznaczając w tym celu Wykonawcy dodatkowy termin.”*

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Powyższe odpowiedzi nie wpływają na termin i sposób składania ofert, który pozostaje bez zmian.

**Główny Specjalista
Wydziału Zamówień Publicznych**

Krzysztof Grabarczyk