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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

dotyczący adaptacji archiwum na pomieszczenia biurowe w budynku 

PWiK Sp. z o.o. przy ul. Śląskiej Gorzowie Wlkp. 
 

  

Zamówienie pn.: Zaprojektowanie i wybudowanie adaptacji archiwum na pomieszczenia biurowe w 

budynku PWiK Sp. z o.o. przy ul. Śląskiej Gorzowie Wlkp. 

Adres obiektu budowlanego stanowiącego przedmiot zamówienia: 66-400 Gorzów Wlkp., 

ul. Śląska 95 

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 
66-400 Gorzów Wlkp. 
Nazwy i główne kody robót objętych przedmiotem zamówienia:  
1. 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 
2. 45421132-8 Instalowanie okien 
3. 45262700-8 Przebudowa budynków 
4. 45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców 

 
 

Opracował: 

Wojciech Wierzchowiecki 

 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-okien-7107
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CZĘŚĆ I - OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.  

Celem niniejszego opracowania jest opisanie planowanych prac projektowych i robót budowlanych 
związanych z realizacją zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania (Adaptacja) pomieszczeń archiwum 
poddasza na pomieszczenia biurowe wraz z montażem okien poddasza budynku B przy ul. Śląskiej 95 
w Gorzowie Wlkp.”  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego 
pn. „Zmiana sposobu użytkowania (Adaptacja) pomieszczeń archiwum poddasza na pomieszczenia 
biurowe wraz z montażem okien poddasza budynku B przy ul. Śląskiej 95 w Gorzowie Wlkp.” w formule 
„zaprojektuj – wybuduj”. W zakresie jest wykonanie niezbędnej do realizacji dokumentacji projektowej 
wraz z wszelkimi decyzjami i uzgodnieniami (jeśli będą takie wymagane), które umożliwią wykonanie 
prac oraz roboty budowlane polegające na montażu okien poddasza budynku B przy ul. Śląskiej 95 w 
Gorzowie Wlkp.  

1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych.  

Prace prowadzone będą w budynku biurowym, w pomieszczeniu, w którym przewidziano okna 
połaciowe. Obecnie pomieszczenie wykorzystywane jest jako archiwum. Przed remontem budynku w 
2014 roku, pomieszczenie obecnego archiwum były wykorzystywane jako pomieszczenia biurowe, 
w części jako pomieszczenia nieużytkowe. Pomieszczenia wymagają dostosowania do zamierzonej 
nowej funkcji jaką mają pełnić. W związku z tym pomieszczenia należy dodatkowo doświetlić światłem 
naturalnym oraz dostosować do obecnie obowiązujących norm i przepisów, w tym m.in. wymagań 
warunków technicznych, w szczególności przeciwpożarowych i BHP. 
 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Budynek jest położony na działce o nr ewiden. 241/1 obręb 10-Zamoście w Gorzowie Wlkp., przy ul. 
Śląskiej 95. Budynek jest położony w obszarze ochrony konserwatorskiej, jednak prace związane z 
remontem nie naruszają elementów zewnętrznych oraz otoczenia istniejącego budynku. Działka o nr 
ewiden. 241/1, na której jest budynek, nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego. 

Budynek był kilkukrotnie remontowany (ostatnio ok. 10 lat temu). Budynek całkowicie podpiwniczony, 
2 kondygnacyjny z poddaszem użytkowym. Fundamenty ceglano-kamienne, ściany zewnętrzne 
murowane o konstrukcji tradycyjnej, z cegły pełnej na zaprawie cementowo wapiennej. Dach 
wielospadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką, ocieplony warstwą wełny mineralnej 
z zabudową na ruszcie z płyt G-K. Więźba dachowa drewniana, wieszarowo-kleszczowa. Przewody 
i kanały kominowe, murowane z cegły pełnej. 

Stropy nad piwnicą stalowo ceramiczne, typu Kleina, pozostałe drewniane, belkowe. Posadzki i podłogi 
– deski podłogowe. Stolarka okienna z profili PCV.    

Zamawiający załącza do PFU: 

• Archiwalna dokumentacje projektową i inwentaryzację 

• Zdjęcia dotyczące przebudowywanego pomieszczenia 

• Zalecenia konserwatorskie z dnia 25.10.2022r. 
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• Postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nr 13/2023 z dnia 
17.01.2023r. w sprawie uzgodnienia rozwiązań mających na celu zapewnienie wymaganego 
poziomu bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż określony w przepisach 
przeciwpożarowych stosownie do wskazań zawartych w Ekspertyzie Technicznej rzeczoznawcy 
ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana Krzysztofa Świstela o ds. budowlanych Pana 
Stanisława Bacha dla budynku administracyjno – biurowego „B” zlokalizowanego w Gorzowie 
Wlkp. przy ulicy Śląskiej 95, na działce o nr ewid. 241/1, obręb Zamoście wraz z Ekspertyzą  
Techniczną.  
 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

Głównym celem realizacji przedsięwzięcia jest zmiana sposobu użytkowania (adaptacja) pomieszczeń 
pomocniczych archiwum poddasza, na pomieszczenia biurowe, dostosowując wszystkie wymagania do 
obecnie obowiązujących norm i przepisów wraz z doświetleniem. 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

Zamawiający oczekuje, że w wyniku wykonania robót budowlanych pomieszczenie archiwum obiektu 
poddane zostaną kompleksowej zmianie sposobu użytkowania (adaptacji), której zakres obejmować 
będzie adaptacja pomieszczeń archiwum poddasza na pomieszczenia biurowe wraz z montażem okien 
poddasza budynku B przy ul. Śląskiej 95 w Gorzowie Wlkp. oraz wykonanie niezbędnych robót 
adaptacyjnych towarzyszących w zakresie zmiany sposobu użytkowania polegającej na podjęciu bądź 
zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa 
pożarowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkości lub układu 
obciążeń dla pomieszczeń biurowych. 
Projekt budowlany musi uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z wyborem 
metody budowy i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia robót. Dobrane materiały muszą 
spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU. Niewyszczególnienie w niniejszych wymaganiach 
Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich 
stosowania.  
Należy zastosować nowoczesne okna dachowe wraz z pełnym systemem montażu oraz akcesoriami 
okiennymi  zapewniającymi pełny komfort pracy w pomieszczeniach biurowych na poddaszu.  
Prace obejmują montaż stolarki okiennej oraz uzupełnienie i wymianę ocieplenia dachu w obrębie 
montowanych okien oraz wykonanie szpalet i izolacji wokół nich. 
Okna muszą spełniać wymagania: 

1. Okna uchylno-obrotowe w rozmiarze standardowym, szerokość okna dostosowana do 
rozstawu krokwi o wysokości okna 140cm. 

2. Energooszczędny pakiet trzyszybowy. 
3. Ciepły montaż składający się z zestawu izolującego służący do szybkiego i szczelnego 

wykonania izolacji termicznej i paroprzepuszczalnej wokół okna. Składa się on ze specjalnie 
przygotowanego materiału izolacyjnego z naturalnej wełny owczej oraz kołnierza 
paroprzepuszczalnego, który chroni wełnę przed zawilgoceniem. Zestaw pozwala zaizolować 
okno do poziomu łat. Należy przewidzieć również docieplenie ościeżnicy okna powyżej 
poziomu łat. W tym celu należy zastosować regulowany kołnierz uszczelniający, który na 
swoim obwodzie posiada dodatkową termoizolację. Elastyczny materiał dociepleniowy 
szczelnie przylega do ościeżnicy okna dzięki czemu po zamontowaniu tworzy termoizolacyjną 
ramę. Materiał termoizolacyjny charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami. Kołnierz 
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termoizolacyjny poprawia współczynnik przenikania ciepła w zależności od typu okna. 
Ogranicza także ryzyko powstawania ewentualnych mostków termicznych i strat ciepła. Należy 
przewidzieć dodatkową ochronę przed stratami ciepła zimą, w tym celu należy przewidzieć  
montaż dodatków zewnętrznych na oknach, takich jak: markizy i rolety zewnętrzne. Zarówno 
markizy jak i rolety zewnętrzne do okien dachowych z powodzeniem pomogą nam 
zaoszczędzić na rachunkach za ogrzewanie. W ciągu dnia zwinięte pozwalają pasywne 
nagrzewać wnętrza promieniami słonecznymi, rozwinięte nocą - zapobiegają wychładzaniu. 
Tym samym poprawiają współczynnik przenikania ciepła o kilkanaście procent 

4. Elementy oblachowania malowane na kolor dobrany do koloru poszycia połaci dachu.  
5. Wyposażone w akcesoria wewnętrzne (np. żaluzja/roleta/moskitiera) i zewnętrzne (np. 

markiza/roleta) do okien połaciowych. 
6. Okna malowane lakierem, z automatycznym nawiewnikiem, z szybą superenergooszczędną, z 

superenergooszczędnym pakietem trzyszybowym. 
7. Okno dachowe, uchylno-obrotowe szerokości dostosowanej do rozstawu okien (w rozstawie 

standardowym) i wysokości 140cm, o współczynniku Uwmax 1,0W/m2K, 33dB, zestaw 3 
szybowy wypełniony kryptonem, szyba zewnętrzna hartowana, min 4 uszczelki, drewniane, 
malowane lakierem poliuretanowym, zestaw izolujący: ciepły montaż, docieplenie ościeżnicy 
okna powyżej poziomu łat, wyposażenie dodatkowe wewnętrzne: żaluzja/roleta/moskitiera, 
wyposażenie zewnętrzne: markizy i rolety zewnętrzne. Elementy oblachowania malowane na 
kolor dobrany do koloru poszycia połaci dachu. 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

W wyniku wykonania prac projektowych powinna powstać dokumentacja projektowa w etapach: 

niezbędnej inwentaryzacji, projektu budowlanego i projektu wykonawczego/technicznego w zakresie 

niezbędnym do uzyskania wymaganych prawem decyzji i pozwoleń. Wykonane winny zostać prace 

budowlane obejmujące pełny zakres wskazany w niniejszym PFU. Zamawiający oczekuje, że w wyniku 

wykonania robót budowlanych pomieszczenie archiwum obiektu poddane będzie kompleksowej 

zmianie sposobu użytkowania (adaptacji)  wraz z montażem okien poddasza oraz wykonanie 

niezbędnych robót adaptacyjnych towarzyszących w zakresie zmiany sposobu użytkowania 

uwzględniających warunki: bezpieczeństwa pożarowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, 

ochrony środowiska bądź wielkości lub układu obciążeń dla pomieszczeń biurowych.  

2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 

Dokumentacja projektowa oznacza całość dokumentacji (wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych 
decyzji, pozwoleń i uzgodnień) niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, tzn. do zapewnienia 
ogólnych właściwości funkcjonalno-użytkowych. W skład dokumentacji projektowej wchodzą 
wszystkie opracowania projektowe niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego ujętymi w PFU. Zamawiający posiada (do przekazania Projektantowi) 
Program Funkcjonalno Użytkowy, dokument potwierdzający prawo inwestora do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. Zamawiający jest w posiadaniu projektu budowlanego pn. 
„Budynek biurowy „B” – remont związany z ociepleniem poddasza i pomieszczeń biurowych. Kat. XVI”, 
który na żądanie Wykonawcy udostępni. Wykonawca może wspomóc się owym opracowaniem na 
potrzeby realizacji niniejszej inwestycji.  
Zamawiający wystąpił z wnioskiem o wydanie zaleceń konserwatorskich do Miejskiego Konserwatora 
Zabytków. Projektant uzyska we własnym zakresie i na własny koszt pozostałe materiały niezbędne lub 
konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: 
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 • aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową lub mapę do celów projektowych, jeżeli będzie to 
wymagane 
 • aktualną inwentaryzację obiektu, zwłaszcza sprawdzenie rozstawu krokwi i innych elementów dachu 
• wszelkie inne dokumenty, pozwolenia i uzgodnienia wynikające z obowiązujących norm i przepisów 
niezbędne dla wykonania robót budowlanych  
Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością, zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej oraz wymaganiami Prawa. Zamawiający oczekuje, że Projektant 
przedstawi do akceptacji projekt opisujący prace budowlane zaplanowane do wykonania. Po akceptacji 
dokumentacji projektowej przez Zamawiającego Projektant wystąpi o uzyskanie wymaganych prawem 
pozwoleń. Po ich uzyskaniu Wykonawca przystąpi do realizacji robót budowlanych. Roboty budowlane 
będą prowadzone na obiekcie czynnym. Zamawiający wymaga aby prace prowadzone były w sposób 
pozwalający zachować ciągłość pracy obiektu. 

Dokumentacja projektowa musi być zgodna w szczególności z ustawą Prawo budowlane (Dz.U. 2021 
poz. 2351 wraz z późn.zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 wraz z późn. zm.) 

Wymagana ilość dokumentacji projektowej do opracowania: 
1. Projekt budowlany – 2 egz. w wersji papierowej i 1egz. w elektronicznej (WORD, PDF i DWG).W 

przypadku konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonaniu zgłoszenia 
w Urzędzie Miasta forma projektu budowlanego winna być zgodna z art. 34 Prawa budowalnego. 
W takim przypadku Wykonawca przekaże Zamawiającemu jeden oryginalny egzemplarz 
z pieczęciami urzędowymi oraz jego kserokopię. W wersji elektronicznej (PDF) musi zostać 
przekazany skan projektu opieczętowanego przez Urząd Miasta. Projekt winien zawierać: 

1.2. Inwentaryzacje pomieszczeń poddawanych zmianie sposobu użytkowania z wykonaniem 
szczegółowych pomiarów elementów konstrukcji, ich opisem, wyrysowaniem (na rzutach 
i przekrojach) i wymiarowaniem detali związanych z montażem okien lub zamocowania okien 
w konstrukcji, ewentualną przebudową elementów konstrukcyjnych więźby dachowej 
z uwzględnieniem szczegółów wykonania izolacji dachu 

1.3. Wymagania wynikające z ekspertyzy technicznej (wykonanej na zlecenie projektanta) 
w której zostaną określone warunki wykonania niezbędnych robót adaptacyjnych 
towarzyszących zmianie sposobu użytkowania polegającej na dostosowaniu pomieszczeń do 
planowanej funkcji  przez  rzeczoznawcę do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (Art. 213 
ustawy kodeks pracy [Dz.U.2023.1465 t.j. z dnia 2023.07.31].  

1.4. Wymagania wynikające z postanowienia KW PSP nr 13/2023 oraz Ekspertyzy Technicznej. 
Wymagania wynikające z ekspertyzy technicznej sporządzonej przez rzeczoznawcę do spraw 
zabezpieczeń przeciwpożarowych polegającej na podjęciu lub zaniechaniu w obiekcie 
budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego. 
Wykonaną dokumentację projektową przed rozpoczęciem robót budowlanych należy 
uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

1.5. wymagania konserwatora zabytków zawarte w wydanych zaleceniach konserwatorskich. 
2. Projekt techniczny – 2 egz. w wersji papierowej i 1egz. w elektronicznej (WORD, PDF i DWG). 

Projekt techniczny musi być wykonany jako uszczegółowienie projektu budowlanego (§5 ust.1 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Projekt winien zawierać: 

3. Szczegóły inwentaryzacji 
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4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - 2 egz. w wersji papierowej i 1egz. 
w elektronicznej (WORD i PDF). 

5. Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót - 2 egz. w wersji papierowej i 1egz. 
w elektronicznej (PDF i ATH). 

 
Zamawiający dopuszcza przekazanie wersji elektronicznej dokumentacji projektowej na jednym 
nośniku elektronicznym. 

Zamawiający wymaga, aby rysunki były wykonane w oparciu o inwentaryzację pomieszczeń. Rysunki 
muszą przedstawiać stan istniejący oraz projektowany – należy pokazać na rysunkach usuwane 
elementy (elementy konstrukcyjne, inne) oraz te elementy, które pozostaną. 

2.2. Wymagania dotyczące terenu budowy  

Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte niezwłocznie po uzyskaniu 
przez Wykonawcę pozwolenia na budowę lub zgłoszenia (jeśli taka decyzja lub dokonanie zgłoszenia 
będzie wymagane). Jeśli decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie nie będzie wymagane, to 
przekazanie terenu budowy nastąpi do 14 dni od dnia przekazania kompletnej dokumentacji 
projektowej Zamawiającemu. 
Teren budowy będzie znajdował się na ogrodzonym terenie przy budynku B przy ul. Śląskiej 95 
w Gorzowie Wlkp. Wykonawca wydzieli, w uzgodnieniu z Zamawiającym, obszar niezbędny do 
realizacji robót. Dojazd do placu budowy będzie zapewniony z istniejących wewnętrznych dróg i placu 
na terenie PWiK przy ul. Śląskiej 95 w Gorzowie Wlkp. Wykonawca będzie prowadzić roboty na terenie 
przez niego zabezpieczonym, oświetlonymi oznaczonym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa. Wykonawca zorganizuje swoje biuro w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.  

2.2.1. Media. 

Wszelkie media takie jak prąd czy woda na potrzeby prowadzenia prac Wykonawca zapewni we 
własnym zakresie. Jest możliwość w porozumieniu z Zamawiającym, przy zastosowaniu 
odpowiedniego opomiarowania, korzystanie z prądu i wody na terenie budowy. Za zużyte media 
Wykonawca zostanie rozliczony na podstawie wskazań poszczególnych mierników energii elektrycznej 
lub wody. Wykonawca odpowiedzialny będzie za powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa wobec 
pracowników korzystających z energii elektrycznej.  

2.2.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. 
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót 
budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące:  

− rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniając odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie 
dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn,  

− warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych, 

− przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości,  

− organizacji pracy na budowie,  

− sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa 
i zdrowia,  

− środki pierwszej pomocy,  

− osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy,  

− odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku,  



Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Gorzowie Wielkopolskim 

__________________________________________________________________________________________ 

Strona 9 z 22 
 

− sprzęt p.poż,  

− łączność ze strażą pożarną, pogotowiem i policją,  
Wyposażenie powinno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności.  

2.2.3. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciw pożarowej i będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciw pożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
 

2.3. Wymagania dotyczące prowadzenia robót budowlanych 

Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane 
z nieprawidłowym działaniem w zakresie:  

− organizacji robót budowlanych,  

− zabezpieczenia interesów osób trzecich,  

− ochrony środowiska,  

− warunków bezpieczeństwa pracy,  

− zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,  

− zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.  
 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane. W przypadku braku konieczności dokonania zgłoszenia lub uzyskania decyzji o pozwoleniu 
na budowę Wykonawca założy dziennik budowy, aby dokumentować swoje prace i odbierać 
poszczególne etapy prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego 
następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. Polecenia 
Zamawiającego będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca nie może 
wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień 
lub interpretacji.  

2.3.1. Pomiary geodezyjne. 

Ze względu na prowadzenie robót budowlanych wewnątrz pomieszczeń budynku, nie przewiduje się 
potrzeby prowadzenia pomiarów geodezyjnych.  

2.3.2. Stosowanie Norm, oznakowania Wyrobów.  

Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca winien stosować materiały zgodne ze wskazaniem 
Zamawiającego. Stosowane wyroby powinny spełniać wymagania określone w normach 
zharmonizowanych, europejskich aprobatach technicznych lub w przypadku ich braku w Polskich 
Normach lub dla wyrobów, dla których nie ustanowiono norm, aprobatach technicznych.  
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2.3.3. Bezpieczeństwo technologii.  

Wykonawca winien uwzględnić wszelkie ryzyko wynikające z zastosowanej metody pracy. Proces 
technologiczny, związany z montażem okien, musi być bezpieczny i należy podjąć wszelkie środki dla 
uniknięcia niebezpieczeństwa dla obsługi urządzeń, otoczenia i osób trzecich w czasie normalnej pracy, 
awaryjnych przerw w zasilaniu i remontów.  
 

2.4. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca sporządzi Dokumentację Powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami. Treść tej 
dokumentacji winna przedstawiać roboty, tak jak zostały zrealizowane przez Wykonawcę oraz 
zawierać wszelkie zmiany wprowadzone na etapie realizacji prac. Dokumentację Powykonawczą należy 
przedłożyć Zamawiającemu przed dokonaniem odbioru końcowego. 
Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą w ilości  2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 
jedną w wersji elektronicznej na nośniku np. CD, DVD. Dokumentacja w  wersji elektronicznej zawierać 
będzie skany wszystkich protokołów, projektów i innych dokumentów wytworzonych w trakcie 
realizacji prac. 
 

2.5. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

2.5.1. Wymagania ogólne 

Inwestycja musi być prowadzona z zachowaniem ciągłości parujących w budynku ludzi. Wykonawca 
jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania oraz 
prowadzenia i ukończenia robót. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
norm, praw, przepisów i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robót. Podczas realizacji 
robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Brak 
przywołania jakiegokolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia 
wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 

2.5.1.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i PFU 

Dokumentacja projektowa, PFU stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Projekty budowlane zawierają wszelkie dokumenty formalne, natomiast w projektach wykonawczych 
zawarte są rozwiązania szczegółowe ujęte także w PFU. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w SIWZ. Wykonawca nie 
może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 
rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty 
i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i PFU. Dane określone 
w dokumentacji projektowej i w PFU będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 
być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w 
pełni zgodne z dokumentacją projektową lub PFU i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 

2.5.2. Materiały 

Wykonawca na każdy materiał, jaki zamierza użyć w budowie, złoży wniosek o zatwierdzenie materiału. 
Do wniosku dołączy wszelkie niezbędne dokumenty, które potwierdzą wymagania zawarte 
w przepisach prawa oraz w niniejszym PFU. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań 
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w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania PFU w czasie postępu robót. 
 

- Okna, spełniają wymagania: 

− Okna uchylno-obrotwoe w rozmiarze standardowym, szerokość okna dostosowana do 
rozstawu krokwi o wysokości okna 140cm. Wielkość/rozmiar okna należy dostosować do 
wymagań BHP dla biura. 

− Energooszczędny pakiet trzyszybowy. 
− Ciepły montaż składający się z zestawu izolującego służy do szybkiego i szczelnego wykonania 

izolacji termicznej i paroprzepuszczalnej wokół okna. Składa się on ze specjalnie 
przygotowanego materiału izolacyjnego z naturalnej wełny owczej oraz kołnierza 
paroprzepuszczalnego, który chroni wełnę przed zawilgoceniem. Zestaw pozwala zaizolować 
okno do poziomu łat. Należy przewidzieć również docieplenie ościeżnicy okna powyżej 
poziomu łat. W tym celu stosujemy regulowany kołnierz uszczelniający, który na swoim 
obwodzie posiada dodatkową termoizolację. Elastyczny materiał dociepleniowy szczelnie 
przylega do ościeżnicy okna dzięki czemu po zamontowaniu tworzy termoizolacyjną ramę. 
Materiał termoizolacyjny charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami. Kołnierz 
termoizolacyjny poprawia współczynnik przenikania ciepła w zależności od typu okna. 
Ogranicza także ryzyko powstawania ewentualnych mostków termicznych i strat ciepła. Należy 
przewidzieć dodatkową ochronę przed stratami ciepła zimą, w tym celu należy przewidzieć  
montaż dodatków zewnętrznych na oknach (Markizy i rolety zewnętrzne). Zarówno markizy 
jak i rolety zewnętrzne do okien dachowych z powodzeniem pomogą nam zaoszczędzić na 
rachunkach za ogrzewanie. W ciągu dnia zwinięte pozwalają pasywne nagrzewać wnętrza 
promieniami słonecznymi, rozwinięte nocą - zapobiegają wychładzaniu. Tym samym 
poprawiają współczynnik przenikania ciepła o kilkanaście procent. 

− Elementy oblachowania malowane na kolor dobrany do koloru poszycia połaci dachu. Należy 
zastosować systemowe obróbki blacharskie - rozwiązania proponowane przez producenta 
okien i dostawcę stolarki okiennej. 

− Wyposażone w akcesoria wewnętrzne (np. żaluzja/roleta/moskitiera) i zewnętrzne (np. 
markiza/roleta) do okien połaciowych. 

 
 

2.5.2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z rozbiórek, demontaży lub wykopów na terenie budowy 
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione 
na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

2.5.2.2. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane 
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w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 
następujące warunki: 
a) Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.5.2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i niezapłaceniem. 

2.5.2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

2.5.3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót winien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PFU lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Zamawiającego, a w przypadku braku takich ustaleń sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, PFU i 
wskazaniach Zamawiającego  w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami, na 
każde wezwanie Zamawiającego. Dokumentacja projektowa lub PFU przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

2.5.4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, PFU i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na 
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
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odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.               
                                                         

2.5.5. Wykonywanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową i PFU. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w PFU, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

2.5.6. Kontrola Jakości robót 

2.5.6.1. Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego na 
żądanie  programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, PFU oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− bhp., 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
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− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.                        

2.5.6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i PFU. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w PFU, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, 
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Zamawiający będzie 
mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Zamawiający będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 

2.5.6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki 
do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 

2.5.6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Zamawiającego. 
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2.5.6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) 
będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. 

2.5.6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po uprzedniej 

weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami PFU na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i PFU. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

2.5.6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Wykonawca może zastosować tylko te wyroby budowlane, które zostały wprowadzone do obrotu lub 
zostały udostępnione na rynku krajowym, jeżeli nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót 
budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i zamierzonemu 
zastosowaniu co oznacza, że jego właściwości użytkowe umożliwiają prawidłowo zaprojektowanym i 
wykonanym elementom/obiektom budowlanym, w których ma on być zastosowany w sposób trwały, 
spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
- Prawo budowlane. 

Oznakowanie CE wyrobu budowlanego; wyroby budowlane nieobjęte normami zharmonizowanymi 
ani zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych. 

- Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego europejską 
oceną techniczną, może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym 
wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem Nr 305/2011. Wzór oznakowania CE określa załącznik II do 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. 
ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków 
wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE 
L 218 z 13.08.2008, str. 30). 

- Wyrób budowlany nieobjęty normą zharmonizowaną, dla której zakończył się okres koegzystencji, 
o którym mowa w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Nr 305/2011, i dla którego nie została wydana 
europejska ocena techniczna, może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku 
krajowym, jeżeli został oznakowany znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do 
ustawy. 

- Wyrób budowlany nieobjęty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji 
technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, może być 
udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie 
członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a 
jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty 
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budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym 
udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego właściwościach użytkowych 
oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony do 
obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania. 

Jakiekolwiek wyroby budowlane, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

2.5.6.8. Dokumenty budowy 

2.5.6.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym w przypadku nałożenia przez właściwy 
organ obowiązku jego prowadzenia; obowiązuje Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem Inżyniera, który dokonał zapisu, z podaniem 
jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

− uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

− uwagi i polecenia Zamawiającego i/lub inspektora nadzoru inwestorskiego, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i technicznych 
końcowych odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy 
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Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do 
dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się.  

2.5.6.8.2. Rejestr obmiarów. 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych.  

2.5.6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

2.5.6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 
a) zgłoszenie wykonania robót budowlanych, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie. 

2.5.6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne na 
życzenie Zamawiającego. 
 

2.5.7. Obmiar robót 

2.5.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i PFU, w jednostkach ustalonych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego i/lub inspektora 
nadzoru inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w PFU nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Zamawiającego na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. 
 

2.5.7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Jeśli PFU właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, długości i odległości będą podawane 
w metrach bieżących, powierzchnie będą liczone w m2, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach 
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami PFU. 
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2.5.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
 

2.5.7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom PFU 
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

2.5.7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się 
w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Zamawiającym. 
 

2.5.8. Odbiór robót 

2.5.8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od rodzajów robót podlegają one następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

2.5.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Zamawiający i/lub inspektor nadzoru inwestorskiego. Gotowość danej części robót 
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Zamawiającego i/lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego i/lub inspektor nadzoru 
inwestorskiego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający i/lub inspektor 
nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, STWiOR i uprzednimi ustaleniami. 



Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Gorzowie Wielkopolskim 

__________________________________________________________________________________________ 

Strona 19 z 22 
 

2.5.8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze technicznym końcowym  robót z 
zastrzeżeniem zapisów ujętych w OPZ.  

2.5.8.4. Odbiór końcowy robót 

a) Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór techniczny końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru końcowego będzie zgłoszona przez Wykonawcę na piśmie i złożona w siedzibie 
Zamawiającego.  Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
PFU. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych.  

b) Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem potwierdzającym odbiór końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

− dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze STWiOR, 
i ew. PZJ w szczególności: protokoły z przeprowadzonych badań i prób,  

− protokoły robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− protokoły odbiorów częściowych, 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
STWiOR i ew. PZJ, 

− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie instalacji 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

− inwentaryzację powykonawczą robót,  
− oświadczenie Kierownika Budowy w celu zgłoszenia zawiadomienia o zakończeniu 

budowy właściwemu organowi nadzoru budowlanego (jeśli takie oświadczenie będzie 
niezbędne),   

− oświadczenie Kierownika Budowy o jej kompletności i prawidłowości wykonania w 
świetle zapisów Prawa budowlanego i SWZ. 
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− w przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru technicznego końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 

2.5.8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie usunięcia wad stwierdzonych przy w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu, sprawdzeniem czy nie wystąpiły usterki lub wady wymagające naprawy, konserwacji 
czy wymiany. 

2.5.9. Podstawa płatności 

Warunki płatności i rozliczenia szczegółowo zostaną opisane w umowie 
 

CZĘŚĆ II - INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 

Wykonawca w ramach zamówienia pozyska wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia 
potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami wynikającymi z oddzielnych 
przepisów. 

2. Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, że budynek B przy ulicy Śląskiej 95 w Gorzowie Wlkp. jest własnością 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. 

3. Przepisy prawne oraz normy 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 wraz z 
późn.zm.); 

− Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 
wraz z późn. zm.);  

− Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. 
ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 
budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. 
w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

− Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 
(Dz.U.2022.1854 t.j. z dnia 2022.09.02) 
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r.  poz. 
1225 wraz z późn. zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. 
U. 2021 r. poz. 2454 wraz z późn. zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126);  

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 wraz z późn. 
zm.);  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401);  

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2022 r. poz. 699 wraz z późn.zm.);  

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 
wraz z późn.zm.);  

− Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 10 wraz z późn.zm.);  

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112 wraz z późn.zm.);  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. nr 8 poz. 70 wraz z późn.zm.);  

− Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków ( Dz. U z 2020 r. poz. 2028 wraz z pózn. zm.);  

 
Normy:  
• Aprobata techniczna ITB stwierdzająca dopuszczenie oferowanych okien do 
stosowania w budownictwie użyteczności publicznej na terenie RP 
• Aktualny certyfikat zgodności ITB dla producenta oferowanych okien z 
wymaganiami określonymi w aprobacie technicznej 
• Atest higieniczny PZH z wyraźnym zaznaczeniem, że oferowane profile 
okienne można stosować w obiektach użyteczności publicznej 
• Orzeczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej o 
niezapalności oferowanych profili okiennych 
• Certyfikat Instytutu Szkła i Ceramiki na szyby zespolone jednokomorowe 
• Certyfikat zgodności Centrum Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu I 
elementów wyposażenia Budownictwa na okucia do okien 
• PN-91/B-02020-współczynnik przenikania ciepła 
• PN-87/B-02151.03-ważony wskaźnik izolac. akust. właściwej 
• BN-68/7151-04-drzwi zewnętrzne w/g proj. indywidualnego, drzwi wewn. w 
remontowanych obiektach zabytkowych, 
• PN-88/B-94399-zamki i zameczki wpuszczane 
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• PN-66/B-94401-zamki zapadkowe 
• PN-70/B-99404-zaczepy do zamków wpuszczanych zapadkowo 
• PN-74/B-94211-zasuwnica wierzchnia suwakowo-zakrętowo-czołowa 
• PN-88/B-10085-stolarka budowlana, wymagania i badania 
• PN-72/B-10180-roboty szklarskie , wymagania i badania przy odbiorze 
• PN-79/D-01012-wady drewna 
• PN-85/F-06005- złącza stolarskie 
• PN-78/C-01700-wyroby lakierowane oraz wady powłok 
• PN-73/H-04652-powłoki metalowe i konwersyjne 

  


