[image: ]
WP.3211.43.2022							            Opole, 04.08.2022 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW POBIERAJĄCYCH
SPECYFIKACJĘ WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

[bookmark: _Hlk22897286][bookmark: _Hlk61955859]	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, w odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawcę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont drogi wojewódzkiej nr 401 km 14+320–km 21+729 odc. od m. Kolnica do węzła autostrady A4 – realizowany w technologii uszorstnienia warstwą bitumiczną SLURRY SEAL (dwuwarstwowo)”, wyjaśnia poniżej.
1. Pytanie.
Z uwagi na charakter i zakres zamówienia – remont drogi w technologii „slurry – seal”, tj. wykonanie zabiegu utrzymaniowego nie powodującego zmian w konstrukcji nawierzchni drogi, również w jej planie (szerokości) wnosimy o usunięcie zapisów z przedmiotowej SWZ pkt. 9. Przedmiot zamówienia, ppkt. 9.3.d) – e), h) – i).
Odpowiedź.
Zamawiający doprecyzowuje zapisy z punktu 9.3 specyfikacji warunków zamówienia.
Zamawiający pozostawia do decyzji wykonawcy konieczność udziału obsługi geodezyjnej w ramach niniejszego remontu, co nie zwalnia wykonawcy z rygoru zachowania równości podłużnych oraz poprzecznych niwelety drogowej.
Z uwagi na realizację przedmiotu postępowania w formie remontu (po istniejącym śladzie) nie zachodzą przesłanki określone punkcie 9.3 podpunkt e), w związku z czym zamawiający usuwa niniejszy zapis.
2. Pytanie.
2. Prosimy usunięcie lub wyjaśnienie zapisu (w przypadku jego pozostawienia) SWZ pkt. 9.3.g) „po zakończeniu robót wykonawca zaktualizuje docelową organizację ruchu wraz z uzgodnieniem jej na komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Urzędzie Marszałkowskim”, na czym ma wskazana czynność pole-gać, skoro zgodnie z zapisem pkt. 9.2g) SWZ – w zakresie robót jest „odtworzenie oznakowania poziomego – grubowarstwowo”. Na uzasadnienie powyższego, niniejsze zamówienie jest realizowane jako „wykonanie robót budowlanych” a nie „zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych”.
Odpowiedź.
Realizowane zadanie nie wymaga opracowania oraz zatwierdzenia nowej organizacji ruchu, a jedynie odtworzenia w technologii grubowarstwowej zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu (przekazanej wykonawcy na etepie prowadzonych robót), w związku z czym usuwa się z punktu 9.3 specyfikacji warunków zamówienia zapis podpunktu g).

	W związku z powyższym zamawiający zmienia zapisy punktu 9.3 specyfikacji warunków zamówienia z:
„9.3. W ramach realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do:
a) opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego,
b) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
c) opracowania programu zapewnienia jakości (PZJ),
d) zapewnienia obsługi geodezyjnej niezbędnej do wykonania zamówienia,
e) opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego wraz ze zmianą użytków zajętych pod pas drogowy (jeśli takie występują) i zgłoszenie zmian do właściwego ODGK,
f) wykonanie i utrzymanie oznakowania w trakcie prowadzenia robót,
g) po zakończeniu robót wykonawca zaktualizuje docelową organizację ruchu wraz z uzgodnieniem jej na komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Urzędzie Marszałkowskim,
h) wykonanie innych prac wymienionych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w tym dodatkowych opracowań projektowych (branżowych),
i) wykonawca przygotuje kosztem i staraniem własnym dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację wymaganą uzgodnieniami branżowymi i potrzebną do przekazania zarządcom sieci.
Koszt powyższych opracowań należy ująć w cenie oferty.”,
na:
„9.3. W ramach realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do:
a) opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego,
b) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
c) opracowania programu zapewnienia jakości (PZJ),
d) zapewnienia obsługi geodezyjnej niezbędnej do wykonania zamówienia (jeśli zachodzi taka konieczność),
e) wykonanie i utrzymanie oznakowania w trakcie prowadzenia robót,
f) wykonanie innych prac wymienionych w specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (nawet tych nie ujętych w przedmiarze) w celu rzetelnej realizacji przedmiotu zamówienia – ewentualne koszty należy wkalkulować w ofertę.
g) wykonawca przygotuje kosztem i staraniem własnym dokumentację powykonawczą – operat powykonawczy.
Koszt powyższych opracowań należy ująć w cenie oferty.”.

	Mając na uwadze powyższe odpowiedzi zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 09.08.2022 r. na godz. 11:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 09.08.2022 r. o godz. 11:30.

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert zamawiający zmienia zapisy:
1) w specyfikacji warunków zamówienia:
a) w punkcie 15 z:
„15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Wykonawca zostaje związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 06.09.2022 r. (włącznie).”,
na:
„15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Wykonawca zostaje związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 07.09.2022 r. (włącznie).”,
b) w punkcie 18.1 z:
„18.1. Ofertę należy składać za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl lub poprzez profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole w terminie do dnia 08.08.2022 r. do godz. 11:00.”,
na:
„18.1. Ofertę należy składać za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl lub poprzez profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole w terminie do dnia 09.08.2022 r. do godz. 11:00.”,




c) w punkcie 19.1 z:
„19.1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 08.08.2022 r. o godz. 11:30 w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127 za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.”,
na:
„19.1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 09.08.2022 r. o godz. 11:30 w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127 za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.”,
2) w ogłoszeniu o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w sekcji „VIII – PROCEDURA”:
a) w punkcie 8.1.) z:
„Termin składania ofert: 2022-08-08 11:00”,
na:
„Termin składania ofert: 2022-08-09 11:00”,
b) w punkcie 8.3.) z:
„Termin otwarcia ofert: 2022-08-08 11:30”,
na:
„Termin otwarcia ofert: 2022-08-09 11:30”,
c) w punkcie 8.4.) z:
„Termin związania ofertą: do 2022-09-06”,
na:
„Termin związania ofertą: do 2022-09-07”.

	W związku z powyższym zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
1) nowe strony 17, 23 i 25 specyfikacji warunków zamówienia,
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

	Powyższe odpowiedzi i zmiany stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.


Z-ca Dyrektora
ds. utrzymania dróg
Grzegorz Cebula
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