Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Numer referencyjny: RIRG.271.10.2023)

Umowa .......cccesssssueneeene. A roboty budowlane

zawarta dnia ... r., pomiedzy:

Gming Drzycim

z siedzibg 86-140 Drzycim ul. Podgérna 10,

NIP: 559-10-05-396, REGON: 000537071

reprezentowang przez Wéjta Gminy Drzycim -Mariana Krywalda,

oraz Skarbnika Gminy -Joanne Riesop -udzielajacg kontrasygnaty

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spo6tka pod firmg ,..” z siedzibg w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci),

101 ) e (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéow Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, NIP ..................., REGON ... , zwang dalej
»Wykonawcg”, reprezentowang przez ......... 1/reprezentowang przez ... dziatajaca/-ego

na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatagcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnosé gospodarczq:
Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ...
zamieszkatg/ym w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................
(wpisac adres), - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarczej, , NIP .......... , REGON ............. , zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”,
reprezentowang/-ym przez .. dziatajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa,
stanowigcego zatgcznik do umowy3, wspdlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

”

Oswiadczenia Stron
Strony os$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdéwienie publiczne
polegajace na zadaniu inwestycyjnym pn. ,Budowa hali sportowej przy Szkole
Podstawowej w Drzycimiu”,
2. Zakres rob6t obejmuje rozbudowe istniejacej szkoty podstawowej o hale sportowa z
zapleczem, zlokalizowanej na dziatkach ewidencyjnych nr 297, 296 i 295 w

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoiki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik sp6iki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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miejscowosci Drzycim.

Parametry techniczne hali i zaplecza:

Powierzchnia zabudowy: 1246,53 m?2

Kubatura hala sportowa: 8157,00 m3

Kubatura cze$¢ z zapleczem: 1065,00 m3

Wysoko$¢ hala sportowa: 11,40 m

Wysoko$¢ cze$¢ zaplecza: 4,20 m

Wymiary zewnetrzna: 24,34 m x 56,00 m

[lo$¢ kondygnacji nadziemnych: 1

Ilo$¢ kondygnacji podziemnych: 0

Powierzchnia uzytkowa budynku: 1150,42 m?2
Powierzchnia zagospodarowania dziatek:

- istniejgcy budynek szkoty: 1748,00 m?

- projektowana hala sportowa z zapleczem: 1246,53 m?
- istniejacy boisko o nawierzchni asfaltowej: 1183,00 m2
- istniejacy tereny utwardzone (drogi place, chodniki, parking itp.): 3128,00 m?
- projektowane tereny utwardzone (drogi, place, chodniki, itp.): 1687,00 m?
- tereny zielone: 5337,47 m

Parametry budynku do rozbiorki:

- powierzchnia zabudowy: 643,5 m?

- powierzchnia uzytkowa: 571,94 m?

- Kubatura budynku: 2230,56 m3

- dtugos¢ budynku: 48,75 m

- szeroko$¢ budynku: 13,20 m

- wysoko$¢ budynku: 4,42 m

Uwaga! Zamawiajacy informuje, Ze inwestycja bedzie prowadzona na terenie
funkcjonujacej Szkoly podstawowej, gdzie na co dzien prowadzona jest
dzialalnos¢ oswiatowa. Na terenie dzialki, w trakcie prowadzenia prac, beda
przebywac i przemieszczac sie pracownicy szkoly, uczniowie oraz ich rodzice
badZ opiekunowie, wobec czego nalezy tak zabezpieczy¢ i oznakowac teren
oraz dostosowac¢ prace z zachowaniem ciaggéw Kkomunikacyjnych, aby
zapewni¢ bezpieczenstwo wszystkich oséb przebywajacych na terenie obiektu.

Wykonawca, dzialajac z upowaznienia w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
uzyska decyzje (nieprawomocng) pozwolenia na uzytkowanie budynku.

Wykonawca ma obowigzek wykonania przed rozpoczeciem robdét planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robo6t budowlanych, zgodnie 2z przepisami Prawa
Budowlanego.

W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
Szczegotowy zakres oraz sposob wykonania robét budowlanych okresla
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z Zastrzezeniem ust. 5:

1) specyfikacja warunkéw zamowienia,

2) dokumentacja projektowa;

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (dalej:
STWiORB),

4) Przedmiary robot,

5) zlozona oferta,

6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 4 umowy.

W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wiazace sa zapisy wg

nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) Dokumentacja projektowa ujeta w ust. 3 pkt 2 z uwzglednieniem wyjasnien
udzielanych podczas postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),

3) Przedmiar robét z zastrzezeniem ust.5.

. Przedmiary robo6t zalaczone do SWZ maja charakter pomocniczy. Wykonawca

zobowiagzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci rob6t z dokumentacjg

projektowag wskazang w ust. 3 pkt 2 oraz STWiORB. Z uwagi na to, Ze umowa na

roboty jest umowa ryczatltowa w przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia

robot wiekszej ilosci robét w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto

by¢ uznane za roboty dodatkowe z Zzadaniem dodatkowego wynagrodzenia.

Ewentualny brak w przedmiarze rob6t, robét koniecznych do wykonania

wynikajacych z dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 pkt 2 oraz STWiORB

nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania w cenie umownej.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja

projektowg i STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini

zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca

jakos¢ robot budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy

wykonane beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB

oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedzg techniczng,

zawartg z Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi

w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa i STWiORB.

§2
Termin realizacji

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamoéwienia
w terminie 15 miesiecy od podpisania umowy, tj. do dnia .............. r.

Termin wykonania poszczeg6lnych elementéw robét sktadajacych sie na przedmiot
zaméwienia strony okre$la w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym
mowa w ust. 4.

Za termin wykonania cato$ci zaméwienia uznaje sie dzien podpisania protokotu
odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy, ktéry zostanie
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podpisany po uzyskaniu nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie (wniosek o
uzyskanie pozwolenia na wuzytkowanie ztozy Wykonawca w imieniu
Zamawiajgcego). Wykonawca powinien wykona¢ prace w sposéb umozliwiajacy
uzyskanie nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie w terminie wskazanym w
ust. 1.
Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram
zawiera:
1) termin rozpoczecia robot,
2) date zakonczenia realizacji robot z uwzglednieniem wymogoéw wskazanych w ust.
1,3i4;
3) date zgtoszenia robot do odbioru z uwzglednieniem wymogoéw wskazanych
wust. 1,31i4.
Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 4 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona na pi$mie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przediozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami
Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniaja niniejszym, Zze obowigzujagcym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi
i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktéorych mowa w ust. 5.
Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnos$ci harmonogramu
z postanowienia umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem
sktada Zamawiajacy lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu
stron umowy wyrazonej na piSmie.
W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tre$¢ harmonogramu,
strony dostosowuja harmonogram do zmienionych zapis6w umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik do aneksu do umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto
plus nalezny podatek VAT ......%, w wysoKkoSci ........... zt,
co stanowi kwote brutto .........ccceceieserurunns zl (stownie: .. ztotych .../100).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach

wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezyta starannos$cia wszelkich robét budowlanych, dostaw iczynnos$ci
przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWiORB z zastrzezeniem § 1 ust. 5,

Zatacznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 4z 35|




3. Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
wskazana w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWIORB. Przedmiar robdt ma charakter
pomocniczy, w szczegdlnosci, jezeli w przedmiarze robdét nie ujeto prac
wynikajacych z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz
STWIiORB, strony przyjmuja, ze Wykonawca wykona roboty w zakresie
wynikajagcym z dokumentacji projektowej lub STWIiORB bez dodatkowego
wynagrodzenia.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do Zzadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,
o ktorym mowa w ust. 1.

5. W przypadku Kkoniecznos$ci zaniechania Ilub niewykonania czes$ci zakresu
przedmiotu umowy objetego dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2)
oraz STWIORB, strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych. Zgodnie z wymogami
art. 433 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiajacy wskazuje, ze minimalna wielko$¢
Swiadczenia bedzie nie mniejsza niz 60% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w ust. 1 Umowy.

6. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWiORB
na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych za
dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych
dokumentacjg projektowa lub STWIiORB bez uprzedniej zgody Zamawiajacego
wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego -
pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

7. Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajagcemu Kkosztorys
wskazujacy sposéb wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres
rzeczcowy zamoOwienia z wyszczegoOlnieniem zastosowanych w Kkosztorysie
ofertowym sktadnikéw cenotworczych.

8. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy w szczegdlnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czeS$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,

3) zlecenia robét nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt
2) lub STWIORB - zgodnie z ust, 6;

4) rob6t zamiennych (wystgpienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 51 6);

5) rozliczania wykonanych zadan;
6) zastosowania klauzuli waloryzacyjnej o ktérej mowa w § 18 umowy,

9. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia
branze)

10.Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 7, nalezy wykonac jako kosztorys szczegdétowy lub
uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-

uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obowigzywac beda

nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczeg6towa lub uproszczong, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz
wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny,
Koszty zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp),
jak w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 7;

2) ceny materialow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
90% S$redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
90% S$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktéorym
mowa w ust. 7 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wtasna Wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
Wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od $rednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawcoéw/dostawcéw/producentow.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogoéle dokumentacja projektowg
wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWiORB realizowane beda w wyniku zmiany
umowy, o ktéorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych. PowyzZsze nie dotyczy roboét ujetych w ktorejkolwiek czesci
dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWiORB, a nieujetych
w przedmiarze oraz robot przewidzianych w projekcie, ktorych wykonanie okaze
sie niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze - ktore sag objete ryzykiem
ryczattowym.
Rozpoczecie wykonywania robot, o ktéorych mowa w ust. 12 moze nastgpic jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru, i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu Kkoniecznos$ci przez Zamawiajacego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot
dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokét koniecznoS$ci zawierajacy zakres roboét, stanowic

bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole

koniecznosci nie podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny

oferty stanowigcej przedmiot umowy sa state i nie podlegaja zmianom w trakcie
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obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych,
ktére moga wystapic¢ w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardéw i parametréw technicznych co w zaméwieniu podstawowym.

§4
Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe, dziennika
budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zaméwienia - w terminie uzgodnionym przez strony

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zaméwienia,

4) uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioréw czesciowych i koncowego przedmiotu umowy i zaptata
umowionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacja warunkow
zamoéwienia, dokumentacjg projektowg, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztuka budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa
i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wilasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktorym mowa
w ust. 1 pkt 2),

4) wuzytkowanie  przekazanego przez = Zamawiajgcego placu  budowy
i prowadzonych robdét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci
wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych
rob6t budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania,

5) nadz6ri przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

6) niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej

b) wszelkich okolicznos$ciach ujawnionych w toku robot, ktére mogg miec
wpltyw na terminowa i zgodna z dokumentacja projektowa oraz wiedza
techniczng realizacje przedmiotu zamoéwienia,

7) biezace informowanie Zamawiajagcego o koniecznoSci wykonania robot
o ktérych mowa w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia
konieczno$ci ich wykonania,

8) uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,
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b) pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

9) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposSrednim sagsiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez
Zamawiajgcego, dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pézZniejszym
niz termin odbioru koncowego wykonanych robét,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robdt budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zaméwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych,

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatbw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatbw i wurzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0séb trzecich,

17) zgtoszenie wykonania rob6t do odbioru,

18) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub z Projektantem.

19) wykonywanie dodatkowych badan materiatébw lub rob6t budzacych
watpliwosci Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakoSci.

20) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatdw i atestow na
materiaty i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

21) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamowienia,

22) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

23) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

25) prowadzenie prac budowlanych ze szczeg6lng ostroznoscia, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepisoOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami
prawa budowlanego,

26) wykonanie przed rozpoczeciem robot planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

27) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakoniczeniu robot,

28) utrzymanie w nalezytej sprawnoS$ci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia rob6t - zabezpieczenie
i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,
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29) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

30) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

31) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,

32) przekazanie przedmiotu zamoéwienia Zamawiajagcemu po wykonaniu robot
budowlanych.

Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zam6wienia ma

obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,

z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca

zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej

inwestycji robdét, wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego

wykorzystania, pochodzace z rob6t rozbiérkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowaé selektywnie do czasu

wywozu z placu rozbiorki.

Wykonawca jest zobowigzany wspéipracowa¢ w trakcie realizacji prac

z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajacy osob

trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robot,

z jednoczesnym zastosowaniem szczego6lnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot, plac budowy pozostaje

w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy

poza terenem planowanej inwestycji.

10. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy takze:

1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

2) wykonanie robét tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robot
podstawowych,

3) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych Ilub
okoliczno$ciach, ktére moga wptynaé¢ na jako$¢ robét lub termin zakonczenia
robot.

4) pozyskanie - wltasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego
do wywozu materiatbw pochodzacych z rozbidérek, wykopéw i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych przejecie ww. odpadow. Optaty
za sktadowisko nalezy uja¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,
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5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnoSci:
protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw
technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie
umozliwiajagcym wykonanie przedmiotu zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy;

6) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja Wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowa
i STWiORB;

7) Kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego nie pdzZniej niz na 5 dni
roboczych przed ich podjeciem - o dziataniach, ktoérych podjecie moze
spowodowaé utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie,
odciecie lub zamkniecie drog, wodociggéw, kanalizacji, elektryczno$ci, gazu lub
innych mediéow uzyteczno$ci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty ponadnormatywne.

8) Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t budowlanych na wtasny koszt, dokona
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektow budowlanych na terenach
przylegtych oraz drég, tras dostepu i urzadzen obcych na placu budowy, jak
i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia
robét budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru i gestor6w lub zarzadcoéw takich drég lub
urzadzen obcych lub obiektéw budowlanych. Z czynnosci inwentaryzacji
sporzadza sie protokoét. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji protokotu,
a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi taka inwentaryzacje.
Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu
inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie protokotu. Wykonawca jest
zobowigzany na wtasny koszt utrzymac istniejacy staly dostep do wszystkich
nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do placu budowy przez caty
okres trwania Robot.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
1. Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie dwoch
faktur czesciowych oraz faktury koncowej w ten sposob, ze:

1) Pierwsza faktura cze$ciowa zostanie wystawiona przez Wykonawce na kwote
stanowiaca 25 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 Umowy, po wykonaniu rob6t budowlanych o wartosci co najmniej
25 % wynagrodzenia umownego brutto (pierwszy etap rozliczeniowy),

2) druga faktura czeSciowa zostanie wystawiona przez Wykonawce na kwote
stanowigcg 25 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa
w § 3 ust. 1 Umowy, po wykonaniu rob6t budowlanych o warto$ci co najmniej
50 % (narastajaco) wynagrodzenia umownego brutto (drugi etap rozliczeniowy),

3) faktura koncowa zostanie wystawiona przez Wykonawce na kwote stanowiaca
50% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, po dokonaniu
odbioru koncowego zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3) oraz uzyskaniu nieprawomocnego
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pozwolenia na uzytkowanie (wniosek o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
ztozy Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego).

Do drugiej faktury czesSciowej i faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce

zalaczone bedzie zestawienie kwot umodwionych wynagrodzen wszystkich

zgtoszonych podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcéw w przypadku, ktérych

zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreslonych w

ustawie Prawo zamoéwien publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego. Dowodem zaptaty bedzie

potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z

oryginatem fakturg stanowigcg podstawe zaptaty.

Wykonawca jest zobowigzany do zawierania umow podwykonawczych w sposéb

umozliwiajacy rozliczenie robét wykonanych przez podwykonawcéw.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT

w ciggu 30 dni od daty jej doreczenia (daty wptywu do Zamawiajacego).

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek

bankowy wskazany w fakturze.

Warunkiem zaptaty, przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w

art. 464 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, biorgcym udziat w realizacji

odebranych rob4t budowlanych, tj. dokumentéw wskazanych w ust. 2.

Zamawiajgcy dokona bezposSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wylgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezpoSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
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12.

13.

ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub  dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 130 pkt

11 2, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3), Zamawiajacy potraci kwote

wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

Gmina Drzycim
z siedziba 86-140 Drzycim ul. Podgoérna 10,

NIP: 559-10-05-396
2) Wykonawca ~ma prawo skorzystania z  mozliwosci  przekazania

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okreSlonych w ustawie
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).

3) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. 1a ustawy
z dnia 11 marca 2021 r. o podatku od towardw i ustug (ustawy o VAT).

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci” oraz kod PKWiU.

5) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotdw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykres$lonych i przywr6conych do rejestru VAT,
najpoézniej na 5 dniroboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdZniejszym, ustalony
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pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

14.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty

w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowag lub przepisami
powszechnie obowigzujgcymi.

15.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14Zamawiajgcy dokona zwrotu faktury bez jej

zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, Zadajac jednoczeSnie dodatkowych wyjasnien
lub zmiany faktury.

16.Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od dnia

otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiaja, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréow

robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokdét robdt zanikajacych) - nie stanowia podstawy do
wystawienia faktury.

2) odbior czeSciowy po zakonczeniu prac w etapie rozliczeniowym
- bedacy podstawa wystawienia faktur czeSciowych o ktérych mowa w § 5 ust. 1
pkt1)i 2),

3) odbidr koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamoéwienia
wraz z uzyskaniem nieprawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
(wniosek o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie ztozy Wykonawca w imieniu
Zamawiajacego) - bedacy podstawg wystawienia faktury koncowej,
o ktorej mowa w § 5 ust. 1 pkt 3),

Odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do

odbioréw, o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czeSciowego lub

koncowego, bedzie faktyczne wykonanie odpowiednio wszystkich robdt

przewidzianych w danym etapie, zgodnie z harmonogramem (dla odbioru
czeSciowego) lub catosci robot (dla odbioru koncowego), potwierdzone w Dzienniku
budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez

Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgltoszeniem do odbioru czeSciowego, Wykonawca Zamawiajacemu w celu

potwierdzenia ilosci wykonanych robét przekaze:

1) Kosztorys czeSciowy wykonanych robot,

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje = powykonawcza  wymagang w  STWIiORB, opisang

i skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie .doc i .pdf,
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3) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oS§wiadczenia) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

4) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane w STWiORB,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robot o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robdét zgodnie =ze sztuka budowlang,
obowigzujagcymi przepisami i normami,

6) Ptyte CD z nagrang inspekcjg kanatu sanitarnego, wykonang kamera video,

7) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza przediozong do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi
oSwiadczeniami geodety w dwoch egzemplarzach - jezeli dotyczy,

8) wszelkie inne dokumenty potrzebne do zgtoszenia zakonczenia roboét.

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru czeSciowego i koncowego

w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do

odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

czeSciowego i koncowego, w terminie do 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru czeSciowego i koncowego strony wskaza w szczegdlnosci

zakres wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci

wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

Jezeli w toku czynnosSci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot
zamdéwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy Ilub zZada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zaméwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete

w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

W przypadku odmowy odbioru, o ktéorym mowa w ust. 9 pkt 1), terminem

wykonana zaméwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez Wykonawce

gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia z usunietymi wadami istotnymi (nie
bedzie nim data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).
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§7
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okres$lonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowiazany jest do:

1) ztozenia Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw
o zatwierdzenie do wbudowania materiatow,

4) zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZz zanikajagce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

5) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informuje
Inspektora Nadzoru o terminach odbioréw czeSciowych;

9) uczestniczenia w odbiorach czeSciowych i odbiorze koicowym zadania, w tym
kontroli organ6éw uprawnionych,

10) niezwtocznie informuje pisemnie i droga elektroniczng Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach, ktére mogg wptyna¢ na
jakos$¢ robot lub op6Znienie terminu zakonczenia zadania,

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania
robét dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie p6zniej niz w terminie
5 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami
wlasnymi z wyjatkiem robét w zakresie:

4 [T ,

3 e e e e ,
ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).4

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

4 Jezeli z treéci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegélne cze$ci zamowienia
zamierza powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 5 dni w formie

pisemnej zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin
wykonania zaméwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty
naleznos$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczeg6lnos$ci zapisOw warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich
akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen
jednostkowych, z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz
Zamawiajacy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej
odpowiedzialnosci, nie byt krotszy od okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za
wady wobec Zamawiajgcego,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 12
umowy,

8) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa
§ 2 ust. 4 umowy,

9) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajace
Z niniejszej umowy,

10) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszaja
kwote wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgca z niniejszej umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu posSwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3
dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamOwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktérych mowa w wust. 5, nie dotycza roéwniez umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okres$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robot budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czeSci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajagcego za wykonanie tej czeSci
zamdwienia.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym nizZ podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia.

Zamawiajgcy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamdéwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktéorym w pdZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamOwienia.
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18.

19.

20.

21.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okresSlonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych rob6t. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dzialania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18 umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi lub dostawy obowigzujaca przez okres przekraczajacy 6 miesiecy, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 20 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem,
ze przedstawiajagc projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca
zobowigzany jest dodatkowo przedstawi¢ wyja$nienia wskazujace sposéb ustalenia
zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktéw:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: .......cccccuvrrerenn. ;nrtel: o ;
e-mail: .ooovvveiiiiieeiieene ;

2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: .........ccceenrnene sartel: s ;
e-mail: .o ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji

powodujgcych zmiane postanowienn umowy, w szczego6lnosci zmiany uzgodnionego

wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi

Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia

budowlane w specjalnosci:

— konstrukcyjno-budowlanej,

— instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

— instalacyjnej w zaKkresie instalacji i urzadzen elektrycznych,
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10.

11.

ktorych zakres uprawnia go do Kierowania robotami objetymi przedmiotem
zamoOwienia lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedgce
obywatelem parnstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania  dziatalnosci w  budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 334 ze zm.)
oraz ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 551).

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy branzy konstrukcyjno-budowlanej w osobie:

................ ;nrteli...g e-mailt o upr.bud. N
2) kierownika robo6t branzy sanitarnej w osobie:

................ ;nrteli....g e-mailt o upr.bud. N
3) kierownika robot branzy elektrycznej w osobie:

................ ;nrtel... g e-mailt o upr.bud. N
Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zaméwienia personel wskazany
w wykazie o0s6b zlozonym w postepowaniu. Zmiana Kktérejkolwiek z o0séb
wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wtlasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej
niz 14 dni, Smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie
14 dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych
zdarzen.

Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doSwiadczenie wskazanych osdb beda speilnialy wymagania okreSlone w SWZ
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy
czym stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajagcego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personeluy,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajagcych z umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest wdéwczas
zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg
spelniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy,
z wyjatkiem czynnos$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw
w formie pisemnej strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
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Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwtocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;.

§10
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowa, nie mniejsza niz 50% wynagrodzenia
umownego brutto wynikajacego z niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres
realizacji umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres
realizacji zamdéwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci
przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych
w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktéorych mowa
w ust. 3, Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualne opdéznienie w prowadzeniu robo6t z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w cato$ci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajgcego.

§11
Gwarancja i rekojmia.

1. Z chwila podpisania  protokotu  odbioru  koncowego, @ Wykonawca
udziela Zamawiajacemu: ........5> miesiecznej gwarancji na wykonane roboty
budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiaty.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosSci za wady
zmniejszajgce wartoS¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancja w celu przywrécenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig
sie w ciggu terminu okres$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

4. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych
oraz wad jakoSciowych.

5. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3)

umowy.

5 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub
wad jakosciowych (objetych gwarancjag) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonaweca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajagcemu, w szczegolnosci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie wady nie jest mozliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktoérym
mowa w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajacemu kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opdZnienie z transakcjach
handlowych.
W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: .......ccoocueviiiiii i
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego.
W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalno$ci.
§12

Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich os6b wykonujacych nastepujace
czynnosci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych,

Zatacznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 21z 35|




operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamoOwienia wskazanym w pkt. 4.1-4.2 SWZ.

(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci  kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie do spetniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegdblnosci do:

a) zadania nastepujacych o§wiadczen i dokumentéw:

— o$Swiadczenia zatrudnionego pracownika,

— o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, — poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o prace zatrudnionego pracownika,

— innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegllnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym

przypadku zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnoS$ci nie

pOZniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego

W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu

aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkow, o ktéorych mowa w ust. 1-3 lub 5,

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty witasciwej kary umownej wskazanej

w § 13 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapisdw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy

o prace, przez caty okres realizacji zamoéwienia, wszystkich oséb wykonujacych

czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajacemu

przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§13
Kary umowne
Wykonawca zobowigzany jest do =zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:
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b)

d)

g)

h)

j)

k)

D)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zaméwienia, o ktérych
mowa w § 6 ust. 9 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub
usterek,

za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad i usterek zgodnie z § 11 ust. 7 lub 8,

w  kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 7 umowy - w wysokosci
1000,00 zt.

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1000,00 zt za
kazdy dzien zwtoki;

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, Kktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1000,00zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

w kazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust. 1
umowy - w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktéorym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnos$ci wymienione w § 12 ust. 1 umowy,

za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 lub 6
umowy w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu,
o ktérym mowa w § 12 ust. 2 umowy,

za zwloke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa
w § 12 ust. 3 umowy - w wysokosci po 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej
od terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 3 umowy,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na
okres przekraczajacy 6 miesiecy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ustugi lub dostawy, zgodnie z § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 1000,00 zt za
kazdy przypadek;

w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej
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mowa w § 8 ust. 20 umowy - w wysokos$ci 1000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od
uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna najp6zniej zosta¢ dokonana,

n) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o
ktérym mowa w § 2 ust. 4 lub 6 umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z faktury przedtozonej do

zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu

umowy, o Kktérym mowa w § 16, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy

o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego

terminu zaptaty tej kary.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutéw. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢, kazda

ze stron wynosi 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1

umowy.

§14
Kary umowne z tytulu odstgpienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu

odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

- w wysokosci 10% wartoSci robét niewykonanych.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu

odstgpienia od umowy w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy

z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wartosci robdt

niewykonanych, z wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1

w zw. Z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.

§ 15
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpieni a od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia,
w sposéb niezgodny z dokumentacja projektowa, STWiORB, wskazaniami
Zamawiajacego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

3) gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robot i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodéw ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 10 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,
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6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§12ust. 1,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia o$wiadczen, o ktorych
mowa w § 12 ust. 2 lub 5, pomimo powtérnego wezwania.

W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy mozZe nastgpic

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych

mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie

elektronicznej pod rygorem niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢

uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujgce obowiazki szczegotowe:

1) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia.

2) Wykonawca niezwltocznie, a najpézniej w terminie 3 dni od dnia odstapienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatdw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstapienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opusSci¢ go najpdézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarangji lub inne
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a1 W

roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje Kkoszty za zakupione materiaty
i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4 czynnoSci te przeprowadzi lub zorganizuje
Zamawiajgcy i obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§ 16

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ............... W wysokos$ci 5% ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: ........ccceeuenee. ztotych (stownie: .......cccovveivenene ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.
Kwota w wysokoSci .........cceceeeneee ztotych (stownie: ..., ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszgca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZICA  weoerrvrrneriaenns ztotych (stownie: .....ccocoivviiiinnnene. ), zostanie
zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie 60 miesiecy od dnia odbioru.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonat przedmiotu zamoéwienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegélnoSci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie kréotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach ustawy - Prawo zamodwien publicznych, pod warunkiem, zZe
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.
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12.

13.

Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie terminéw, o ktorych
mowaw ust. 617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o Kkoszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowiazany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

§17
Zmiany umowy

Oprocz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamowien

publicznych, strony dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedluzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznoSci sity wyzszej, przez ktdéra
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobieZenia, ktére nastapito po dniu wejscia w zycie umowy,
w szczegOlnosSci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty
wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi wystepowania
okolicznoSci sity wyzszej;

2) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamOwienia lub wydania zakazu prowadzenia robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia przez organ administracji publicznej lub
eksploatoréw infrastruktury, o ile zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito
z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedituzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub
zakazano prowadzenie robét budowlanych;

3) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastapi¢ w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego Wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamoOwienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
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projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robé6t przez innego
Wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznos$ci wprowadzenia
w dokumentacji projektowe;j zmian, powodujgcych wstrzymanie lub
przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni
niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do
przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania opinii
wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy czym
wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac
zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigcej Zalgcznik Nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktébrym mowa w § 3 ust. 1;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowe;j
i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania roboét lub koniecznos¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,
przedluzenia terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1,
moze nastapi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zaméwien
publicznych,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepis6w prawa w zakresie majacym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub Swiadczenia stron
umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu strony dokonaja zmiany tresci § 8 ust. 1 pod warunkiem,
ze Wykonawca wykaze Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie speinia warunki udzialu w postepowaniu,
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentow,
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
lezacych po stronie Zamawiajacego,

wszelkie zmiany, ktére beda konieczne do zagwarantowania zgodnosci
umowy z wchodzacymi w Zycie po terminie skladania ofert lub po
zawarciu umowy przepisami prawa w szczego6lnosci przepisami o podatku
od towarow i ustug w zakresie wynikajacym z tych przepisow.
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Zamawiajacy nadto przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych

okolicznoSciach:

1) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany os6b odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi w tym zmiany kierownika budowy, przy
czym osoby zastepujace muszg spetnia¢ warunki okreslone w umowie,

2) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania
z podwykonawcoéw, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca
powierzenia  przez  Wykonawce  wykonywania cze$ci zamoOwienia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli Wykonawca uzna to za
konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

3) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidzial korzystanie
z podwykonawcow, przewiduje sie mozliwag zmiane umowy dotyczaca
samodzielnego wykonania przedmiotu zamdwienia lub zwiekszenia badz
zmniejszenia liczby podwykonawcéw, jezeli Wykonawca uzna to za konieczne
i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zaméwien publicznych, w celu wykazania speliania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym nizZ podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w takcie postepowania o udzielenie zamodwienia. Zgoda na
zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem
przedstawienia przez Wykonawce o$wiadczen podwykonawcoéw i dalszych
podwykonawcoéw, ktérzy byli zwigzani umowag z dotychczasowym
podwykonawcg, potwierdzajagcych  zaplate przez niego naleznego
wynagrodzenia za wykonang cze$¢ zamdwienia do dnia dokonania zmiany
umowy w tym zakresie,

4) w  przypadku koniecznos$ci wykonania dodatkowych robd6t nieobjetych
dokumentacja projektowg wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWiORB strony
przewidujg mozliwos¢ zlecenia tych robot za dodatkowym wynagrodzeniem
poprzez zmiane umowy.

Wykonawca powinien wykaza¢, ze zaistniata zmiana ma bezpo$redni wptyw na

koszty wykonania zamoéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na

wysoko$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, o ktérym mowa w ust. 3 spoczywa na Wykonawcy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

1 Zamawiajacy.

Okresla sie nastepujace zasady wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia

w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego, jezeli
zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce. Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng
zmianie odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajacych zmiane stawki
podatku, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i
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2)

3)

4)

zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote réwng réznicy wynikajacej ze

zmienionej stawki podatku - dotyczy to czeSci wynagrodzenia za roboty,

ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej

stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia

10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.

Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw

pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego

zamoéwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa
dot. wysokoS$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zamdwienia przez Wykonawce.

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli

Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub

zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokos$ci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany
przepisOw prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamdwienia przez

Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe

bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miala wplyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka czeS¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokos$ci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamoOwienia, o ile zmiana tych kosztow
wynika ze zmiany przepisOw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokoS$ci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wpltyw na koszt wykonywania
zamoOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

Zatacznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 30 z 35|




10.

11.

12.

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka czeS¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysoko$¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujagca o zmiane wskazang w ust. 6 musi wykaza¢ $rodkami
dowodowymi, ze zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 maja bezposredni wptyw na
wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykazaé¢, Zze zmiany wskazane w ust. 6
wymuszaja podwyzszenie kosztow wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
przedtozy¢ Zamawiajgcemu na piSmie szczegétowq analize poréwnawczg kosztow
(przed i po nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze
zmiang ww. przepisOw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja
ww. zmiany, a takze przedlozy¢ konieczne dokumenty (w tym oswiadczenia dla
celow podatkowych i ZUS).

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 6 pkt 1) czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowa
warto$cig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoscig podatku od towaréow i
ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towardéw i ustug przed zmiang). W
takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartos¢
obowigzujgcg w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 2) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 12,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty
wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych przedmiot umowy podanych
w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 12, do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osoéb.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 3) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktorym mowa w ust. 12,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych
zaméwienie na rzecz Zamawiajacego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w
ust. 14.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4
pkt 2 i 3 jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiane
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wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zasadno$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegdlnoSci szczegdtowq kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz oséb
bezposrednio wykonujacych zamoéwienie wraz z wykazang wysokoScig
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych osob i
zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich skladek na
ubezpieczenie spoteczne badZz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i tgczng kwote wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy. Na podstawie przediozonych wraz z wnioskiem, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykaza¢, zZe
zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zaméwienia oraz
okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.

13. Ciezar dowodu, Ze okoliczno$ci wymienione w ust. 6 pkt 2 i 3 majg wptyw na koszty
wykonania zaméwienia spoczywa na Wykonawcy.

14. Zmiany wysokosSci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1 umowy moga
zosta¢ dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejscia w zycie przepisow,
z ktérych wynikajg te zmiany.

15. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy.

16. Zamawiajacy przewiduje rowniez zmiane umowy:

1) w odniesieniu do zakresu lub sposobu §wiadczenia Wykonawcy,

2) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy bedaca konsekwencjg zmian zakresu lub
sposobu $wiadczenia Wykonawcy,

3) w odniesieniu do terminu jej wykonania

- w zakresie w jakim bedzie to niezbedne lub potrzebne do dostosowania umowy w

tym sposobu wykonywania dokumentacji projektowej i robét budowlanych do

zmian ustawy Prawo budowlane ktére wejda w zycie podczas trwania umowy.

17. Wszystkie powyZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

§18
Klauzula waloryzacyjna

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w §3 ust. 1 bedzie waloryzowane wg
stanu na dzien 30 czerwca oraz 31 grudnia kazdego roku realizacji umowy - na

wniosek wykonawcy, o ile zostang spetnione przestanki wskazane w ust. 2-4.

2. Wynagrodzenie wykonawcy bedzie waloryzowane o wskaznik procentowy
odpowiadajacy réznicy:

a) Sredniej arytmetycznej wskaznikdw zmiany cen produkcji budowlano-
montazowej (kwartal do poprzedniego kwartalu) ogtoszonych w
komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego w pierwszym potroczu
danego roku (dotyczy waloryzacji wg stanu na dzien 30 czerwca) lub w drugim
potroczu danego roku (dotyczy waloryzacji wg stanu na dzien 31 grudnia),
oraz

b) wskaznika korygujacego 10 %, przy czym druga i kolejne waloryzacje
odnoszone beda do wynagrodzenia zwaloryzowanego w wyniku
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poprzednich waloryzacji.

. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy wymaga podpisania aneksu do umowy.

. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia w wyniku zastosowania waloryzacji
wynosi 3% wartos$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 3 ust. 1
Umowy.

. Zmiana wynagrodzenia dotyczy jedynie ptatnoSci realizowanych po dacie ztoZenia
wniosku o zmiane umowy, pod warunkiem zawarcia aneksu do Umowy.

. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1-5,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z
ktéorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub
kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, Zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”),

a Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktéorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannoSci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca  po  wykonaniu  przedmiotu zamodwienia, usuwa/zwraca

Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,

chyba Ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie

danych osobowych.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie
z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza oraz
wywigzywania sie z obowigzkoéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zglasza je administratorowi, nie pdzZniej niz w ciggu 72 godzin od
stwierdzenia naruszenia.
Zamawiajgcy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych speiniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi peina odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny spos6b, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niZ wykonanie Umowy, chyba
ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych
przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
Zamawiajacy moze zadac¢ od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
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informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegélnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktdrej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowal zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, ustawy o ochronie danych
osobowych.

§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$s¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na

osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.
§21
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczegélnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

2. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazgdac¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow
zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych
z realizacjg umowy.

3. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

6. Zalacznikami do umowy sa:

1) Specyfikacja warunkéw zamdéwienia.

2) Dokumentacja projektowa.

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB).
4) Przedmiary robdét.

5) Ztozona oferta.

6) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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