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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Nazwa zadania: 

Wykonanie naprawy i wzmocnienia elementów konstrukcyjnych stropu znajdującego się nad „salą 

modrzewiową”, zlokalizowaną na II piętrze w Pawilonie 2A na terenie Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji 

w Kamiennej Górze (ul. Janusza Korczaka 1H) w celu zabezpieczenia budynku przed katastrofą budowlaną. 

 

KOD CPV: 

45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

45262690-4  Remont starych budynków 

 

Przedmiot zamówienia: 

Zamówienie dotyczy wykonania robót budowlanych polegających na naprawie i wzmocnieniu konstrukcji 

stropu znajdującego się nad „salą modrzewiową”, zlokalizowaną na II piętrze w Pawilonie 2A na terenie 

Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Górze (ul. Janusza Korczaka 1H). 

1. Zakres robót budowlanych obejmuje: 

− zmianę układu statycznego wiązara głównego 

− wzmocnienie belek stropowych w polach środkowych, wykonanie docieplenia 

− wzmocnienie belek stropowych w połaciach skośnych i wykonanie docieplenia 

− docieplenie połaci poziomych skrajnych (przyściennych) 

− uzupełnienie pokrycia dachowego – zamknięcie otworu po zdemontowanej sygnaturce 

− odtworzenie deskowania 

 

2. Szczegółowy zakres robót budowlanych opisuje Ekspertyza techniczna stanu elementów konstrukcyjnych 

stropu „Sali modrzewiowej” z wykonaniem prac naprawczych konstrukcji, autor: mgr inż. Łukasz Tobiasz, 

data opracowania: 17.05.2021 r. – Załącznik 1. 

 

3. Roboty prowadzone będą na podstawie decyzji nakazowej Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Kamiennej Górze wydanej na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r.  – Prawo budowlane (tekst jednolity z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). Aktualnie trwa 

postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie.   

 

4. Roboty należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB). 

 

UWAGA: 

− Prace będą prowadzone w obiekcie szpitalnym, pod ruchem 

− Obiekt, w którym prowadzone będą prace objęty jest ochrona konserwatorską – wpis do rejestru 

zabytków nr A/5633/886/J z dnia 02.02.1987 r. 

− Prowadzenie prac wymaga wcześniejszego powiadomienia użytkowania obiektu oraz ustalenia 

działań organizacyjnych 

 

Terminy: 

Termin wykonania: od 24 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. 

 

Gwarancja:    36 miesięcy  

 

Obowiązki Wykonawcy: 

1. Wykonywanie robót z należytą starannością, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz z zasadami 

wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, przepisami p.poż., bhp i przepisami prawa, a także bieżącymi 

(roboczymi) ustaleniami z Zamawiającym. 

2. Zapewnienie kompetentnego kierownictwa robotami, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych 

urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz usunięcia 

wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie 

z nich wywnioskowane. 
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3. Pełna odpowiedzialność za przyjęte metody organizacyjne podczas realizacji umowy. 

4. Pełna odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-

techniczne stosowane w miejscu realizacji robót. 

5. Utrzymywanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich 

urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń 

prowizorycznych lub ich czasowe składowanie w sposób bezpieczny i nie zagrażający życiu i zdrowiu 

osób. 

6. Zabezpieczenie miejsca robót, tak, aby w maksymalnym stopniu ograniczyć przenoszenie się kurzu 

i pyłu.  

7. Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed wejściem osób trzecich. 

8. Wywóz i utylizacja powstałych odpadów. 

9. Uporządkowanie miejsca wykonywania robót po zakończeniu prac. 

10. Niezwłoczne usuwanie (na koszt Wykonawcy) wszelkich awarii oraz pokrywanie strat powstałych 

w związku z wykonywaniem robót. 

11. Umożliwienie przedstawicielom Zamawiającego oraz organom właściwym ds. kontroli procesu 

budowlanego wykonywanie czynności kontrolnych 

 

Załączniki: 

 

− Ekspertyza techniczna stanu elementów konstrukcyjnych stropu „Sali modrzewiowej” – Załącznik 1 

− Decyzja nr 482/2021 z dnia 19.03.2021 Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu 

Delegatura w Jeleniej Górze – pozwolenie na prowadzenie prac przy zabytku 

− STWiORB 

 


