
 

1 

 

(Projektowane Postanowienia Umowne) 

Umowa nr ............................................ 

ZP NR DOA.202…..2022 

zawarta na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego 

w Zarządzie Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o. o., zwana dalej „Umową” 

 

w dniu…………………....………, w Poznaniu, pomiędzy: 

Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu,  

ul. Matejki 57, 60 -770 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 

Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000483352, NIP: 2090002942, REGON: 302538131, 

reprezentowaną przez: 

1) ………………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………………... 

zwaną dalej ,,Zamawiającym”, 

a 

…………………………………………………………………………………………………. 

Zwanym dalej Wykonawcą, 

 

zwanymi dalej łącznie ,,Stronami”, a każda z osobna ,,Stroną”.  
 

§ 1. Przedmiot Umowy 

W ramach Umowy Wykonawca zobowiązuje wykonać roboty budowlane polegające  

na rozbiórce  dachu budynku położonego w Poznaniu przy ul. Roboczej 25 (dz. nr 4/2, ark. 13, 

obr. Wilda) wraz z wywozem i utylizacją materiału pochodzącego z rozbiórki, których 

szczegółowy zakres określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1 do Umowy. 

 

§ 2. Oświadczenia  

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami                               

ustawowymi, posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy,  

dysponuje niezbędną wiedzą, doświadczeniem oraz potencjałem technicznym 

i ekonomicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy, 

a ponadto, że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej jego wykonanie, 

2) znane są mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne związane z wykonaniem                      

przedmiotu Umowy, w szczególności zaś oświadcza, iż znany mu jest sposób i warunki 

dostępu do terenu robót, a także, że zbadał teren robót, jego otoczenie oraz uzyskał 

wszelkie informacje tak, aby mieć pełną wiedzę o nich, 

3) uzyskał od Zamawiającego wszelkie dokumenty, informacje, wyjaśnienia oraz dane 

techniczne niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, 

2. Zamawiający oświadcza, iż jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisu  

art. 4 c  ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 

w transakcjach handlowych.  

3. Wykonawca oświadcza, iż posiada aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności  

cywilnej w wysokości …………………… zł. 
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3. Termin wykonania przedmiotu Umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy terminie 4 tygodni licząc 

od dnia protokolarnego przekazania terenu robót, z zastrzeżeniem, iż zgłoszenie 

Zamawiającemu gotowości do końcowego odbioru robót winno nastąpić nie później  

niż 7 dni przed upływem tego terminu. 

2. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania prac. 

3. Za dzień wykonania przedmiotu Umowy uważa się dzień podpisania protokołu odbioru 

końcowego przez Zamawiającego.  

 

§ 4. Wykonanie przedmiotu Umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z: 

1) Umową, 

2) Przedmiarem robót – załącznik nr 1 do Umowy, 

3) Decyzją o pozwoleniu na rozbiórkę nr 358.2022 z dnia 12.04.2022 r.– załącznik  

nr 2 do Umowy, 

4) Dokumentacją – załącznik nr 3 do Umowy, 

5) obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności przepisami Ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), 

6) starannością zapewniając najwyższą jakość wykonania przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:   

1) przejęcia terenu robót w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

2) powołania kierownika budowy, 

3) współpracy z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, w tym pisemnego 

informowania, Zamawiającego o okolicznościach, mogących wpłynąć  

na jakość wykonywanych robót lub na termin zakończenia wykonania przedmiotu 

Umowy w zakresie wykonywania robót. W przypadku niewykonania powyższego 

obowiązku Wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu wobec 

Zamawiającego, 

4) niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych na terenie robót wypadkach 

i kontrolach zewnętrznych, 

5) utrzymania porządku na terenie robót i drogach dojazdowych w czasie realizacji 

przedmiotu Umowy oraz dokonanie na własny koszt wywozu gruzu i odpadów z terenu 

robót  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym: 

• ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797), 

• ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.  

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), 

• Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania (Uchwała 

nr XXXIX/690/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 8 grudnia 2020 r.),  

6) używania przy wykonaniu przedmiotu Umowy, wyrobów i urządzeń odpowiadających 

Polskim Normom lub innym obowiązującym w tym zakresie przepisom. 

7) pokrycia wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, kosztów 

ochrony mienia i zabezpieczenia ppoż., bhp, terenu robót, jak również opłat związanych 
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z zajęciem pasa drogowego w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy (jeśli 

zajdzie taka konieczność), 

8) znajomości i stosowania w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących 

ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy, mających związek z realizacją 

Umowy oraz ponoszenia ewentualnych opłat i kar za przekroczenie ich w trakcie robót, 

określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska  

i bezpieczeństwa pracy, 

9) przedstawienia na żądanie Zamawiającego aktualnych uprawnień niezbędnych 

do realizacji robót, zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania  

i transportu odpadów, przedłożenia potwierdzenia wywozu odpadów lub ważnej umowy 

o zbieranie i transport odpadów zawartej z podmiotem posiadającym odpowiednie 

zezwolenie (Wykonawca jest wytwórcą odpadów przy realizacji przedmiotu Umowy), 

10) przestrzegania przepisów bhp i p.poż, w tym m. in. zaopatrzenie wszystkich 

pracowników przebywających na terenie robót w kamizelki ochronne z nazwą 

odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, 

11) zapewnienia sprzętu oraz materiałów wykorzystywanych do realizacji przedmiotu 

Umowy, spełniających wymagania norm dopuszczonych do stosowania  

w budownictwie, 

12) zgłoszenia robót do odbioru oraz przeprowadzenie i uczestniczenie w czynnościach 

odbiorowych oraz zapewnienie usunięcia w czasie czynności odbiorowych  

stwierdzonych wad i usterek, 

13) uporządkowania terenu robót, a następnie jego zlikwidowanie w terminie 7 dni 

od dokonania odbioru końcowego robót, 

14) posiadania przez cały okres trwania Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie budowlanym, obejmujące 

między innymi:  

1) spowodowanie śmierci lub uszkodzenia ciała (zawinione jak i niezawinione), 

2) roszczenia osób trzecich związane z realizacją Umowy (szkody osobowe, rzeczowe). 

Wykonawca obowiązany jest przedłożyć polisę ubezpieczeniową najpóźniej w dniu 

zawarcia Umowy. Suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia nie może być 

niższa niż wartość łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy.  

W przypadku ratalnego opłacania składki z tytułu zawarcia ubezpieczenia, Wykonawca 

zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu, najpóźniej na 2 dni przed terminem 

płatności raty, potwierdzenie dokonania jej zapłaty.  

 

§ 5. Wykonanie robót 

1. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy 

posiadają odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami 

prawa (w szczególności przepisami bhp i ppoż.), a także, że będą one wyposażone w kaski, 

ubrania ochronne oraz odpowiednie narzędzia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wstępu na teren robót pracownikom 

upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego. 

3. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca odpowiada za organizację 

swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, utrzymanie ładu i porządku, 

usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez 
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Wykonawcę materiałach oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych. W przypadku 

zaniechania wykonania powyższych czynności, Zamawiający uprawniony jest do zlecenia 

ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawca, a Wykonawca zobowiązuje się pokryć 

wszelkie koszty z tym związane w terminie 7 dni od dnia wezwania do zapłaty. 

4. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementów budynku lub otoczenia Wykonawca 

zobowiązuje się do ich naprawienia i doprowadzenia budynku lub otoczenia do stanu 

poprzedniego na własny koszt i ryzyko. W przypadku zaniechania przez Wykonawcę 

naprawy bądź doprowadzenia do stanu poprzedniego budynku lub otoczenia Zamawiający 

uprawniony jest do zlecenia ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawca, a Wykonawca 

zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty z tym związane w terminie 7 dni od dnia wezwania 

do zapłaty. 

 

§ 6. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

w wysokości … zł netto, tj. … zł brutto (słownie: … zł 00/100). 

2. Wynagrodzenie wskazane w ustępie 1 ma charakter ostateczny i zawiera wszystkie koszty 

związane z wykonaniem przedmiotu Umowy, w szczególności koszty materiałów oraz 

robocizny. 

3. Rozliczenie Wykonawcy nastąpi na podstawie jednej faktury. Podstawą wystawienia faktury 

jest podpisany protokół odbioru końcowego, potwierdzający prawidłowe wykonanie 

przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i numer rachunku  

rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach wystawianych do przedmiotowej 

umowy, należy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT. 

5. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać elementy wymienione w art. 106 e 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w szczególności –  

w przypadkach prawem wymaganych – wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”. 

6. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, który znajduje się w Wykazie podmiotów 

zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych  

i przywróconych do rejestru VAT, tzw. „Biała Lista”, zwany dalej: „Wykazem”.  

7. Jeżeli rachunek bankowy podany przez Wykonawcę nie będzie znajdował się w Wykazie, 

Zamawiający ma prawo wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia do czasu pojawienia się 

tego rachunku w Wykazie, o czym Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić 

Zamawiającego. 

8. W przypadku określonym w ustępie poprzednim Wykonawca może dochodzić 

od Zamawiającego odsetek z tytułu opóźnienia płatności najwcześniej w terminie 7 dni 

od daty zawiadomienia, o którym mowa w tym ustępie.  

9. Zapłatę uznaje się za dokonaną z chwilą obciążenia rachunku Zamawiającego. 

10. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę ustrukturyzowanej faktury elektronicznej 

jej doręczenie Zamawiającemu odbywa się za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 

Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. 
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11. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia jest dostarczenie oświadczeń wszystkich zgłoszonych 

Zamawiającemu Podwykonawców, potwierdzających, że otrzymali oni wynagrodzenie 

należne z tytułu umowy podwykonawczej zgodnego z załącznikiem nr 4 do Umowy. 

12. Wykonawca bez uprzedniej zgody Zamawiającego nie jest uprawniony do dokonywania 

przelewu jakichkolwiek wierzytelności wynikających z Umowy na rzecz osób trzecich, 

pod rygorem nieważności. 

 

§ 7. Kary umowne 

1. Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kar umownych w następujących 

przypadkach:  

1) za niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu Umowy w wysokości 500 zł – za każdy 

dzień zwłoki, nie więcej niż 5.000,00 zł, 

2) za zwłokę w usunięciu wad i usterek przedmiotu Umowy, stwierdzonych w okresie  

objętym gwarancją i rękojmią w wysokości 500 zł – za każdy dzień zwłoki, za każdy 

stwierdzony przypadek, nie więcej niż 5.000,00 zł, 

3) w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących  

po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Kary umowne stają się wymagalne z dniem wystąpienia zdarzenia aktualizującego 

uprawnienie do ich naliczenia, bez konieczności kierowania odrębnego wezwania  

do ich zapłaty.  

3. Zamawiający może potrącić należną mu karę umowną z dowolnej należności przysługującej 

Wykonawcy względem Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości 

przekraczającej wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych określonych przepisami 

Kodeksu cywilnego. Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez 

Zamawiającego wykonania zobowiązań zgodnie z postanowieniami Umowy. 

 

§ 8. Odstąpienie od Umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, innych przepisach  

obowiązującego prawa, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy  

w następujących sytuacjach:  

1) opóźnienia w rozpoczęciu lub zakończeniu wykonania całości lub części przedmiotu 

Umowy przekraczającego 14 dni, 

2) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami określonymi 

w Umowie, 

3) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. Termin na złożenie 

oświadczenia o odstąpieniu wynosi 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach 

uprawniających do odstąpienia od Umowy. 

3. Strony zgodnie postanawiają, iż wykonanie prawa odstąpienia od Umowy (umownego lub 

ustawowego) wywołuje skutki na przyszłość (ex nunc) tj. odnosi się do niespełnionej przed 

złożeniem tego oświadczenia części świadczeń Stron.  
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4. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej części Wykonawcę oraz Zamawiającego 

obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym  

na koszt Strony odpowiedzialnej za przyczyny odstąpienia, 

2) Zamawiający dokona protokolarnego odbioru robót, według stanu na dzień odstąpienia, 

3) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi nieodpłatnie szczegółowy protokół inwentaryzacji robót  

w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 

4) Wykonawca sporządzi nieodpłatnie wykaz tych zamówionych/zakupionych materiałów, 

konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę  

do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło  

z przyczyn niezależnych od niego, 

5) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonane roboty oraz wszelkie dokumenty 

związane z realizacją Umowy, 

6) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od dnia odstąpienia uporządkuje 

teren robót oraz usunie z niego urządzenia, przez niego dostarczone lub wniesione, 

za wyjątkiem wskazanych w pkt. 4 powyżej.  

5. Niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przez Wykonawcę któregokolwiek  

z obowiązków określonych w ust. 4 powyżej uprawnia Zamawiającego do dokonania 

wskazanych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 9. Zmiana postanowień Umowy 

1. Zmiana postanowień Umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej. 

2. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających 

do dokonania tej zmiany. 

3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy możliwa jest w szczególności  

w następujących przypadkach: 

1) wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w ustalonym terminie. 

Wówczas termin realizacji przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec  

wydłużeniu o czas występowania siły wyższej lub czas niezbędny do usunięcia  

konsekwencji działania siły wyższej; 

2) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych utrzymujących się powyżej  

3 dni uniemożliwiających wykonanie robót stanowiących przedmiot Umowy zgodnie  

z zasadami wiedzy technicznej, normami, zaleceniami producenta materiału lub 

urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zaistnienie 

warunków uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (bądź jego aktualnie obowiązującym 

odpowiednikiem), tj. w szczególności występowania opadów deszczu, przyjmując za dni 

niekorzystne dni występowania opadów. Wówczas termin realizacji przedmiotu Umowy 

na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas występowania niekorzystnych 

warunków atmosferycznych lub o czas niezbędny do usunięcia lub ustąpienia skutków 

tych warunków; 

3) wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego,  

uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy w terminie. Wówczas termin 
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realizacji przedmiotu Umowy może ulec wydłużeniu o czas występowania tych 

okoliczności. 

 

§ 10. Podwykonawstwo 

1. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia Podwykonawcom wykonania robót objętych 

przedmiotem Umowy, pod warunkiem pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przed 

przystąpieniem do wykonania robót szczegółowego zakresu robót, których wykonanie 

zamierza powierzyć Podwykonawcy oraz wysokości wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy za wykonywane roboty i braku złożenia przez Zamawiającego sprzeciwu 

co do tego zgłoszenia. 

2. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 

pracowników, w takim samym zakresie jak za swoje działania. 

3. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót objętych przedmiotem Umowy. 

4. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za roboty zlecone  

Podwykonawcom stanowiące przedmiot Umowy. 

 

§ 11. Klauzula informacyjna RODO 

1. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie lub RODO), Strony ustalają, iż w związku  

z zawarciem i realizacją Umowy będę wzajemnie przetwarzać dane osobowe osób 

uczestniczących w zawarciu i realizacji Umowy. Żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać 

tych danych w celu innym niż zawarcie i realizacja Umowy.  

2. Każda ze Stron oświadcza, że osoby wymienione w ust. 1, zapoznały się i dysponują 

informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez drugą Stronę  

na potrzeby realizacji Umowy, określonymi w ust. 3.  

3. Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO, Strony informują, iż: 

1) Strony Umowy są wzajemnie administratorem danych osobowych w odniesieniu  

do osoby/osób wskazanych w reprezentacji oraz osoby/osób podanych do kontaktu  

w ramach realizacji Umowy. 

2) Dane osobowe osób będących Stronami niniejszej umowy przetwarzane  

są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy,  

a w przypadku reprezentantów Stron Umowy i osób wyznaczonych  

do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej 

umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu związanym z zawarciem  

i realizacją Umowy, a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi 

roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy. Powyższe dane osobowe przetwarzane 

będą również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów 

rachunkowo-podatkowych). 
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3) Źródłem pochodzenia danych osobowych są wzajemnie wobec siebie Strony Umowy. 

Kategorie odnośnych danych osobowych zawierają w sobie dane osobowe określone 

w niniejszej umowie lub inne dane kontaktowe niezbędne do realizacji Umowy. 

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez Strony przez okres realizacji Umowy, a po jej 

rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres wynikający z przepisów rachunkowo-

podatkowych. Okresy te mogą zostać przedłużone w przypadku potrzeby ustalenia, 

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji Umowy. 

5) Osoby wymienione w pkt. 2 posiadają prawo do dostępu do treści swoich danych 

osobowych; sprostowania swoich danych osobowych; usunięcia swoich danych 

osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; przenoszenia swoich 

danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; 

w sytuacjach ściśle określonych w przepisach RODO. Wskazane uprawnienia można 

zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w pkt. 7. 

6) Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych 

ich dotyczących narusza przepisy RODO.  

7) Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę 

danych osobowych można kontaktować się: 

a) z ramienia Zamawiającego mailowo pod adresem iod@zkzl.poznan.pl 

b) z ramienia Wykonawcy mailowo pod adresem …………………………………….. 

8) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji Umowy, ich niepodanie 

może uniemożliwić jej zawarcie lub realizację. 

9) Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji. 

10) Strony nie będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej z zastrzeżeniem, że jeżeli przekazanie takie okaże się konieczne dla 

realizacji Umowy, może mieć miejsce wyłącznie po pisemnym powiadomieniu drugiej 

Strony oraz z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń wskazanych w art. 46 RODO.  

11) Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy administracji publicznej, jeżeli 

obowiązek udostępnienia danych wynika z obowiązujących przepisów prawa; podmioty 

świadczące usługi prawne na rzecz Stron oraz inne podmioty świadczące usługi  

na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z Umową. 

 

§ 12. Postanowienia końcowe 

1. Obowiązki Wykonawcy wskazane w Umowie nie wyczerpują całego zakresu zobowiązania 

Wykonawcy wynikającego z Umowy, a także nie mogą stanowić podstawy do odmowy  

wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności niewymienionych wprost  

w Umowie, a koniecznych do należytego wykonania przedmiotu Umowy 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie szczególne przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

3. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją postanowień Umowy rozstrzygać będzie 

właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego sąd w Poznaniu.  

4. Termin na złożenie Stronie oświadczeń woli uważa się za zachowany, jeśli oświadczenie 

zostanie wysłane listem poleconym, za pośrednictwem operatora pocztowego Poczta Polska 

S.A. w ostatnim dniu terminu. 
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5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron.  

    

       

    Wykonawca                 Zamawiający 

 

 

 

 ...................................      ....................................... 

 

Załączniki: 

1. Przedmiar robót, 

2. Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę nr 358.2022 z dnia 12.04.2022 r., 

3. Dokumentacja, 

4. Oświadczenie podwykonawcy. 
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Załącznik nr 2 do Umowy                                                                                     

 

 

Poznań, dnia ………………. 

 

 

Wykonawca: …………………………………………………….. 

Inwestor: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. 

Podwykonawca:…………………………………………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE KOŃCOWE PODWYKONAWCY 

 

 

Dotyczy: 

1. Prac polegających na ……………………………………………………………………., 

objętych umową nr ………………..………. 

2. Umowy Podwykonawczej nr …………………..…., zawartej w dniu………………..…, 

pomiędzy………………………………………………………………………………...….. 

W związku z realizacją umowy podwykonawczej  zawartej  pomiędzy  ……………………….., 

 a  …………………………,Podwykonawca oświadcza, że Wykonawca wywiązał się  

z obowiązku zaspokojenia całego naszego wynagrodzenia umownego i tym samym umowa 

podwykonawcza została całkowicie rozliczona (zapłacona). 

 

 

 

……………………………………………… 

                                                                                     podpis 
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I n f o r m a c j a

z  W y d z i a ł u  U r b a n i s t y k i  i A r c h i t e k t u r y  d o  p o z w o l e n i a  n a  r o z b i ó r k ę

1. I n f o r m a c j ę  o  o s t a t e c z n o ś c i  d e c y z j i  m o ż n a  u z y s k a ć  w  W y d z i a l e  U r b a n i s t y k i  i A r c h i t e k t u r y  

U r z ę d u  M i a s t a  P o z n a n i a .

2 .  W y k o n u j ą c  r o b o t y  b u d o w l a n e  n a l e ż y  d b a ć  o  p o r z ą d e k  n a  t e r e n i e  b u d o w y ,  m . i n .  p o p r z e z  

u s t a w i e n i e  p o j e m n i k ó w  n a  o d p a d y  o r a z  z a p e w n i e n i e  i c h  w y w o z u  p r z e z  f i r m ę  p o s i a d a j ą c ą  

a k t u a l n e  z e z w o l e n i e  P r e z y d e n t a  M i a s t a  P o z n a n i a  n a  ś w i a d c z e n i e  u s ł u g  w  z a k r e s i e  

z b i e r a n i a  i t r a n s p o r t u  o d p a d ó w .

3 .  W  p r z y p a d k u  e w e n t u a l n e g o  s t w i e r d z e n i a ,  n a  n i e r u c h o m o ś c i  o b j ę t e j  d e c y z j ą  

o  p o z w o l e n i u  n a  b u d o w ę ,  w y s t ę p o w a n i a  g a t u n k ó w  c h r o n i o n y c h  l u b  o  z n a c z e n i u  d l a  U n i i  

E u r o p e j s k i e j ,  k o n i e c z n e  j e s t  p r z e s t r z e g a n i e  z a p i s ó w  u s t a w y  z  d n i a  1 6  k w i e t n i a  2 0 0 4  r. 

o  o c h r o n i e  p r z y r o d y ,  d o t y c z ą c y c h  o c h r o n y  g a t u n k o w e j ,  w  s z c z e g ó l n o ś c i  o c h r o n y  s i e d l i s k  i 

o s t o i .  W  t y m  c e l u  n a l e ż y  p o d j ą ć  n i e z b ę d n e  d z i a ł a n i a  z a b e z p i e c z a j ą c e ,  a  t a k ż e  -  

w  z a l e ż n o ś c i  o d  p o t r z e b  -  m i n i m a l i z u j ą c e  i k o m p e n s a c y j n e .  Z g o d n i e  z  u s t a w ą  z  d n i a  1 6  

k w i e t n i a  2 0 0 4  r. o  o c h r o n i e  p r z y r o d y  ( a r t .  5 6  u s t .  2  i n a s t . ) ,  n a  n i s z c z e n i e  s i e d l i s k  l u b  o s t o i  

g a t u n k ó w  c h r o n i o n y c h  o r a z  u n i e m o ż l i w i a n i e  d o s t ę p u  d o  i c h  s c h r o n i e ń  n i e z b ę d n e  j e s t  

z e z w o l e n i e  R e g i o n a l n e g o  D y r e k t o r a  O c h r o n y  Ś r o d o w i s k a  w  P o z n a n i u  -  

ul. J . H .  D ą b r o w s k i e g o  7 9 .

4 .  P r z e d  u s u n i ę c i e m  l u b  p r z e s a d z e n i e m  d r z e w  i k r z e w ó w  k o l i d u j ą c y c h  z  p l a n o w a n ą  

i n w e s t y c j ą  -  w y n i k a j ą c ą  z  p r o w a d z o n e j  d z i a ł a l n o ś c i  g o s p o d a r c z e j ,  o  o b w o d z i e  p n i a  p o n a d  

5 0  c m ,  m i e r z o n y m  n a  w y s .  1 , 3  m  -  n a l e ż y  u z y s k a ć  o d r ę b n e  z e z w o l e n i e  n a  i c h  u s u n i ę c i e  

l u b  p r z e s a d z e n i e .  Z  w n i o s k i e m  o  w y d a n i e  d e c y z j i  w  t y m  z a k r e s i e  m o ż n a  w y s t ą p i ć  d o  

W y d z i a ł u  K s z t a ł t o w a n i a  i O c h r o n y  Ś r o d o w i s k a  U M P ,  ul. G r o n o w a  2 2 a  -  z g o d n i e  z  a r t .  8 3  i 

n a s t .  u s t a w y  z  d n i a  1 6  k w i e t n i a  2 0 0 4  r. o  o c h r o n i e  p r z y r o d y .  N a t o m i a s t  k a ż d ą  w y c i n k ę  

d r z e w  n a  t e r e n i e  w p i s a n y m  d o  r e j e s t r u  z a b y t k ó w  n a l e ż y  u z g o d n i ć  z  M i e j s k i m  

K o n s e r w a t o r e m  Z a b y t k ó w  -  P I .  K o l e g i a c k i  1 7 .

U r z ą d  M i a s t a  P o z n a n i a ,  W y d z i a ł  U r b a n i s t y k i  i A r c h i t e k t u r y ,  p l a c  K o l e g i a c k i  1 7 ,  6 1 - 8 4 1  P o z n a ń  

i n f o r m a c j a  te!.: + 4 8  6 1  8 7 8  5 5  5 2 ,  e - m a i l :  u a @ u m . p o z n a n . p l , s t r o n a  W y d z i a ł u :  w w w . p o z n a n . p l / w u i a  

S e k r e t a r i a t  tel.: + 4 8  6 1  8 7 8  5 5  2 4 ,  f a x :  + 4 8  6 1  8 7 8  5 5  2 8 ,  w w w . p o z n a n . p l

mailto:ua@um.poznan.pl
http://www.poznan.pl/wuia
http://www.poznan.pl
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.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
 
Zadanie: Projekt rozbiórki budynku administracyjno - biurowego 
 
Obiekt:    Budynek biurowy w Poznaniu ul. Robocza 25 
 
Inwestor:  Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. 
           60-770 Poznań ul. Jana Matejki 57 
  
Rodzaj opracowania: projekt rozbiórki  

Stadium: PB 
Branża: Budowlana 

Nr umowy:  

Projektant : inż. Mariusz May  upr. bud. nr 291/87/Pw 

   
      
 
 

Data umowy:  

 
     Poznań, 28 luty 2022 r. 
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1. ZAKRES PROJEKTU 
    projekt rozbiórki obejmuje rozbiórkę  całości istniejącej zabudowy budynku administracyjno -biurowego    

    zlokalizowanego na terenie działki 4/2 arkusz 13 obręb 61 (Wilda). Rozbiórce podlega piętrowy budynek    

    usytuowany w granicach działek 4/1, 5 i 6 arkusz 13 obręb 61 (Wilda).  

    Zabezpieczenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób postronnych w trakcie robót polegać będzie na :  

 oznakowaniu terenu rozbiórki za pomocą taśm ostrzegawczych 

 prowadzeniu prac w porozumieniu z właścicielami i użytkownikami sąsiednich działek 

 systematycznej kontroli terenu i obiektu przed rozpoczęciem i w trakcie prowadzenia prac 

 
2. PODSTAWA  OPRACOWANIA 
    - zlecenie inwestora 
 
    - oględziny terenu działki i jej otoczenia oraz budynków 

    - obowiązujące przepisy ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane i związanych z nią przepisów 

       wykonawczych 

    - obowiązujące przepisy w zakresie BHP i p.poż. 

    - pozwolenia nr 1/2022 na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanych do rejestru zabytków  

      zespołów urbanistyczno – architektonicznych 

   - inwentaryzacji budowlanej wykonanej przez inż. Ewę Wojtkowiak (WKP/0045/PWOK/05) 

 
3. OPIS TERENU ROZBIÓRKI 
    - warunki komunikacyjne : działka położona jest przy ulicy Roboczej o nawierzchni utwardzonej, 

    - wzdłuż ulicy chodnik utwardzony       

    - istniejąca zabudowa w ogólnym stanie technicznym dostatecznym ale nie spełniająca obowiązujących 

      przepisów technicznych pod względem ochrony cieplnej, zabudowa została przeznaczona do   

      rozbiórki nie ze względu na stan techniczny budynku i instalacji ale z powodu objęcia działki planami  

       inwestycyjnymi;  

    - teren działek płaski z nachyleniem w stronę ulicy Sikorskiego 

    - teren działki ogrodzony 

    - do rozbieranego budynku przylega bezpośrednio na działce 4/1 nieużytkowana ze względu na stan    

      techniczny oficyna mieszkalna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego 19 również  

      wyłączonego z eksploatacji ze względu na stan techniczny i uszkodzenia po pożarze. Budynek rozbierany i 

budynek oficyny nie są z sobą powiązane konstrukcyjnie ( budynki posiadają odrębne ściany i 

fundamenty). Działka z budynkiem oficyny objęta jest umową dzierżawy zawartej przez ZKZL z Miastem 

Poznań. 



 
    
 

33  
  

 
4.  UZBROJENIE  
    do terenu działki od strony ul. Władysława Sikorskiego doprowadzone są następujące przyłącza: 

    - energia elektryczna 

    - gaz  

    - woda 

    - kanalizacja sanitarna 

    ale przyłącza do budynku: energetyczne, gaz i woda są odcięte  

  
5. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU ADMINISTRACYJNO - BIUROWEGO  

Opis – budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej piętrowy bez poddasza i podpiwniczenia, 

jednotraktowy o układzie konstrukcyjnym podłużnym z stropodachem drewnianym płaskim krytym papą. 

Ściany zewnętrzne nie ocieplone. Dach nie ocieplony.   

1. Ściany zewnętrzne podłużne konstrukcyjne murowane powyżej powierzchni gruntu z cegły 

ceramicznej pełnej o grubości 25 cm na zaprawie wapiennej obustronnie tynkowane. Ściany 

szczytowe wykonane identycznie jak podłużne. Ściany niezależne od innych budynków 

2. Ścianki działowe o grubości 12  i 6 cm z cegły dziurawki  na zaprawie wapiennej obustronnie 

tynkowane. 

3. Ściany fundamentowe z cegły pełnej (niezależne od innych budynków).  

4. Fundamenty w postaci ław ceglanych (niezależne od innych budynków). 

5. Stropodach jednospadowy drewniany kryty papą na deskowaniu. 

6. Schody wewnętrzne: drewniane i żelbetowe 

7. Strop między kondygnacyjny o konstrukcji mieszanej, w przeważającej części drewniany belkowy i 

częściowo Kleina 

8. Nadproża ceglane i drewniane   

9. Posadzki  

- w pomieszczeniach cementowe, terrakota oraz drewniane 

- posadzki zewnętrzne – wylewka betonowa,  

10. Stolarka okienna drewniana  

11. Stolarka drzwiowa zewnętrzna drewniana 

12.  Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej,  

13. Wentylacja grawitacyjna. 

14. Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur żeliwnych. 

15.  Instalacja elektryczna trójfazowa z przewodami aluminiowymi natynkowa w rurkach, oświetlenie 

sufitowe punktowe – żarowe, gniazda 220V. 
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16. Infrastruktura – budynek podłączony do sieci poprzez budynek od strony ul. Sikorskiego 19: 

- energii elektrycznej 

- wody 

- kanalizacji  

 

6. PARAMETRY ZABUDOWY 

 długość budynku   38,63 m 

 szerokość budynku     9,74 m 

 powierzchnia zabudowy             376,26 m2 

 powierzchnia całkowita              752,52 m2 

 powierzchnia użytkowa              613,70 m2 

 kubatura                5704 m3 

 wysokość wnętrza                          średnio 3 m  

 wysokość budynku                         7,58 m w kalenicy i 6,90 w gzymsie 

  
7. OPIS  POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW ZABUDOWY PODLEGAJĄCYCH ROZBIÓRCE 
     nawierzchnia betonowa podwórza ~280m2  

              
8.  TECHNOLOGIA ROZBIÓRKI 
          ww  zzwwiiąązzkkuu  zz  uussyyttuuoowwaanniieemm  bbuuddyynnkkuu  oorraazz  jjeeggoo  wwiieellkkoośścciiąą  nniiee  ddooppuusszzcczzaa  ssiięę  wwyykkoonnaanniiaa  rroozzbbiióórrkkii  pprrzzyy  

uużżyycciiuu  cciięężżkkiieeggoo  sspprrzzęęttuu  zzmmeecchhaanniizzoowwaanneeggoo  zz  zzaassttoossoowwaanniieemm  mmeettooddyy  pprrzzeewwrraaccaanniiaa  dduużżyycchh  ffrraaggmmeennttóóww    

śścciiaann  ttaakk  nnaa  zzeewwnnąąttrrzz  bbuuddyynnkkuu  jjaakk  ii  ddoo  jjeeggoo  wwnnęęttrrzzaa;;    

 dopuszcza się użycie sprzętu zmechanizowanego do załadunku powstałych odpadów; 

 materiał rozbiórkowy sukcesywnie po segregacji zgodnej z katalogiem odpadów (załączony na  

końcu opracowania ) wywozić na składowisko; 

  papę, tworzywa sztuczne np. wykładziny PVC, należy przekazać do utylizacji przez wyspecjalizowane 

jednostki; 

 gruz ceglany i betonowy należy przekazać do recyklingu przez wyspecjalizowaną firmę; 

 

9. ETAPY ROZBIÓRKI 

 dokonanie wraz z właścicielami sąsiednich nieruchomości ustaleń odnośnie czasu wykonywania 

robót rozbiórkowych, sposobu naprawy ewentualnych uszkodzeń w ich mieniu, wykonania 

dokumentacji fotograficznej terenu sąsiada z zarejestrowaniem wszelkich występujących uszkodzeń, 

 oznakowanie terenu budowy - rozbiórki, ustawienie tablic ostrzegawczych; 
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 sprawdzenie i ewentualne odłączenie od przyłączy całej wewnętrznej instalacji; 

 rozbiórka budynku;  

 uporządkowanie całego terenu; 

         
10.  ROZBIÓRKA BUDYNKU  
      Roboty wstępne 

      - usunąć wszystkie wewnętrzne  instalacje i ich osprzęt, 

      - usunąć podłogi, 

      - usunąć stolarkę zewnętrzną (okienną i drzwiową), oraz wewnętrzną drzwiową 

      Rozbiórka dachu 

      - zdemontować papowe pokrycie dachowe, 

      - usunąć obróbki blacharskie (okapniki, rynny i rury spustowe), 

      - rozebrać drewnianą konstrukcję stropodachu 

      Rozbiórka piętra 

      - rozebrać ściany działowe,  

      - rozebrać ściany nośne do poziomu posadzki, 

      - rozebrać posadzki,  

     - rozebrać strop między kondygnacyjny, 

      - rozebrać schody wewnętrzne, 

      Rozbiórka parteru 

      - rozebrać ściany działowe,  

      - rozebrać ściany nośne do poziomu posadzki, 

      - rozebrać posadzki, 

Rozbiórka ścian fundamentowych  

      - rozebrać ściany nośne do poziomu ław fundamentowych, 

      - rozebrać fundamenty,  

     - wykop po fundamentach należy zasypać mieszanką żwirowo – piaskowa i zagęścić do stopnia minimum 

       0,9. 

 
11. WYTYCZNE  WYKONANIA  ROZBIÓRKI 
     1. Wykonanie robót należy powierzyć firmie posiadającej doświadczenie w wykonywaniu robót  

         rozbiórkowych.  

     2. Roboty należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje   

         zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz odpowiednie doświadczenie przy tego typu robotach. 
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     3. Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie BHP i p.poż.                                                                  

     4. Do robót budowlanych można przystąpić na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę –  

         rozbiórkę oraz pobraniu z WUiA dziennika budowy. Należy dokonać również zgłoszenia rozpoczęcia  

         robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania 

 
12. OCHRONA INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
      Inwestor zobowiązany jest przy prowadzeniu robót rozbiórkowych zachować szczególną ostrożność na     

      styku z sąsiednimi działkami, roboty nie powinny spowodować uszkodzenia w mieniu na tych działkach;  

ewentualne uszkodzenia w mieniu osób trzecich inwestor zobowiązany jest usunąć na koszt własny  

w uzgodnieniu z ich właścicielem;  

 

13. ZALECENIA DODATKOWE 
     Należy wykonać dokumentację fotograficzną obiektów przylegających do rozbieranego budynku oraz 

otoczenia w celu wyeliminowania ewentualnych sporów. 

     
14. ZAŁĄCZNIKI 
     

a. oświadczenie projektanta 

b. uprawnienia projektanta 

c. zaświadczenie projektanta o przynależności do izby  

d. mapa (plan zagospodarowania) 

e. ostateczna decyzja MKZ z 03-01-2022 r. 

f. informacja bezpieczeństwa 

g. katalog odpadów budowlanych 

h. odpady uzyskiwane w wyniku rozbiórki 

i. inwentaryzacja budynku 
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Mariusz May 

ul. Marcelińska 34/9 

60-801 Poznań        Poznań 2021-28-02 

 
 

 
Oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego rozbiórki, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 
z tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami) oświadczam, że projekt rozbiórki budynku administracyjno - 
biurowego zlokalizowanego na działce Poznaniu ul. Roboczej  25 sporządzony w dniu 31 stycznia 2022 r. dla 
Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w Poznaniu został wykonany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
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Zaświadczenie 
o numerze weryfikacyjnym: 

WKP-JPE-K91-R9A * 

Pan Mariusz May o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0094/05 adres zamieszkania ul. 

Marcelińska 34/9, 60-801 Poznań jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-03-01 do 2022-02-28. 

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-11 roku przez: 

Włodzimierz Draber, Zastępca Przewodniczącego Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej 
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod 
względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.) 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

 
na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

z dnia 23 czerwca 2003. 
 
 

1. Obiekt /nazwa i adres inwestycji/ 
 

Budynek   administracyjno -biurowy  ul. Robocza 25 w Poznaniu 
Rozbiórka budynku 

 
2. Inwestor / imię i nazwisko /nazwa/, adres / 

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. 
60-770 Poznań ul. Jana Matejki 57 

 
3. Osoba sporządzająca informację /imię i nazwisko projektanta, adres/ 

inż. Mariusz May 
60-801 Poznań ul. Marcelińska 34 m 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    
 

1155  
  

 

Część opisowa 
 
1. Zakres robót całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji robót: 

 
 odcięcie przyłączy infrastruktury technicznej 
 zabezpieczenie odciętych przyłączy 
 prace rozbiórkowe 
 przełożenie instalacji i sieci powiązanych z budynkiem 
 zasypanie wykopu 
 uporządkowanie terenu    
 
2. Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych:  

Budynek administracyjno - biurowy 2 kondygnacyjny  

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
- przyłącze energii elektrycznej 

 
4. Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy: 
4.1. . Prowadzenie prac na wysokości poniżej 5m, a w szczególności: 

- demontaż obróbek blacharskich, pokrycia i konstrukcji dachu w sposób nie powodujący utraty stateczności 
całości konstrukcji (niebezpieczeństwo upadku z rusztowań lub dachu, urazy mechaniczne); 

- demontaż ścian i fragmentów konstrukcji budynku z zastosowaniem tymczasowych podpór lub podwieszenia 
do żurawia (niebezpieczeństwo upadku z rusztowań); 

- prowadzenie prac z użyciem elektronarzędzi, a w szczególności obsługa wiertarek, szlifierek kątowych, obsługa 
spawarek, pił do murów i stali (niebezpieczeństwo porażenia, urazy mechaniczne). 

 
4.2. Wykonywanie prac z udziałem żurawia samochodowego: 

- niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się transportowanego materiału (urazy mechaniczne); 
- niebezpieczeństwo związane z uszkodzeniem żurawia (urazy mechaniczne). 

 
4.3. Prace w wykopach o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości  poniżej 1,5m oraz wykopów o bezpiecznym 

nachyleniu o głębokości poniżej 3,0 m, a w szczególności: 
- wykonywanie wykopów (niebezpieczeństwo przysypania ziemią); 
- demontaż ścian fundamentowych i fundamentów z użyciem elektronarzędzi, a w szczególności obsługa 

wiertarek, szlifierek kątowych, obsługa spawarek, pił do murów i stali (niebezpieczeństwo przysypania ziemią, 
niebezpieczeństwo porażenia, urazy mechaniczne); 

- inne: przełożenie sieci i przyłączy z użyciem elektronarzędzi (niebezpieczeństwo przysypania ziemią, 
niebezpieczeństwo porażenia, urazy mechaniczne). 

- praca sprzętu ciężkiego – ładowarki, koparki, transport samochodowy 
 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych 

5.1.  Przy wykonywaniu wykopów wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia   6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót 
budowlanych 

 (Dz. U. nr 47, poz. 401, rozdział 10 - Roboty ziemne). 
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5.2. Przy wykonywaniu prac na wysokościach powyżej 1m nad podłogą lub ziemią wszyscy pracownicy powinni być 

zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu j.w.   
(Dz. U. nr 47, rozdział 9 – Roboty na wysokościach). 

5.3. Przy wykonywaniu prac na rusztowaniach wszyscy pracownicy powinni być zapoznani  
z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu jw.  
(Dz. U. nr 47, poz.401, rozdział 9 – Roboty na wysokości, rozdział 8 – Rusztowania i ruchome podesty robocze). 

5.4    Przy wykonywaniu prac demontażowych konstrukcji stalowych i wielkowymiarowych elementów prefabry-
kowanych wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu jw. 

 (Dz. U. nr 47, poz 401, rozdział 15 – Roboty montażowe, rozdział 18 – Roboty rozbiórkowe). 
5.5.  Przy wykonywaniu prac z użyciem żurawia wszyscy pracownicy powinni być zapoznani  

z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu j.w.  
(Dz. U. nr 47, poz 401, rozdział 7 – Maszyny i inne urządzenia techniczne). 

5.6. Przy wykonywaniu prac rozbiórkowych elementów konstrukcji wszyscy pracownicy powinni być zapoznani  
z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu j.w.  
(Dz. U. nr 47, poz. 401, rozdział 18 – Roboty rozbiórkowe). 

5.7. Przy wykonywaniu prac spawalniczych pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi  
w Rozporządzeniu j.w.  
(Dz. U. nr 47, poz. 401, rozdział 16 – Roboty spawalnicze). 

5.8.   Przy organizacji robót należy przestrzegać przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  
(Dz. U. z 2003r nr 169 poz. 1650, w szczególności rozdział 6 – Prace szczególnie niebezpieczne). 

5.9. Na miejscu budowy należy przeprowadzić dodatkowe szkolenie wszystkich pracowników zatrudnionych przy 
prowadzeniu robót ze szczególnym uwzględnieniem pracy na wysokości przy robotach rozbiórkowych. 

5.10. Do pracy mogą zostać dopuszczeni wyłącznie pracownicy posiadający aktualne szkolenie  
z zakresu BHP oraz ważne badania kwalifikujące do pracy na wysokości i przeszkoleni na budowie. 

5.11. Do pracy z żurawiem mogą być dopuszczeni pracownicy posiadający przeszkolenie w zakresie sygnalizacji i BHP. 
 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym  

z wykonywania robót budowlanych w strefach     szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii  

i innych zagrożeń: 

6.1.  Środki techniczne 
- sprawne narzędzia i sprzęt pomocniczy; 
- środki indywidualnej ochrony (kaski, kombinezony, buty, rękawice, odzież ochronna i szelki bezpieczeństwa); 
- odcięcie rozbieranego obiektu od sieci energii elektrycznej; 
- żuraw samochodowy z ważnymi badaniami dozorowymi; 
- atestowane zawiesia. 

6.2. Środki organizacyjne 
6.2.1. umieszczenie tablicy budowy z wypisanymi numerami telefonów alarmowych: najbliższego punktu lekarskiego, 

straży pożarnej,   posterunku policji itd.; 
6.2.2. oznakowanie terenu rozbiórki i wywieszenie tablic ostrzegawczych o pracy na wysokości oraz strefie pracy 

żurawia samochodowego; 
6.2.3. wykonywanie robót zgodnie z wymaganiami BHP i sztuką budowlaną pod nadzorem osób posiadających 

odpowiednie kwalifikacje w dziedzinie budownictwa; 
6.2.4. do pracy mogą zostać dopuszczeni wyłącznie pracownicy posiadający  aktualne szkolenie z zakresu BHP, oraz 

ważne badania kwalifikujące do   pracy na wysokości i przeszkoleni na budowie; 
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6.2.5. montaż i rozbiórki rusztowań mogą wykonywać tylko osoby przeszkolone w zakresie wykonywania danego typu 

rusztowania, nie wykonywać rusztowań w warunkach złej widoczności, opadów, silnego wiatru i burzy, należy 
dokonać odbioru i okresowych sprawdzeń rusztowań przez nadzór techniczny, rusztowania usytuowane w 
miejscach przejść lub przejazdów powinny mieć daszki ochronne; 

6.2.6. do pracy z żurawiem mogą być dopuszczeni pracownicy posiadający przeszkolenie 
w zakresie sygnalizacji i BHP; 

6.2.7. zapewnienie właściwej łączności pomiędzy operatorem żurawia a   sygnalistami; 
6.2.8. nie tarasowanie dróg komunikacyjnych i ewakuacyjnych materiałami rozbiórkowymi; 
6.2.9. segregacja odpadów i składowanie ich na wyznaczonych miejscach; 
6.2.10. na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza kierownik budowy) należy 

umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów: 
- najbliższego punktu lekarskiego 
- straży pożarnej 
- posterunku Policji; 

6.2.11. w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym j.w. umieścić stanowiska pierwszej pomocy  
            obsługiwane przez przeszkolonych w tym zakresie pracowników; 
6.2.12. w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym j.w. umieścić telefon komórkowy, kaski ochronne, szelki i linki 

zabezpieczające do pracy na wysokościach; 
6.2.13. wykonać ogrodzenie/oznakowanie terenu budowy o wys. 1,5m, oznaczyć na planie; 
 barierki wykonać z desek krawężnikowych o szer. 15 cm., poręcze na wys. 1,1 m oraz deskowanie ażurowe 

pomiędzy poręczą a deską krawężnikową; 
6.2.14. w odpowiednich miejscach rozmieścić tablice ostrzegawcze; 
6.2.15. zainstalować oświetlenie emitujące czerwone mrugające światło; 
6.2.16. wykonać daszek ochronny nad stanowiskiem operatora żurawia (jeśli zajdzie taka potrzeba - dotyczy to żurawi 

obsługiwanych z poziomu gruntu); 
6.2.17. skarpy wykopów należy kształtować ze spadkiem o nachyleniu odpowiednim dla danego gruntu; 
6.2.18. wykopy zabezpieczyć barierkami ochronnymi; 
6.2.19. wykonać zabezpieczenia wykopu przed wodami opadowymi; 
6.2.20. wykonać zejścia do wykopu co 20 m; 
6.2.21. wyznaczyć drogi komunikacji pieszej i samochodowej; 
6.2.22. za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną i oznaczyć ją na planie. 
 
6.3. Uwagi końcowe 

W trakcie procesu budowlanego należy przestrzegać zasad bezpiecznej eksploatacji wszystkich maszyn i 
urządzeń, szczególną uwagę zwrócić na stanowiska pracy, na których wykonuje się cięcie, i spawanie, 
stosować odzież ochronną zabezpieczającą przed urazami i szkodliwymi warunkami pracy, stanowiska pracy 
utrzymywać w porządku i czystości. 
Warunki pracy i organizacja poszczególnych stanowisk obsługi maszyn i urządzeń muszą być zgodne z 
wymogami zasad BHP.  
Dla prowadzenia robót i bezpiecznego ich kierowania zakłada się stały pobyt kierownika robót jako osoby 
odpowiedzialnej za te prace. 
Przy prowadzeniu robót stosować się do zasad Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)  
Kierownik budowy zobowiązany jest wykonać plan BIOZ. 

7. Roboty Instalacyjne 
 
7.1.     Demontaż, zabezpieczenie i przełożenia instalacji, przyłączy itd. 
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Prace mogą wykonywać tylko pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tych prac, 
aktualne badania lekarskie, oraz przeszkolenie w zakresie BHP. 

7.2.  Prowadzenie prac instalacyjnych 
W trakcie prac instalacyjnych na budowie należy zachować ogólne zasady BHP jakie powinno się zachować 
podczas wykonywania takich prac zwłaszcza na wysokości.  
Rozdzielnica budowlana musi być zasilana poprzez zbiorczy wyłącznik przeciwporażeniowy typu A 500mA, 
0,2sek. i indywidualne wyłączniki różnicowoprądowe na obwodach 30mA i 0,1sek.  
Stosować również narzędzia w II klasie izolacji.  
Zakaz używania narzędzi w złym stanie technicznym  i o uszkodzonej izolacji.  
Dla instalacji placu budowy oraz na zakończenie prac instalacyjnych wykonać odpowiednie pomiary. 
Zatrudniona firma i jej pracownicy powinni posiadać odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tych prac.  
 

8. Katalog odpadów 
 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów Dz. U. 2014 poz. 1923 

 

17  Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych 
oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów 
zanieczyszczonych) 

17 01  Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, 
cegły, płyty, ceramika) 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

17 01 02 Gruz ceglany 

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 

17 01 82 Inne nie wymienione odpady 

17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 

17 02 01 Drewno 

17 02 02 Szkło 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 

17 02 04* Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi (podkłady kolejowe) 

17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych 

17 03 01* Asfalt zawierający smołę 
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17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 

17 03 03* Smoła i produkty smołowe 

17 03 80 Odpadowa papa 

17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali 

17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz 

17 04 02 Aluminium 

17 04 03 Ołów 

17 04 04 Cynk 

17 04 05 Żelazo i stal 

17 04 06 Cyna 

17 04 07 Mieszaniny metali 

17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi  

17 04 10* Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne  

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 

17 05 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z 
pogłębiania) 

17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) 

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 

17 05 05* Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi 

17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 

17 05 07* Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne  

17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 

17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest 

17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest 

17 06 03* Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne 

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 

17 06 05* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest 

17 08 Materiały konstrukcyjne zawierające gips 

17 08 01* Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 

17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 

17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu 

17 09 01* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć 

17 09 02* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty 
zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły 
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okienne, kondensatory) 

17 09 03* Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające 
substancje niebezpieczne 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 
02  i 17 09 03 

 
* oznaczone materiały niebezpieczne 

 
 

Podstawowe materiały odpadowe powstałe w trakcie rozbiórki to:  
17 01 07 -  zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych  
17 02 03 – tworzywa sztuczne  ( np. wykładziny PVC ) 
17 03 80 -  odpadowa papa  
17 02 01 – drewno ( np.  ramy drzwi i okien ) 
17 02 02 – szkło  
17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu ( np. płyty paździerzowe, płyty GK, drzwi ) 
17 04 07 – mieszaniny metali ( np. rury wod-kan i c.o., rynny, rury spustowe, grzejniki, armatura ) 
17 04 11 – kable ( przewody ) 

 
W rozbieranym obiekcie nie stwierdzono występowania materiałów budowlanych zawierających włókna azbestowe. 

 
 






