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Nr referencyjny (id) sprawy nadany przez Zamawiajacego: FZP.271.21.2023

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
(dalej SW2)

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na roboty budowlane, w systemie

zaprojektuj i wybuduj, dotyczace wykonania zadania pn.:
~Przebudowa ul. Wodnej w Murowanej Goslinie”

Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych,
t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, oraz przepisow wykonawczych do tej ustawy,
witasciwych dla udzielania zamdwien o wartosci zamowienia nieprzekraczajacej progow
unijnych o jakich stanowi art. 3 ust. 1 pkt 1, ustalony z uwzglednieniem informacji
wskazanych w art. 3 ust. 2 tej ustawy, ogtoszonych w drodze obwieszczenia zgodnie

z art. 3 ust. 3 wskazanej ustawy.

Przedmiotowe postepowanie prowadzone jest przy uzyciu srodkéw komunikacji
elektronicznej. Skladanie ofert nastepuje za posrednictwem platformy

zakupowej dostepnej pod adresem internetowym:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/816428
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Przedmiot zamodwienia wspoffinansowany jest ze srodkéw pochodzacych z Funduszu
Przeciwdziatania COVID-19 w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu
Inwestycji Strategicznych, na ktéry Zamawiajacemu zostata udzielona przez Bank

Gospodarstwa Krajowego, Promesa wstepna nr Edycja2/2021/5156/PolskiLad wydana

04 kwietnia 2023 r.
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Dane informacyjne

. Zamawiajacy: Gmina Murowana Goslina, plac Powstancow Wielkopolskich 9, 62-095
Murowana Goslina.

Zamawiajacy dziata w imieniu wtasnym i na wiasna rzecz.

REGON 631258595, NIP 777-31-59-427

. Adres strony internetowej Zamawiajacego: https://www.murowana-goslina.pl/

Biuletyn Zamédwien Publicznych (BIP):

http://bip.murowanagoslina.pl/zamowienia publiczne

. Adres strony internetowej, na ktérej Zamawiajacy udostepnia dokumenty
zamowienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie
niniejszego zamowienia, w tym m.in. SWZ z zalacznikami, ogltoszenia,
ewentualne zmiany i wyjasnienia tresci SWZ:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/816428

Rachunek bankowy Zamawiajacego (wadia, zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy): Pobiedzisko-Goslinski Bank Spétdzielczy w Pobiedziskach
O/Murowana Goslina nr: 05 9044 0001 0020 0200 0156 0007.

Godziny urzedowania:

Poniedziatek: 8:00 - 18:00,

Wtorek - Pigtek: 8:00 - 15:00,

Oznaczenie Wykonawcy

1) Na potrzeby niniejszego postepowania Wykonawce - nalezy rozumiec jako osobe
fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng nieposiadajgca osobowosci
prawnej, ktora oferuje na rynku wykonanie robot budowlanych lub obiektu
budowlanego, dostawe produktow lub swiadczenie ustug lub ubiega sie o
udzielenie zamoéwienia, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie zamodwienia
publicznego.

2) Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie niniejszego zamdwienia
ustanawiajg Petnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postepowaniu
albo reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego. Zaleca sie aby Petnomocnikiem byt jeden z
Wykonawcédw wspodlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia. Wszelka

korespondencja prowadzona bedzie wytacznie z ustanowionym Petnomocnikiem.

Postanowienia ogolne:
1) Ilekro¢ w dalszej czesci Specyfikacji Warunkéw Zamowienia jest mowa o:
.Platformie Zamoéwien Publicznych”/,platformie zakupowej” - nalezy przez

to rozumie¢ narzedzie umozliwiajace realizacje procesu zwigzanego z udzielaniem


https://www.murowana-goslina.pl/
http://bip.murowanagoslina.pl/zamowienia_publiczne
https://platformazakupowa.pl/transakcja/816428
https://platformazakupowa.pl/transakcja/816428

2)

3)

4)

5)

zamoéwien publicznych w formie elektronicznej stuzace szczegolnosci do

przekazywania ofert, oswiadczen w tym jednolitego europejskiego dokumentu

zamowienia, zwane dalej ,Platforma” lub ,Systemem”.

a)

b)

c)

d)

e)

W niniejszym postepowaniu o udzielenie zamdéwienia komunikacja miedzy
Zamawiajacym a Wykonawcamiodbywa sie przy uzyciu Platformy Zamoéwien
Publicznych - serwisu internetowego dostepnego pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/murowana-goslina/proceedings

prowadzonego przez Open Nexus sp. z 0. 0. https://opennexus.pl/.

Adres strony internetowej (Platformy), na ktorej udostepnione bedg zmiany i
wyjasnienia tresci SWZ oraz inne dokumenty zamodwienia bezposrednio
zwigzane z postepowaniem o udzielenie zamdwienia:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/816428

Platforma jest narzedziem umozliwiajacym realizacje procesu zwigzanego z
udzielaniem zamoéwien publicznych w formie elektronicznej stuzacym w
szczegoblnosci do przekazywania ofert, oswiadczen, wnioskow, zawiadomien
oraz informacji.

Zamawiajacy informuje, iz w przypadku jakichkolwiek pytan zwigzanych z
zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktowac sie z
Centrum Wsparcia Klienta Open Nexus sp. z 0. 0., ktére udziela wszelkich
informacji zwigzanych z procesem sktadania ofert, rejestracji czy innych
aspektéw technicznych platformy, dostepne codziennie od poniedziatku do
piatku w godz. od 8.00 do 17.00 pod nr tel. 22 101 02 02.

Forma elektroniczna - to postac elektroniczna opatrzona kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Wzo6r na forme elektroniczng: postac elektroniczna

+ kwalifikowany podpis elektroniczny = forma elektroniczna.

Wykonawcy sg zobowigzani doktadnie zapoznac sie i zastosowac¢ do wszystkich

instrukcji, formularzy, warunkéw umowy zawartych w niniejszej SWZ.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,

jakie uzyska w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamdwienia, a takze do

zapewnienia przestrzegania przepiséow o ochronie informacji niejawnych zgodnie z

Ustawg o Ochronie Informacji Niejawnych z dnia 05 sierpnia 2010 r.

Realizujac obowigzek dostepnosci cyfrowej, Zamawiajacy w niniejszym

dokumencie uzywa czcionki bezszeryfowej (Verdana o rozmiarze 10).

Zastosowano interlinie 1,5 pkt oraz 1,35 pkt.

Postepowanie o udzielenie zamoéwienia prowadzi sie w jezyku polskim, w zwigzku

z tym wszelkie pisma, dokumenty, oswiadczenia, oferta, itp. sktadane w trakcie

postepowania miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcami muszg by¢ sporzadzone w

jezyku polskim.


https://platformazakupowa.pl/pn/murowana-goslina/proceedings
https://opennexus.pl/
https://platformazakupowa.pl/transakcja/816428

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem
swojej oferty. Zamawiajgcy w zadnym wypadku nie odpowiada i nie moze by¢
pociggniety do odpowiedzialnosci z tytutu tych kosztéw, niezaleznie od przebiegu
czy wyniku niniejszego postepowania.

8. Zrédta finansowania:

1) Zamawiajacemu zostato przyznane dofinansowanie i udzielona zostata przez Bank
Gospodarstwa Krajowego w dniu 4 kwietnia 2023 r. Wstepna Promesa
Dofinansowania Inwestycji z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/5178/PolskiLad, z przeznaczeniem na
realizacje Inwestycji pn.: ,,Przebudowa ul. Wodnej w Murowanej Goslinie”.

2) Zadanie dofinansowane jest ze srodkéw Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych w wysokosci 95% wartosci przedmiotu zamoéwienia
(inwestycji). Wktad wtasny Zamawiajgcego stanowi 5% wartosci przedmiotu
zamowienia (inwestycji). Wykonawca zobowigzany bedzie do finansowania
inwestycji/zamdwienia w czesci niepokrytej udziatem wiasnym Zamawiajgcego,
na czas poprzedzajacy wyptate srodkéw z promesy na zasadach w niej opisanych.

3) Uwaga: mozliwos$¢ uniewaznienia postepowania. Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp,
Zamawiajgcy moze uniewazni¢ postepowanie o udzielenie zamodwienia, jezeli
$rodki publiczne, ktére Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie
catosci lub czesci zamdwienia, nie zostaty mu przyznane.

9. Gmina Murowana Goslina jest gming, w ktérej liczba mieszkancéw nie przekracza 17
tysiecy. W zwigzku z tym, nie majq tu zastosowania przepisy art. 35 ust. 1 i 2 oraz

68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci. Zapisy ustawowe naktadajg taki obowigzek dla

jednostki samorzadu terytorialnego o liczbie mieszkancow powyzej 50 tysiecy.

Niniejsze postepowanie jest postepowaniem krajowym na roboty budowlane, zatem

zapisy ustawy o kodach CPV wynikajace z art. 68 b pkt. 3) réwniez nie znajdujg tu

zastosowania.
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000317
10. Podstawa prawna opracowania SWZ:

1) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j.: Dz. U. z
2023 r. poz. 1605) zwana dalej "ustawq” lub ,Pzp" lub ,uPzp” lub ,PZP” lub
,ustawg Pzp”, dostepna wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy pod linkiem:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001605

2) obwieszczenie Prezesa Urzedu Zamdwien Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w

sprawie aktualnych progdéw unijnych, ich réwnowartosci w ztotych, rGwnowartosci
w ztotych kwot wyrazonych w euro oraz $sredniego kursu ztotego w stosunku do
euro stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zamowien publicznych lub

konkursow;


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000317

3) rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla
dokumentéw elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursie;

4) rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w
sprawie protokotéw postepowania oraz dokumentacji postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego;

5) rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub
o$wiadczen, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy;

6) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane;

7) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow;

8) Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

9) Ustawa z 22 grudnia 2015 r. 0 zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztionkowskich Unii Europejskiej;

10) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy;

11) Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,

12) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéow prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

13) rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;

14) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r.
W sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego.

W zakresie nieuregulowanym przez ww. akty prawne stosuje sie przepisy ustawy z

dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

11.Zamawiajacy przypomina, ze w toku postepowania, zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy
Pzp, komunikacja ustna dopuszczalna jest jedynie w toku negocjacji lub dialogu oraz
w odniesieniu do informacji, ktore nie sg istotne. Zasady dotyczace sposobu

komunikowania sie zostaly przez Zamawiajgcego umieszczone w rozdziale XIV.



II.

o v AW

Tryb udzielania zamoéwienia
Niniejsze postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone jest
w trybie podstawowym, w ktorym w odpowiedzi na publiczne ogtoszenie o
zamoéwieniu oferty mogag sktada¢ wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a nastepnie
Zamawiajacy wybiera najkorzystniejszg oferte bez przeprowadzenia negocjacji (art.
275 pkt 1 ustawy Pzp). Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci wyboru
najkorzystniejszej oferty z mozliwoscig prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 2
ustawy Pzp).
Niniejsze zamodwienie jest zamdwieniem klasycznym w rozumieniu art. 7 pkt 33)
ustawy Pzp. Wartos$¢ zamdwienia nie przekracza progdw unijnych w rozumieniu art.
3 ustawy Pzp.
Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiajacy nie przewiduje ztozenia oferty w postaci katalogéw elektronicznych.
Zamawiajacy nie prowadzi postepowania w celu zawarcia umowy ramowej.
Zamawiajacy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia

wytacznie przez Wykonawcow, o ktérych mowa w art. 94 ustawy Pzp.

III. Opis przedmiotu zamodéwienia

1.
2.

Rodzaj zamoéwienia: robota budowlana.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie zamdwienia pn.: ,,Przebudowa

ul. Wodnej w Murowanej Goslinie”.

W ramach realizacji przedmiotu zamowienia, w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”,

nalezy opracowac kompletng dokumentacje projektowo - wykonawcza i na jej

podstawie wykonac¢ roboty budowlane obejmujace przebudowe ul. Wodnej wraz ze
skrzyzowaniem z ul. tgkowg w Murowanej Goslinie, w ramach zadania pn.:

Przebudowa ul. Wodnej w Murowanej Goslinie” oraz opracowac¢ dokumentacje

powykonawczg po zrealizowaniu robdt budowlanych, a takze — przez caty okres

realizacji zamoéwienia - sprawowac nadzoér autorski.

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

a) zaprojektowanie na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego
przebudowy ul. Wodnej wraz ze skrzyzowaniem z ul. takowa w Murowanej
Goslinie i uzyskanie wszelkich koniecznych warunkdéw, uzgodnien oraz decyzji
pozwolenia na budowe lub decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji
drogowej (ZRID),

b) wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji
budowlano-wykonawczej polegajacych na przebudowie ulicy Wodnej wraz ze
skrzyzowaniem z ul. tgkowg w Murowanej Goslinie oraz petnienie nadzoru

autorskiego,



c)

zaprojektowanie na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego
przebudowy ul. Ltakowej od skrzyzowania z ul. Wodng do skrzyzowania

z ul. Poznanskg w Murowanej Goslinie i uzyskanie wszelkich koniecznych
warunkéw, uzgodnien oraz pozwolenia na budowe lub zezwolenia na realizacje

inwestycji drogowej (ZRID).

Przedmiot zamdwienia okreslony zostat w zatgczniku nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu

Zamowienia.

Program funkcjonalno-uzytkowy (zwanym dalej PFU), stanowiacy zatacznik nr 1 do

Opisu Przedmiotu Zamodwienia stanowi podstawe do opracowania przedmiotu

zamowienia.

Nomenklatura wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV), przedmiot zamodwienia

opisany wg Wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV):

1)
2)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

j)

k)

Gtéwny przedmiot: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

Przedmiot dodatkowy:

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne,
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne,

71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni,

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego,

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych,
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacia,

45000000-7 Roboty budowlane,

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne,

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej,
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei;

wyréwnanie terenu,

m) 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw

n)

0)

2))
q)

komunikacyjnych i linii energetycznych,

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do
odprowadzania Sciekdw,

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni drég, autostrad,

45233200-1 Roboty w zakresie réoznych nawierzchni,

45233140-2 Roboty drogowe,



10.

11.

12.

r) 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukfadania chodnikéw i asfaltowania,
s) 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych,

t) 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

u) 45232460-4 Roboty sanitarne,

v) 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania,

w) 45316110-9 Instalowanie urzadzen os$wietleniowego drogowego,

x) 45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego,

y) 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych oraz w postaci katalogéow

elektronicznych.

Roboty budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami i

przepisami, wg powszechnie obowigzujacych profesjonalnych standardéw w tego

rodzaju pracach oraz przy zachowaniu najwyzszej starannosci i bezpieczenstwa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy podczas

realizacji przedmiotu zamdwienia. Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia

osoby odpowiedzialnej za prowadzenie statego nadzoru nad wykonawstwem robot
budowlanych zgodnie z przepisami BHP.

Rozwigzania réownowazne dla przedmiotu zaméwienia:

1) opisane w dokumentacji przetargowej (SWZ i jej zatgcznikach: PFU wraz z
szacunkiem ilosci) materiaty i urzadzenia sg standardem oczekiwanym przez
Zamawiajgcego,

2) przedmiot zamowienia okreslono w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy, za
pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac
wszystkie wymagania i okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty,
poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakosciowych oraz
standardéw okreslonych w niektdrych miejscach przyktadowymi znakami
towarowymi, patentami lub pochodzeniem,

3) jezeli w dokumentacji postepowania przedmiot zamdwienia zostat opisany za
pomocg wymagan dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci, norm, aprobat,
specyfikacji technicznej i systeméw referencji, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1
i 3 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym,

4) za rbwnowazne Zamawiajacy uzna te rozwigzania, ktére oparte sg na
rownowaznych ustaleniach, co do przedmiotu zamowienia i spetnia¢ bedq
minimalne wymagania, ktore spetnia produkt opisany poprzez uzycie
przyktadowego znaku towarowego, patentu lub pochodzenia.

W przypadku gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu zaméwienia bedzie powstanie

odpadow, Wykonawca postepowac bedzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14

grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587), dalej ustawa o
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odpadach, a w szczegdlnosci postugiwac sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami,
podmiotami spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawg. Wykonawca zobowigzuje
sie do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa miejscowego
zakresie ochrony srodowiska.

Wymagania dotyczace gwarancji jakosci oraz rekojmi na roboty budowlane objete
przedmiotem zamowienia:

1) Zamawiajgcy wymaga aby okres gwarancji jakosci:

a) na roboty budowlane objete przedmiotem zaméwienia, wynosit minimum 60
miesiecy, liczac od dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru koncowego
robot,

2) Zamawiajacy ustala okres rekojmi na okres réwny okresowi gwarancji,

3) termin rekojmi za wady oraz gwarancji rozpoczyna bieg z dniem bezusterkowego
odbioru korncowego przedmiotu umowy,

4) okres gwarancji i rekojmi na roboty budowlane stanowi kryterium wyboru oferty,

5) okres gwarancji i rekojmi na przedmiot zamowienia nalezy okresli¢ w formularzu
oferty w miesigcach w liczbach catkowitych. W przypadku okreslenia okresu
gwarancji w wartosci utamkowej, Zamawiajacy zaokragli wartos¢ utamkowg w dot
do najblizszej liczby catkowitej,

6) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rekojmi dtuzszy niz 84

miesiecy. Zamawiajacy w celu obliczenia punktéw przyjmie okres 84 miesiecy.

14. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce na podstawie umowy o prace:

1) Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamdwien publicznych, wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy
0s6b wykonujacych - w zakresie realizacji przedmiotu umowy - wskazane ponizej
czynnosci — jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
tj.: czynnosci zwigzane z obstugg administracyjno-ksiegowg, koordynacjg
projektowq, robotami ziemnymi, robotami nawierzchniowymi, wodno-
kanalizacyjnymi i o$wietlenia ulicznego oraz wszystkich prac niezbednych przy
przebudowie drogi (pracownicy fizyczni).

Wymdg nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osoby petnigce samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, dostawcéw materiatéw, towardw i sprzetu, a
takze osoby prowadzace dziatalnos¢ gospodarcza.

2) Obowigzek ten dotyczy rowniez Podwykonawcow — Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce
Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osdb

wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.
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15.

IV.

1.

a)

b)

3) Szczegdtowe wymagania dotyczace realizacji oraz egzekwowania wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostaty okreslone we wzorze umowy
oraz Opisie Przedmiotu Zamowienia, stanowigcym zatgcznik do SWZ.

Zamawiajacy nie okresla wymagan w zakresie zatrudnienia osob, o ktérych mowa w

art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP.

Informacja dotyczaca skladania ofert czesciowych

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych, o ktdrych mowa w art. 7
pkt 15 ustawy Pzp.
Powody niedokonania podziatu:
Wartos¢ zamowienia jest nizsza od tzw. progéw unijnych ktére zobowigzuja do
implementacji dyrektyw UE. Dyrektywa klasyczna 2014/24/UE w tresci motywu 78
wskazuje, ze aby zwiekszy¢ konkurencje, instytucje zamawiajace nalezy w
szczegolnosci zachecac do dzielenia duzych zaméwien na czesci. Przedmiotowe
zamowienie nie jest duzym zamowieniem w rozumieniu motywu 78 powotanej
dyrektywy UE (dyrektywy stosuje sie od tzw. progéw UE, a dyrektywa postuguje
sie pojeciem duzego zamoéwienia na gruncie zamoéwien podlegajacych dyrektywie -
a wiec zamowienia o wartosci znacznie przewyzszajacej tzw. progi UE).
Zamoébwienie nie zostato podzielone na czesci z nastepujacych wzgledéw:
koniecznos¢ zapewnienia dostepu do rynku zaméwien publicznych matym i Srednim
przedsiebiorcom nie moze by¢ powodem dokonania podziatu kosztem efektywnosci,
czyli efektéw jakie mozna zapewni¢ przez udzielenie zaméwienia jednemu Wykonawcy
wybranemu w trybie Pzp, a zatem gdy taki podziat nie jest uzasadniony rzeczywistymi
potrzebami Zamawiajgcego,
przedmiot zamdwienia tworzy spdjng catosé, nie jest mozliwy do podzielenia ze
wzgledow technicznych (maty zakres robot, w zakresie jednej branzy),
rozdzielenie ich na czesci spowodowatoby wydtuzenie ich trwania co spowodowatoby
zwiekszeniem kosztow inwestycji w zwigzku z wykonywaniem prac przygotowawczo-
zakonczeniowych po kilka razy,
przy tego typu robotach nie ma mozliwosci jednoczesnego okreslenia zasad
odpowiedzialnosci za jeden teren budowy (przekazany bytby réwnolegle wielu
Wykonawcom). Nie jest takze mozliwe rozgraniczenie odpowiedzialnosci wielu
Kierownikow budowy czy Kierownikdéw robdt. Zgodnie z Prawem budowlanym przy
dwodch lub wiecej wykonawcach obowigzek koordynacji robét bytby po stronie
Zamawiajacego, co miatoby wptyw na koszty robét i dlugosc¢ ich trwania,
podziat przedmiotu zamoéwienia na odcinki grozitby znaczacym zwiekszeniem
kosztéw oraz trudnosciami technologicznymi wynikajgcymi z robot, np. prace
wykonane w roznych technologiach dopuszczonych dokumentacjg techniczng, co
powodowatoby problemy w potaczeniu odcinkdw,
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- kazdy z Wykonawcow w cene wliczytby odrebne koszty ubezpieczenia i gwarancji
jakosci, co zwiekszytoby poziom wydatkéw Zamawiajacego zwigzanych z realizacjg
przedmiotu zamowienia,

- Wykonawcy powielaliby koszty posrednie prac, co wptywatoby na koszty inwestycji.
W kazdej z ofert czesciowych Wykonawca musiatby ztozy¢ odrebng wycene uzycia
tego samego rodzaju sprzetu, w sytuacji w ktérej sktadajgc jedng oferte, uzycie
sprzetu wycenitby jednokrotnie. W dokumentacji technicznej wskazane sg
rozwigzania wymagajace uzycia wielorodzajowego sprzetu budowlanego.

- W przypadku podziatu na czesci, gdzie kazda czes¢ stanowitaby odrebny odcinek,
Wykonawcy powielaliby koszty m. in. dostawy materiatéw niezbednych do realizacji
inwestycji, koszty kadry zarzadzajacej procesem budowlanym, koszty przygotowania
dokumentacji powykonawczej czy obstugi geodezyjnej, co wptynetoby niekorzystnie
dla Zamawiajgcego na koszty inwestycji. W kazdej z ofert czeSciowych Wykonawca
musiatby zatozy¢ odrebng wycene uzycia dostawy tego samego rodzaju materiatu,

w sytuacji w ktorej sktadajac jedng oferte, dostawe materiatu wycenitby jednokrotni.
Reasumujac, Zamawiajacy nie dokonat podziatu zamoéwienia na czesci ze wzgledu na
to, ze podziat taki grozitby nadmiernymi trudnosciami technicznymi oraz nadmiernymi
kosztami wykonania zamowienia. Potrzeba skoordynowania dziatan réznych
Wykonawcdw realizujgcych poszczegdlne czesci zamowienia mogtaby powaznie zagrozic¢
witasciwemu wykonaniu zamdwienia. Niedokonanie podziatu zamoéwienia podyktowane
byto zatem wzgledami technicznymi, organizacyjnym. Zastosowany ewentualnie podziat
zamowienia na czesci nie zwiekszytby konkurencyjnosci w sektorze matych i srednich
przedsiebiorstw — zakres zamoéwienia jest zakresem typowym, umozliwiajgcym ztozenie
oferty Wykonawcom z grupy matych lub $rednich przedsiebiorstw. Zgodnie z trescig
motywu 78 dyrektywy instytucja zamawiajaca powinna miec¢ obowigzek rozwazenia
celowosci podziatu zamowien na czesci, jednoczes$nie zachowujgc swobode
autonomicznego podejmowania decyzji na kazdej podstawie, jakg uzna za stosowng,
nie podlegajgc nadzorowi administracyjnemu ani sadowemu. Przedmiotowe zamdwienie
nie jest mozliwe do podzielenia, bowiem udzielenie odrebnych zaméwien na
poszczegdlne czesci wprowadzatoby nadmierne trudnosci techniczne oraz koordynacje
dziatan réznych wykonawcow, a w nastepstwie mogtoby to zagrozi¢ wtasciwemu
wykonaniu zaméwienia oraz spowodowac opdznienie w realizacji zadania, co z kolei
wptynetoby negatywnie na rozliczenie tego zadania, na ktére Zamawiajacemu zostato
przyznane dofinansowanie ze srodkéw pochodzacych z Rzadowego Funduszu Polski

tad: Programu Inwestycji Strategicznych.

V. Zamowienia, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamowienia polegajgcego na

powtdrzeniu podobnych robét budowlanych do opisanych w SWZ - wymienionych w

12



opisie przedmiotu zamdwienia, w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

VI. Wizja lokalna

Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje obowigzkowego odbycia wizji lokalnej
przed ztozeniem ofert, jednakze Zamawiajacy zaleca, aby kazdy z Wykonawcéw
dokonat wizji lokalnej celem sprawdzenia warunkdéw zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych bedacych przedmiotem niniejszego postepowania oraz celem uzyskania

jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do ztozenia ofert.

VII. Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamédwienia podwykonawcy, tj.
Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zaméwienia.

2. Zamawiajacy wymaga, aby w przypadku powierzenia cze$ci zamdwienia
podwykonawcom, Wykonawca wskazat w ofercie cze$ci zamowienia, ktorych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom oraz podat nazwy (firmy)

ewentualnych podwykonawcow, jezeli sg juz znani.

VIII. Termin wykonania zamoéwienia
1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania catego zakresu obejmujacego

zaprojektowanie oraz wybudowanie Przedmiotu Zamoéwienia w terminie do 23

miesiecy, liczac od dnia zawarcia umowy, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy dla

poszczegolnych zakreséw przewidziat nastepujace posrednie terminy realizacji:

1) zakonczenie prac projektowych (wykonanie dokumentacji projektowej i
przekazanie jej Zamawiajacemu) wraz ze stosownymi decyzjami
administracyjnymi uprawniajacymi do wykonania rob6t budowlanych objetych
zakresem przedktadanej dokumentacji, nastgpi w terminie do 11 miesiecy od
dnia zawarcia umowy,

2) zakonczenie robét budowlanych wraz z nadzorem autorskim (przez zakonczenie
robot budowlanych rozumie sie podpisanie bez zastrzezen protokotu odbioru
koncowego robot wraz z obmiarem powykonawczym tych robdt, dostarczenie
dokumentacji powykonawczej wykonanych robét oraz ztozenie pisemnego
zgtoszenia zakonczenia robot przez Wykonawce), realizowanych w oparciu o
dokumentacje projektowg nastgpi w terminie do 12 miesiecy od dnia
otrzymania prawomocnego pozwolenia na budowe,

3) rozliczenie kocowe zadania wraz z jego finansowym rozliczeniem oraz
przekazaniem dokumentacji powykonawczej (podpisanie protokotu koncowego
odbioru roboét budowlanych) nastgapi w terminie do 23 miesiecy od dnia

zawarcia umowy.
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2. Szczegotowe zagadnienia dotyczace realizacji przedmiotu zamdwienia uregulowane

sq w Projekcie Umowy stanowigcym Zatgczniki nr 2 do SWZ.

IX. Warunki udziatu w postepowaniu

1.

O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegajq
wykluczeniu na zasadach okreslonych w SWZ, oraz spetniajg okreslone przez
Zamawiajgcego warunki udziatu w postepowaniu.
O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki
dotyczace:
1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
2) uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepiséw:
Zamawiajacy wymaga posiadanie uprawnien do wykonywania okreslonej
dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek ich
posiadania,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
4) zdolnosci technicznej lub zawodowej:
a) dotyczacej Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazac sie doswiadczeniem zawodowym rozumianym jako
nalezyte wykonanie (zakonczone) co najmniej jednego zamoéwienia, w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert (a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie), polegajacego na
wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej, ktérej przedmiotem bylta:
budowa lub przebudowa drogi wraz z kanalizacjq deszczowa o dlugosci
tacznej nie mniejszej niz 250 m.
Przez jedno zamoéwienie Zamawiajacy rozumie wykonanie zadania na podstawie
jednej umowy. Zamawiajacy dla spetnienia ww. warunku nie dopuszcza

mozliwosci tgczenia robot wykonywanych w ramach kilku umoéw.

Uwaga:

W przypadku sktadania oferty przez konsorcjum Zamawiajacy wymaga, aby
warunek byt spetniony w catosci przez co najmniej jeden podmiot (jeden lub
kazdy z podmiotéw musi posiada¢ wymagane doswiadczenie).

Jezeli Wykonawca wykazuje doswiadczenie nabyte w ramach kontraktu
(zamédwienia/umowy) realizowanego przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych
sie 0 udzielenie zamodwienia/wspdlnie realizujgcych zamédwienie (konsorcjum

wykonawcow) Zamawiajacy nie dopuszcza by Wykonawca polegat na
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b)

doswiadczeniu grupy Wykonawcow, ktdérej byt cztonkiem, jezeli faktycznie i
konkretnie nie wykonywat wykazanego zakresu robét budowlanych. Wykonawca
ten moze powotac sie na doswiadczenie grupy Wykonawcow, ktorej byt cztonkiem
pod warunkiem, ze faktycznie i konkretnie uczestniczyt w wymaganym zakresie w
realizacji wykazanej czesci/elementu zaméwienia (Zamawiajacy zada wykazania
sie przez Wykonawce robotami budowlanymi rzeczywiscie wykonanymi przez
Wykonawce). Jezeli pojedynczy cztonek Konsorcjum chciatby powotac sie na
doswiadczenie catego konsorcjum to powinien skorzysta¢ ze wsparcia pozostatych
jego cztonkéw w trybie art. 118 PZP.

Wartos¢ robdét w walucie innej niz PLN, Wykonawca powinien przeliczy¢ na PLN
wg $redniego kursu NBP z dnia publikacji ogtoszenia o niniejszym zamdwieniu,
natomiast w przypadku braku przeliczenia przez Wykonawce Zamawiajacy
dokona przeliczenia na PLN wg kursu sredniego NBP na dzien, w ktorym

opublikowano ogtoszenie o niniejszym zamowieniu,
dotyczacej osob:

Wykonawca skieruje do realizacji niniejszego zamdwienia cztery osoby
legitymujace sie kwalifikacjami zawodowymi, doswiadczeniem odpowiednim do
funkcji, jaka zostanie im powierzona. Wykonawca na kazda funkcje wymieniong
ponizej, wskaze osoby, ktdre spetniajg nastepujace wymagania:
1. (pierwsza) osoba: posiadajgca uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen lub odpowiadajace
im uprawnienia rownowazne; ktéry w ciggu ostatnich trzech lat przed terminem
sktadania ofert, uczestniczyt jako autor / wspdtautor projektu budowlanego i
/lub projektu wykonawczego / projektu budowlano - wykonawczego branzy
drogowej podczas realizacji jednego zamodwienia obejmujacego
dokumentacje projektowg na budowe lub przebudowe drogi o diugosci co
najmniej 250 m,
2. (druga) osoba: posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen lub odpowiadajace
im uprawnienia rownowazne; ktéry w ciggu ostatnich trzech lat przed terminem
sktadania ofert, uczestniczyt jako autor / wspétautor projektu budowlanego i
/lub projektu wykonawczego / projektu budowlano - wykonawczego branzy
oswietlenia ulicznego podczas realizacji jednego zamowienia
obejmujacego dokumentacje projektowa na budowe lub przebudowe

oswietlenia ulicznego,
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— 3. (trzecia) osoba: posiadajgca uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen lub odpowiadajgce im uprawnienia rownowazne; ktéry w ciggu
ostatnich trzech lat przed terminem skfadania ofert, uczestniczyt jako autor /
wspotautor projektu budowlanego i /lub projektu wykonawczego / projektu
budowlano - wykonawczego branzy kanalizacji deszczowej podczas
realizacji jednego zamowienia obejmujacego dokumentacje projektowg na
budowe lub przebudowe kanalizacji deszczowej, o dtugosci co najmniej 250 m,

- 4. (czwarta) osoba: posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez
ograniczen lub odpowiadajgce im uprawnienia rownowazne, ktéra kierowata
(petnita funkcje kierownika budowy) przynajmniej nad 1. (jedna) robotg
budowlang polegajaca na budowie lub przebudowie drogi o diugosci co
najmniej 250 m.

Zamawiajacy dla speilnienia ww. warunku nie dopuszcza mozliwosci
taczenia funkcji.

W przypadku Wykonawcoéw wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia
spetnianie warunku wskazanego powyzej Wykonawcy wykazujg tacznie.

Dodatkowe informacije:

Ilekro¢ Zamawiajacy wymaga okreslonych uprawnien budowlanych, rozumie przez
to uprawnienia budowlane, zapewniajagce prawo do wykonywania na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej zawodu inzyniera budownictwa, wydane na podstawie
aktualnie obowigzujacej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz
odpowiadajqce im wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio
obowigzujacych przepiséw prawa lub odpowiednich przepiséw prawa panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub panstw
cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore
zostaty uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm.).

Na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, ktore, przed dniem
wejscia w zycie ustawy, uzyskaty uprawnienia budowlane lub stwierdzenie
posiadania przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, zachowujg uprawnienia do petnienia tych funkcji w
dotychczasowym zakresie.

Zakres uprawnien budowlanych nalezy odczytywac zgodnie z trescig decyzji o ich

nadaniu i w oparciu o przepisy bedace podstawg ich nadania. W celu unikniecia

16



watpliwosci zaleca sie podanie daty wydania uprawnien i dokladne
cytowanie zakresu uprawnien z posiadanego zaswiadczenia.

Wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamdwienia muszg biegle postugiwaé
sie jezykiem polskim. W przeciwnym wypadku Wykonawca udostepni
wystarczajacq ilos¢ ttumaczy, wykazujacych znajomosé jezyka technicznego w
zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnosciach wystepujacych
przy realizacji zamowienia.

3. Wykonawca, ktory w momencie sktadania oferty opiera sie jedynie na wtasnych
zdolnosciach, nie jest uprawniony do powotywania sie na zdolnosci podmiotéw
trzecich w ramach wyjasniania i uzupetniania dokumentéw potwierdzajacych
spetnianie warunkdéw udziatu w postepowaniu.

4. W odniesieniu do warunku dotyczacego doswiadczenia, Wykonawcy wspdlnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia mogg polegac na zdolnosciach tych z
wykonawcéw, ktérzy wykonajg roboty budowlane, do realizacji ktérych te zdolnosci
sq wymagane.

5. Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania, uznac, ze Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez wykonawce sprzecznych
intereséw, w szczegdlnosci zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny
wptyw na realizacje zamowienia - jezeli warunek zostat postawiony.

6. Zamawiajacy moze oceniajgc zdolnos¢ techniczng lub zawodowg na kazdym etapie
postepowania uznac¢, ze Wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci jezeli
posiadanie przez Wykonawce sprzecznych intereséw, w szczegdlnosci
zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze mieé¢ negatywny wptyw na realizacje
zamowienia na kazdym etapie postepowania (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).

7. Wykonawca moze wykazac spetnienie okreslonych przez Zamawiajacego warunkéw
na trzy sposoby:

1) wykazad sie samodzielnym ich spetnianiem,

2) decydujac sie na wspdlne ubieganie sie o udzielenie zamoéwienia z innymi
Wykonawcami i tgczac w tym celu wspolny potencjat na zasadach okreslonych w
art. 58 ustawy Pzp,

3) korzystajac z zasobdéw innych podmiotow na zasadach okreslonych w art. 118 -

123 ustawy Pzp.

X. Podstawy wykluczenia z postepowania

1. Z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie Wykonawcéw, w stosunku do
ktérych zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci wskazanych:
1) wart. 108 ust. 1 PZP.
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2) wart. 109 ust. 1 pkt. 1, 4, 5, 7, 8i 10 PZP, tj.:

a)

b)

d)

e)

f)

ktéry naruszyt obowiazki dotyczace ptatnosci podatkéw, optat lub
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem
przypadku, o ktérym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba Zze wykonawca
odpowiednio przed uptywem terminu do sktadania wnioskdéw o dopuszczenie
do udziatu w postepowaniu albo przed uptywem terminu skfadania ofert
dokonat ptatnosci naleznych podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace
porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci;

w stosunku do ktdérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadtos¢, ktérego
aktywami zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego
dziatalno$¢ gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego
rodzaju sytuacji wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczecia tej procedury;

ktéry w sposdb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza
jego uczciwos¢, w szczegodlnosci gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego
dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat
zamowienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych
dowodow;

ktéry z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonat lub nienalezycie wykonat albo dtugotrwale nienalezycie wykonywat
istotne zobowigzanie wynikajgce z wczesniejszej umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzito do wypowiedzenia lub
odstgpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastepczego lub realizacji
uprawnien z tytutu rekojmi za wady;

ktory w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa wprowadzit
zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji, ze nie podlega
wykluczeniu, spetnia warunki udziatu w postepowaniu lub kryteria selekcji, co
mogto miec istotny wptyw na decyzje podejmowane przez zamawiajgcego

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, lub ktory zatait te informacje lub nie
jest w stanie przedstawi¢ wymaganych podmiotowych $srodkéw dowodowych;
ktéry w wyniku lekkomysInosci lub niedbalstwa przedstawit informacje
wprowadzajace w btad, co mogto miec istotny wptyw na decyzje podejmowane

przez zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamodwienia.

Wykluczenie Wykonawcy nastepuje w przypadkach okreslonych w art. 111 Pzp.

W zwigzku z wejsciem w zycie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych

rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz

stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego, dziatajac na podstawie art. 7 ust. 1

powyzszej ustawy oraz art. 5 k Rozporzadzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia
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https://komentarzpzp.pl/strona-glowna/dzial-ii/rozdzial-2/oddzial-1/art-108

08.04.2022 r. w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego
$rodkow ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na
Ukrainie (Dz. Urz. UE L/111/1) z postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego
Zamawiajacy wykluczy:

1) Wykonawce wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i
rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie
wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt
3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);

2) Wykonawce, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1
marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu
jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i
rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka,
o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczefstwa narodowego;

3) Wykonawce, ktérego jednostkg dominujaca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37
ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci, jest podmiot wymieniony w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014
albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujaca od dnia 24 lutego
2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z
dnia 13.04.2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa

narodowego.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie wykonawcéw o udzielenie zamdwienia
Zamawiajacy bada, czy nie zachodzg podstawy wykluczenia wobec kazdego z tych
Wykonawcéw.

Wykluczenie, o ktorym mowa w pkt 3 powyzej nastepuje na okres trwania tych
okolicznosci.

W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie tzw. ,polskiej ustawy
antyrosyjskiej”, Zamawiajacy odrzuca oferte takiego Wykonawcy na podstawie art.
226 ust. 1 pkt 2 a) ustawy Pzp, z uwagi na fakt, ze oferta zostata ztozona przez
Wykonawce podlegajacego wykluczeniu z postepowania. Osoba lub podmiot
podlegajace wykluczeniu, ktdre w okresie tego wykluczenia ubiegajg sie o udzielenie

zamoéwienia publicznego lub biorg udziat w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
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publicznego podlegajq karze pienieznej. Kara pieniezna naktadana bedzie przez
Prezesa Urzedu Zamoéwien Publicznych, w drodze decyzji, w wysokosci do
20 000 000 zt.

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okreslonych w art. 108 ust. 1
pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4-5, 7-8 i 10 ustawy PZP, jezeli udowodni
Zamawiajgcemu, ze spetnit fgcznie przestanki okreslone w art. 110 ust. 2 ustawy
PZP.

6. Zamawiajacy oceni, czy podjete przez Wykonawce czynnosci sg wystarczajgce do
wykazania jego rzetelnosci, uwzgledniajac wage i szczegdlne okolicznosci czynu
Wykonawcy, a jezeli uzna, ze nie sq wystarczajgce, wykluczy Wykonawce.

7. Zamawiajacy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania, oferte
Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.

XI. Podmiotowe srodki dowodowe. OSswiadczenia i dokumenty, jakie
zobowigzani sq dostarczy¢ Wykonawcy w celu potwierdzenia
speiniania warunkoéw udziatu w postepowaniu oraz wykazania
braku podstaw wykluczenia

1. Zamawiajacy zada podmiotowych $rodkéw dowodowych na potwierdzenie:
1) braku podstaw wykluczenia,
2) spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

2. Zamawiajacy nie wymaga ztozenia wraz z ofertg przedmiotowych Srodkéw
dowodowych.

3. Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotaczyc:

1) aktualne na dzien sktadania ofert o$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postepowania — zgodnie z
Zatacznikiem nr 1 do formularza ofertowego. Oswiadczenie, o ktérym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy Pzp nie jest podmiotowym Srodkiem dowodowym i stanowi dowod
potwierdzajacy brak podstaw wykluczenia i spetnianie warunkow udziatu w
postepowaniu na dzien sktadania ofert tymczasowo zastepujacy wymagane przez
Zamawiajacego podmiotowe $rodki dowodowe.

2) oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1. Ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczefnstwa narodowego -
aktualne na dzien skfadania ofert. Wzo6r oswiadczenia zawarty jest w Zataczniku nr 1
do formularza ofertowego. Informacje zawarte w o$wiadczeniu beda stanowity
potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania;

3) w przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcow oswiadczenie
wstepne, o ktorym mowa w pkt 3.1) i oSwiadczenie, o ktdrym mowa w pkt 3.2) SWZ

sktada kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o zamdwienie. Oswiadczenie
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4)

to ma potwierdzac spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcdéw wykazuje spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

oswiadczenie Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o zamédwienie, z ktérego
wynika, ktore roboty budowlane wykonajg poszczegdlni Wykonawcy, sporzadzone

zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Zataczniku nr 2 do formularza ofertowego.

Wykaz dokumentow skiadanych wraz z oferta zawarto w pkt 2. rozdziatu XV
SWzZ.
4.

Zamawiajacy wzywa Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do
ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni od dnia wezwania,
podmiotowych $srodkéw dowodowych, jezeli wymagat ich ztozenia w ogtoszeniu o
zamowieniu lub dokumentach zamédwienia, aktualnych na dzien ztozenia
podmiotowych $srodkéw dowodowych.

Wykaz podmiotowych srodkéw dowodowych sktadanych przez Wykonawce w

postepowaniu na wezwanie zamawiajacego na potwierdzenie, ze Wykonawca

nie podlega wykluczeniu (dotyczy Wykonawcy, ktdrego oferta zostata najwyzej
oceniona):

1) Oswiadczenie o aktualnosci informacji zawartych w o$wiadczeniu o niepodleganiu
wykluczeniu - zalacznik nr 6 do formularza oferty;

2) Oswiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
275 ze zm.), z innym Wykonawca, ktéry ztozyt odrebng oferte, oferte czesciowq
lub wniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, albo o$wiadczenia o
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzajgcymi przygotowanie oferty, oferty czesciowej lub
whniosku o dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu niezaleznie od innego
wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitatowej — zatacznik nr 5 do
formularza oferty;

3) zaswiadczenia wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow i optat, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce
przed jego ztozeniem, a w przypadku zalegania z optacaniem podatkéw lub optat
wraz z zaswiadczeniem zamawiajacy zada ztozenia dokumentdéw
potwierdzajacych, ze odpowiednio przed uptywem terminu skfadania wnioskdw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo przed uptywem terminu skfadania

ofert wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkdéw lub optat wraz z
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4)

5)

6)

odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie sptat tych
naleznosci;

zaswiadczenia albo innego dokumentu wiasciwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakiadu Ubezpieczen Spotecznych lub wlasciwego
oddzialu regionalnego lub wtasciwej placowki terenowej Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z
opfacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne, w zakresie art. 109
ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego
ztozeniem, a w przypadku zalegania z optacaniem sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne wraz z zaswiadczeniem albo innym dokumentem
zamawiajacy zada ztozenia dokumentéw potwierdzajacych, ze odpowiednio przed
uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
albo przed uptywem terminu sktadania ofert wykonawca dokonat ptatnosci
naleznych skifadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub
grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie sptat tych naleznosci;
odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Saqdowego lub z Centralnej Ewidencji

i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
sporzadzonych nie wczesniej niz 3 miesigce przed jej ztozeniem, jezeli odrebne
przepisy wymagajgq wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku, gdy
Wykonawca w formularzu ofertowym wskaze ogdlnodostepne adresy stron
internetowych, Zamawiajqcy sam pobierze ww. dokumenty;

w przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia,
dokumentéw dotyczacych kazdego z Wykonawcdw wspodlnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zamdwienia, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw

wykluczenia.

Wykaz podmiotowych srodkéw dowodowych sktadanych przez Wykonawce w

postepowaniu na wezwanie Zamawiajacego na potwierdzenie, ze

Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu (dotyczy Wykonawcy,

ktorego oferta zostata najwyzej oceniona):

1)

wykaz robét budowlanych (zatacznik nr 7 do formularza ofertowego)
wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartosci, daty i miejsca wykonania oraz podmiotow, na rzecz ktorych
roboty te zostaty wykonane, oraz zatgczeniem dowoddéw okreslajacych czy te
roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych
mowa, sq referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz
ktorego roboty budowlane zostaty wykonane, a jezeli Wykonawca z przyczyn

niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentéow - inne
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10.

11.

odpowiednie dokumenty. Okres 5 lat, o ktérym mowa powyzej liczy sie wstecz od
dnia, w ktérym uptywa termin sktadania ofert.

Jezeli Wykonawca powotuje sie na doswiadczenie w realizacji robot
budowlanych wykonywanych wspoélnie z innymi Wykonawcami, wykaz
dotyczy robét, w ktorych wykonaniu Wykonawca ten bezposrednio

uczestniczyt;

2) wykaz oséb (zatacznik nr 7 do formularza ofertowego), skierowanych przez
Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg
0 podstawie do dysponowania tymi osobami.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o ktédrych mowa w pkt 5 ppkt 5

powyzej, sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym Wykonawca

ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci. Dokument, o ktérym mowa powyzej,
powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert.

Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie

wydaje sie dokumentdow, o ktorych mowa w pkt 5 ppkt 5, zastepuje sie je w catosci

lub czesci dokumentem zawierajagcym odpowiednio o$swiadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, ztozone przed
notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub
miejsce zamieszkania Wykonawcy.

Zamawiajacy nie wzywa do ztozenia podmiotowych $rodkéow dowodowych, jezeli moze

je uzyskac za pomoca bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci

rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji

dziatalnosci podmiotow realizujgcych zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazat w

o$wiadczeniu, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umozliwiajace dostep do

tych srodkow.

Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych,

ktore Zamawiajacy posiada, jezeli Wykonawca wskaze te $rodki oraz potwierdzi ich

prawidtowos¢ i aktualnosc.

W zakresie nieuregulowanym ustawg PZP lub niniejsza SWZ do o$wiadczen i

dokumentéw sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu zastosowanie majg w
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szczegdlnosci przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23

grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych

dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze zgda¢ Zamawiajacy od wykonawcy oraz

rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu

sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentow

elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie

zamoéwienia publicznego lub konkursie.

12. Podmiotowe $rodki dowodowe przekazuje sie:

1)

2)

3)

4)

W przypadku, gdy zostaty wystawione jako dokument elektroniczny przez
upowaznione podmioty inne niz Wykonawca, Wykonawca wspodlnie ubiegajacy sie
o udzielenie zamdwienia, Podmiot udostepniajacy zasoby — przekazuje sie ten
dokument.

W przypadku, gdy zostaty wystawione jako dokument w postaci papierowej przez
upowaznione podmioty inne niz Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie
o udzielenie zamdwienia, Podmiot udostepniajacy zasoby — przekazuje sie
cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poswiadczajace

zgodnos¢ cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspdlnie ubiegajacy
sie 0 udzielenie zamdwienia, Podmiot udostepniajacy zasoby lub Podwykonawca w
zakresie podmiotowych srodkéw dowodowych, ktore kazdego z nich dotycza.
Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej moze dokonac réwniez notariusz. Przez cyfrowe odwzorowanie nalezy
rozumiec¢ dokument elektroniczny bedacy kopig elektroniczng tresci zapisanej w
postaci papierowej, umozliwiajacy zapoznanie sie z jej trescig i jej zrozumienie
bez koniecznosci bezposredniego dostepu do oryginatu (tj. podpisany skan).

W przypadku, gdy zostaty wystawione przez Wykonawce, Wykonawce wspolnie
ubiegajacego sie o udzielenie zamodwienia, Podmiot udostepniajacy zasoby -
przekazuje sie je w postaci elektronicznej i opatruje sie kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

W przypadku, gdy zostaty nie wystawione przez upowaznionego Wykonawce,
Wykonawce wspolnie ubiegajacego sie o udzielenie zamdwienia, Podmiot
udostepniajacy zasoby a sporzadzono je jako dokumenty w postaci papierowej i
opatrzono wtasnorecznym podpisem - przekazuje sie cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, poswiadczajgce zgodnos¢ cyfrowego

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
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Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie
o udzielenie zamdwienia, Podmiot udostepniajacy zasoby w zakresie podmiotowych
srodkéw dowodowych, ktore kazdego z nich dotyczg. Poswiadczenia zgodnosci
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej moze dokonac takze
notariusz. Przez cyfrowe odwzorowanie nalezy rozumie¢ dokument elektroniczny
bedacy kopig elektroniczng tresci zapisanej w postaci papierowej umozliwiajacy
zapoznania sie z tg trescig i jej zrozumienie bez koniecznosci bezposredniego

dostepu do oryginatu

XII. Informacja dla Wykonawcow polegajacych na zasobach innych
podmiotow na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy PZP oraz
zamierzajacych powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia
podwykonawcom - jezeli dotyczy

1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamowienia lub jego czesci, polegac¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych
podmiotow udostepniajgcych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych
go z nimi stosunkdéw prawnych.

2. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych
zasoby, sktada wraz z ofertg zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do
oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji danego
zamoéwienia lub inny podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca
realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow.

3. Zobowigzanie Podmiotu udostepniajacego zasoby, potwierdza, ze stosunek tgqczacy
Wykonawce z Podmiotami udostepniajgcymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep
do tych zasobdéw oraz okresla w szczegdlnosci:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw Podmiotu udostepniajacego zasoby;

2) sposéb i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobéw
Podmiotu udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamowienia;

3) czy i w jakim zakresie Podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolnosciach ktérego
Wykonawca polega w odniesieniu do warunkoéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje
roboty, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

4. Zamawiajacy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez Podmioty udostepniajace
zasoby zdolnosci techniczne lub zawodowe pozwalajg na wykazanie przez

Wykonawce spetniania warunkow udziatu w postepowaniu a takze zbada, czy nie
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zachodzg, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktore zostaty przewidziane
wzgledem Wykonawcy.

Wykonawca nie moze po uptywie terminu skfadania ofert powotywac sie na zdolnosci
lub sytuacje podmiotow udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie
podlegat on w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw
udostepniajacych zasoby.

W odniesieniu do warunkow dotyczacych kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia
Wykonawcy moga polegac na zdolnosciach Podmiotow udostepniajacych zasoby,
jezeli Podmioty te wykonajg roboty do realizacji ktorych te zdolnosci te sg
wymagane. Oznacza to obowigzek faktycznego zrealizowania cze$ci zamowienia

w szczegolnosci w charakterze Podwykonawcy lub poprzez oddelegowanie przez
Podmiot trzeci swoich pracownikéw z niezbednym know - how do bezposredniej
realizacji zaméwienia. Udziat w realizacji zamdwienia poprzez doradztwo i
konsultacje oraz wspolny nadzor nie jest wystarczajacy — inny Podmiot ma bowiem
po prostu zrealizowa¢ zamdwienie w zakresie w jakim udostepnit wtasne zasoby, a
nie tylko wzig¢ udziat w realizacji zamoéwienia. Wymog zrealizowania czesci
zamowienia z ktorymi wigze sie udostepniany zasob nalezy rozumiec jako obowigzek
faktycznego realizowania tej cze$ci zamoéwienia w charakterze Podwykonawcy lub
wspdlnie z Wykonawca.

Na skutek negatywnej weryfikacji Podmiotu udostepniajgcego zasoby Wykonawca
moze powotywac sie na nowe zasoby Podmiotu trzeciego wytgcznie w zakresie w
jakim w ofercie powotywat sie na udostepniane zasoby. Positkowanie sie Podmiotem
trzecim nie moze wykracza¢ ponad pierwotny zakres korzystania z tych zasobdéw
wynikajacy z oferty. Jedynie Wykonawca, ktéry na etapie skfadania ofert postugiwat
sie w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu potencjatem
Podmiotu udostepniajacego zasoby, moze by¢ wezwany do zastgpienia negatywnie
zweryfikowanego Podmiotu udostepniajgcego zasoby innym Podmiotem lub
Podmiotami.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajgcego zasoby nie
potwierdzajg spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu lub
zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajqcy zazada, aby
Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajacego zastgpit ten Podmiot
innym Podmiotem lub Podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki
udziatu w postepowaniu.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji Podmiotéw
udostepniajacych zasoby, przedstawia wraz z o$wiadczeniem, o ktérym mowa w
rozdziale XI pkt 3 SWZ takze o$wiadczenia Podmiotu udostepniajgcego zasoby,

potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego Podmiotu oraz odpowiednio
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10.

11.

spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu w zakresie w jakim Wykonawca
powotuje sie na jego zasoby.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie — o ile sq znani w
przypadku podwykonawstwa oraz Podmiotéw udostepniajgcych zasoby bedacymi
jednoczesnie Podwykonawcami - czesci zaméwienia, ktérych wykonanie zamierza
powierzy¢ Podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawcéw.
Wykonawca bedzie zobowigzany do zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach w odniesieniu do informacji, o ktdorych mowa w pkt 10, w trakcie realizacji
zamoéwienia, a takze przekaze wymagane informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktorym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje

robot, ustug lub dostaw.

XIII. Informacja dla Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o

udzielenie zamowienia
Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegac sie o udzielenie zamdwienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamowienia publicznego. Wéwczas do oferty nalezy dotaczy¢ stosowne
petnomocnictwo. Wszelka korespondencja bedzie prowadzona wytacznie z
petnomocnikiem.
Spotka cywilna, jest kwalifikowana jako Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o
udzielenie zamowienia dlatego jej wspdlnicy, na podstawie art. 58 ust. 2 Pzp
zobowigzani sg ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania w postepowaniu albo
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy. Petnomocnictwo musi by¢
zataczone do oferty. Jezeli umocowanie do reprezentacji wynika z tresci umowy
spotki cywilnej, do oferty Wykonawcy powinni zatgczy¢ tresc tej umowy. W takim
przypadku nie bedzie potrzebne odrebne petnomocnictwo. Jezeli tre$¢ oswiadczenia
podpisujg wszyscy wspdlnicy spotki cywilnej, petnomocnictwo nie musi by¢ przez
nich dotagczone do wniosku lub oferty.
Oswiadczenie, o ktérym mowa w rozdziale XI pkt 3 sktada z ofertg kazdy
z Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o zamdwienie. Kazdy z Wykonawcéw
wystepujacych wspdlnie musi wykazaé brak podstaw do wykluczenia. Jezeli
chociazby jeden z Wykonawcéw podlega wykluczeniu to wykluczeniu podlega cate
Konsorcjum. Os$wiadczenie w zakresie spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
sktada kazdy z Konsorcjantéw w zakresie, w jaki kazdy z nich wykazuje spetnienie
warunkéw udziatu w postepowaniu.
W odniesieniu do warunkow dotyczacych kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia mogg polegac na
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zdolnosciach tych z Wykonawcow, ktérzy wykonajg roboty, do realizacji ktérych te
zdolnosci sg wymagane.

5. W przypadku, o ktérym mowa w punkcie 4., Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o
udzielenie zamédwienia, na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp, dotaczajg do oferty
oswiadczenie (wzér stanowi zatacznik nr 2 do formularza oferty), z ktérego
wynika, ktére roboty wykonajg poszczegdlni Wykonawcy. Oswiadczenie to jest
podmiotowym srodkiem dowodowym. Uwzgledniajac powyzsze Zamawiajacy zyskat
uprawnienie wynikajace z przepisow ustawy Pzp do weryfikowania na etapie
przedkontraktowym rozktadu ciezaru obowigzkéw, jakie w przysztosci bedq cigzy¢ na
poszczegolnych Wykonawcach ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zamodwienia.
Powyzsze uprawnienie ma na celu ograniczenie sytuacji w ktorej wspotpraca
Konsorcjanta ma charakter pozorny i konczy sie wraz z uzyskaniem zamodwienia,
ktore nastepnie realizowane jest przez Podmioty niedysponujace potencjatem, ktory
byt warunkiem koniecznym do uzyskania zamoéwienia.

6. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamodéwienia zobowigzani sg na
wezwanie Zamawiajacego ztozy¢ podmiotowe Srodki dowodowe potwierdzajace
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu, przy czym podmiotowe srodki
dowodowe sktada:

1) odpowiednio Wykonawca / Wykonawcy, ktéry wykazuje spetnienie warunku
udziatu w postepowaniu,
2) kazdy z Wykonawcow z zakresie podstaw wykluczenia.

7. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, Zamawiajacy moze zadac przed
zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego kopii umowy regulujacej

wspotprace tych Wykonawcow.

XIV.Informacja o srodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu
ktérych Zamawiajacy bedzie komunikowat sie z Wykonawcami, oraz
informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych
sporzadzania, wysytania i odbierania korespondencji elektronicznej

1. We wszystkich kontaktach z Zamawiajgcym Wykonawca zobowigzany jest

powotywac sie na nr referencyjny (id) sprawy: FZP.271.21.2023.

2. 0Osobg uprawniong do kontaktu z Wykonawcami jest pracownik Referatu Funduszy

Zewnetrznych i Zamdwien Publicznych:
- Ewa Wtorkowska, tel. +48 61 89 23 662.

3. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za

posrednictwem Platformy zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/816428
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Wszelkg korespondencje Zamawiajacy zamierza prowadzi¢ za pomocg platformy. W
celu skrécenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje sie, aby
komunikacja miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami w tym wszelkie oswiadczenia,
whnioski, zawiadomienia dokumenty oraz informacje, przekazywane byty za
posrednictwem platformy i bezptatnego formularza ,wyslij wiadomosc¢ do
Zamawiajgcego”. Za date przekazania (wptywu), przyjmuje sie date ich przestania
za posrednictwem platformy poprzez klikniecie przycisku ,wyslij wiadomos¢ do
Zamawiajacego” oraz pojawienia sie komunikatu, ze wiadomos¢ zostata wystana do
Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza awaryjnie komunikacje za
posrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby

uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: zp@murowana-goslina.pl.

Zamawiajacy bedzie przekazywat Wykonawcom informacje za posrednictwem
platformy. Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji,
ogtoszenia, zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert Zamawiajacy bedzie
zamieszczat na platformie w sekcji ,Komunikaty”. Korespondencja, ktorej zgodnie z
obowigzujacymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, bedzie
przekazywana za posrednictwem platformy do konkretnego Wykonawcy.
Wykonawca jako profesjonalny podmiot ma obowigzek $ledzenia i sprawdzania
komunikatéw oraz wiadomosci bezposrednio na platformie przestanych przez
Zamawiajacego, gdyz system powiadomien moze ulec awarii lub powiadomienie
moze trafi¢ do folderu SPAM. Zamawiajacy nie bierze odpowiedzialnosci za sytuacje,
gdy Wykonawca nie dostanie e-maila z powiadomieniem z platformy. Wszelkie
fakultatywne powiadomienia za pomoca poczty e-mail obcigzone sg ryzykiem btedéw
zwigzanych z dziataniem serwerdéw pocztowych, na ktérych dziatanie Zamawiajacy
nie ma wptywu. Uwaga: Ztozenie pliku na platformie oznacza jego dostarczenie.
Zamawiajacy zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz
wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz $srodkéw komunikacji
elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursie
zamieszcza wymagania dotyczace specyfikacji potaczenia, formatu przesytanych
danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za
posrednictwem platformy tj.:
1) staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz
512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemdw operacyjnych
- MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

3) zainstalowana dowolna przegladarka internetowa (najlepiej najnowsza wersja),
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10.

11.

12.

13.

4) wigczona obstuga JavaScript,

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format plikéw
.pdf,

6) platforma dziata wedtug standardu przyjetego w komunikacji sieciowej -
kodowanie UTFS,

7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme stanowi date oraz doktadny
czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z
zegarem Gtéwnego Urzedu Miar (zrédtem czasu jest platforma),

8) w razie uzywania kwalifikowanego podpisu elektronicznego - podtaczony lub
wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawce
certyfikatu uzywanego przez Wykonawce.

Wykonawca, przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zamdwienia

publicznego:

1) zapoznat sie, akceptuje i stosuje warunki korzystania z platformy, okreslone w
regulaminie zamieszczonym na platformie w zakfadce ,Regulamin” oraz uznaje go
za wigzacy.

2) zapoznat sie, akceptuje i stosuje warunki korzystania z platformy, okreslone w
instrukcjach zamieszczonych na platformie w zakfadce ,Instrukcje" oraz uznaje je
za wigzace.

Instrukcje korzystania z platformy dotyczace w szczegdlnosci logowania, sktadania

whnioskdéw o wyjasnienie tresci SWZ, skfadania ofert oraz innych czynnosci

podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu platformy znajduja sie pod

linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za ztozenie oferty w sposdb niezgodny z
instrukcjg korzystania z platformy, w szczegdlnosci za sytuacje gdy Zamawiajacy
zapozna sie z trescig oferty przed uptywem terminu sktadania ofert (np. ztozenie
oferty w zaktadce ,,wyslij wiadomos¢é do Zamawiajacego”). Taka oferta zostanie
przez Zamawiajgcego odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie z biezacym regulaminem oraz biezgcymi
instrukcjami platformy zakupowej.

Dla czynnosci dla ktéorych ustawa Pzp nie przewiduje formy specjalnej, wystarczajaca
jest forma dokumentowa czynnosci prawnej. Dla zachowania dokumentowej formy
czynnosci prawnej wymagane jest ztozenie oswiadczenia woli w postaci dokumentu,
w sposob umozliwiajacy ustalenie osoby skifadajacej oswiadczenie - zgodnie z
zasadg pisemnosci

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za ztozenie oferty w spos6b

niezgodny z Instrukcja korzystania zamieszczonej na Platformie zakupowej.
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XV. Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentéw wymaganych

przez Zamawiajacego w SWZ

1. Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej lub w postaci

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

w formatach danych okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizujgcych

zadania publiczne, z zastrzezeniem formatow, o ktérych mowa w art. 66 ust. 1

ustawy Pzp, z uwzglednieniem rodzaju przekazywanych danych.

2. Oferte na formularzu ofertowym - wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 3 do SWZ

wraz z nw. dokumentami nalezy ztozy¢ za posrednictwem Platformy:

a)

b)

c)

b)

oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnieniu warunkéw w
postepowaniu w zakresie wskazanym w SWZ - wg wzoru stanowigcego zalacznik
nr 1 do formularza ofertowego,

oswiadczenie sktadane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp - wg wzoru
stanowigcego zalacznik nr 2 do formularza ofertowego,

zobowiagzanie podmiotu trzeciego (jezeli dotyczy) do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia, jesli
Wykonawca powotuje sie nha zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu (wg zatacznika nr 3 do
formularza ofertowego). Ponadto Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby
podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec tego podmiotu
podstaw wykluczenia oraz spetnienia — w zakresie, w jakim powotuje sie na ich
zasoby — warunkdéw udziatu w postepowaniu, zamieszcza informacje o tych
podmiotach w os$wiadczeniu, o ktérym mowa w pkt 2 a) powyzej,

oswiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby wiasne o niepodleganiu
wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu (jezeli
dotyczy) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobdéw na potrzeby
realizacji zamodwienia, jesli Wykonawca powotuje sie na zasoby podmiotu
trzeciego w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu (wg
zalacznika nr 4 do formularza ofertowego),

peinomocnictwo lub inny dokument potwierdzajacy umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy - jezeli w imieniu Wykonawcy dziata osoba, ktérej
umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentéw, o ktérych mowa
w Rozdziale XI pkt 5 ppkt 5). Warunek ten dotyczy réwniez odpowiednio osoby
dziatajgcej w imieniu Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia publicznego oraz podwykonawcoéw. Petnomocnictwo to musi w swej

tresci jednoznacznie wskazywac uprawnienie do reprezentacji,

31



c) pelnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotoéw wspodlnie ubiegajacych sie o
zamowienie: konsorcja oraz spoétki cywilne).
Petnomocnictwo przekazuje sie w postaci elektronicznej i opatruje sie
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem
zaufanym. Gdy zostaty wystawione jako dokument w postaci papierowej i opatrzone
wilasnorecznym podpisem, przekazuje sie cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, lub
podpisem osobistym, poswiadczajace zgodnos¢ cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie nalezy rozumiec
dokument elektroniczny bedacy kopig elektroniczng tresci zapisanej w postaci
papierowej, umozliwiajacy zapoznanie sie z tg trescig i jej zrozumienie, bez
koniecznosci bezposredniego dostepu do oryginatu. Poswiadczenia zgodnosci
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje mocodawca
lub notariusz.
Poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamodwienia publicznego albo podwykonawca, w
zakresie dokumentéw, ktére kazdego z nich dotycza. Poprzez oryginat nalezy
rozumie¢ dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobe/osoby
upowazniong/upowaznione. Poswiadczenie za zgodnos$c¢ z oryginatem nastepuje w
formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobe/osoby
upowazniong/upowaznione.
Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia sie informacji stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji, jezeli Wykonawca zastrzegt, ze nie mogg by¢ one udostepniane oraz
wykazat (zataczajgc stosowne wyjasnienia), ze zastrzezone informacje stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa. Tajemnicg przedsiebiorstwa moga by¢ informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje
posiadajace wartos$¢ gospodarcza, ktére jako catos¢ lub w szczegdlnym zestawieniu i
zbiorze ich elementéw nie sg powszechnie znane osobom zwykle zajmujacym sie tym
rodzajem informacji albo nie sg tatwo dostepne dla takich osdb. Jednak osoba majaca
do nich dostep musi wskazad, ze podjeta dziatania w celu utrzymania ich w poufnosci.
Wykonawca zobowigzany jest wraz z przekazaniem tych informacji (a nie po)
wykazac spetnienie przestanek okreslonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca sie, aby uzasadnienie

zastrzezenia informacji jako tajemnicy przedsiebiorstwa byto sformutowane w sposob
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10.

umozliwiajacy jego udostepnienie. Zastrzezenie przez Wykonawce tajemnicy
przedsiebiorstwa bez uzasadnienia bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jako
bezskutecznie ze wzgledu na zaniechanie przez Wykonawce podjecia niezbednych
dziatan w celu zachowania poufnosci objetych klauzulg. Zastrzezenie ma nastgpié
wraz z przekazaniem zastrzezonych informacji. Na platformie w formularzu do
ztozenia oferty znajduje sie wyznaczone miejsce do dotgczenia czesci oferty
stanowigcej tajemnice przedsiebiorstwa. Uwaga. Takie pliki winny by¢ wydzielone
oraz oznaczone - tak aby moc je zweryfikowac¢. W przypadku gdy Wykonawca nie
wyodrebni i nie zabezpieczy w sposdb opisany powyzej poufnosci informacji,
Zamawiajacy nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne ujawnienie ich tresci razem
z informacjami jawnymi. Niedochowanie aktu starannosci Wykonawcy w zakresie
tajemnicy przedsiebiorstwa oznacza, ze Wykonawca rezygnuje z chronienia tych
informacji.
Zastrzezenie informacji, ktére nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji bedzie traktowane, jako bezskuteczne i
skutkowac bedzie zgodnie z uchwatg SN z 20 pazdziernika 2005r. (sygn. III CZP
74/05) ich odtajnieniem.
Kazdy z Wykonawcéw moze ztozy¢ tylko jedng oferte. Ztozenie wiekszej liczby ofert
lub oferty zawierajgcej propozycje wariantowe spowoduje podlegac bedzie
odrzuceniu.
Ceny oferty muszg zawiera¢ wszystkie koszty, jakie musi ponie$s¢ Wykonawca, aby
zrealizowa¢ zamodwienie z najwyzszg starannoscig oraz ewentualne rabaty.
Dokumenty i oswiadczenia sktadane przez Wykonawce powinny by¢ w jezyku
polskim, chyba ze w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku zataczenia dokumentéw
sporzadzonych w innym jezyku niz dopuszczony, Wykonawca zobowigzany jest
zatgczy¢ ttumaczenie na jezyk polski.
Oferta powinna by¢ sporzadzona na podstawie zatacznikéw do niniejszej
SW2Z, ztozona przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej oraz
podpisana:
a) kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Lista dostawcow kwalifikowanego podpisu elektronicznego w UE jest dostepna pod
linkiem: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/ (z dopiskiem QCert for
ESig)
Lista dostawcow kwalifikowanego podpisu elektronicznego w Polsce jest dostepna

pod linkiem: https://www.nccert.pl/

b) lub podpisem zaufanym

https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
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11.

12.

13.

14.

lub podpisem osobistym https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-
pobrania
przez osobe/osoby upowazniong/ upowaznione.
Kwalifikowane podpisy elektroniczne wykorzystywane przez Wykonawcow do
opatrywania wszelkich plikdbw muszg spetnia¢ wymagania ,Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug
zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym
(eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
W zaleznosci od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu
(zewnetrzny, wewnetrzny) Wykonawca dotacza do oferty uprzednio podpisane
dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnetrzny) lub
dokument z wszytym podpisem (typ wewnetrzny).
Dokumenty w formacie .pdf zaleca sie podpisywac formatem PAdES.
Zamawiajacy dopuszcza podpisanie dokumentow w formacie innym niz ,,.pdf”,
wtedy nalezy uzy¢ formatu XAdES. W przypadku wykorzystania formatu podpisu
XAdES zewnetrzny, Zamawiajacy wymaga dotgczenia odpowiedniej liczby plikéw
tj. podpisywanych plikdw z danymi oraz plikéw XAdES (plik podpis).
W procesie sktadania oferty za posrednictwem platformy, Wykonawca powinien
ztozy¢ podpis bezposrednio na dokumentach przestanych za posrednictwem
platformy. Zalecamy stosowanie podpisu na kazdym zatgqczonym pliku osobno, w
szczegodlnosci wskazanych w art. 63 ust. 2 ustawy Pzp, gdzie zaznaczono, ze oferty,
whnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu oraz oswiadczenie, o ktérym
mowa w art. 125 ust. 1 sktada sie, pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej
lub w postaci elektronicznej i opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych
formularzy do: ztozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy
komunikacji wielko$¢ pliku to maksymalnie 500 MB.
Rozszerzenia plikéw wykorzystywanych przez Wykonawcéw powinny by¢ zgodne z
zatgcznikiem nr 2 do ,Rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemoéw
teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporzgdzeniem KRI.
Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatow: .pdf .doc .docx .xlIs .xIsx .jpg
(.jpeg) ze szczegolnym wskazaniem na .pdf. Zamawiajacy nie obstuzy formatéw
inne niz wymienione.
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie

jednego z rozszerzen: .zip .7Z.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wsrod rozszerzen powszechnych a niewystepujacych w Rozporzadzeniu KRI
wystepujq: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty ztozone w takich plikach
zostang uznane za ztozone nieskutecznie.

Zamawiajacy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikéw podpisywanych profilem

zaufanym, ktéry wynosi maksymalnie (po podpisaniu) 10 MB, oraz na ograniczenie

wielkosci plikow podpisywanych w aplikacji eDoApp stuzgcej do sktadania podpisu
osobistego, ktdry wynosi maksymalnie 5 MB.

Zamawiajacy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka oséb, stosowac

podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie réznymi rodzajami podpiséw np.

osobistym i kwalifikowanym moze doprowadzi¢ do problemoéw z weryfikacjg plikow.

W przypadku stosowania przez Wykonawce kwalifikowanego podpisu

elektronicznego:

1) Podpis elektroniczny weryfikowany za pomocg certyfikatu wywotuje skutki
prawne, jezeli zostat ztozony w okresie waznosci certyfikatu. Podpis elektroniczny
winien by¢ wazny na moment ztozenia podpisu - jego uzycia).

2) Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejsza
weryfikacje podpisu Zamawiajacy zaleca, w miare mozliwosci,
przekonwertowanie plikow sktadajacych sie na oferte na rozszerzenie
.pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.

3) Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sie opatrzy¢ podpisem w formacie XAdES
o typie zewnetrznym. Wykonawca powinien pamieta¢, aby plik z podpisem
przekazywac tacznie z dokumentem podpisywanym.

4) Zamawiajacy rekomenduje (wartos¢ dowodowa) wykorzystanie podpisu z
kwalifikowanym znacznikiem czasu oraz znacznikiem graficznym.

5) Zamawiajacy sprawdzi czy pliki sq podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

6) Badajac skutecznos¢ ztozenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego (w razie
watpliwosci) Zamawiajacy jako wigzacy uzna wynik walidacji przeprowadzony za
pomocg kwalifikowanej sprawdzarki kwalifikowanych podpiséw elektronicznych
WebNotarius. Zamawiajacy dysponuje aplikacjag WebNotarius, udostepniang na
platformie.

Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat

mozliwos¢ prawidtowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikow oferty.

Oferte nalezy przygotowac z nalezytg starannoscig dla Podmiotu ubiegajacego sie o

udzielenie zamoéwienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu do

zakonczenia przyjmowania ofert. Sugerujemy ztozenie oferty na 24 godziny przed

terminem skfadania ofert.
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21.

22.

Jesli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca sie
wczesniejsze podpisanie kazdego ze skompresowanych plikow.

Zamawiajacy zaleca aby nie wprowadzac jakichkolwiek zmian w plikach po
podpisaniu ich. Moze to skutkowac naruszeniem integralnosci plikéw co rdwnowazne
bedzie z koniecznoscig odrzucenia oferty. W przypadku wprowadzenia zmian,
zmienione pliki nalezy podpisa¢ ponownie.

Petnomocnictwo do ztozenia oferty (gdy umocowanie osoby podpisujacej oferte nie
wynika z dokumentow rejestrowych. Zasady reprezentowania danego
przedsiebiorstwa wynikajq dla Wykonawcéw z Polski z KRS lub CEIDG. Dla
Wykonawcdéw z innych krajéw - odpowiednie rejestry lub inne dokumenty wydane
przez wtasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktorym Wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania) sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym (podpis elektroniczny na petnomocnictwie musi by¢ ztozony
przez mocodawce. Nie bedzie wystarczajace aby skan pethomocnictwa wystawionego
uprzednio w formie pisemnej podpisaty odpowiednim podpisem elektronicznym osoby
umocowane na podstawie tego petnomocnictwa) lub w formie elektronicznego
poswiadczenia sporzadzonego stosownie do art. 97 paragraf 2 ustawy z dnia 14
lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, ktére to poswiadczenie notariusz opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, badz poprzez opatrzenie skanu
petnomocnictwa (cyfrowego odwzorowania) sporzgdzonego uprzednio w formie
pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
mocodawcy lub kwalifikowanym podpisem notariusza. Elektroniczna kopia
petnomocnictwa nie moze by¢ uwierzytelniona przez upetnomocnionego -

w formatach danych okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujacych
zadania publiczne, z zastrzezeniem formatoéw, o ktérych mowa w art. 66 ust. 1
ustawy, z uwzglednieniem rodzaju przekazywanych danych. Z tresci petnomocnictwa
winno wynikac¢ (potwierdzac) istnienie umocowania na dzien dokonania czynnosci. tj.
ze petnomocnik byt uprawniony do dziatania w chwili dokonania czynnosci.
Najbezpieczniej jest zadbac¢ o prawidtowos$¢ petnomocnictwa przed terminem
sktadania ofert.

Przy ewentualnym uzupetnianiu petnomocnictwa rozwigzaniem moze by¢ réwniez
sprawdzenie, czy osoby podpisujace oferte dysponujg pisemnym petnomocnictwem z
datg wczesniejsza niz data skfadania ofert. W takim przypadku mozna rozwazy¢
sporzadzenie kopii poswiadczonej notarialnie wczeséniejszego petnomocnictwa w
trybie art. 97 § 2 Prawa o notariacie - tj. potwierdzenie go za zgodno$¢ z oryginatem

przez notariusza za pomocg kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
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W przypadku ciggu kilku petnomocnictw, wczesniejsze z nich musi zawiera¢ prawo
substytucji, czyli uprawnienie do ustanowienia dalszego petnomocnika. Ustanowienie
dalszego petnomocnictwa z pominieciem tej dyspozycji (art. 106 KC) jest niewazne.
Dla podpisania oferty wystarczajgce jest petnomocnictwo ogdlne, czynnos¢ ta bowiem
nie wykracza poza zwykty zarzad.

Wnoszenie srodkow ochrony prawnej wykracza poza zwykty zarzad i wymaga
petnomocnictwa szczegdlnego lub rodzajowego.

Wadliwe petnomocnictwo (a takze brak petnomocnictwa) podlega uzupetnieniu na
mocy art. 128 ust. 1 ustawy Pzp.

23. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddajacym
dane kompresji, opatrzenie pliku zawierajgcego skompresowane dokumenty
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, jest rownoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentow zawartych w
tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. Zebranie wszystkich dokumentéw do jednej
paczki i opatrzenie jej pojedynczym podpisem jest czestg metoda podpisania
dokumentéw. Ztozony w ten sposdb podpis jest zgodny z definicjg i wymaganiami
weryfikacji oraz dopuszczony zgodnie z § 8 rozporzadzenia o elektronizacji, a intencje
ztozenia podpisu nalezy przyjac jako taka, jakby kazdy dokument z paczki byt
opatrzony podpisem. Podpisywanie paczek ma jednak zasadniczg wade - otdz nie
istnieje mozliwos¢ wydzielenia jakiejkolwiek czesci paczki i przekazania jej jako
osobno podpisanej. Podpis chroni integralnos$¢ catosci paczki, natomiast zawarte w
niej pojedyncze pliki po ich wyciggnieciu nie zawierajg informacji o podpisie i nie
mogg zostac¢ przez to zweryfikowane. Z tego powodu podpisanie paczki nie jest
zalecane.

24. Dokumenty lub oswiadczenia, w tym petnomocnictwa, wymagane zapisami SWZ
sporzadza sie i przekazuje z uwzglednieniem wymagan okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub
o$wiadczen, jakich moze zgda¢ Zamawiajacy od Wykonawcy oraz w rozporzadzeniu
Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania i
przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw
elektronicznych oraz srodkow komunikacji elektronicznej w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie.

25. Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, dokonuje w przypadku:

a) dokumentdw potwierdzajacych umocowanie do reprezentowania - odpowiednio

Wykonawca, Wykonawca wspodlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia, Podmiot
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udostepniajacy zasoby lub Podwykonawca, w zakresie podmiotowych $rodkdéw
dowodowych lub dokumentédw potwierdzajacych umocowanie do reprezentowania,
ktére kazdego z nich dotycza.

b) innych dokumentéw, w tym dokumentow, o ktérych mowa w art. 94 ust. 2 ustawy
- odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia, w zakresie dokumentow, ktére kazdego z nich dotycza.

Kazdy podpisuje elektroniczne kopie dokumentéw za siebie.

Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,

o ktérym mowa w pkt powyzej, moze dokona¢ réwniez notariusz.

26. Dokumenty elektroniczne muszg spetniac tacznie nastepujace wymagania:

a) sa utrwalone w sposdb umozliwiajacy ich wielokrotne odczytanie, zapisanie
i powielenie, a takze przekazanie przy uzyciu srodkédw komunikacji elektronicznej lub
na informatycznym nosniku danych;

b) umozliwiajg prezentacje tresci w postaci elektronicznej, w szczegolnosci przez
wyswietlenie tej tresci na monitorze ekranowym;

¢c) umozliwiajg prezentacje tresci w postaci papierowej, w szczegoélnosci za pomocyg
wydruku;

d) zawieraja dane w ukfadzie niepozostawiajacym watpliwosci co do tresci i kontekstu

zapisanych informacji.

XVI.Sposdb obliczania ceny oferty

1. Wykonawca podaje cene - za realizacje przedmiotu zamodwienia - w formularzu
ofertowym, stanowigcym Zatacznik nr 3 do SWZ.

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia ma charakter ryczattowy.
Kazdy z Wykonawcédw moze zaproponowac tylko jedng cene.

4. Cene oferty nalezy obliczyé w oparciu o niniejsza SWZ oraz jej zalaczniki,
w tym m.in. program funkcjonalno-uzytkowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest poda¢ w formularzu oferty cene brutto wyrazong w
PLN zgodnie z polskim systemem ptatniczym, z doktadnoscig do drugiego miejsca po
przecinku (zasada zaokraglania — ponizej 5 nalezy koncé6wke pominag,
powyzej i rowne 5 nalezy zaokragli¢ w gore) i stawke podatku od towardéw
i ustug, zgodnie ze wzorem formularza ofertowego.

6. Wynagrodzenie za opracowanie kompletnego zakresu dokumentacji
projektowej stanowiacej przedmiot zamowienia, tj. przebudowy ulicy
Wodnej oraz ulicy takowej w Murowanej Goslinie wraz z uzyskaniem
wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych nie moze stanowic
wiecej niz: 2,5 % catkowitego wynagrodzenia brutto za wykonanie

kompletnego przedmiotu umowy.
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Wykonawca zobowigzany jest skalkulowac¢ cene ofertowg biorac pod uwage aktualnie

obowigzujqce przepisy prawne w tym zakresie a takze ew. inne przepisy znane

(opublikowane) w terminie poprzedzajacym termin sktadania ofert, w szczegdlnosci

przepisy ujete w stosownym Rozporzadzeniu Rady Ministréw w sprawie wysokosci

minimalnego wynagrodzenia za prace oraz wysokosci minimalnej stawki godzinowej
w 2023 r.

W cenie Wykonawca winien, w szczegolnosci ujac:

a) wszystkie prace towarzyszace i roboty tymczasowe,

b) koszty bezposrednie,

c) koszty ogdlne zwigzane z utrzymaniem terenu budowy, np.:

koszty zatrudnienia przez Wykonawce pracownikéw, wszelkie koszty
osobowe, z zachowaniem ustawowego minimalnego wynagrodzenia za prace,
personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw niezaliczane do ptac
bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od wynagrodzen,

wynagrodzenia bezosobowe, ktore wedtug Wykonawcy obcigzajg dang
budowe,

koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty
amortyzacji lub zuzycia tych obiektéw,

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzeniu placu budowy,
koszty zorganizowania czasowej organizacji ruchu wraz z ustawieniem
oznakowania,

wprowadzenie statej organizacji ruchu - ustawienie znakéw pionowych

i wykonanie poziomego oznakowania,

koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotow i
narzedzi kwalifikowanych jako $rodki nietrwate,

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania
niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robét
(oznakowanie, ogrodzenie), koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty
$rodkdéw higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

koszty zuzycia materiatéw oraz energii na cele administracyjne i
nieprodukcyjne budowy,

koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

koszty pomiarow geodezyjnych,

koszty badan jakosci materiatéw, robdt i prob odbiorowych oraz koszty

dodatkowych badan i préb wykonywanych na zadanie Zamawiajacego,
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10.

11.

— koszty ubezpieczen majatkowych budowy,

- koszty inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robét na
mape,

- koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét,

— opfaty cla, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

- wszystkie inne, niewymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktére mogg
wystagpi¢ w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych zgodnie z
warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi,

d) ogdlne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce:

— ryzyko obcigzajace Wykonawce i kalkulowany przez Wykonawce zysk,

- wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robdt,
odpowiedzialnoscig materialng i zobowigzaniami Wykonawcy wymienionymi lub
wynikajacymi z tresci umowy oraz przepiséw dotyczacych wykonywania robét
budowlanych.

Zamawiajqcy nie przewiduje rozliczen w walucie obcej.

Jezeli zostata ztozona oferta, ktérej wybdr prowadzitby do powstania u
Zamawiajgacego obowigzku podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardw i ustug, dla celéw zastosowania kryterium ceny lub kosztu
Zamawiajacy dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od
towardw i ustug, ktérg miatby obowigzek rozliczy¢. W ofercie, o ktérej mowa w
zdaniu poprzedzajacym, Wykonawca ma obowigzek:

1) poinformowania Zamawiajacego, ze wybdr jego oferty bedzie prowadzit do
powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub swiadczenie
bedg prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;

3) wskazania wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym
zamawiajacego, bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towardéw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg
Wykonawcy, bedzie miata zastosowanie.

Okreslenie stawki podatku VAT jest obowigzkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust. 1
Komunikatu Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r.
(Dz. Urz. GUS Nr 1 z 2005 r. poz. 11) w sprawie trybu wydawania opinii
interpretacyjnych - ,Zasadq jest, ze zainteresowany podmiot sam klasyfikuje
prowadzong dziatalnos¢, swoje produkty (wyroby i ustugi), towary, srodki trwate i
obiekty budowlane wedtug zasad okreslonych w poszczegdlnych klasyfikacjach i
nomenklaturach, wprowadzonych rozporzadzeniami Rady Ministréw lub stosowanych

bezposrednio na podstawie przepisow Wspdlnoty Europejskiej”.
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12.

13.

Wykonawca moze przesyta¢ Zamawiajacemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne
za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania www.efaktura.gov.pl [nr
PEPPOL-7773159427 (NIP)], zgodnie z ustawq z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Zamawiajacy poprawi oczywiste omytki pisarskie i oczywiste omyiki rachunkowe w
tresci oferty z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek -

niezwiocznie zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktdrego oferta zostata poprawiona.

XVII. Wymagania dotyczace wadium

1.

Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ wadium przed uptywem terminu skfadania ofert
w wysokosci: 30 600,00 (stownie: trzydziesci tysiecy szeséset 00/100) PLN.
Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu,

b) gwarancjach bankowych,

Cc) gwarancjach ubezpieczeniowych,

d) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wnies¢ przelewem na rachunek bankowy

Zamawiajacego nr: Pobiedzisko - Goslinski Bank Spétdzielczy w Pobiedziskach

O/Murowana Goslina nr 05 90440001 0020 0200 0156 0007, z dopiskiem:

~Przebudowa ul. Wodnej w Murowanej Goslinie”.

Uwaga! Terminem wniesienia wadium w formie pienieznej jest data i godzina

zaksiegowania kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiajgcego.

Tres$¢ dokumentu wadialnego, w przypadku wnoszenia wadium w formach innych niz

pienigdz (np. gwarancji, poreczenia) musi zawiera¢ nastepujgce elementy:

a) nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poreczenia
(Zamawiajacego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielajgcych gwarancji/poreczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

b) okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona
gwarancjg/poreczeniem — okreslenie przedmiotu zamdwienia,

c) kwote gwarancji/poreczenia,

d) zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do zaptacenia bezwarunkowo i
nieodwotalnie petnej kwoty gwarancji/poreczenia na pierwsze pisemne zadanie
Zamawiajgcego w przypadkach okreslonych w art. 98 ust. 6 P.z.p.

e) gwarancja/poreczenie, stanowigce wadium, nie moze wygasac przed koricem

okresu zwigzania oferta,
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f) niedopuszczalne jest wprowadzanie w tresci dokumentu wadialnego
jakichkolwiek warunkdéw ograniczajgcych Zamawiajgcemu wyptacenie wadium.
5. Wadium wnoszone w formie innej niz pieniadz (dokument wadialny) nalezy ztozy¢
wraz z ofertg za pomocg platformy zakupowej Zamawiajgcego - jako zatgcznik do
oferty - w oryginale wystawionym przez Gwaranta/Poreczyciela, w postaci
elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym oséb

upowaznionych do jego wystawienia w imieniu Gwaranta/Poreczyciela.

XVIII. Termin zwigzania oferta

1. Wykonawca bedzie zwigzany oferta do dnia 27.10.2023 roku. Bieg terminu
zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

2. W przypadku gdy wybdr najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem
terminu zwigzania ofertg wskazanego w pkt 1 powyzej, Zamawiajacy przed uptywem
terminu zwigzania ofertg zwraca sie jednokrotnie do Wykonawcow o wyrazenie
zgody na przedtuzenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dtuzszy niz
30 dni. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg wymaga ztozenia przez wykonawce
pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania
oferta.

3. Przediuzenie terminu zwigzania ofertg wymaga ztozenia przez Wykonawce
pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania
oferta.

4. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z
whniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania ofertq.

5. Odmowa wyrazenia zgody na przedifuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje

utraty wadium.

XIX.Sposob i termin skiadania ofert
1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na Platformie pod

adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/816428 (Platforma

zakupowa) w mys| Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego
postepowania do dnia 28.09.2023 r. do godziny 09:00.

2. O terminie ztozenia oferty decyduje czas petnego przeprocesowania transakcji na
Platformie.
Do oferty nalezy dotaczy¢ wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

4. Oferta skfadana elektronicznie musi zosta¢ podpisana elektronicznym podpisem
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie sktadania
oferty za posérednictwem Platformy zakupowej, Wykonawca powinien ztozy¢

podpis bezposrednio na dokumentach przestanych za posrednictwem Platformy
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zakupowej. Zalecamy stosowanie podpisu na kazdym zatqczonym pliku osobno, w
szczegoblnosci wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iz
oferty, wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu oraz o$wiadczenie, o
ktérym mowa w art. 125 ust.1 sporzadza sie, pod rygorem niewaznosci, w postaci
lub formie elektronicznej i opatruje sie odpowiednio w odniesieniu do wartosci
postepowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.

Zaleca sie przy sporzadzaniu oferty ze skorzystania ze wzorow (formularz ofertowy,
o$wiadczenia) przygotowanych przez Zamawiajacego. Wykonawca moze przedstawic
oferte na swoich formularzach z zastrzezeniem, ze muszg one zawiera¢ wszystkie

informacje okreslone przez Zamawiajacego w SWZ.

XX. Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 28.09.2023 r. o godzinie 09:15.

Jezeli otwarcie ofert nastepuje przy uzyciu systemu teleinformatycznego, w

przypadku awarii tego systemu, ktéra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w

terminie okreslonym przez Zamawiajacego, otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po

usunieciu awarii.

Zamawiajacy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej

prowadzonego postepowania.

Zamawiajacy, najpozniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowej

prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na

sfinansowanie zamdwienia.

Zamawiajacy, niezwiocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej

prowadzonego postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawcéw, ktérych
oferty zostaty otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie postepowania - na Platformie

zakupowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/816428

Uwaga! Zgodnie z Ustawg PZP Zamawiajacy nie ma obowigzku przeprowadzania

jawnej sesji otwarcia ofert w sposéb jawny z udziatem Wykonawcdéw lub

transmitowania sesji otwarcia za posrednictwem elektronicznych narzedzi do przekazu

wideo on-line a ma jedynie takie uprawnienie.

XXI.Opis kryteriow oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriow i

sposobu oceny ofert

1. Ocenie podlegajg jedynie oferty niepodlegajgce odrzuceniu.
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Maksymalna liczba punktéw w kryteriach rowna jest okreslonej wadze kryterium w
%.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy stosowacé bedzie
nastepujace kryteria oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium (%)
1 | Cena (C) 60
2 | Dlugos¢ okresu gwarancji (G) 40

4. Zasady oceny ofert w poszczegdlnych kryteriach:

1)

2)

Kryterium 1: CENA (C)

Kryterium ,Cena” bedzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie

przedmiotu zamowienia, podanej przez Wykonawce na formularzu oferty.

Zamawiajacy ofercie o najnizej cenie sposrod ofert ocenianych przyzna 60 punktow
a kazdej nastepnej zostanie przyporzadkowana liczba punktéw proporcjonalnie

mniejsza, wedtug wzoru:

C= najnizsza oferowana cena / cena badanej oferty x 60

gdzie:

C oznacza taczna liczbe punktéw w kryterium cena jaka otrzyma oferta.

Kryterium 2: DLUGOSC OKRESU GWARANCII (G) Kryterium , Dtugo$é okresu
gwarancji” na wykonane roboty budowlane, ocenione zostanie na podstawie
okresu gwarancji podanego w miesigcach - zadeklarowanego przez Wykonawce w
formularza oferty.
W ramach kryterium Wykonawca deklaruje na ile petnych miesiecy (w liczbach
catkowitych) udzieli gwarancji jakosci na caty przedmiot zamdwienia. W przypadku
okreslenia okresu gwarancji w wartosci utamkowej, Zamawiajacy zaokragli wartos¢
utamkowg w doét do najblizszej liczby catkowitej.
Maksymalny okres gwarancji jakosci, liczony od dnia protokolarnego odbioru
koncowego robdt, wynosi 84 miesiecy, natomiast minimalny (najkrotszy) 60
miesiecy. Oferta Wykonawcy o zaoferowanym najdtuzszym okresie gwarancji
otrzyma maksymalng liczbe punktow (40), pozostate oferty proporcjonalnie mniej

wg ponizszego wzoru:

G= okres gwarancji badanej oferty / najdtuzszy okres gwarancji
wynikajacy ze ztozonych ofert x 40,

gdzie:
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G oznacza taczna liczbe punktow w kryterium dtugos¢ okresu gwarancji jakg

otrzyma oferta.

Jezeli Wykonawca zaproponuje termin gwarancji jakosci dtuzszy niz 84 miesiecy,
do oceny ofert w kryterium ,, dtugosc¢ okresu gwaranciji” zostanie przyjety 84
miesiecy czyli maksymalny zgodny z zadaniem Zamawiajgcego.
Jezeli Wykonawca, w formularzu oferty — w zakresie niniejszego kryterium - nie
zadeklaruje terminu gwarancji lub wpisze go nieczytelnie, Zamawiajacy uzna, ze
Wykonawca oferuje okres gwarancji w minimalnym wymiarze wymaganym przez
Zamawiajacego, tj. 60 miesiecy. Wykonawca otrzyma wowczas 0 pkt w tym
kryterium.
5. Obliczenia punktéw dokonywane bedg z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.
6. taczna ilos¢ punktow dla poszczegdlnych ofert zostanie ustalona po zsumowaniu
liczby punktow przyznanych ofercie w kazdym z kryterium oceny ofert, tj. P= C+G,
gdzie:
P - ogdlna liczba punktéw przyznanych ofercie,
C - punkty w kryterium cena brutto przedmiotu zamowienia,

G- punkty w kryterium dtugos¢ okresu gwarancji.
7. Ocena konicowa oferty zostanie obliczona jako suma punktéw uzyskanych w

poszczegdlnych kryteriach oceny oferty. Za najkorzystniejszg zostanie uznana
oferta, ktéra uzyska najwiekszg liczbe punktéw z koricowej oceny ofert
(maksymalnie: 100,00 pkt).

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

9. Zamawiajacy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za

najkorzystniejsza.

XXII. Informacje o formalnosciach, jakie powinny by¢ dopetnione po

wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1. Zamawiajacy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego w terminie nie
krétszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty.

2. Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamowienia publicznego przed
uptywem terminu, o ktérym mowa w pkt 1 powyzej, jezeli w postepowaniu o
udzielenie zamowienia prowadzonym w trybie podstawowym ztozono tylko jedng
oferte.

3. Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, bedzie
zobowigzany przed podpisaniem umowy do:

1) wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci i formie
okreslonej w Rozdziale XXIII SWZ,
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2) przekazania Zamawiajgcemu umowy konsorcjum, jezeli zamodwienie bedzie
realizowane przez Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia - oryginat lub kopia potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez
upowazniong do tego osobe,

3) przekazania Zamawiajgcemu - jezeli wybrana zostanie oferta Wykonawcéw
wykonujgcych dziatalnos¢ w formie spétki cywilnej lub spotka cywilna wchodzi¢
bedzie w sktad konsorcjum - umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow —
oryginat lub kopia potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez upowazniong do

tego osobe.

Niedopetnienie formalnosci wskazanych w niniejszym pkt 3 bedzie traktowane jako
uchylenie sie przez Wykonawce od zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego.

W dniu zawarcia umowy, w przypadku, gdy zamdwienie realizujg wykonawcy, ktérzy
wspolnie ubiegali sie o udzielenie zamdwienia (konsorcjum) jeden z wykonawcow
wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamodwienia powinien zosta¢ wyznaczony jako
wykonawca kierujacy (lider), upowazniony do zaciggania zobowigzan, otrzymywania
polecen oraz instrukcji dla i w imieniu kazdego, jak tez dla wszystkich wykonawcéw
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia. Lider odpowiada réowniez za
wskazanie jednego z cztonkdw konsorcjum jako odpowiedzialnego za przyjmowanie
zlecen, odbioru prac oraz ich rozliczania, w tym wystawiania faktur.

Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu i terminie

wskazanym przez Zamawiajacego.

XXIII. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania

1.

umowy

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy na kwote stanowigcg 5% ceny brutto podanej w ofercie, w jednej lub kilku

nw. formach okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp:

1) pienigdzu,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Wysokos$¢ wyliczonego zabezpieczenia zostanie zaokraglona do petnych ziotych,

zgodnie z zasadq zaokraglania.
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Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania umowy oraz stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajacego
z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

Zabezpieczenie niepieniezne musi obejmowacé nieodwolalne zobowiazanie
Gwaranta/Poreczyciela do bezwarunkowej wyptaty kwoty zabezpieczenia na
pierwsze zadanie Zamawiajacego.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
niepienieznej jako Beneficjenta gwarancji nalezy wskaza¢ Gmine Murowana Goslina.
Zabezpieczenie winno posiadac¢ informacje, ze jest wnoszone w zwigzku z zadaniem
pn.: ,Przebudowa ul. Wodnej w Murowanej Goslinie”.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na nastepujacy
rachunek bankowy Zamawiajacego: Pobiedzisko - Goslinski Bank Spétdzielczy w
Pobiedziskach O/Murowana Goslina nr 05 9044 0001 0020 0200 0156 0007.
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie
whniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Szczegdtowe informacje na temat zmiany oraz zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zawarto w projekcie umowy stanowigcym zatgcznik do niniejszej
SWz

XXIV.Informacje o tresci zawieranej umowy oraz mozliwosci jej zmiany

1.

Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego na warunkach okreslonych we Wzorze Umowy, stanowigcym Zatacznik
nr 2 do SWZ.

Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego
zobowigzaniem zawartym w ofercie.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci
wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we
Wzorze Umowy.

Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania

formy pisemnej.

XXV. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych

Wykonawcy
Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym dziale przystugujg Wykonawcy,

uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w
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10.

11.

uzyskaniu zamoéwienia lub nagrody w konkursie oraz ponidst lub moze poniesé

szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepiséw ustawy PZP.

Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia wszczynajacego postepowanie o

udzielenie zamédwienia lub ogtoszenia o konkursie oraz dokumentéw zamdwienia

przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 469 pkt

15 PZP oraz Rzecznikowi Matych i Srednich Przedsiebiorcow.

Odwotanie przystuguje na:

1) niezgodng z przepisami ustawy czynnos¢ Zamawiajacego, podjetg w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia, w tym na projektowane postanowienie
umowy;

2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zaméwienia do ktérej
zamawiajacy byt obowigzany na podstawie ustawy;

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby. Odwotujacy przekazuje kopie odwotania

zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposob, aby

mogt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.

Odwotanie wobec tresci ogtoszenia lub tre$ci SWZ wnosi sie w terminie 5 dni od dnia

zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych lub tresci SWZ na

stronie internetowej.

Odwotanie wnosi sie w terminie:

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowigcej
podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu
srodkéw komunikacji elektronicznej,

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajgcego stanowigcej
podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposdb inny
niz okreslony w pkt 1).

Odwotanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 5 dni

od dnia, w ktorym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto

powzig¢ wiadomosc¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktérym mowa w art. 519 ust.

1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje

skarga do sadu.

W postepowaniu toczacym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o

apelacji, jezeli przepisy niniejszego rozdziatu nie stanowig inaczej.

Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie - sgdu zamoéwien publicznych,

zwanego dalej "sadem zamowien publicznych".

Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia

doreczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktdrym mowa w art.
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519 ust. 1 ustawy PZP, przesytajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Ztozenie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy

z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest rownoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwotawczego do sadu

zamowien publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

XXVI.Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z
dnia 4 maja 2016 roku, str. 1; zwanym dalej ,RODO") informujemy, ze:

a) Administratorem Pani/Pana/Panstwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i
Gminy Murowana Goslina, plac Powstanncéw Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana
Goslina;

b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urzad Miasta i Gminy, plac
Powstancéw Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goslina, e-mail:
inspektorochronydanych@murowana-goslina.pl;

c) Odbiorcami Pani/Pana/Panstwa danych osobowych beda osoby lub podmioty,
ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu ustawe Pzp;

d) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego
pn.: ,Przebudowa ul. Wodnej w Murowanej Goslinie”, nr postepowania:
FZP.271.21.2023 prowadzonym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
klasycznego o wartosci mniejszej niz progi unijne, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy, a
po tym czasie przez okres zgodny z ustawg z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach lub innymi szczegdtowymi przepisami prawa;

e) obowigzek podania przez Pani/Pana/Panstwa danych osobowych bezposrednio
Pani/Pana/ Panstwa dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w
przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajq
z ustawy Pzp;

f) w odniesieniu do Pani/Pana/Panstwa danych osobowych decyzje nie bedg
podejmowane w sposdb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

g) posiada/posiadajg Pani/Pan/Panstwo:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych
Pani/Pana/Panstwa dotyczacych;
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na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana/Panstwa
danych osobowych (wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie
moze skutkowac zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg
Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatacznikéw);
na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych
mowa w art. 18 ust. 2 RODO (wyjasnienie: prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego);

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Panstwa

dotyczacych narusza przepisy RODO;

h) nie przystuguje Pani/Panu/Panstwu:

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana/Panstwa danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

i) Zamawiajqcy ponadto informuje:

w przypadku gdy wykonanie obowigzkow, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspdétmiernie duzego wysitku,
Zamawiajacy moze zadac od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania
dodatkowych informacji majgcych w szczegdlnosci na celu sprecyzowanie
nazwy lub daty zakonczonego postepowania o udzielenie zamoéwienia,
skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotyczg, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupetnienia, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia

2016/679, nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatacznikdéw.

XXVII. Spis zatacznikow

Ponizsze zatgczniki stanowig integralng cze$¢ SWZ:

1.

zatacznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamodwienia wraz z zatacznikami:
1) program funkcjonalno-uzytkowy z zatgcznikami,
zatacznik nr 2 - Projekt Umowy wraz z zatgcznikami,

zatacznik nr 3 — Formularz Oferty z zatacznikami:
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1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)

zatacznik nr 1 — Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spetnianiu
warunkow udziatu w postepowaniu,

zatgcznik nr 2 - Oswiadczenie sktadane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp,
zatacznik nr 3 - Zobowigzanie podmiotu trzeciego,

zatgcznik nr 4 - Oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby wtasne w
postepowaniu,

zatacznik nr 5 — Oswiadczenie dotyczace przynaleznosci lub braku przynaleznosci
do tej samej grupy kapitatowej,

zatgcznik nr 6 — Oswiadczenie o aktualnosci informacji,

zalacznik nr 7 - Wykazy sktadane na wezwanie Zamawiajgcego.
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Zatacznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA/UMOWY (PZ)
1. Nazwa zadania nadana PZ: ,Przebudowa ul. Wodnej w Murowanej Goslinie”.

2. Rodzaj zamdéwienia: Roboty budowlane.
3. Opis przedmiotu zamodwienia:

Przedmiot zamodwienia (PZ), w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, obejmuje:

1) zaprojektowanie na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego wraz z zatgcznikami
graficznymi przebudowe ul. Wodnej wraz ze skrzyzowaniem z ul. tgkowg w Murowanej
Goslinie i uzyskanie wszelkich koniecznych warunkéw, uzgodnien oraz decyzji pozwolen
na budowe lub decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),

2) wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji budowlano-
wykonawczej polegajacych na przebudowie ulicy Wodnej wraz ze skrzyzowaniem z ul.
takowa w Murowanej Goslinie oraz petnienie nadzoru autorskiego,

3) zaprojektowanie na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego wraz z zatgcznikami
graficznymi przebudowy ul. takowej od skrzyzowania z ul. Wodng do skrzyzowania z ul.
Poznanskg w Murowanej Goslinie i uzyskanie wszelkich koniecznych warunkéw,
uzgodnien oraz decyzji pozwolen na budowe lub decyzji zezwalajacej na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID).

4. W ramach realizacji PZ Wykonawca, w szczegdlnosci:

1) wykona kompletng dokumentacje projektowo-wykonawczg dla przebudowy ul. Wodnej i
dla przebudowy ul. Ltakowej;

2) wykona roboty budowlane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowo -
wykonawczg dla przebudowy ul. Wodnej wraz ze skrzyzowaniem z ul. tgkowg;

3) wykona dokumentacje powykonawczg;

4) sprawuje nadzor autorski;

5) przeniesie na Zamawiajacego majatkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowo-

wykonawczej;

6) zawrze umowe ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialnosci zwigzanej z wykonywaniem

przedmiotu zamdwienia;

7) udzieli gwarancji na roboty budowlane;

8) opracuje kompletny zakresu PZ;

9) wykona miedzy innymi roboty przygotowawcze, demontazowe, wyburzeniowe,

odtworzeniowe, porzadkowe, zagospodarowanie terenu budowy, roboty zwigzane z

utrudnieniami wynikajacymi z realizacji inwestycji, przekopy kontrolne, wywéz nadmiaru

gruntu i innych odpadow, zageszczenie gruntu, ewentualne pompowanie wody. Realizacja PZ
obejmuje wykonanie wszelkich prac niezbednych dla prawidtowego zrealizowania PZ w tym
tez zakresu nie ujetego w programie funkcjonalno-uzytkowym (miedzy innymi usuniecie

wszelkich niezinwentaryzowanych kolizji z urzadzeniami podziemnymi i nadziemnymi,
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przygotowanie decyzji podziatowych dla ZRID jezeli zaistnieje taka potrzeba,
przeprowadzenie kamerowania sieci kanalizacji deszczowej), a bez ktérego nie mozna
wykonac projektow budowlano - wykonawczych oraz poprawnej przebudowy ulicy Wodnej

wraz ze skrzyzowaniem z ulicg tgkowa.

Przedmiot zamodwienia nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, sztukg
budowlana, wiedzg techniczng, dokumentacja przetargowa, ztozong oferta, opracowang
dokumentacja projektowg oraz zawartg z Zamawiajgcym umowa, uzgodnieniami z
Zamawiajacym dokonanymi w trakcie realizacji PZ.

6. PZ nalezy wykonac¢ w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy wraz z zatgcznikami
graficznymi (zwanym dalej PFU), Opis przedmiotu zamédwienia, Specyfikacje Warunkdéw
Zamoéwienia, Tabele Ptatnosci, natomiast w zakresie robét budowlanych w oparciu o
opracowany projekt budowlano - wykonawczy przebudowy ul. Wodnej w Murowanej Goslinie,
Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt, wiedze techniczng oraz zawartg z
Zamawiajacym umowag, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie realizacji PZ, a
takze obowigzujace przepisy prawa, normy, sztuke budowlang i nalezytg starannosé.

7. Jezeli w PFU wystepujg nazwy wiasne materiatow i urzadzen, uznaje sie, ze zostaty podane
przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany
standard. Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty lub urzadzenia réwnowazne, lecz
o parametrach technicznych i jakosciowych takich samych lub lepszych niz okreslone w PFU,

8. Zakres opracowania obejmuje:

a) zakup mapy do celéw projektowych,

b) wypis i wyrys z ewidencji gruntow,

c) decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

d) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego terenu, na ktory bedzie prowadzona
inwestycja,

e) wykonanie wymaganych prawem, dodatkowych w razie potrzeby, pomiaréw i badan
koniecznych do opracowania rozwigzan projektowych - miedzy innymi badania gruntowe
terenu,

f) opracowanie, dodatkowej w razie potrzeby, dokumentacji geotechnicznej,

g) uzyskanie decyzji Srodowiskowej - jezeli jest wymagana,

h) pozwolenie wodno-prawne - jezeli jest wymagane,

i) przygotowanie raportu oddziatywania na srodowisko - jezeli jest wymagane,

j) decyzje na wycinke drzew i krzewdw,

k) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych,

I) dokumentacje projektowg budowlang wszystkich branz,

m) dokumentacje projektowg wykonawcza wszystkich branz,

n) BIOZ,

0) zatwierdzony decyzjg projekt oznakowania na czas budowy,

p) zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu,

str. 2



g) wszelkie opracowania niezbedne do uzyskania stosownych pozwolen, zezwolen, warunkéw,
zatwierdzen oraz zgtoszen do witasciwych organéw administracji lub instytucji,

r) przedmiar robdt,

s) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe lub pozwolenia o zezwoleniu na

realizacje inwestycji drogowej ZRID,

t) zatwierdzony projekt podziatdéw geodezyjnych dziatek oraz wyniesienie w terenie

punktéw granicznych,
u) wymogi Zamawiajacego w zakresie dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej):

(1) projekt architektoniczno-budowlany;

(2) projekty techniczne z mozliwoscig realizacji kazdej ulicy oddzielnie;

(3) projekty:

—zagospodarowania catego terenu,

—przebudowy nawierzchni ulic wraz z chodnikami,

—budowy i przebudowy os$wietlenia drogowego (nowe lub dogeszczenie) -
punkty S$wietlne — typu LED,

—budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej,

—usuniecia ewentualnych kolizji,

—statej organizacji ruchu,

—tymczasowej organizacji ruchu,

—wycinki i nasadzen zieleni,

(4) teczke wydanych warunkéw i uzgodnien dokumentacii,

(5) dokumentacje niezbedng do pozyskania decyzji pozwolenia na budowe,

(6) przedmiar robot dla kazdej ulicy oddzielnie,

(7) kosztorys inwestorski dla kazdej ulicy oddzielnie,

(8) kosztorys ofertowy dla kazdej ulicy oddzielnie,

(9) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe lub prawomocnej decyzji ZRID.

. Sprawowanie nadzoru autorskiego:

a) nadzor autorski bedzie petniony od dnia rozpoczecia robét budowlanych do dnia podpisania
protokotu koncowego odbioru PZ,

b) nadzér autorski bedzie petniony wedtug potrzeb wynikajacych z postepu roboét, na kazde
pisemne lub telefoniczne wezwanie Zamawiajgcego, przy czym wezwanie lub
zawiadomienie bedzie przestane na 3 dni robocze przed terminem spotkania na budowie,

c) w przypadkach nagtych, wymagajacych pilnego pobytu osoby sprawujacej nadzér autorski
- Projektanta na budowie, stawi sie on niezwtocznie na wezwanie Zamawiajacego,

d) pobyt Projektanta na budowie uznany zostanie za nadzér, jezeli odbedzie sie z inicjatywy
Zamawiajacego i nie bedzie dotyczyt usuniecia wad dokumentacji projektowej,

e) dokumentem stwierdzajgcym pobyt osoby sprawujacej nadzoér autorski - Projektanta na
budowie oraz potwierdzajgcym tres¢ zalecen powizytacyjnych jest wpis do dziennika

budowy, karta pobytu potwierdzona przez inspektora nadzoru, notatka stuzbowa lub inny
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dokument, w ktérym Zamawiajacy lub inspektor nadzoru potwierdzi pobyt Wykonawcy w
ramach nadzoru autorskiego,

f) ewentualne rozwigzania zamienne wprowadzane przez Wykonawce beda przekazywane w
formie zapiséw na rysunkach wchodzgacych w sktad dokumentacji projektowej, rysunkow
zamiennych, nowych projektéow, wpiséw do dziennika budowy, protokotéw lub notatek
stuzbowych,

g) w przypadku niewywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkéw sprawowania nadzoru
autorskiego, naliczane bedq kary umowne,

h) Wykonawca zapewnia ciggtos¢ sprawowania nadzoru autorskiego. W przypadku
nieobecnosci oséb wskazanych w ofercie Wykonawca zapewni odpowiednie zastepstwo.

10. Wykonawca, sktadajgc oferte, oswiadcza, ze zapoznat sie z wszystkimi warunkami, ktore
sg niezbedne do wykonywania przez niego catego przedmiotu zamodwienia bez koniecznosci
ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

11. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu PZ na etapie projektowania
jak i na etapie wykonawstwa nie moze by¢ podstawg do zadania podwyzszenia
wynagrodzenia ryczattowego podanego w formularzu ofertowym ani zwiekszenia wartosci
zamowienia o roboty dodatkowe.

12. Ilosci robdt przedstawione w zatgcznikach do SWZ (PFU wraz z szacunkiem ilosci) nalezy
rozumiec jako orientacyjne. Majg one charakter pogladowy i nie uwzgledniajg kompletnego
asortymentu robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy w zwigzku z czym
Wykonawca winien je interpretowac na wiasne ryzyko. Wszelkie rdznice jakie wynikng w
trakcie opracowywania dokumentacji projektowej nie bedg miaty wptywu na cene

kontraktowg oferty i czas zakonczenia robét.

Zatgcznik:
1. Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) z zatgcznikami.
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PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

Nazwa zadania:

PRZEBUDOWA UL. WODNEJ I ROZBUDOWA UL. LtAKOWEJ (OD UL.
WODNEJ DO UL. POZNANSKIEJ) W MUROWANEJ GOSLINIE

Adres obiektu budowlanego:

obr. 0001 MUROWANA GOSLINA; dz. 866, 572/4, 838, 837/4, 837/2, 831, 830, 829, 827, 896, 894,
895, 897, 898/3, 898/1, 899, 852/2, 853/1, 851, 853/1, 853/2, 860/1, 860/2, 860/3, 861, 862,
863

ul. Wodna, takowa; m. Murowana Goslina;

gmina Murowana Goslina; powiat Poznanski;

Kod zaméwienia wedtug CPV:

45.00.00.00-7 Roboty Budowlane

45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej
i wodnej

45.23.00.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei; wyréwnanie terenu

45.23.10.00-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

45.23.31.40-2 Roboty drogowe

45.31.12.00-2 Roboty sanitarne

45.31.43.00-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45.31.61.10-9 Instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego

71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71.24.80.00-8 Nadzor nad projektem i dokumentacjg

Adres i nazwa Zamawiajacego:

GMINA MUROWANA GOSLINA
PLAC POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 9
62-095 MUROWANA GOSLINA

Adres i nazwa Jednostki Projektowej:

RUFMA Konrad Furman
Ul. Hawelanska 6a/79
61-625 Poznan

TEL. 695 620 488

Autorzy opracowania:

mgr inz. Konrad Furman mgr inz. Tomasz Kartowski

upr. nr WKP/0387/POOD/19 upr. nr 150/90/PW

w spec. drogowej inzynieryjnej w spec. instalacyjno-inzynieryjnej w zak.
do projektowania bez ograniczen sieci i inst.sanitarnych do projektowania

i kier. robotami budowlanymi bez ograniczen
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ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ULICY WODNEJ I tAKOWE] (OD UL. WODNEJ DO UL. POZNANSKIEJ)
W MUROWANEJ GOSLINIE

I CZESC OPISOWA
1.1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji, odbioru
i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw zadania.

Zmiany ilosci lub parametrow, zawarte w opisie ogdlnym Zamowienia, jakie moga wystapi¢ w
trakcie opracowania projektu oraz jakie wynikng =z optymalizacji przyjetych rozwigzan w tym
elementow wynikajacych z uzyskania nowej decyzji $rodowiskowej nie beda powodowaty zmiany
zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz nie moga wplynaé na przedluzenie czasu ukonczenia
przedmiotu zamowienia.

Wszystkie sformutowania uzyte w niniejszym dokumencie jak i jego zatacznikach typu: ma by¢,
nalezy przewidzie¢, nalezy zaprojektowac, nalezy wykona¢, powinien spetni¢ itp. Oznaczajg wyraznie dla
Wykonawcy: polecenie wykonania. Zamoéwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem
decyzji oraz zezwolen na realizacje, wybudowanie, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, oddanie do
uzytkowania zadania pn.: ,ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ULICY WODNEJ I £tAKOWE] (OD UL. WODNEJ DO UL.
POZNANSKIEJ)W MUROWANEJ GOSLINIE”.

Niniejsze zamoéwienie obejmuje:

e wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z dochowaniem niezbednej szczegdtowosci oraz
niezbednych pozostatych projektéw, np.: organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, projekty
warsztatowe oraz inne, jak réwniez przeprowadzenie wymaganych badan, sprawdzen, pomiardw, itd.
niezbednych dla nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia;

e uzyskanie wynikajacych z przepisdw opinii, uzgodnien, pozwolen administracyjnych, decyzji, zgod i
zatwierdzen oraz odstepstw od obowigzujacych przepisow jezeli zajdzie taka koniecznosg;

e wykonanie opinii, ekspertyz i uzgodnien niezbednych do prawidtowego wykonania dokumentacji
projektowo - kosztorysowej i zrealizowania robdt budowlanych, np. uzgodnienia z gestorami sieci
zlokalizowanymi na terenie przedmiotowej inwestycji itp.;

e uzyskanie rygoru natychmiastowej wykonalnosci decyzji Zezwolenie na Realizacje Inwestycji Drogowej
przedmiotu zamdwienia;

e sporzadzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR);

e uzgodnienia z wtasciwq jednostka czasowej organizacji ruchu na czas realizacji Inwestycji;

e zapewnienia wszelkich mediéw niezbednych na czas realizacji inwestycji;

e przeprowadzenie wszystkich niezbednych, zaprojektowanych prac rozbiérkowych;

e przygotowanie placu i zaplecza budowy wraz z zapewnieniem ochrony terenu w trakcie realizacji;

e wykonanie robdét budowlano - montazowych: na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej oraz na podstawie uzyskanej w imieniu Zamawiajacego decyzji Zezwolenia
na Realizacje Inwestycji Drogowej oraz w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji
zamowienia;

e uprzatniecie po zakonczeniu Inwestycji zaplecza budowy oraz terenu budowy;

e zapewnienia wszelkich mediéw niezbednych do uzytkowania Inwestycji (kanalizacja opadowa, energia,
itp.);

. przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wraz z
potwierdzeniem ztozenia zawiadomienia o przekazaniu wynikéw zgtoszonych prac geodezyjnych do
odpowiedniego organu administracji Geodezyjnej i Kartograficznej;

e przeprowadzenie wszelkich préb, badan i ekspertyz, ktore potwierdzg jako$¢ wykonanych robédt
budowlanych, wraz z opracowaniem protokotdw z przeprowadzonych préb, badan i ekspertyz, jesli
zajdzie taka koniecznos$c;

e przygotowanie dokumentacji powykonawczej;

e przeprowadzenie odbiorow oraz oddanie do uzytkowania drogi publicznej albo w trybie skutecznego
zawiadomienia wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy na podstawie art.
54 p.b. lub w drodze uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na uzytkowanie na
podstawie art. 55 p.b.;

e przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji budowy wraz z dokumentacjg powykonawcza;

e przygotowanie zestawienia majatku powstatego w wyniku realizacji inwestycji oraz zestawienie
$rodkow trwatych powstatych w wyniku budowy obiektu zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym;

e przygotowanie zestawienia majatku zlikwidowanego w wyniku realizacji inwestycji;

e zapewnienie kierownika budowy posiadajacego uprawienia do kierowania robotami budowlanymi o
specjalizacji odpowiedniej do charakteru prowadzonych prac drogowych, sanitarnych, elektrycznych i
telekomunikacyjnym;
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1.2, Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu Zamoéwienia
1.2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowga i na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej wykona roboty budowlano - montazowe.

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie roboty byty wykonane w sposdéb powodujacy najmniejsze utrudnienia w
funkcjonowaniu ruchu pieszego i jezdnego w obrebie wykonywanych prac. Wykonawca zobowigzany bedzie do
przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za efekty dziatalnosci w zakresie:

e organizacji robét budowlanych;

e zabezpieczenia interesow 0sob trzecich;

e ochrony $rodowiska;

. warunkéw bezpieczenstwa pracy oraz ochrony przeciwpozarowej;
e warunkdéw bezpieczenstwa ruchu pieszego i jezdnego.

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robdt maja spetnia¢c wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca
bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi
przepisami i posiadajag wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robot. Kontroli Zamawiajacego bedq w szczegdlnosci
poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej przed ich skierowaniem do realizacji - w
aspekcie ich zgodnosci z Programem Funkcjonalno Uzytkowym oraz warunkami Umowy;

e stosowane materiaty i urzadzenia, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich dopuszczenie
do obrotu oraz zgodnosci parametréow z danymi zawartymi w specyfikacjach (STWiOR);

e  sposob wykonania robdt w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacjq projektowag
i specyfikacjami (STWIOR).

Dla potrzeb zapewnienia wspoipracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt oraz
dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego w zakresie
wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien Umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie
kierownika budowy posiadajacego uprawienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalizacji odpowiedniej
do charakteru prowadzonych prac elektrycznych i ewentualnie kierownikdow robot branzowych.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorédw robot:

. odbiory czesciowe,
. odbior koncowy
. odbidr ostateczny (po uptywie okresu gwarancji i rekojmi).

Wykonawca jest zobowigzany w ramach zamoéwienia do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym sie
do uzytku, a dalej do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu
zaméwienia. Do robot tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone: organizacja robdt budowlanych,
zabezpieczenia intereséw o0sob trzecich, ochrony s$rodowiska, tymczasowa organizacja ruchu pieszego oraz
jezdnego na czas prowadzenia robdt, spetnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow
bezpieczenstwa ruchu pieszego oraz jezdnego, zabezpieczenia robdt przed dostepem o0sob trzecich,
zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowa, itp.

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje
powykonawczg.

Zadna z informacji zawartych w tym dokumencie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za projekt i
obliczenia. Kazda konieczna zmiana wprowadzona przez Wykonawce musi zostal zatwierdzona przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach przedmiotowego zamoéwienia do przeniesienia na
Zamawiajacego autorskich praw majatkowych oraz praw pokrewnych do dokumentacji projektowej.



ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ULICY WODNEJ I tAKOWE] (OD UL. WODNEJ DO UL. POZNANSKIEJ)
W MUROWANEJ GOSLINIE

Ewentualne, konieczne do realizacji zamowienia ekspertyzy, badania, sprawdzenia, pomiary
Wykonawca wykona we wilasnym zakresie. Wszelkie optaty administracyjne, obstuga geodezyjna
oraz przygotowanie map niezbednych dla realizacji zamoéwienia lezy po stronie Wykonawcy.

1.2.2. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ m.in.: czes¢ rysunkowg i czes¢ opisowq, niezbedne uzgodnienia
formalno - prawne wynikajace z dokumentacji projektowej (np. decyzja o dodatkowej wycince drzew, zajecie
czesci chodnika, czesci pasa jezdni na czas wykonywania robét, ... itp.) oraz cze$¢ dotyczacq niezbednych
rozbidrek.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania niezbednych biezacych uzgodnien
z Zamawiajacym na etapie projektowania dotyczacych przedmiotu zamoéwienia (m.in. np.:
lokalizacja osprzetu oraz poszczegélnych elementéw dotyczacych rodzaju zastosowanych
materiatldw, rozwiazan, technologii, kolorystyki, faktury zastosowanych elementéow itp.), a po
wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia tego projektu
Zamawiajacemu do akceptacji. W razie stwierdzenia wad lub usterek w przekazanej dokumentaciji,
za ktére Wykonawca odpowiada, Zamawiajacy jest uprawniony do 2zadania poprawienia tej
dokumentacji w trybie niezwlocznym. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ poprawienia wykonanej
dokumentacji w zakresie wad i usterek.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwiazania projektowe zastosowane w opracowanej
dokumentacji projektowej.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych niezbednych do prawidtowego
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia, a w szczegolnosci:

e opracowanie dokumentacji projektowej w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (w wersji
edytowalnej i nieedytowalnej).

e wystapienie o wydanie decyzji Zezwolenia na Realizacje Inwestycji Drogowej

e odpowiednio wczesnie przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji Zezwolenia na Realizacje Inwestycji
Drogowej, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ zamawiajgcemu dokumentacje projektowa do
zatwierdzenia.

Wykonawca na etapie realizacji projektu zobowigzany jest do:

1) opracowania projektu budowlanego (w tym projektu technicznego),

2) opracowania projektow wykonawczych wszystkich branz,

3) sporzadzenia przedmiaréow robot, zestawien warto$ci materiatow i robdt oraz szczegdtowych
specyfikacji technicznych,

4) przygotowania materiatdw (operatéow) stanowiacych zalacznik do wniosku oraz uzyskanie
pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzadzen jak i korzystanie ze $rodowiska,

5) opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym:

a. opracowania aktualnej mapy do celdw projektowych, odzwierciedlajacej faktyczny
stan prawny, w skali 1:500 (w formie wstegi) oraz wykonania niezbednych pomiaréw
uzupetniajacych i sprawdzajacych aktualno$¢ podktadéw geodezyjnych w miejscach
charakterystycznych. Mapa ma by¢ w formie cyfrowej, ktérej obiekty przedstawione
sq w formie obrazéw wektorowych. Mapa powinna by¢é wynikiem bezposrednich
pomiardw geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych. Wykonawca opracuje plik
LAxt” w wersji elektronicznej okreslajacy liste punktéw lokalizujacych obiekt w terenie
z podaniem wspoétrzednych punktdw pomiarowych oraz ich rzedne wysokosciowe w
odniesieniu do reperdw niwelacji panstwowej,

b. ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objetych liniami rozgraniczajacymi inwestycji
oraz opracowanie stosownej dokumentacii,

c. opracowanie map (odrebny arkusz mapy dla kazdej dziatlki) zawierajacych projekty
podziatu nieruchomosci oraz niezbednych wykazéw zmian gruntowych, zgodnie z
przepisami odrebnymi. Jesli zajdzie koniecznos¢ wykonania dodatkowych projektow
podziatu gruntéw Wykonawca wykona je w ramach ceny kontraktowej,

d. wyznaczenie i stabilizacja granic pasa drogowego, (oznakowanie  stupkami
granicznymi oraz stupkami PD co 100m oraz w punktach charakterystycznych) oraz
opracowanie dokumentacji geodezyjnej,

e. inwentaryzacja naktaddw rzeczowych na przejmowanych nieruchomosciach (w tym
dokumentacji fotograficznej na dzien wydania ZRID) przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu oraz sporzadzenie protokotu z inwentaryzacji,
ktdry musi zostaé podpisany przez Zamawiajacego i wiasciciela nieruchomosci
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6) Wykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej Nalezy wykona¢ badania geotechniczne i
przekopy probne zgodnie m.in. z przepisami rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych.

Badania geotechniczne nalezy wykonac¢ w szczegolnosci:

a. pod obiekty drogowe:

i. wzdluz pasa drogowego nalezy wykonac¢ 1 odwiert maksymalnie co 50 m mijankowo
przy prostych warunkach i 1 odwiert maksymalnie co 25 m mijankowo przy
warunkach
ztozonych, odwierty do warstwy nosnej min. 2,0 m, nalezy liczy¢ od spodu proj.
konstrukcji lub spodu kanalizacji,

Plan i zakres badan konstrukcji nawierzchni oraz podtoza gruntowego nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

7) Wykonania wszelkich innych niezbednych badan i pomiaréw.
8) Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego i na jego rzecz:
a. Wszystkich warunkéw technicznych przebudéw, uzgodnien i zatwierdzen wymaganych
prawem;
b. Wszystkich uzgodnien, pozwolen, zezwolen, decyzji i zgéd niezbednych do wykonania
kontraktu;
c. Odstepstwa od warunkéw technicznych (jezeli zajdzie taka konieczno$¢) na warunkach
Zamawiajacego i za jego zgoda.

9) Wykonanie projektéw spetniajacych obowigzujace przepisy i normy dla budowy, przebudowy Ilub
likwidacji urzadzen infrastruktury technicznej nad i podziemnej (urzadzenia teletechniczne,
urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe i gazowe, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia wod deszczowych).

10) Opracowanie projektéow budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branz, rysunkéw lub innych
dokumentdw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robdét budowlanych,
montazowych, dokfadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania, z uwzglednieniem wymagan:

a. obowigzujacych ustaw i rozporzadzen,
b. niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,
c. warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych.

11) Przygotowania na wilasny koszt w szczegolnosci:
a. materiatbw do wnioskéow oraz wnioskow: o zatwierdzenie projektu prac geologicznych
i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, pozwolenia wodno-prawnego i innych decyzji
administracyjnych, uzgodnien, pozwolen, opinii etc., na podstawie ktéorych Wykonawca w
imieniu  Zamawiajacego uzyska niezbedne decyzje administracyjne, uzgodnienia,
pozwolenia, opinie etc.

b. karty informacyjnej przedsiewziecia w przypadku zmiany decyzji $rodowiskowej oraz
wszystkich dokumentéw i opracowan (m.in. raport odziatywania na srodowisko, jesli organ
wydajacy decyzje natozy obowigzek jego opracowania) niezbedne do uzyskania decyzji
$rodowiskowej.

12) Uwzglednienia dodatkowych wymagan wynikajacych z uzyskanych: warunkéw, decyzji oraz
opinii uzyskiwanych na potrzeby wydania decyzji pozwolenia na budowe. Po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajacego dla tych rozwigzan Wykonawca umiesci je w projekcie i zrealizuje.

13) Nieodptatnego uzgodnienia projektdw skierowanych przez Zamawiajacego (w okresie trwania umowy)
zwigzanych z:
a. lokalizacja w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami,
b. budowg lub przebudowg wiaczen do drogi wojewddzkiej drdég innych kategorii oraz
zjazdow na obszarze objetym umowa.

14) Nieodptatnego opiniowania uzgodnien zwigzanych z przedmiotem zamowienia.

15) Uzyskania pozytywnej opinii organu zarzadzajacego ruchem dot. geometrii proj. drogi — w przypadku
zmiany geometrii wzgledem opracowanej koncepdji.

16) Opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych na
wszystkie elementy realizowanych robot oraz opracowania przedmiaru robdt.

17) Opracowania projektow statej, czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych opinii i
zatwierdzenia tych projektéow przez Organ Zarzadzajacy Ruchem - zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Projekty czasowej organizacji ruchu muszg uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci ruchu w
trakcie realizacji robét.

18) Wykonania wszelkich koniecznych nowych opracowan i pozyskania niezbednych do realizacji
zamowienia warunkow technicznych, uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych itd.
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19) Sporzadzenia (wykonania) wszelkich inwentaryzacji (w tym zieleni), ocen, ekspertyz,
pomiardw i badan terenu i istniejacych obiektéw i urzadzen. W tym zakresie nalezy rowniez
dokonac¢ analizy dostepnosci komunikacyjnych dziatek potozonych przy projektowanej drodze.

20) Prowadzenie dziatan promocyjnych.

21) Sporzadzenie wszelkich opracowan wynikajacych z dostosowania dokumentacji projektowej do uktadu
wspotrzednych sytuacyjnych oraz ukfadu wysokosciowego aktualnie obowigzujacych na terenie
inwestycji.

22) Sporzadzenie wszelkich projektéw zwigzanych z organizacjg robot i placu budowy, gospodarkag
odpadami.

23) Opracowania projektu zieleni.

24) Sporzadzenie wszelkich projektédw technologicznych i montazowych.

25) Sporzadzenie instrukcji uzytkowania obiektow budowlanych.

26) Przeniesienia praw autorskich.

27) Sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robdt budowlanych.

28) Prezentacja z postepdéw prowadzonych prac - raporty miesieczne.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaréw,
kosztorysow i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych i weryfikacji zawartych w nim
danych pod wzgledem zgodnosci z umowg i programem funkcjonalno - uzytkowym - przed skierowaniem
projektu do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych.

Zestawienie poszczegdlnych elementow dokumentacji projektowo - kosztorysowej, ktore
Wykonawca jest zobowiazany przygotowac:

e wykonane opinie, ekspertyzy [wg 1)] - 4 szt.

e uzyskane uzgodnienia, pozwolenia, decyzje [wg 2)] - 1 szt. oryginat + 3 szt. kopia

e  projekt budowlany [wg 3)] - 5 szt.

e projekt wykonawczy [wg 4)] - 4 szt.

e przedmiary robdt [wg 5)] - 2 szt.

e  kosztorysy inwestorski wykonane metodg szczegotowq z rozbiciem na R, M i S [wg 6)] - wszystkich
branz - 1 szt.

e kosztorys wykonany metodg szczeg6towq z rozbiciem na R, M i S, obejmujacy zakres wykonywanych
przez wykonawce robdt, stanowiacy rozbicie ceny ofertowej w celu  czesciowego rozliczenia robot
[wg 7)], - 2 szt.

e informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [wg 8)] - 5 szt.

e szczego6towe specyfikacje wykonania i odbioru robdt [wg 9)] - 2 szt.

. harmonogram rzeczowo - finansowy, w rozbiciu miesiecznym [wg 10] - 2 szt.

Dokumentacja powinna by¢ przekazana réwniez w wersji elektronicznej tozsamej z wersja
drukowana. Wersja elektroniczna musi umozliwia¢ odczytanie plikow w programach Adobe Reader i
MS Word, a kosztorysy i przedmiary takze w ATH. Przekazana wersja elektroniczna dokumentacji
powinna rowniez umozliwia¢ odczytanie plikbw w programach AutoCAD

Dokumentacja projektowa powinna przedstawiac szczegotowe usytuowanie wszystkich urzadzen i ich parametry
wymiarowe oraz techniczne, szczegotowa specyfikacje (ilosciowq i jakosciowa) urzadzen i materiatow.

Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ informacje Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wszelkie optaty
administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z uzyskaniem uzgodnien, opinii i
decyzji, Wykonawca powinien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa musi by¢ na biezaco konsultowana z Zamawiajacym
i dostarczona do Zamawiajacego celem jej wstepnej oraz ostatecznej akceptacji, w terminie odpowiednim i
umozliwiajacym jej sprawdzenie, z uwzglednieniem czasu na ewentualne korekty i poprawki.

Dokumentacja projektowa winna spetnia¢ wymagania Zamawiajacego w zakresie rzeczowym oraz spetniaé
wymagania przepisow, w tym ustawy Prawo Budowlane w zakresie prawidlowosci procesu budowlanego.
Powinna ona by¢ opracowana przez wykwalifikowanych projektantéw zgodnie z polskim prawem budowlanym i
polskimi normami lub odpowiednimi standardami Miedzynarodowymi lub Unii Europejskiej, zgodnie z najnowsza
praktyka inzynierska i najlepszg dostepna technika.

Nalezy przyja¢ rozwigzania zapewniajgce prostg, niezawodng eksploatacje w diugim okresie przy najnizszych
kosztach eksploatacji, jak réwniez mozliwo$¢ szybkiego reagowania w sytuacji awarii. Wykonawca zobowigzany
jest zapewnié, ze projektanci bedq do dyspozycji Zamawiajacego az do daty uptywu gwarancji na przedmiot
Umowy.
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Dokumentacja projektowa winna zawiera¢ oswiadczenie Wykonawcy o jej kompletnosci, zgodnosci z
obowigzujacymi dla tego rodzaju zamdwienia przepisami prawa oraz posiada¢ wymagane decyzje i pozwolenia
administracyjne oraz wszelkie uzgodnienia,

Dokumentacja projektowa powinna by¢ skoordynowana i wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢,

Dokumentacja projektowa powinna okres$laé parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan
materialowych, wybranej technologii, maszyn, urzadzen, wyposazenia wraz z informacja wizualng w
niezbednym zakresie,

Przyjete rozwigzania dotyczace materiatow, urzadzen i wyposazenia technologicznego w dokumentacji
projektowej musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego przed przystgpieniem do prac projektowych pod
rygorem nie przyjecia dokumentacji do realizacji.

W dokumentacji projektowej powinna znalez¢ sie informacja o pracach prowadzonych w terenie zalewowym
oraz specyfikacja wymagan stawianych przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej.

1.2.3. Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawczej

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru wykonanych przez Wykonawce robdt, Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza stanowigca zbior dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu zamdwienia, w tym m.in.:

. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg oraz szkice, operaty i wykonanych inwentaryzacji w trakcie
realizacji obiektu, a takze o$wiadczenia geodety o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania terenu

e dokumentacje projektowg z naniesionymi podczas realizacji zamdwienia zmianami,

e oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnos$ci wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
zatwierdzong dokumentacja projektowa oraz obowigzujacymi przepisami,

e oryginat dziennika budowy,

e Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz Swiadectwa wykonanych préb i atesty na zastosowane i
wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

¢ dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiajgcemu na wbudowane urzadzenia przez Wykonawce,

. wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawozdan,
badan, prob a w szczegdlnosci protokoty odbioru robdt branzowych objetych zamoéwieniem,

e instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen wbudowanych w ramach przedmiotu umowy,

e dla wszystkich instalacji elektrycznych - protokoty badan rezystancji i izolacji przewodoéw elektrycznych
oraz pomiary elektryczne uziemienia stupow,

e dla opraw oswietleniowych badania natezenia oswietlenia,

e dokumenty potwierdzajace utylizacje (odbidr) $mieci, gruzu, nadmiarowego gruntu, humusu

e oraz pozostate niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Ptyte CD/DVD jako zatacznik do dokumentacji powykonawczej powinna zawiera¢ kompletna wersje
elektroniczng dokumentacji w postaci edytowalnej i nieedytowalnej wraz inwentaryzacja
geodezyjna. Plik zawierajacy inwentaryzacje geodezyjna powinien byé w formacie .dwg lub .dxf.
Informacja w nim zawarta powinna obejmowa¢ tylko wybudowana w ramach zadania
inwestycyjnego infrastrukture, skalibrowana do ukiadu 2000 (uklad wspoéirzednych obowiazujacy w
miescie Poznaniu) oraz powinna by¢ osadzona w prawidlowym uktadzie wspoéirzednych.
Dokumentacja bez wersji cyfrowej nie bedzie przyjmowana do akceptacji.

1.2.4. Wymagania dotyczace realizacji robot budowlano-montazowych
Zamawiajacy stawia nastepujace ogolne wymagania dotyczace realizacji robdt budowlano - montazowych:

1. Realizacji robét w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego projekty wykonawcze po wytyczeniu
robdt przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

2. Usuniegcia kolizji z urzadzeniami obcymi po przez przebudowe lub zabezpieczenie oraz uzyskanie od ich
wiascicieli lub zarzadcow, warunkdéw technicznych, pozwolen, uzgodnien i zatwierdzen na przebudowe
lub likwidacje urzadzen infrastruktury technicznej. Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt
zapewni nadzor ze strony wiasciciela sieci.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

Poniesienia kosztow ochrony saperskiej terenu robdt w tym rozpoznanie i usuniecie
niewypatow/niewybuchdw.

Poniesienia kosztow biezacego oraz zimowego utrzymania drdg i ulic bedacychw obrebie terenu
objetego realizowang inwestycja.

Poniesienia kosztow uzyskania wszelkich dodatkowych zezwolen wymaganych w celu prowadzenia
robot (w szczegdlnosci pozwolenia na tymczasowg zmiane organizacji ruchu, pozwolenia na zajecie
pasa drogowego, pozwolenia na umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym).

Poniesienia wszelkich kosztdw wyniktych z tytutu wymaganego nadzoru wiascicieli sieci i urzadzen,
kosztow wymaganych odbiordw itp.

Poniesienia kosztéw czasowego zajecia nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie robot w
zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy innych drég publicznych.
Poniesienia wszelkich kosztdw zwigzanych z uzyskaniem uzgodnien dotyczacych wytaczen urzadzen
infrastruktury technicznej u odpowiednich gestoréw sieci.

Przekazania zrealizowanych obiektdw ich zarzadcom za zgoda Zamawiajacego.

Prowadzenia pomiarédw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji
technicznych (ST), w niezaleznym od Wykonawcy robét laboratorium drogowym, zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego i sktadania co miesiecznych raportéw z wykonanych pomiaréw i badan za dany
miesigc.

Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiardow ilosci zamawianych robét.

Dokonania uzgodnien z zarzadcami drég publicznych, wewnetrznych oraz wtascicielami nieruchomosci
w zakresie przywrdcenia drdg oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce w czasie budowy
do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem robot oraz zrealizuje ww. zobowigzania. Dlatego przed
rozpoczeciem robdt lub uzytkowaniem ww. Wykonawca sporzadzi dokumentacje inwentaryzacyjna.
Wykonania petnej rekultywacji terenéw zajetych przez zaplecza budowy, zaplecza

techniczne, sktadowe, Plac Budowy, drogi tymczasowe - wykonane na potrzeby

Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenéw przeksztatconych przez

Wykonawce,

Przeprowadzenia robdt w taki sposdb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego

ruchu na drogach lokalnych oraz dostep do terenow przylegtych, a w tym do kazdej

dziatki sasiadujacej z projektowang inwestycjq.

Przeprowadzenia inwentaryzacji stanu istniejacych drdg na ktérych bedzie sie odbywatruch pojazdow
ciezkich zwigzany z budowa. Inwentaryzacje przeprowadzi¢ w obecnosci zarzadcy danej drogi oraz
Inzyniera Kontraktu i sporzadzi¢ protokét z przeprowadzonej inwentaryzacji (przed i po inwestycji).
Protokot powinien by¢ zaakceptowany przez obie strony.

Przeprowadzenia inwentaryzacji istniejacych budynkoéw zlokalizowanych w poblizu prowadzonych
robot.

Utrzymania drogi od chwili przejecia placu budowy. Ponadto, w przypadku zorganizowania ruchu na
czas wykonania robot z wykorzystaniem drég objazdowych, drég na potrzeby transportu materiatow
budowlanych w czasie trwania objazdu nalezy na biezgco utrzymywacé drogi objazdowe (w tym
utrzymanie zimowe), a po zakonczeniu robot nalezy przywrdécic ich stan pierwotny. W ramach
powyzszego nalezy rozumiec takze ewentualny remont nawierzchni badZ poboczy zniszczonych na
skutek ruchu wynikajacego z budowy nowej drogi i objazdu.

Zapewnienia, na czas wykonywania Robot, zespotu srodowiskowego w celu zagwarantowania czynnej
ochrony flory i fauny oraz uzyskiwania niezbednych decyzji i pozwolen, a takze podejmowania innych
dziatan wynikajacych z decyzji organdéw ochrony $rodowiska i prowadzenia dziatan interwencyjnych.
Nadzér nad prawidtowosciag dziatania zespotu srodowiskowego sprawuje nadzoér przyrodniczy z
ramienia Inzyniera Kontraktu. Sposéb realizacji dziatan podlega uzgodnieniu przez Inzyniera
Kontraktu. Zespdt, w zaleznosci od potrzeb, winien sktadac sie z nastepujacych specjalistow m.in.:
entomologa, herpetologa, ornitologa i dendrologa. W ramach prac zespotu srodowiskowego nalezy
przeprowadzi¢ biezaca obserwacje przygotowania Wykonawcy do prowadzenia Robdt oraz sposobu ich
prowadzenia w zakresie zgodnosci z wydanymi decyzjami i obowigzujacymi przepisami ochrony
$rodowiska i przyrody.

Zawiadomienia Organu Zarzadzajacego Ruchem na drogach gminnych o zamiarze przystgpienia do
rozpoczecia wykonania oznakowania poziomego w celu ostatecznej weryfikacji przyjetych rozwigzan.
Zawiadomienie powinno by¢ skierowane po wytrasowaniu oznakowania poziomego, a przed jego
wykonaniem w terminie co najmniej 2 dni roboczych przed tg czynnoscia.

Stosowania zatozen specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

Przygotowania rozliczenia koncowego robot i sporzadzania operatu kolaudacyjnego , ktéry ma
zawiera¢: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz cen, protokoty
odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, polise ubezpieczeniowg protokdt przekazania placu
budowy, pismo o powotaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania materiatow,
recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw,
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.

31.
32.

33.

34.

35.

36.

38.

39.

40.

sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikdw badan i pomiardw,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (wraz z kopig mapy zasadniczej), rozliczenie finansowe,
protokét odbioru koncowego robét, karta informacyjna odbioru robot, oswiadczenie kierownika budowy
o wykonaniu robét zgodnie z przepisami. Operat nalezy dostarczy¢ w dwdch egzemplarzach w wersji
papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie *pdf).

Przygotowania dokumentow do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia zakonczenia robdt, a
takze dokonania wszelkich uzupetnien wynikajacych z zgdania organu.

Zastosowane materiaty i wyroby budowlane musza posiada¢ aktualne dokumenty wydane przez
upowaznione do tego urzedy potwierdzajace mozliwos$¢ zastosowania ich do robot budowlanych
(ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.; Dz.U. z 2016, poz. 290.),

Elementy budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty formalno - prawne
potwierdzajace wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydane przez
akredytowane laboratoria badawcze.

Elementy, materiaty, technologie wprowadzane na budowe na podstawie projektéw warsztatowych
dostawcow - producentéw, muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz
standard uzytych materiatdw nie powinien by¢ gorszy niz podany w Programie Funkcjonalno
Uzytkowym.

Przed rozpoczeciem robot Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic¢ sporzadzenie
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, projektu organizacji placu budowy, uwzgledniajac specyfike
obiektu i warunki prowadzenia robét.

Zgodnie z wymogami Zamawiajacy powota Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robdt zasadniczych
i branzowych a Wykonawca zapewni Nadzor Autorski w ramach zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia uczestnictwa projektantéow przygotowujacych
dokumentacje projektowa przy realizacji robdt w ramach nadzoru autorskiego. Szczegdlnej kontroli
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego bedg poddane roboty budowlane ulegajace zakryciu luz
zanikajace pod katem ich zgodnosci z projektem, przepisami technicznymi, a przede wszystkim z
uwarunkowaniami w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania.

Obowigzki projektanta szczegotowo okreslone sg w Ustawie Prawo Budowlane (art.20).

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia pomieszczenia do prowadzenia narad
koordynacyjnych na budowie.

Narady koordynacyjne odbywac sie w terminach ustalonych z Zamawiajacych.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot przedtozy Zamawiajagcemu o$wiadczenia Kierownika Budowy o
podjeciu obowigzkdéw wraz z kopiami uprawnien i zaswiadczen potwierdzajacych wpis do wtasciwej izby
samorzadu zawodowego.

Wykonawca ma prawo zmienic¢ osoby petnigce samodzielne funkcje na budowie pod warunkiem
wczesniejszego powiadomienia o tym Zamawiajacego i uzyskania jego akceptacji oraz pod warunkiem,
ze osoby te posiadajg odpowiednie przygotowanie, doswiadczenie i uprawnienia, ktdre nie sg nizsze niz
0s6b wymienionych w wykazie stanowigcym zatacznik do oferty.

Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonanie czesci robdt podwykonawcom tylko za zgoda,
Zamawiajacego (uzyskana w formie papierowej). Wszelkie szkody wyrzadzone w mieniu (w tym m.in.
uszkodzenie drdg dojazdowych) bedg traktowane jako uszkodzenia popetnione przez Gtéwnego
Wykonawce.

Na wszelkie elementy pochodzace z rozbidrek dokonanych na placu budowy w trakcie realizacji robdt
Wykonawca okaze dokumenty, wg ktérych materiat zostat przekazany odpowiednim odbiorcom
materiatéw statych.

W trakcie realizacji robot Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia wtasciwych warunkéw
ochrony $rodowiska zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci:

ograniczenie emisji hatasu w trakcie wykonywania robot,

nie dopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych,

nie dopuszczenie do zanieczyszczenia ulic sasiadujacych z budowa,

ochrona zieleni.

. Za bezpieczenstwo na placu budowy, organizacje pracy, zabezpieczenie placu budowy przed wejsciem

0séb nieuprawnionych, oznaczenie (tablice informacyjne) budowy zgodnie z wymogami ustawy Prawo
budowlane odpowiada Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania harmonogramu rzeczowo - finansowego. Harmonogram
musi potwierdzi¢ realnos¢ terminu wykonania zamoéwienia.

Koszty za zuzycie wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenie $ciekéw socjalno - bytowych w
czasie trwania inwestycji obcigzaja Wykonawce. Olicznikowanie wody i pradu nalezy do Wykonawcy,
ktory zobowigzany jest do biezgacego regulowania optat za ich zuzycie.

W trakcie realizacji robét nalezy bezwzglednie zachowac przepisy o ochronie $rodowiska zwigzane z
ochrong drzew na placu budowy (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody — Dz. U. z
2015, poz. 1651 z pézn. zm., Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 pazdziernika 2004r. w
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sprawie optat dla poszczegdlnych rodzajow i gatunkéw drzew — Dz. U.

z 2004 r. nr 228, poz. 2306 z pdzn. zm., Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 16 pazdziernika
2007r. w sprawie stawek optat za usuniecie drzew i krzewdw oraz kar za zniszczenie zieleni na rok
2008 - Monitor Polski Nr 77/2007, poz. 828 - corocznie nowelizowane, tak aby nie dopusci¢ do
pogorszenia stanu zdrowotnego istniejacych i pozostajacych zadrzewien. Wykonawca odpowiada za
dobrostan istniejacej zieleni i ponosi koszty zwigzane z jej ewentualnym uszkodzeniem.

41. Po zakonczeniu prac, przed catkowitym odbiorem koncowym zamoéwienia Wykonawca na swdj koszt i
wiasnym staraniem zobowigzany jest uporzadkowac plac budowy, oprézni¢ go ze swoich materiatéw i
urzadzen, usuna¢ tymczasowe zaplecze budowy, wszelkiego rodzaju gruz, odpady i $mieci zgodnie z
ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach - Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z pdzn. zm.

42. Zamawiajacy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie innych materiatéw niz podane w
Programie Funkcjonalno Uzytkowym, pod warunkiem zapewnienia materiatéw réwnowaznych, nie
gorszych niz okreslone w tych dokumentach. W takiej sytuacji na Wykonawcy cigzy¢ bedzie obowigzek
przedtozenia Zamawiajagcemu stosownych dokumentow stwierdzajacych, ze proponowane materiaty
zamienne nie sg gorsze od projektowanych oraz uzyskania zgody Zamawiajacego na ich
wprowadzenie.

43. Wykonawca zobowigzany bedzie do udostepnienia placu budowy innym Wykonawcom na zadanie
Zamawiajacego w zakresie realizacji innych robdt, wykonywanych na zlecenie Zamawiajacego.

1.2.5. Zakres robot i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu roboét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sie:

1) wynikami szczego6towych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,

2) wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

3) wynikami opracowan wtasnych,

4) zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

5) wywiadem geodezyjnym,

6) analizg materiatéw dotyczacych planowanych inwestycji (narady koordynacyjne dawniej ZUD).

Wykonawca musi mie¢ swiadomosé, ze rodzaje robot opisane w Programie funkcjonalno -
uzytkowym sa orientacyjne i pogladowe i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej (wynikajacej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan
projektowych).

Szczegobtowe rozwigzania wplywajace na zwiekszenie zakresu robot stanowia ryzyko Wykonawcy i
nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ swiadomos$¢ wysokiego stopnia ztozonosci, rozmiardw i
wymogow przedmiotu zamowienia i ze wartos¢ umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktére moga byc
zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce warunkéw i wymogdw wynikajacych z umowy.
Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy
okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze wartos¢ robdt okreslona w
WYKAZIE CEN oraz ofercie jest prawidiowa i wystarczajgca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy
koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajacych z wykonania przedmiotu zamoéwienia i ze wykonawcy
nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia czy krétkowzrocznosci w odniesieniu do
takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.
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2. 0goiny opis przedmiotu zamoéwienia

2.1.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosc¢ obiektu

1) Ul Wodna

L.p. Parametr ETAP 1
1 Kategoria drogi L
2 Kategoria ruchu KR3
3 | Predkos$¢ projektowana 30 km/h
4 Liczba jezdni 1
5 | Liczba pasoéw ruchu 1
6 Szer. pasa ruchu 4,5m
7 | Szeroko$¢ chodnika 2,0m
8 | Obcigzenie naw. 100 kN/o$
9 Poch. poprzeczne 2% dostosowane do odwodnienia
10 | Min. poch. podtuzne 0,30%
11 | Max. poch. podtuzne dla drég ppoz. 5%
12 | Dtugosé 291,70 m
13 | Powierzchnia jezdni 1329,30 m?
14 | Powierzchnia chodnika 1230,34 m?
15 | Powierzchnia zjazdédw 296,42 m?
16 | Odwodnienie Kanalizacja deszczowa

2) Ulica takowa

L.p. Parametr ETAP 2
1 Kategoria drogi D
2 Kategoria ruchu KR2
3 | Predkos$¢ projektowana 30 km/h
4 Liczba jezdni 1
5 | Liczba paséw ruchu 2
6 Szer. pasa ruchu 2,5m
7 | Szerokos$¢ chodnika 2,0m
8 | Szerokos¢ Sciezki rowerowej 2,0m
9 | Obcigzenie naw. 100 kN/o$
10 | Poch. poprzeczne 2% dostosowane do odwodnienia
11 | Min. poch. podtuzne 0,30%
12 | Max. poch. Podtuzne dla drdg ppoz. 5%
13 | Dlugosé 485,39 m
14 | Powierzchnia jezdni 2490,15 m?
15 | Powierzchnia chodnika 1361,86 m?
16 | Powierzchnia zjazdéw 791,46 m?
17 | Powierzchnia $ciezki rowerowej 658,34 m?
18 | Odwodnienie kanalizacja deszczowa

13



ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ULICY WODNEJ I tAKOWE] (OD UL. WODNEJ DO UL. POZNANSKIEJ)
W MUROWANEJ GOSLINIE

2.2, Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
2.2.1. Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja terenu inwestycji obejmuje:
e dz. w posiadaniu Inwestora: 866, 572/4, 838
e dz. ewidencyjne do podziatu: 837/4, 837/2, 831, 830, 829, 827, 896, 894, 895, 897, 898/3, 898/1,
899, 852/2, 853/1, 851, 853/1, 853/2, 860/1, 860/2, 860/3, 861, 862, 863
e obr. 0001 MUROWANA GOSLINA;
e ul. Spokojna, m. Murowana Goslina, gmina Murowana Goslina, powiat Poznanski.

2.2.2. Stan istniejacy

Przedmiotowe odcinki ul. Wodnej i takowej na dziatkach ewidencyjnych nr 866, 572/4, 838 funkcjonujq jako
droga dojazdowe do zabudowy mieszkaniowej. Obie drogi posiadajg nawierzchnie z mieszanki mineralno-
asfaltowej oraz chodniki z kostki lub ptyt betonowych, jezdnia charakteryzuje sie licznymi nieréwnosciami
powodujacymi nieptynny i powolny ruch pojazddéw i pieszych.

Teren pod uktadem komunikacyjnym uzbrojony jest w sieci kanalizy deszczowej, sanitarnej, wodociagowej,
elektryczno-energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowniczej. Na terenie inwestycji znajdujq sie linie
elektroenergetyczne niskiego napiecia, na ktérych zamontowane sa oprawy os$wietlenia drogowego.

2.2.3. Warunki gruntowo-wodne
Dla obszary inwestycji wykonano opinie geotechniczng stanowiacq zatacznik do PFU.

Podtoze gruntowe omawianego terenu stanowig czwartorzedowe osady zwietrzelinowe oraz holocenskie grunty
antropogeniczne. Od powierzchni we wszystkich pieciu otworach geotechnicznych nawiercono grunty
antropogeniczne skfadajace sie z piasku drobnego humusowego, lokalnie wymieszanego z cegtami, gruzem i
kamieniami, o miazszosci 0,7-1,8 m. Nizej zalegajace rodzime osady czwartorzedowe, przykryte
antropogenicznymi nasypami, powstaty z wietrzenia starszych osadéw morenowych zlodowacenia Wisty. W
podtozu do gtebokosci 2,0-2,5 m p.p.t. rozpoznano dwie serie litologiczne: piaskéw i glin deluwialnych oraz
zwietrzelinowych piaskéw pylowatych. Ta pierwsza reprezentowana jest przez twardoplastyczne piaski gliniaste
i gliny piaszczyste (IL=0,20) a takze $rednio zageszczone piaski drobne (ID=0,50). Do drugiej zalicza sie piaski
drobne, miejscowo na pograniczu piaskéw pylastych lub przewarstwione pytami, w stanie $rednio zageszczonym
(ID=0,50), piaski srednie wystepujace lokalnie z domieszka frakcji zwirowej (ID=0,50) oraz spoiste, plastyczne
pyty (IL=0,30).

Na omawianym obszarze stwierdzono obecnos¢ wody gruntowej w postaci ustabilizowanego zwierciadta na
gtebokosci 1,7-1,9 m p.p.t., tj. 57,1-57,6 m n.p.m., w otworach nr 5i 7 - stan z dnia 17.05.2022r.

Opracowana Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego wykonanego przez firme
INTERRA GEOLOGIA Sp. z 0. 0. w maju 2022 r. zawiera dane o podtozu oraz zwierciadle wody gruntowej.

Wystepujace grunty w obszarze posadowienia konstrukcji to w znacznej mierze piaski drobne, a takze pyty i
piaski $rednie i gliny piaszczyste w zwigzku z czym wystepujacy w obszarze inwestycji grunt pod wzgledem
wysadzinowosci podzielono i zakwalifikowano jako wysadzinowy. Ze wzgledu na wysokos$¢ zwierciadta wody
na wys. 1,7 m oraz 1,9 m ponizej poziomu terenu warunki wodne podtoza gruntowego zaklasyfikowano jako
watpliwe.

Przyjete warunki wodne watpliwe oraz grunty wysadzinowe kwalifikujg do przyjecie grupy nosnosci podtoza
jako G3.

Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych” - na opiniowanym
obszarze wystepuja .proste warunki gruntowe”, a projektowane obiekty budowlane nalezg do ,pierwszej
kategorii geotechnicznej”.

2.2.4. Zagospodarowanie przestrzenne

Teren inwestycji nie jest objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
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2.2.5. Posiadane dokumenty formalno-prawne

Zamawiajacy posiada:

2.3.

opinie Starosty Poznanskiego do geometrii drogi nr WD.7121.63.2022 r. z dnia 29.06.2022 r.

opinie AQUANET nr IBM/80-9-1/594/2022 z dnia 10.06.2022 ws. przebudowy kanalizacji sanitarnej
oraz wodociggowej;

warunki techniczne PSG sp. z 0. 0. nr PSGPO.ZMSM.763.5000.112034.22.GP.IZ z dnia 19.08.2022 r.
na przebudowe i zabezpieczenie infrastruktury gazowniczej

warunki techniczne ENEA Oswietlenie Sp. z 0. 0. nr OP/R5/WEA22E003083 z dnia 09.06.2022 r. na
przebudowe infrastruktury oswietlenia drogowego

warunki techniczne ENEA Operator Sp. z o. o. nr KOL/OD5/ZM6/44/2022 z dnia 30.05.2022 r. na
przebudowe infrastruktury elektroenergetycznych

warunki techniczne ORANGE Polska S. A. nr TTISILU/ET.215-23898/22 z dnia 07.06.2022 r. na
przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnych

wytyczne Powiatowego Konserwatora Zabytkdw w Poznaniu nr KZ.4123.4.00027.2022.0D z dnia
24.05.2022 .

0Ogoélne wilasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Gtownym celem inwestycji jest przebudowa ul. Wodnej i rozbudowa ul. takowej w Murowanej Goslinie co ma na
celu zwiekszy¢ atrakcyjnosé i bezpieczenstwo ruchu kotowego i pieszego w obrebie przedmiotowego odcinka
drogi, ktdéra jest bezposrednim przedtuzeniem ul. Podgdrnej i faczy sie z ul. Starczanowska.

2.4.

Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe.

Przewiduje sie zaprojektowanie i budowe ul. Spokojnej w Murowanej Goslinie, w trybie procedury zaprojektuj-
wybuduj w zakresie:

1) Przebudowa ul. Wodnej:

O 0O O 0O 0O 0O O O O O

O O

o dtugosci od km 0+000,00 - 0+291,66;

o szerokosci jezdni 4,5 m o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej w tym kontrapasem
rowerowym o szerokosci 1,5 m

o spadku poprzecznym jednostronnym w kierunku projektowanego odwodnienia — 2%;

z obustronnym chodnikiem o szerokosci 2,0 m z kostki betonowej gr. 8 cm typu CEGLA kolor jasny
szary;

odcinkiem $ciezki rowerowej szerokosci 2,0 m wigczajacej ruch rowerowy w kierunku ul. takowej
predkosci projektowej 30km/h;

nosnos¢ drogi 100 kN/os;

kategoria ruchu KR3;

od strony terenu zielonego wykonac¢ pobocze gruntowe o szer. 0,75 m o spadku 8%;

podtoze doprowadzi¢ do G1;

zjazdami indywidualnymi z kostki betonowej typu CEGLA o kolorze jasnym szarym gr. 8 cm;
przebudowa sieci gazowniczej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej,
telekomunikacyjnej, o$wietlenia drogowego;

przebudowie kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rowu w poblizu ul. takowej

budowie kanatu technologicznego;

rozbiérce wlotu pétnocnego z ul. Poznanskiej w ul. Wodna,

2) Przebudowa ul. takowej:

O O O O

O O O O O O

o dtugosci od km 0+000 - 0+480,98;

szerokosci jezdni 5,0 m o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej;

o spadku poprzecznym jednostronnym w kierunku projektowanego odwodnienia — 2%;

z jednostronnym chodnikiem o szerokosci 2,0 m z kostki betonowej gr. 8 cm typu CEGLA kolor jasny
szary oraz Sciezka rowerowg o szerokosci 2,0 m z mieszanki mineralno-asfaltowej;
predkosci projektowej 30km/h;

nosnos¢ drogi 100 kN/os;

kategoria ruchu KR3;

od strony terenu zielonego wykonac¢ pobocze gruntowe o szer. 0,75 m o spadku 8%;
podtoze doprowadzi¢ do G1

zjazdami indywidualnymi z kostki betonowej typu CEGLA o kolorze jasnym szarym gr. 8 cm;
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o przebudowa sieci gazowniczej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej,
telekomunikacyjnej, o$wietlenia drogowego;
budowie i przebudowie kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rowu w poblizu ul. Lakowej
budowie kanatu technologicznego;
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3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.
3.1. Przygotowanie terenu budowy

Zatozenia przyjete do realizacji przedmiotowego zadania powinny powodowaé mozliwos¢ uzytkowania ciggéw
pieszych i jezdnych z zapewnieniem bezpieczenstwa i mozliwosci przejscia i przejazdu.

Wykonawca jest zobowigzany:

e kazdego dnia sprzatac plac budowy i zabrudzenia wynikajace z prowadzenia robét budowlanych
powstate na terenie przedmiotowej inwestycji a takze zabrudzenia na sasiednich dziatkach bedace
wynikiem dziatan wykonawcy,

e  przygotowac teren budowy poprzez wykonanie nastepujacych roboét przygotowawczych:

e wydzieli¢ i ogrodzi¢ plac budowy oraz tereny sktadowania materiatéw budowlanych
i odpadow wedtug przygotowanego wczesniej projektu organizacji placu budowy, uzgodnionego z
Zamawiajacym,

. oznakowac teren budowy i wykonaé prace zabezpieczajace wedtug wytycznych BIOZ,

e zapewnic organizacje transportu materiatdw budowlanych i dojazdu do realizowanego obiektu w
sposdb bezszkodowy dla zrealizowanych wczeéniej prac,

e zapewni¢ dostawy energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy (podpisanie oraz
sfinansowanie stosownych umdw), oswietlenie placu budowy zgodnie z przyjetym harmonogramem
prac (na przyktad w celu umozliwienia pracy nocnej),

e przygotowac zaplecze biurowe i socjalne budowy,

e na czas prowadzenia robét zapewnié ochrone obiektu i mienia na przejetym placu budowy,

Wykonawca odpowiednio zagospodaruje plac budowy oraz wykona w razie potrzeby tymczasowe sieci, drogi i
place manewrowe, niezbedne dla prawidtowej realizacji inwestycji

Materiaty i urzadzenia wymagajace ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nalezy
przechowywac w kontenerach stalowych.

Materiaty sypkie nalezy sktadowac z uwzglednieniem ich maksymalnej wysokosci sktadowania. Odpady powinny
by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawce. Ich wywozem i utylizacjg
bedg zajmowacd sie wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadajace odpowiednie uprawnienia. W procesie
realizacji nalezy dazy¢ do minimalizacji ilosci odpaddéw, a takze do ograniczania ilosci zanieczyszczen
emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robot dazy¢ powinno réwniez do minimalizowania hatasu ucigzliwego
dla realizatoréow i otoczenia. Humus i grunt pozyskany z wykopdéw w trakcie budowy nalezy wywiezé na
sktadowisko, cze$¢ po zakonczeniu budowy wykorzysta¢ do zasypywania, niwelacji i rekultywacji terenu. Roboty
nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz. Pracownicy zostang wyposazeni przez Wykonawce w
sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
w tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszg mie¢ wazne badania lekarskie oraz posiada¢ aktualne szkolenie w
zakresie BHP. Kierownicy robot zobowigzani sg do przeszkolenia pracownikéw przed przystgpieniem do robdét do
szkolenia stanowiskowego BHP, ktére nalezy odnotowac i potwierdzi¢ podpisem osoby szkolacej i szkolonej.
Strefy niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie z obwigzujacymi
przepisami. Do realizacji robdt stosowal nalezy materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajgce wymagane dokumenty jakosciowe. Na
stosowane materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia techniczne Wykonawca jest zobowigzany dostarczyc,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub zgodnosci z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, $wiadectwa
jakosci, atesty, wymagane prawem opinie i o$wiadczenia.

Maszyny i urzadzenia oraz narzedzia pracy powinny by¢é wyposazone w certyfikaty na znak
bezpieczenstwa i powinny by¢é oznakowane znakiem bezpieczenstwa. Jezeli nie ma obowiazku
wyposazenia maszyn i urzadzen pracy w certyfikat, wowczas producent, importer, dystrybutor lub
inny dostawca maja obowiazek wydaé¢ deklaracje zgodnosci tych wyrobow z normami
wprowadzonymi do obowiazkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wlasciwymi
przepisami. W/w maszyny i urzadzenia powinny charakteryzowac¢ sie minimalnym poziomem hatasu
w czasie pracy.
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3.2. Wymagania dotyczace architektury

Zamawiajacy podkresla, iz zaproponowane przez Wykonawce rozwigzania ukfadu drogowego i zwigzanych z tym
przebuddw istniejacej infrastruktury musza uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

3.3. Wymagania dotyczace konstrukcji
3.3.1. Rozbioérki

W zawigzku ze ztym stanem technicznym nawierzchni zakfada sie ich rozbiérke istniejgcych nawierzchni oraz
elementéw betonowych w pasie drogowym jak np. schody, podesty i podjazdy.

3.3.2. Konstrukcja drogi z mieszanki mineralno-asfaltowej

01 Konstrukcja nawierzchni z MMA; KR3
grubosc¢ oDiS Warstw modut
warstwy P y odksztat.
4 cm warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 -
5cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 -
7 cm warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 -
30 em warstwa podbudowy zasadniczej petnigca role warstwy mrozoochronnej z mieszanki 100 MPa
niezwigzanej z kruszywem C50/30 o frakcji 0/45 mm
20 cm warstwa podbudowy pomocniczej zwigzanej z betonu cementowego C3/4 50 MPa
% grunt rodzimy, wyprofilowany i zgeszczony do Is=0,97 25 MPa
3.3.3. Konstrukcja zjazdow
02 Konstrukcja nawierzchni z KB
grubosé opis warstw modut
warstwy P Y odksztat.
8 cm warstwa Scieralna z kostki betonowej - kolor szary -
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -
20 em warstwa podbudowy zasadniczej petnigca role warstwy mrozoochronnej z mieszanki 100 MPa
niezwigzanej z kruszywem C50/30 o frakcji 0/45 mm
20 cm warstwa podbudowy pomocniczej zwigzanej z betonu cementowego C3/4 50 MPa
% grunt rodzimy, wyprofilowany i zgeszczony do Is=0,97 25 MPa
3.3.4. Konstrukcja sciezki rowerowej
03 Konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowej z MMA
grubosc¢ oDiS warstw modot
warstwy P Y odksztat.
4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S -
4 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W -
15 cm warstwa podbudowy zasadniczej petnigca role warstwy mrozoochronnej z mieszanki 80 MPa
niezwigzanej z kruszywem C50/30 o frakcji 0/45 mm
15 cm warstwa podbudowy pomocniczej zwigzanej z betonu cementowego C3/4 50 MPa
% grunt rodzimy, wyprofilowany i zgeszczony do Is=0,97 25 MPa
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3.3.5. Konstrukcja chodnikéw

04 Konstrukcja chodnika
grubos¢ opis warstw modut
warstwy P Y odksztat.
8 cm warstwa Scieralna z kostki betonowej - kolor szary + grafitowa obwddka
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm warstwa podbudowy pomocniczej zwigzanej z betonu cementowego C3/4 50 MPa
% grunt rodzimy, wyprofilowany i zgeszczony do Is=0,97 25 MPa

3.3.6. Mury oporowe
W ciggu ulic wybudowac $ciany oporowe:

e Ul Wodna - diugosci tacznej 54 m na odcinkach :
o km 0+197,79 - 0+207,11;
o km 0+214,11 - 0+232,80;
o km 0+240,27 - 0+245,35;
o km 0+251,28 - 0+272,25;

e Ul Lakowa - dlugosci tacznej 76 m na odcinkach :
km 0+058,01 - 0+076,91;
km 0+080,68 - 0+086,96;
km 0+107,12 - 0+135,32;
km 0+136,52 - 0+140,12;
km 0+143,62 - 0+147,05;

O O O O ©

Wysokos$¢ sScian dostosowaé do wysokosci nasypu. Nalezy uwzgledni¢ wykonanie posadowienie murdw
oporowych w oparciu o badania geotechniczne Wykonawcy.

Zaleca sie montaz prefabrykowanych betonowych $cianek oporowych typu L o grubosci $ciany 15 lub 20 cm i
stopy 30 m, o dtugosci ok. 70 m i wysokosciach dostosowanych do wysokosci nasypu i odpowiedniemu
zagtebieniu wzgledem projektowanej niwelety drogi.

Prefabrykaty powinny spetnia¢ wymagania $redniego obcigzenia naziomu 16,7 kN/m2, by¢ wykonane z betonu
C-30/37, koloru szarego, powierzchnia zewnetrzna licowana i zbrojone systemowo.

Mur oporowy nalezy wyposazy¢ w dren odwadniajacy uniemozliwiajacy podmycie posadowienia muru
oporowego.

3.3.1. Bariery ochronne

W miejscach niebezpiecznych np. skrzyzowaniach oraz przy wysokich nasypach zamontowac bariery ochronne
stalowe o wys. 1,1 m koloru szarego o grubosci rury fi 60 mm, kotwione w gruncie.

3.3.2. Roboty ziemne

Wykonanie robot ziemnych realizowanych w ramach budowy drég wewnetrznych polega na:
- zdjeciu warstwy humusu o zmiennej grubosci w miejscach wykonywanych robot
- wykonaniu zasadniczych robét ziemnych — wykopdw i nasypdw (po rozbidrce istniejgcych nawierzchni),
- ewentualnej wymianie gruntow stabonosnych
- zahumusowaniu pasow zielonych warstwg grubosci 15 cm z obsianiem trawa.

Roboty rozpocza¢ od zdjecia humusu. Cato$¢ humusu nalezy wywie$s¢ na sktadowisko wykonawcy. Po

wykonaniu robdt zasadniczych przewidziano humusowanie skarp grubos$¢ warstwy 10 cm z obsianiem trawg o
gatunkach odpornych na butwienie i silnym systemie korzeniowym.
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3.3.3. Zageszczenie podioza i warstw konstrukcyjnych
Podczas wykonywania prac ziemnych wymaga sie zageszczenia poszczegodlnych warstw konstrukcyjnych:

- podfoza gruntowego do Is=0,97;
—  podbudowy pomocniczej Is=0,99;
—  podbudowy zasadniczej Is=1,00;

3.3.4. Wykaz norm dla materiatow

¢ kostki betonowe muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1338:2005;
¢ podsypka cementowo - piaskowa 1:4 musi spetnia¢ wymagania dla:
o cementu wg normy PN-EN 197:2002;
o  piasku wg normy PN-EN 13043:2004;
o wody wg normy PN-EN 1008: 2004;
e podsypka zwirowa musi spetnia¢ wymagania dla:
o  kruszyw wg normy PN-EN 12620:2004;
e podbudowa z kruszywa musi spetnia¢ wymagania zgodnie z wytycznymi PN-EN 12620:2004;
o krawezniki musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN-1340:2004;
¢ lawy betonowe pod kraweznik musza spetnia¢ wymagania normyPN-EN-260-1:2013;
. podtoze o E2=50 MPa (minimum), zgodnie z PN-S-02205:1998;
e roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-S-02205:1998;
¢ mieszanki mineralno-asfaltowe nalezy wykonywac zgodnie z PN-EN 13108-5;

e asfalty drogowe stosowac zgodnie z PN-EN 12597;

3.3.5. Skrzyzowania

Skrzyzowania nalezy zaprojektowac, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124) z
uwzglednieniem klasy technicznej krzyzujacych sie drég, predkosci projektowej, oraz natezenia ruchu.

3.3.6. Chodniki

Chodniki nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi i zakresem okreslonym na planie
sytuacyjnym zalaczonym do PFU. Zakres chodnikéw pokazany na planie nalezy traktowac jako minimalny.
Pomiedzy krawedzig chodnikéw, a krawedzig przylegajacych skarp rowow i nasypow zastosowac opaske
gruntowg szerokosci 0,5 m. Nalezy zaprojektowaé przejscia dla pieszych o szerokosci 4,00 m. W miejscach
przejs¢ dla pieszych nawierzchnie chodnika nalezy zanizy¢ w stosunku do krawedzi jezdni. Poza przejsciami,
gdzie chodnik przylega do jezdni przewidzie¢ wyniesienie chodnika 12 cm powyzej krawedzi jezdni.
Zaprojektowac¢ chodniki ograniczone obrzezem betonowym 8x30 cm. Do szerokosci chodnika nie wliczac
obrzeza i kraweznika.

Zastosowac przy przejsciach ptytki ostrzegawcze ryflowane w kolorze zéttym o wymiarze 40x40 cm
3.3.7. Krawezniki i oporniki

Wszystkie nawierzchnie powinny by¢ ograniczone kraweznikiem, opornikiem lub $ciang istniejacego budynku
lub $ciang oporowg zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Planuje sie ograniczenie nawierzchni za pomoca:

- kraweznika betonowego 20x30x100 cm z fawa i oporem z betonu C12/15 wyniesionego ponad
nawierzchnie na 12 cm;

- kraweznika betonowego zatopionego 20x30x100 cm z tawg i oporem z betonu C12/15 wyniesionego
ponad nawierzchnie na 2 cm;

- kraweznika betonowego najazdowego 20x22x100 cm z tawg i oporem z betonu C12/15 wyniesionego
ponad nawierzchnie na 2 cm;
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- opornika drogowego 12x25x100 cm z tawg i oporem z betonu C12/15 zréwnanego z nawierzchnig
jezdni/miejsc postojowych;

- opornika betonowego 8x30x100 cm z tawg i oporem z betonu C12/15 zréwnanego z nawierzchnig
chodnika;

3.3.8. Nasyp z gruntéw sypkich niewysadzinowych o parametrach:

e  zawarto$¢ czastek < 0,075 mm < 15%;
e zawartos¢ czastek < 0,02 mm < 5%;

. kapilarnosci biernej Hkb < 1,0 m;

e  wskazniku piaskowym WP > 35;

e wskazniku réznoziarnistosci Ud 60-10>5
e wspotczynniku filtracji k10>6x10-5 m/s.

3.4. Wymagania dotyczace instalacji
3.4.1. Kanalizacja deszczowa

Na odcinku takowej nalezy zaprojektowac kanalizacje deszczowg wraz z wylotem do rowu na ktorg nalezy
uzyskac pozwolenia wodnoprawne.

Program funkcjonalno - uzytkowy przewiduje :

Iloé¢ odprowadzanych wdd opadowych z powierzchni utwardzonych projektowanej ulicy nalezy ustali¢ przy
zatozeniu miarodajnego opadu deszczu g = 177 dm3/s*ha

UWAGA: Powyzsze zalozenia wielkosci odptywu woéd deszczowych zostang zweryfikowane na etapie
opracowywania projektu budowlanego.

Odprowadzenie woéd deszczowych z uktadu komunikacyjnego ul. ktakowej nalezy przewidzie¢ w sposéb
grawitacyjny do rowu przy ul. takowej. Wody z ul. Wodnej kierowa¢ do projektowanej kanalizacji deszczowej w
ul. kakowej w kierunku pétnocnym. Przed wylotem do rowu nalezy przewidzie¢ urzadzenia podczyszczajace .Na
powyzsze nalezy uzyskaé¢ pozwolenie wodno - prawne. Srednica projektowanej sieci kanalizacji deszczowej:
@250mm + @400mm - S$rednice zweryfikowa¢ na etapie opracowywania projektu budowlanego. Wtazy do
studni rewizyjnych nalezy lokalizowac¢ w osi pasa ruchu.

3.4.1.1. Materiat sieci kanalizacji deszczowej.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC klasy S (SDR34, SN8) o jednolitej strukturze sScianki,
taczonych na kielichy z uszczelkami wargowymi.

3.4.1.2. Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej.

Uzbrojenie kanatéw stanowi¢ beda:

- Studzienki rewizyjne @1000mm oraz @1200mm, wykonane z elementéw prefabrykowanych betowych
z betonu klasy C35/45 o w/c <0,45.Potaczenia elementow prefabrykowanych nalezy wykonaé poprzez
uszczelki gumowe. Studzienki nalezy wyposazy¢ w kinete wykonang, fabrycznie oraz w stopnie wtazowe
zeliwne w otulinie PE - wg wytycznych producenta. Studzienki przykry¢é wiazami kanatowymi o
$rednicy600 mm klasy obcigzenia dostosowanej do warunkéw terenowych - nie mniej niz C250.

- Wpusty drogowe wykonaé, jako zeliwne (z koszami na zanieczyszczenia state) o klasie min.C250.
Studzienki wpustow ulicznych wykona¢ z osadnikiem z elementéw prefabrykowanych betowych z
betonu klasy C35/45 o w/c <0,45.

- Odwodnienia liniowe wykonane z betonu wtdknistego. Nalezy stosowac kanaty bez spadku o szerokosci
i dtugosci dostosowanej do obcigzenia hydraulicznego. Odwodnienia liniowe wyposazy¢ w skrzynki
odptywowe (osadniki). Jako zwienczenie kanatdw liniowych nalezy stosowac ruszty klasy obcigzenia
dostosowanej do warunkdéw terenowych — nie mniej niz C250.

3.4.1.3. Roboty ziemne.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ w wykopach ziemnych waskoprzestrzennych o $cianach pionowych,
deskowanych i rozpartych o szerokosci wynikajacej z $rednicy rurociagu. Rury nalezy montowaé na podsypce

piaskowo-zwirowej gr. min. 15 cm (grubo$¢ podsypki dostosowac do rodzaju gruntu - zgodnie z wytycznymi
producenta rur) i obsypa¢ obsypka piaskowg o wysokosci 20 cm nad wierzch rury. Przewody muszg byc¢
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montowane w potozeniu trzymajacym linie i odpowiednie spadki liniowe. Montaz przewodow wykonaé zgodnie z
instrukcjami producenta wyrobdw.

Po obsypaniu przewoddw i ich zageszczeniu nalezy na obsypce utozy¢ tasme ostrzegawcza. Wykopy nalezy
odpowiednio oznakowaé zaporami pomalowanymi jaskrawymi kolorami i zainstalowaé oswietlenie na pore
nocna. Istniejaca infrastruktura techniczna podziemna napotkana na trasie wykonywania siecipowinna byc¢
odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem. Z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania wysokiego poziomu wod
gruntowych, wykopy nalezy odwodni¢ tak by przewody i urzadzenia byly ukfadane w odwodnionych i
osuszonych wykopach. Zastosowanie odwodnien wykopow nastapi w przypadku faktycznego wystepowania wod
gruntowych, co bedzie mozna stwierdzi¢ tylko na budowie i zastosowa¢ wowczas odpowiedni sposéb
odwodnienia do panujacych warunkoéw.

3.4.1.4. Préby.

Instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami rewizyjnymi nalezy odda¢ prdobie wodnej
ci$nieniowej i szczelnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymaganiami producenta uzytych
materiatéw.

Wszelkie prace zwigzane z projektowaniem i budowa zewnetrznych instalacji kanalizacji deszczowej nalezy
wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami zawartymi dla danego materiatu, z ktérego bedg
wykonane, tj. m.in.:

- Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z
pdzniejszymi zmianami.

- PN-ENV 1046:2007 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy poza
konstrukcjami budynkow do przesytania wody lub $ciekdw - Praktyka instalowania pod ziemig i nad
ziemiq.

—  PN-EN 12063:2001 - Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych - Scianki szczelne.-

- PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

— PN-EN 1917:2004 - Studzienki wtazowe i nie wiazowe z betonu niezbrojonego, z beton uzbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe

— PN-EN 1917:2004/AC:2009 - Studzienki wilazowe i nie wlazowe z betonu niezbrojonego, zbetonu
zbrojonego witdknem stalowym i zelbetowe

- PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

- PN-EN 476:2011 - Wymagania ogélne dotyczace komponentdw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

—  PN-EN 752:2008 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

- PN-EN 1401-1:2009 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nie plastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)- Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

3.4.2. Sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej

Niwelete ul. Wodnej i takowej projektowaé, tak zeby: przykrycie uzbrojenia nie moze by¢ mniejsze od
obecnego (ewentualnie zmniejszone do wymaganego minimalnego tj.: dla sieci wodociagowej 1,5 m, dla sieci
kanalizacyjnej 0,8 m i nie moze by¢ zwiekszone >30cm). Przy braku mozliwosci spetnienia tych warunkow
nalezy w AQUANET S.A. przedstawi¢ do zaopiniowania niwelete drogi z zaznaczonym istniejacym i
projektowanym terenem oraz wrysowanym istniejacym uzbrojeniem.

Krawezniki nalezy lokalizowa¢ tak, aby nie byto kolizji z wilazami studni, hydrantami oraz ze skrzynkami
ulicznymi od zasuw na sieci wodociggowej.

W trakcie prowadzenia prac witazy studni kanalizacyjnych i skrzynki od zasuw odcinajacych w weztach
wodociggowych nalezy wyregulowac do rzednej projektowanej nawierzchni.

W trakcie prowadzenia robot spetni¢ wymagani zawarte w otrzymanej opinii od gestora sieci tj.:

1. O rozpoczeciu robdt powiadomi¢ AQUANET S.A. - Dziat Sieci Wodociggowej, ul. Pigtkowska 117/119 w
Poznaniu, Dziat Sieci Kanalizacyjnej ul. Gdynska 1, Koziegtowy z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociggowego i kanalizacyjnego prowadzi¢ pod statym nadzorem
pracownikdw AQUANET S.A. przy uzyciu sprzetu lekkiego i w sposdb nie powodujacy zagrozenia uszkodzenia
przewodow oraz ich uzbrojenia.
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3. Odbidr nawierzchni dokonac przy wspdétudziale pracownikéw AQUANET S.A.

7. W czasie trwania inwestycji wykonawca musi zapewnic¢ dostep-dojazd do studni kanalizacyjnych, ktére
znajda sie w rejonie objetym budowaq. Niedopuszczalne jest w trakcie trwania budowy wrzucanie do systemu
kanalizacyjnego jakichkolwiek materiatéw budowlanych.

8. Dla zapewnienia bezpieczenstwa i wymogdw eksploatacyjnych nalezy zachowac pasy ochronne pozbawione
zabudowy statej i tymczasowej i zadrzewiania, o szerokosci, liczonej od osi przewodu w kazdg strone zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w otrzymanej opinii.

3.4.3. Siec¢ gazownicza

W zwigzku z brakiem mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci sieci gazowniczej od projektowanej
rzednej dna konstrukcji drogi zaktada sie przebudowe sieci gazowniczej DN100 i DN150 wraz z przytaczami

3.4.4. Przebudowa sieci telekomunikacyjnych

Kolizje istniejacej infrastruktury z projektowang droga Na obszarze inwestycji wystepuje miedziana sie¢ Orange
Polska S.A. uktadana ziemnie i napowietrznie. Na etapie realizacji zadania nalezy zinwentaryzowac i
zidentyfikowac gestora/gestoréw kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych. Kolizje z istniejacq infrastrukturg
nalezy usung¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wtasciciela sieci, o ktére zobligowany jest
wystgpi¢ Wykonawca, jesli zataczone sa niewystarczajace. Niedozwolone jest polepszanie parametréw
przebudowywanej infrastruktury za wyjatkiem Art.32 p.4 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985r.z pdzniejszymi zmianami.

3.4.5. Budowa kanatu technologicznego

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595, z
2022 r. poz. 32, 655 z podzniejszymi zmianami, nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé wzdtuz catego
przeznaczonego do budowy odcinka ulicy kanat technologiczny o profilu podstawowym opisanym w
Rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne.

Kanat technologiczny nalezy budowac¢ dodatkowo z uwzglednieniem doprowadzania przytaczy do kazdej
nieruchomosci. Nalezy w zwigzku z tym, pod granice kazdej zabudowanej i niezabudowanej dziatki jesli stanowi
odrebng wtasnos¢ doprowadzi¢ po jednej mikrorurce (abonenckiej), aby w przysziosci byta mozliwosc
wprowadzenia w nig kabla $wiattowodowego. Mikrorurki do nieruchomosci wyprowadzaé ze studni kablowych
zabudowanych na cigqgu kanatu technologicznego lub z dodatkowych dedykowanych do tego celu studni typu
SK-1 lub SKR-1.

Profil podstawowy kanatu technologicznego i mikrorurki abonenckie:

- uliczny KTu

o RO (rury ostonowe) - g110mm

o RS (rury $wiattowodowe) - 3x g40mm

o  WMR (wigzki mikrorur) — 7x g12/8mm ($r. zewn./wewn. pojedynczej mikrorurki)
—  przepustowy KTp

o RO (rury ostonowe) - g110mm + g125mm (dla RS i WMR)

o RS (rury swiattowodowe) - 3x g40mm

o  WMR (wigzki mikrorur) - 7x g12/8mm ($r. zewn./wewn. pojedynczej mikrorurki)
- mikrorurki abonenckie

o 1x @12/8mm ($r. zewn./wewn.)

Profii  KTp nalezy stosowa¢ do prowadzenia ciggdow pod przeszkodami terenowymi (np.

w poprzek jezdni, torowisk, ciekdw), rury swiattowodowe oraz wigzke mikrorur nalezy umiesci¢ w dodatkowej
rurze ostonowej zgodnie z przekrojem KTp.
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RO

RO

Kanat technologiczny KTu Kanatl technologiczny KTp

Kanaty technologiczne nalezy lokalizowac po jednej stronie drogi i zakanczac¢ studniami kablowymi.

Poszczegodlne rury Swiattowodowe w catym ciggu kanatu technologicznego muszg mieé¢ oznaczniki tych samych
kolorow.

Mikrorurki musza miec¢ trwate oznaczenie kolorystyczne, dla jednoznacznego okreslenia traktu kablowego na
catej trasie.

Na odcinkach miedzy studniami kablowymi ciagi rur $wiattowodowych oraz wigzek mikrorur powinny
zachowywac ciggtos¢ i wykazywac szczelno$¢ pneumatyczng nie mniejszg niz 1 MPa.

Parametry studni kablowych:

—  rozmiar minimum SKO-2g,SKR-1, SK-1,

- zabezpieczenie antywtamaniowe w formie mechanicznej (zamki lub ktddki) uniemozliwiajace dostep do
wnetrza studni osobom nieuprawnionym powinno by¢ odporne na korozje i czynniki atmosferyczne

- wzor loga na pokrywie okreslony przez Inwestora,

— rama i pokrywa wykonane w technologii zeliwnej w klasie minimum B125,

—  kotnierz ramy, obramowanie pokrywy i okucie zabezpieczone antykorozyjnie,

- wywietrznik metalowy,

- konstrukcja studni wyposazona w ochrone przeciwwilgociowg

Parametry rur:

- RHDPE @40 o sciankach grubosci 3,7mm, rowkowane z wewnetrzng warstwa poslizgowa,

- RHDPE 2110/5.5, proste, w odcinkach, jednoscienne, gtadkie z kielichami
i uszczelnieniem,

- RHDPE @125/7.1, proste, w odcinkach, jednoscienne, gtadkie,

- Pakiet mikrorur powinien by¢ prefabrykowany, zawierajacy 7 mikrorur
o $rednicy 12/8mm,

- Pojedyncze mikrorurki o $rednicy 12/8mm.

W  przypadku wystgpienia warunkédw  opisanych ~w  Rozporzadzeniu Ministra  Administracji
i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne zatacznik nrl 1. Ciggi kanatéw technologicznych p.3, tj., gdy w poblizu pasa drogowego istnieje
kanalizacja kablowa lub linia $wiattowodowa, posiadajgca wolne zasoby wystarczajgce do zaspokojenia potrzeb
spotecznych w zakresie dostepu do ustug szerokopasmowych, lub w innych przypadkach uwzgledniajacych
rodzaj drogi, rodzaj zabudowy terenu, gesto$¢ zaludnienia oraz plany zagospodarowania przestrzennego na
danym obszarze, mozliwe jest za zgodq Zamawiajacego zastosowanie profilu minimalnego kanatu
technologicznego, tj. KTu sktadajacego sie z jednej rury ostonowej, jednej rury sSwiattowodowej i jednej
prefabrykowanej wigzki mikrorur i KTp sktadajacego sie z dwdch rur ostonowych, z czego w jednej z nich z
jedna rurg $wiattowodowaq i jedng prefabrykowang wigzka mikrorur.
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3.4.6. Przebudowa sieci oswietlenia drogowego i likwidacja kolizji sie¢ elektroenergetycznej
Podstawa opracowania jest:

- mapa sytuacyjna wysokosciowa w skali 1:500,

— warunki likwidacji kolizji nr KOL/OD5/ZM6/43/2022 z dnia 30.05.2022r.

- warunki techniczne usuniecia kolizji o$wietlenia drogowego ENEA $wietlenie/OP/R5/WEA22E 002738z
dnia 09.06.2022r.

—  obowigzujace normy i przepisy:

—  Norma PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drdg. Czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia.

- Norma PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drdg. Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe. Zatacznik B
(informacyjny).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach.

—  Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r

Stan istniejacy

Obecnie wzdtuz ulicy Wodnej i tagkowej w Murowanej Goslinie prowadzona jest sie¢ niskiego napiecia 0,4kV
nalezaca do ENEA Operator. Ulica doswietlona jest przez oprawy ENEA Oswietlenie, ktére znajdujg sie na
stupach przesytowych sieci nn 0,4kV.

Zdjecie nr 1 Widok stupa nn 0,4kV z oprawa oswietleniowa (Zrédto zdjecia: Google Maps)

Istniejaca sie¢ niskiego napiecia oraz o$wietleniowa koliduje z nowo projektowanym uktadem drogowym.
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Stan projektowany
Zgodnie z warunkami kolizji nr KOL/OD5/ZM6/44/2022 z nowym ukfadem drogowym koliduje:

- linia kablowa nn 0,4kV 4kV stacji nr 06-792 ,Murowana Goslina - Msciszewska” - ztacze kablowe ZK3
nr SK-2;

- linia napowietrzna nn 0,4kV zasilana ze stacji nr 06-902 ,Murowana Goslina - GS” obwdd II
stanowisko st. nr 1I/8-11/11;

— linia kablowa nn 0,4kV stanowisko stupowe nr II/III/4 - ztacze kablowe 1I/4/1 (zasilana ze stacji na
06-902 ,Murowana Goslina - GS");

Wszystkie stupy betonowe linii napowietrznej w kolidujacym odcinku inwestycji nalezy przebudowac poza jej
obszar. Przytacza do nieruchomosci na prywatnych dziatkach pozostajg bez zmian.

Stupy betonowe niskiego napiecia, przewody linii napowietrznej oraz wszystkie zdemontowane elementy sieci
nalezy oddac¢ wtascicielowi, czyli ENEA Operator Sp. z 0.0..

Zgodnie z warunkami kolizji wydanymi przez ENEA Oswietlenie nr OP/R5/WEA22E003083 zasilanie istniejacej
sieci oswietleniowej nie ulegnie zmianie. Oprawy zasilane bedq z szaf o$wietleniowych nr 1-6-3021113-048 oraz
1-6-3021113-066. Zasilanie oraz sterowanie szaf SO nie ulega zmianie. Ze wzgledu na wzrost mocy nalezy
zweryfikowac czy istnieje koniecznos¢ wymiany zabezpieczen przelicznikowych. Istniejgce oprawy Sciggniete ze
stupdw linii nn 0,4kV nalezy wykorzysta¢. Nowe stupy o wysokosci min. 8m nalezy umiesci¢ w odlegtosciach co
okoto 30m.

Stupy z oprawami nalezy zlokalizowac:

- wzdtuz ulicy Wodnej oraz czesc¢ ulicy takowej (jezdnia+chodnik) - stupy nalezy zlokalizowa¢ 20cm od
granicy dziatki w chodniku od potnocy;

- wzdtuz ulicy takowej (jezdnia+chodnik + droga rowerowa) - stupy nalezy zlokalizowa¢ 20cm od
granicy dziatki w chodniku, stupy min. 8m doposazy¢ w odpowiedni wysiegnik;

W przypadku, gdy projektowanych punktéow oswietleniowych bedzie wiecej niz istniejacych opraw nalezy
zaproponowa¢ nowa oprawe os$wietleniowa pasujgca do istniejacego ciggu oswietleniowego. Nalezy
doprojektowac oswietlenie przejscia dla pieszych. Caty projekt os$wietleniowy nalezy wykonaé w oparciu o
warunki ENEA Oswietlenie nr OP/R5/WEA22E003083, obliczenia natezenia o$wietlenia oraz wytyczne z normy
os$wietlenia drogowego.

Stupy betonowe niskiego napiecia, przewody linii napowietrznej oraz wszystkie zdemontowane elementy sieci
nalezy oddac wiascicielowi, czyli ENEA Operator Sp. zo.o..

W miejscach przejsc linii kablowej przez droge kable nalezy utozy¢ w rurze ochronnej na gruncie i przykry¢
warstwg piasku minimum 0,7m.

Trase linii kablowej powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. Po wytyczeniu trasy, przed rozpoczeciem prac
ziemnych, nalezy dokonac przekopow prébnych celem sprawdzenia stanu uzbrojenia na trasie projektowanej
linii kablowej. Rozpoczecie prac oraz ich zakonczenie tgcznie z odbiorem skrzyzowan projektowanego kabla z
innymi urzadzeniami, jak rowniez sposdb zabezpieczenia kolidujacych urzadzen nalezy uzgodni¢ z ich
uzytkownikami.

Projektowany kabel nalezy uktada¢ w temperaturze nie mniejszej niz 0 oC w sposdb uniemozliwiajacy jego
uszkodzenie poprzez nadmierne zginanie, skrecanie lub rozcigganie. Przy ukfadaniu kabla mozna go zginac
tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien zgiecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz
10xdzew. kabla.

Linie kablowa nn-0,4 kV nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci nie mniejszej niz:

na terenach zielonych i polach uprawnych - 1,0m (odlegto$¢ pomiedzy gorng powierzchnig rur ochronnych, a
istniejacq lub docelowg rzedng terenéw zielonych i pdl uprawnych)

w poboczu drég - 1,0m (odlegto$¢ pomiedzy gérng powierzchnig rur ochronnych, a projektowang docelowg lub
istniejacq rzedng pobocza drég)

na pozostatem terenie pasa drogowego - 1,0m (odlegto$¢ pomiedzy gérng powierzchnig rur ochronnych, a
projektowang docelowa lub istniejacq rzedng pozostatego terenu objetego pasem drogowym)
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pod dnem rowu - 0,8m (odlegto$¢ pomiedzy gdérng powierzchnig rur ochronnych, a projektowang rzedng
docelowg dna rowu lub istniejaca rzedna)

Kabel nalezy uktada¢ na 10 cm warstwie jasnego piasku linig falista (z zapasem 1-3 % dla skompensowania
ewentualnych przesunie¢ gruntu ). Nastepnie nalezy kabel przysypaé¢ 10 cm warstwg jasnego piasku, 15 cm
warstwa ziemi i przykry¢ folig koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5 mm. Szerokos¢ folii powinna by¢
taka aby przykrywata utozony kabel, lecz nie mniejsza niz 20 cm.

W sytuacji przejscia liniami kablowymi (przepustami kablowymi) pod drogami wymagana jest taka minimalna
gtebokos¢ ich posadowienia, aby gérna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie minimum 0,5m pod
warstwg konstrukcyjna drogi okreslonej klasy, lecz nie mniej niz 1,2m ponizej projektowanej
docelowej/istniejacej niwelety jezdni drég ekspresowych i nie mniej niz 1,0m ponizej projektowanej
docelowej/istniejacej niwelety jezdni innych drdg nizszych klas.

Przepusty kablowe nalezy wykonac¢ z materiatdw niepalnych (z tworzyw sztucznych lub stali), wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane do wykonania przepustow
powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajace na nie obcigzenia transportowe. Wnetrza $cianek powinny
by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajacq ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.
Wymaga sie stosowania na przepusty kablowe grubosciennych rur z tworzyw sztucznych o srednicy
wewnetrznej nie mniejszej niz 75 mm, w zaleznosci od dlugosci przepustu, o parametrach nie gorszych niz
wskazano ponizej, a mianowicie:

- RHDPEp 110/6,3 - dla kabla niskiego napiecia, o dtugosci przepustu do 30 m;

- RHDPEp 125/7,1 - dla kabla niskiego napiecia, o dtugosci przepustu do 60m;

- RHDPEp 160/9,1 - dla kabla niskiego napiecia, o dtugosci przepustu powyzej 60m;

- RHDPEp 160/9,1 - dla kabla $redniego napiecia, o dtugosci do 30 m;

- RHDPEp 200/11,4 - dla kabla sredniego napiecia, o dtugosci do 60 m;

- RHDPEp 225/12,8 - dla kabla sredniego napiecia, o dtugosci przepustu powyzej 60m.

Nalezy stosowac rury wykonane z polietylenu HDPE o gestosci = 940 kg/m2 i o sztywnosci minimum
SN=8kN/m2 pod jezdniami, rowami i w poboczu drég oraz minimum SN=4kN/m2 na pozostatym terenie. Rury
muszg odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 61386-24:2010.

Rury ostonowe przy prowadzeniu linii kablowych przez obiekt inzynierski muszg by¢ trudnopalne i odporne na
promieniowanie UV oraz by¢ wyposazone w urzadzenia tzw. kompensacyjne (niwelujace rozszerzanie i
kurczenie sie rur w zaleznosci od temperatury otoczenia).

Rur ostonowych, przy przejsciu przez obiekt inzynierski nie nalezy umieszcza¢ wewnatrz konstrukcji obiektu np.
w kapach chodnikowych. Natomiast nalezy je podwiesi¢ zewnetrznie (np. pod wspornikiem pochodnikowym na
galeriach) w odlegtosci nie mniejszej niz 20 cm w pionie i poziomie od lica konstrukcji, a wszystkie ztaczki i
zawiesia nalezy zaprojektowa¢ w catosci jako komplet ze wszystkimi elementami do wykonania ze stali
nierdzewnej. Rury nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem
sit mechanicznych.

Kabel nn-0,4 kV ulozony w ziemi powinien by¢ na catej dlugosci zaopatrzony w trwate oznaczniki (opaski
informacyjne OKi) umieszczone w odstepach nie wiekszych niz 5 m oraz w miejscach charakterystycznych np.
wprowadzenie do rur ochronnych zblizeniach, miejscach kolizyjnych itp. Na oznacznikach nalezy trwale umiesci¢
napisy.

Wymagania oswietleniowe

Instalacja oswietlenia drogowego musi by¢ wykonana tak, by $rednia, eksploatacyjna luminacja powierzchni
drogi wybranej klasy spetniata norme: PN-EN 13201:2016 ,Cze$¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas
oswietlenia”.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolowanie czesci czynnych. Jako
uzupetnienie ochrony podstawowej zastosowano system ochrony przed porazeniem elektrycznym przez szybkie
wytaczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na dostepnych elementach przewodzacych urzadzen

elektrycznych.

Skutecznos$¢ ochrony dla projektowanych linii zasilajacych i obwoddw odbiorczych potwierdzi¢ pomiarem.
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3.5. Pozostate urzadzenia infrastruktury podziemnej

Instalacje podziemne przechodzace kolidujace z przeprowadzang w obszarze inwestycji nalezy zabezpieczy¢
badz przebudowac.

3.6. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu
3.6.1. Zielen

Odtworzeniu nalezy poddac wszystkie naruszone niniejszymi pracami tereny zielone.
3.6.2. Wycinka

W celu realizacji inwestycji niezbedne jest wycinka 18 istniejacych drzew, oznaczonych zgodnie z planem
sytuacyjnym.

3.6.3. Nasadzenia zastepcze
W zwigzku z wycinka nalezy przewidzie¢ nasadzenia kompensacyjne z takich gatunkdw jak:

- lipa drobnolistna obwdd 8-10 cm na wys. 100 cm;

- Klon zwyczajny obwéd pnia 8-10 cm na wys. 100 cm;
- Lipa dronolistna obwdd pnia 10-12 cm na wys. 100 cm;
-  Klon zwyczajny obwéd pnia 10-12 cm na wys. 100 cm;

3.7. Tymczasowa organizacja ruchu

Organizacje ruchu na czas budowy opracowuje we wiasnym zakresie wykonawca, uzgodni z zarzadca
(Zamawiajacym zabezpieczenie w zwigzku z dziatajacq placowkaq, szpitala powiatowego), sugeruje sie w miejscu
prowadzenia prac ustawi¢ ogrodzenia metalowe o wys. 1,8 m, a takze ustawienie oznakowania pozwalajacego
na ruch pojazdow pieszych i kotowych.

3.8. Stata organizacja ruchu

Nalezy przewidzie¢ wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w mini lanym zakresie na catym odcinku
drogi. Istniejace oznakowanie oraz nalezy przetransportowa¢ do Zamawiajacego.

Konstrukcje wsporcze lokalizowa¢ poza chodnikiem (w celu spetnienia wymagan odlegtosciowych od krawedzi
jezdni stosowac np. stupki giete lubkonstrukcje).

a) Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje montaz nowego oznakowania pionowego wg
zatwierdzonych projektow oraz utrzymanie i demontaz czasowego oznakowania po zakonczeniu robdt
budowlanych.

b) Znaki drogowe winny spetnia¢ warunki okreslone w WWiORB.

c) Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegdétowymi warunkami technicznymi dla znakow i
sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na
drogach" Zatacznik do Dz.U. z 2015 r. poz. 1314 z dnia 07.09.2015 r.

d) Dla znakoéw nalezy zastosowac folie 2 generacji, dla znakéw: A-7, B-2, B-20, B-25, B-33, D-6, D-
6a, D-6b nalezy zastosowac folie 3 generacji.

e) Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe chemoutwardzalne, dopuszcza
sie rowniez oznakowanie grubowarstwowe termoplastyczne, zastosowaé kocie oczka w miejscach
niebezpiecznych na f{ukach poziomych oraz przed wyspami. Wykonanie tego oznakowania winno
by¢ zgodne z wymogami zawartymi w Zatgczniku do Dz.U. z 2015 r. poz. 1314 z dnia 07.09.2015
r.

Catkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem nalezy wykona¢ przed koncowym
odbiorem robot.

W szczegélnosci rozwigzania w zakresie struktury poditoza przed wejsciem na przejscie, chodnikéw,
oznakowania stupéw i latarni.
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4. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych.

Zamawiajacy wymaga, aby rozwigzania i materialty zapewniaty trwato$¢ dla montowanych elementow
oswietlenia.

4.1. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
4.1.1. Wstep
Przedmiot

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt w obiektach budowlanych.

Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robot objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (ST).

Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
b) obiekt matej architektury;
budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego Iokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane
z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska
odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottdéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne
pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty,
a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krdtszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
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budowie - nalezy przez to rozumiec wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytut prawny
wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktéorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wtasciwym organie - nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wybordéw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierédw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumieé¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawgq
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do

ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.
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dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych
robot.

materiatach — nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdt budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacji
projektowej.

rekultywacji - nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L
340 2 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz

Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»~dokumenty harmonizacyjne (HD)"”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizaciji.
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przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczegdétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia roboét.

Wspdlnym Stowniku Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych
z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamdwieni publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy
realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

0Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjq
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w
cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b
lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
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Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie wuszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty
bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.
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4.1.2. Materialy
Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne Iub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostatle materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktédrych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrddla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba ze postanowienia ogodlne lub szczegdtowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedq wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrdédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materialdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o

zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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4.1.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4.1.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1.5. Wykonanie robot

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien skfadac¢ sie z czesci opisowej i graficznej,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

projekt organizacji budowy,

projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw

konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

¢ Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

e Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt.

e Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

e  Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie

pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag wstrzymania robdt. Skutki finansowe z

tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

DNWNR e
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4.1.6. Kontrola jakosci robot
Program zapewnienia jakosci

Do obowigazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

e organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

o sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e  sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiqczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreSlone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.
Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem

wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budza watpliwosci co do
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jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, W sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacjg
projektowg

i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1.posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2.posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3.Polska Normag lub

4.aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

5.znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

e  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiardw

Ksigzka obmiaréow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w

programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
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[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyijne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

4.1.7. Obmiar robét
0Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w
umowie.

Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robdt.

Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie

utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.
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4.1.8. Odbiér robét
Rodzaje odbioroéw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidor bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq,
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiodr ostateczny (konicowy)
Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowaq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
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wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczy, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. protokoty odbiordw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4, protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem

zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wilascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Iub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbioér ostateczny robdt(koncowy) robdt”.

4.1.9. Podstawa ptatnosci
Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:

. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

. wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

. wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
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Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
() tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
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II CZESC INFORMACYJNA
5. Wykaz dokumentdow jakie posiada Zamawiajacy:

a) Badania geotechniczne

b) Mape zasadniczg w wersji elektronicznej

c) Inwentaryzacje dendrologiczng w wersji elektronicznej

d) opinie Starosty Poznanskiego do geometrii drogi nr WD.7121.63.2022 r. z dnia 29.06.2022 r.

e) opinie AQUANET nr IBM/80-9-1/594/2022 z dnia 10.06.2022 ws. przebudowy kanalizacji sanitarnej
oraz wodociggowej;

f)  warunki techniczne PSG sp. z 0. 0. nr PSGP0O.ZMSM.763.5000.112034.22.GP.IZ z dnia 19.08.2022 r.
na przebudowe i zabezpieczenie infrastruktury gazowniczej

g) warunki techniczne ENEA Oswietlenie Sp. z 0. 0. nr OP/R5/WEA22E003083 z dnia 09.06.2022 r. na
przebudowe infrastruktury oswietlenia drogowego

h) warunki techniczne ENEA Operator Sp. z o. o. nr KOL/OD5/ZM6/44/2022 z dnia 30.05.2022 r. na
przebudowe infrastruktury elektroenergetycznych

i) warunki techniczne ORANGE Polska S. A. nr TTISILU/ET.215-23898/22 z dnia 07.06.2022 r. na
przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnych

j)  wytyczne Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu nr KZ.4123.4.00027.2022.0D z dnia
24.05.2022 r.

k) Zbiorcze zestawienie kosztow

6. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz 290.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 z pdzn. zmian).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2016 r. poz. 191).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1125).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 460 z p6zn.

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.).

Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek

organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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W _przypadku zmian ustaw, rozporzadzen lub norm nalezy stosowaé najbardziej aktualne. Nie wypisanie w wykazie norm i
przepiséw nie zwalnia Wykonawcy z zastosowania wszystkich obowigzujacych i wymaganych.
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III CZESC RYSUNKOWA
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Zatacznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy

UMOWA NR 272. .2023

zawarta w dniu ___ 2023 roku w Murowane Goslinie pomiedzy:
Gming Murowana Goslina
z siedzibg w Murowanej Goslinie 62-095, przy pl. Powstancow Wielkopolskich 9,
NIP 777-31-59-427, Regon 631258595,
zwang dalej ,Zamawiajacym”,
reprezentowanag przy niniejszej czynnosci przez:
przy kontrasygnacie ___
i
__ (nazwa Wykonawcy)
z siedzibg w ___ (siedziba Wykonawcy), __ (adres Wykonawcy),
wpisanym/wpisang do Krajowego Rejestru Saqdowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub
ewidencji) pod nhumerem: __ przez __ Regon: __, NIP: __ (odpowiednio),
reprezentowanym/reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS / pethomocnictwa innego
dokumentu, z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowigcego zatacznik
do niniejszej Umowy) przez:
1. (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
2. (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

zwanym/zwang dalej ,Wykonawca”,

tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strona”,

0 nastepujacej tresci:

Zwazywszy, ze Zamawiajacemu zostato przyznane dofinansowanie ze srodkéw pochodzacych

z Funduszu Przeciwdziatania COVID-19 w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych i udzielona zostata przez Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 04.04.2023
r. Promesa Wstepna, a nastepnie w dniu __ zostata udzielona Promesa inwestycyjna, z
przeznaczeniem na realizacje Inwestycji nr Edycja2/2021/5156/PolskiLad, pn.: ,Przebudowa ul.
Wodnej w Murowanej Goslinie” (zwanej dalej ,zadaniem”), w wyniku przeprowadzonego
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, Zamawiajacy dokonat wyboru oferty Wykonawcy
w toku postepowania, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275

pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamédwien publicznych i zgodnie z obowigzujgcym
Regulaminem Naboru Wnioskdéw o dofinansowanie nr 2/2021, zostata zawarta Umowa o nastepujacej

tresci:
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8§ 1 DEFINICIE

Terminom uzytym w Umowie nadaje sie nastepujace znaczenie:

1.

Sita Wyzsza - zdarzenia, ktorym Strony nie moga zapobiec ani ktdrych nie mogg uniknag,
pomimo zachowania nalezytej starannosci, w szczegolnosci takie jak katastrofy naturalne,
dziatania wojenne, ataki terrorystyczne, strajki, rozruchy lub inne podobne zdarzenia, ktére
traktowane sg na gruncie prawa polskiego lub polskich zwyczajow handlowych jako Sita Wyzsza,
na ktére Strony nie majg wptywu.

Umowa - niniejsza umowa zawarta miedzy Zamawiajacym i Wykonawcg wraz ze wszystkimi

zatgcznikami do niej.

. Ustawa/Ustawa PZP/Prawo zamoéwien publicznych - ustawa z dnia z dnia 11 wrzesnia

2019 roku - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605).
Inspektor nadzoru - przedstawiciel nadzorujacy inwestycje z ramienia Zamawiajacego
odpowiedzialny za $wiadczenie ustug zwigzanych z kontrolg i nadzorem nad realizacjg robot

budowlanych.

. Wada - niezgodnos$¢ Przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w definicji zawartej w art. 5561

w zwigzku z art. 638 i 656 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.
2023 poz. 1610).

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe prawng lub fizyczng, ktéra Wykonawca wybierze
zgodnie z wymaganiami Umowy dla wykonywania czesci Przedmiotu Umowy, zgtoszonego
skutecznie Zamawiajgcemu, zgodnie z Umowg oraz przepisami prawa.

Dalszy Podwykonawca - oznacza Podwykonawce Podwykonawcy, zgtoszonego skutecznie
Zamawiajacemu, zgodnie z Umowg oraz przepisami prawa.

Umowa o podwykonawstwo - oznacza pisemng umowe o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢ Umowy, zawartg
miedzy Wykonawcg, a Podwykonawcg, a w przypadku zamodwien publicznych na roboty
budowlane takze miedzy Podwykonawca, a Dalszym Podwykonawca lub miedzy Dalszymi
Podwykonawcami.

Zamowienia zamienne - oznaczajg zamoéwienia na roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
ktére moga byc¢ inicjowane przez Strony z zachowaniem procedur przewidzianych Umowa,
skutkujace zmiang technologii / rozwigzan technicznych, zamiang materiatéw, urzadzen lub
osprzetu, przewidzianych w Dokumentacji projektowej. Zamodéwienia zamienne mogg wptywac
na wzrost badZz umniejszenie wartosci Umowy i podlegajg rozliczeniu zgodnie z procedurami
wskazanymi

w Umowie.

10. Zamoéwienia zaniechane - oznaczajg zamodwienia wynikajace z ustania potrzeby

wykonywania czesci (niektérych elementéw) prac stanowigcych Przedmiot Umowy. Zamowienia

zaniechane umniejszajg wartosci Umowy i podlegajg rozliczeniu zgodnie z procedurami
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wskazanymi w Umowie.

8§ 2 PRZEDMIOT UMOWY

1.

Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego,

na podstawie przepiséw Prawa zamoéwien publicznych oraz ofertg Wykonawcy, Zamawiajacy

zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot Umowy w systemie ,,zaprojektuj

i wybuduj” polegajacy na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo — wykonawczej

i na jej podstawie wykonanie robét budowlanych obejmujacych przebudowe ulicy Wodnej wraz

ze skrzyzowaniem ul. tgakowej w Murowanej Goslinie, w ramach zadania pn.: Przebudowa

ul. Wodnej w Murowanej Goslinie” oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej

po zrealizowaniu robdt budowlanych, a takze — przez caty okres realizacji Umowy -

sprawowanie nadzoru autorskiego, dalej zwanym ,zadaniem”.

Przedmiot Umowy obejmuje:

a) zaprojektowanie na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego przebudowy
ul. Wodnej wraz ze skrzyzowaniem z ul. tgkowa w Murowanej Goslinie i uzyskanie
wszelkich koniecznych warunkdéw, uzgodnien oraz decyzji pozwolenia na budowe
lub decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),

b) wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji budowlano
wykonawczej polegajacych na przebudowie ulicy Wodnej wraz ze skrzyzowaniem
z ul. tgkowg w Murowanej Goslinie oraz petnienie nadzoru autorskiego

c) zaprojektowanie na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego przebudowy
ul. kakowej od skrzyzowania z ul. Wodng do skrzyzowania z ul. Poznanskg i uzyskanie
wszelkich koniecznych warunkow, uzgodnien oraz pozwolenia na budowe lub zezwolenia
na realizacje inwestycji drogowej (ZRID).

W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca w szczegdlnosci:

1) wykona kompletng dokumentacje projektowo-wykonawczg dla ul. Wodnej i dla ul. takowej;

2) wykona roboty budowlane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjq projektowo - wykonawczg
dla ul. Wodnej wraz ze skrzyzowaniem z ul. takowg;

3) wykona dokumentacje powykonawczg;

4) sprawuje nadzor autorski;

5) przeniesie na Zamawiajgcego majatkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowo-
wykonawczej na warunkach okreslonych w § 19 Umowy;

6) zawrze umowe ubezpieczeniowgq z tytutu odpowiedzialnosci zwigzanej z wykonywaniem
przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w § 16 Umowy;

7) udzieli gwarancji na roboty budowlane na warunkach okreslonych w § 15 Umowy;

8) Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z wszystkimi warunkami, ktore sg niezbedne
do wykonywania przez niego catego przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia przez

Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.
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4. Szczegotowy Opis Przedmiotu Umowy zawarto w zatgczniku nr 3 do Umowy.

5.

Przedmiot umowy nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami, sztukg

budowlang, wiedzg techniczng, nalezytg starannoscig oraz niniejszg umowa.

8§ 3 PRZEDSTAWICIELE STRON

1.

Wykonawca os$wiadcza, ze w ramach swojego personelu dysponuje osobami posiadajacymi
niezbedne uprawnienia, wiedze i umiejetnosci konieczne do wtasciwego wykonania Umowy,

a w szczegdlnosci, ze dysponuje personelem o wszystkich wymaganych profilach kompetencji
zawodowych niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca bedzie realizowat Umowe co najmniej z udziatem oséb wskazanych w Ofercie jako
osoby pozostajgce w dyspozycji Wykonawcy do realizacji Umowy i odpowiedzialne za realizacje

Przedmiotu Umowy, tj.:

1) __ (imie i nazwisko) - Projektant w specjalnosci drogowej, tel.: __, e-mail: __,

2) __ (imie i nazwisko)- Projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, tel.: _ , e-mail: __,

3) __ (imie i nazwisko) - Projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych, tel.: __, e-mail: __,

4) __ (imie i nazwisko)- Kierownik budowy, tel.: __, e-mail: __,

5) __ (imie i nazwisko)- Kierownik robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
wodociggowych i kanalizacyjnych, tel.: _ , e-mail: __,

6) __ (imie i nazwisko)- Kierownik robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, tel.: _ , e-mail: __,

7) Przedstawicielem Wykonawcy i koordynatorem zespotu Projektowego upowaznionym
do kontaktu z Zamawiajacym bedzie _ , tel.: __, e-mail: __,
8) Przedstawicielem Wykonawcy i koordynatorem zespotu robot budowlanych upowaznionym
do kontaktu z Zamawiajacym bedzie _ tel. _ _e-mail ___
zwani w dalszej czesci Umowy Personelem Kluczowym.
Osoby wskazane w ust. 2 muszg by¢ dyspozycyjne dla potrzeb Zamawiajgcego zwigzanych
w wykonaniem niniejszej Umowy.
Wykonawca moze zaproponowac¢ Zamawiajgcemu zmiane osoby, o ktérej mowa w ust. 2,
w przypadku wystgpienia zdarzen losowych, np. choroby.
Zamawiajacy moze zadac¢ zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 2, jezeli w ocenie
Zamawiajacego osoby te nie wykonujg lub nienalezycie wykonuja swoje obowigzki wynikajace
z Umowy lub tez nie dajq one gwarancji prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy
w okreslonym zakresie, a takze w inny sposéb przez swoje dziatania lub zaniechania wywierajq
negatywny wptyw na realizacje Umowy.
Powyzsze postanowienia stosuje sie takze do tych cztonkéw Personelu Kluczowego, ktérzy

zostali udostepnieni Wykonawcy przez inny podmiot, na zdolnosciach lub sytuacji ktérego
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10.

11.

12.

polega Wykonawca, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu,

z zastrzezeniem, ze:

1) Zamawiajacy moze zazadac, a Wykonawca zobowigzany jest do odsuniecia cztonkdw
Personelu Kluczowego od prac w sytuacji, w ktérej Zamawiajacy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy zastgpienia podmiotu
udostepniajacego zasoby innym podmiotem,

2) Wykonawca jest uprawniony do zmiany cztonkéw Personelu Kluczowego, jezeli dokona
zmiany Podwykonawcy, na zasoby ktdrego powotywat sie w celu wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 4 - 6, Wykonawca jest zobowigzany do zastgpienia tych osob

osobami posiadajgcymi nie mniejsze kwalifikacje niz cztonkowie zastepowani, w terminie

do 14 dni od daty zgtoszenia zadania. Kazdorazowa zmiana wymaga uprzedniej, pisemnej

zgody Zamawiajqcego.

Jezeli w Umowie nie wskazano inaczej, przedstawicielami Zamawiajgcego (Zwanymi dalej:

pracownikami Zamawiajgcego) na potrzeby realizacji Umowy sa:

1) Wioletta Wojciechowska, tel. (61) 8923 615, 795565171
adres e-mail: a.konarzewski@murowana-goslina.pl,

2) Barbara Florys Kuchnowska, tel. (61) 8923 610, tel. kom. 519 321 678,
adres e-mail: b.florys@murowana-goslina.pl.

Osoby te nie s uprawnione do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego.

Niezaleznie od powyzszego podmiotem zarzadzajgcym realizacjg przebudowy ulicy Wodnej

wraz ze skrzyzowaniem z ul. takowa z ramienia Zamawiajgcego jest Inspektor nadzoru.

Podmiot ten nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania statosci sktadu osobowego Personelu Kluczowego.

Cztonkowie Personelu Kluczowego nie mogg by¢ odsunieci od wykonywania Przedmiotu Umowy

bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze:

1) wszelkie konsekwencje zmian 0séb uczestniczgacych w realizacji Umowy po stronie
Wykonawcy obcigzajg Wykonawce,

2) ilekro¢ Wykonawca, stosownie do obowigzujacych przepiséw prawa, zobowigzany jest
do rezygnacji z danego Podwykonawcy (zastgpienia Podwykonawcy lub zrezygnowania
z podwykonawstwa w danym zakresie), zobowigzany jest takze do zastapienia cztonkdéw
Personelu Kluczowego zapewnianych przez tego Podwykonawce.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce

na podstawie Umowy o prace:

1) Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamdwien publicznych, wymaga

zatrudnienia na podstawie Umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b
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2)

3)

4)

wykonujacych - w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy - wskazane ponizej czynnosci -

ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z p6zn. zm.),

tj.: czynnosci zwigzane z obstugg administracyjno-ksiegowg, koordynacjg projektowa,

robotami ziemnymi, robotami nawierzchniowymi, wodno kanalizacyjnymi i o$wietlenia

ulicznego oraz wszystkich prac niezbednych przy przebudowie drogi (pracownicy fizyczni).

Wymdég nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osoby petnigce samodzielne funkcje

techniczne w budownictwie, dostawcow materiatdw, towardw i sprzetu, a takze osoby

prowadzace dziatalnos$¢ gospodarcza.

Zamawiajacy wymaga, aby te osoby wykonujgce czynnosci okreslone w powyzszym ppkt 1)

zostaly zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni wyzej wymienione osoby na okres realizacji

Przedmiotu Umowy. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego

okresu, Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego zatrudnienia

na to miejsce innej osoby,

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o prace osdb wykonujacych

czynnosci wskazane w ppkt 1) powyzej. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentédw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia. Wykonawca jest
zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajagcemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzieli¢
niezbednych wyjasnien, informacji oraz przedstawi¢ dokumenty pozwalajace na
sprawdzenie realizacji przez Wykonawce obowigzkéw wskazanych ust. 13 pkt 1)
powyzej,

Wykonawca lub Podwykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy przekazania

placu budowy, zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu imiennego wykazu ww.

0s6b, o ktéorych mowa w ppkt 1) powyzej wraz z okresleniem wykonywanych przez nie
czynnosci oraz z oswiadczeniem potwierdzajgcym zatrudnienie ich na podstawie umowy

o prace i podaniem rodzaju umowy o prace (umowa na czas okreslony/ nieokreslony,

wymiar etatu). Oswiadczenie powinno ponadto zawierac:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) date ztozenia oswiadczenia,

c) podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub

Podwykonawcy.
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5)

O kazdorazowej zmianie wskazanych w wykazie oséb (aktualizacji), Wykonawca lub

Podwykonawca zobowigzany jest poinformowac pisemnie Zamawiajgcego, przed

wprowadzeniem pracownika na budowe.

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajqcego,

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia

na podstawie Umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych

wskazane w powyzszym ppkt. 1) czynnosci w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy:

a)

b)

d)

oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie Umowy

0 prace osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie Umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych osoéb, rodzaju Umowy o prace

i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0so6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania,

zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
Podwykonawce skitadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia

na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
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13.

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania.

6) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w powyzszym ppkt 1) czynnosci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 14 ust. 2 pkt 2) lit. j) Umowy, lub odstgpienia od Umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 2
pkt 2) lit. a) Umowy. Nieztozenie w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
Umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w powyzszym ppkt 1) czynnosci.

7) W uzasadnionych przypadkach, nie lezacych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest
zastgpienie osoby lub 0s6b wykonujacych wskazane w powyzszym pkt 1) czynnosci inng
osobg lub osobami pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie powyzsze wymagania
co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji Przedmiotu Umowy.

8) W przypadku zwtoki Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 13 pkt 4)
i 5), Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej
odpowiednio w § 14 ust. 2 pkt 2) lit. k) Umowy, lub odstapienia od Umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 2
pkt 2) lit. a) Umowy.

Niezaleznie od obowigzku zaptaty kar umownych, o ktéorych mowa powyzej, skierowanie

- do wykonywania czynnosci okreslonych w ust. 1 pkt 1 - oséb niezatrudnionych na podstawie

umowy o prace, stanowi¢ bedzie podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§ 4 TERMIN WYKONANIA

1.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania catego zakresu obejmujacego Przedmiot Umowy
w terminie 23 miesiecy, liczac od dnia zawarcia umowy, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy dla
poszczegolnych zakreséw przewidziat nastepujace posrednie terminy realizacji:

1) zakonczenie prac projektowych (wykonanie dokumentacji projektowej i przekazanie jej
Zamawiajgcemu) wraz ze stosownymi decyzjami administracyjnymi uprawniajgcymi do
wykonania robdét budowlanych objetych zakresem przedktadanej dokumentacji, nastgpi
w terminie do 11 miesiecy od dnia zawarcia umowy, tj. do 2024 roku,

2) zakonczenie robét budowlanych wraz z nadzorem autorskim przy przebudowie ulicy Wodnej
wraz ze skrzyzowaniem z ulicg takowg w terminie do 12 miesiecy od dnia otrzymania
prawomocnego pozwolenia na budowe tj. do dnia__ 2025 roku. Przez zakonczenie robét

budowlanych rozumie sie podpisanie bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robét
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10.

11.

wraz z obmiarem powykonawczym tych robot, dostarczenie dokumentacji powykonawczej
wykonanych robét oraz ztozenie pisemnego zgtoszenia zakonczenia robdt przez Wykonawce.
Planujac realizacje robdét budowlanych nalezy wytgczy¢ okres zimowy.
3) rozliczenie koricowe zadania wraz z jego finansowym nastgpi w terminie do 23 miesiecy
od dnia zawarcia umowy, tj. do __ 2025 roku.
Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawca nie wczesniej niz po otrzymaniu przez
Zamawiajgcego Promesy inwestycyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizacje
inwestycji nr Edycja2/2021/5156/PolskiLad z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, bedacej Przedmiotem Umowy.
Przekazanie placu budowy nastgpi protokdlarnie w ciggu 7 dni od daty otrzymania prawomocnej
decyzji pozwolenia na przebudowe ulicy Wodnej wraz ze skrzyzowaniem ulicy tgkowej
w Murowanej Goslinie. Protokdét sporzadza Inspektor nadzoru, kierownik budowy, wyznaczony
pracownik Zamawiajgcego oraz Wykonawca.
Rozpoczecie realizacji Umowy przez Wykonawce nastgpi niezwtocznie po zawarciu Umowy,
z zastrzezeniem, ze rozpoczecie robét budowlanych nastgpi¢ moze dopiero po uzyskaniu
ostatecznych decyzji administracyjnych (decyzji o pozwoleniu na budowe oraz przekazaniu

terenu budowy (Placu Budowy).

. Terminy poszczegélnych zakreséw prac okreslono w Tabeli Ptatnosci (dalej zwang takze

»~1abela”, zatacznik nr 4 do umowy).

Termin zakonczenia prac projektowych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) powyzej obejmuje
zakonczenie wszelkich prac projektowych, wykonanie uzgodnien, poprawek i zalecen oraz
uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe oraz protokolarne przekazanie
wykonanej dokumentacji projektowej.

Termin zakonczenia robot budowlanych, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) powyzej obejmuje
zakonczenie wszelkich prac oraz wykonanie wszelkich robdt wynikajacych z poprawek i zalecen,
jak réwniez catkowite uprzatniecie terenu, na ktérym wykonywane byty prace wraz

z wywiezieniem resztek materiatéw i odpaddw.

Termin rozliczenia koncowego zadania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3) powyzej obejmuje
finansowe rozliczenie zadania wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej
realizowanego zadania oraz sporzgdzenie i podpisanie przez Strony protokotu odbioru
koncowego wszelkich prac.

Wszystkie opracowania projektowe Wykonawca wykona w terminie umozliwiajgcym prawidtowe
wykonanie catosci zadania.

Wszystkie roboty Wykonawca wykona zgodnie z dokumentacjg projektowa i wydanymi
decyzjami administracyjnymi oraz zakonczy w terminie okreslonym w ust. 1. powyzej.

W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie

przez upowaznionych przedstawicieli Stron. W protokole nalezy poda¢ powody przerwania robot

oraz warunki i terminy ich wznowienia.
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§ 5 PRAWA I OBOWIAZKI WYKONAWCY

1.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy z nalezyta starannoscig oraz zgodnie z:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

postanowieniami niniejszej Umowy;

obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej;

Specyfikacjg Warunkéw Zamodwienia w tym Opisem przedmiotu zamédwienia;
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym;

oferta Wykonawcy;

opracowang dokumentacjg budowlano - wykonawczg ul. Wodnej w zakresie roboét

budowlanych.

Do szczego6towych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

opracowanie kompletnego zakresu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2,

w tym réwniez wykonanie miedzy innymi robdt przygotowawczych, demontazowych,
wyburzeniowych, odtworzeniowych, porzadkowych, zagospodarowania terenu budowy,
robdt zwigzanych z utrudnieniami wynikajacymi z realizacji inwestycji, przekopow
kontrolnych, wywozu nadmiaru gruntu i innych odpaddw, zageszczenie gruntu, ewentualne
pompowanie wody. Wykonanie wszelkich prac niezbednych dla prawidtowego zrealizowania
przedmiotu umowy w tym tez zakresu nie ujetego w programie funkcjonalno-uzytkowym
(miedzy innymi usuniecie wszelkich niezinwentaryzowanych kolizji z urzadzeniami
podziemnymi i nadziemnymi, przygotowanie decyzji podziatowych dla ZRID jezeli
zaistnieje taka potrzeba, przeprowadzenie kamerowania sieci kanalizacji deszczowej), a bez
ktérego nie mozna wykonac projektéw budowlano - wykonawczych oraz poprawnej budowy
ulicy Wodnej wraz ze skrzyzowaniem z ulicg tgkowa. Niedoszacowanie, pominiecie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy na etapie projektowania jak i na etapie
wykonawstwa nie moze by¢ podstawg do zgdania podwyzszenia wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w § 10 ust. 1.

przygotowanie Tabeli Ptatnosci zawierajacej harmonogram prac w uzgodnieniu z
pracownikiem Zamawiajgcego i przedstawienie jej do akceptacji Zamawiajgcemu w terminie
do 7 dni od dnia podpisania Umowy i jej biezaca aktualizacja;

prowadzenie nadzoru autorskiego w pethym zakresie, nad realizowanym Przedmiotem
Umowy;

dokonanie zaptaty Podwykonawcom za zrealizowane prace objete Przedmiotem Umowy

przed wystawieniem faktury dla Zamawiajacego;

5) w zakresie prac projektowych:

a) realizacja kompletnej dokumentacji budowlano - wykonawczej wg przedmiotu Umowy
obejmujacego zakres okreslony w Opisie Przedmiotu Umowy i Programie Funkcjonalno
Uzytkowym oraz obowigzki okreslone w § 5 Umowy;

b) dokonanie uzgodnien w wymaganym prawem zakresie;
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d)

e)
f)

9)

h)

3)

k)

P)

q)

uzupetnienie, poprawienie i modyfikacja dokumentacji wedtug zalecen jednostek
uzgadniajacych;

niezwtoczne, pisemne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktore moga wptynac na jakosc¢ lub termin zakonczenia prac
projektowych;

udzielanie Zamawiajgcemu informacji co do postepu prac projektowych;
przedktadanie, w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego, wszelkich niezbednych
oswiadczen i dokumentéw, ktére moga by¢ wymagane z uwagi na wiasciwg koordynacije,
realizacje i rozliczenie Przedmiotu Umowy;

wprowadzanie wszelkich wymaganych zmian do momentu uzyskania akceptacji projektu
przez Zamawiajgcego;

usuniecie wszelkich wad i usterek w dokumentacji projektowej stwierdzonych podczas
procesu uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowe;

terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy oraz os$wiadczenia, ze prace sg catkowicie
zgodne z Umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane;

przekazanie wzajemnie skoordynowanej technicznie i kompletnej z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢ dokumentacji, zawierajacej wymagane opinie, uzgodnienia

i decyzje w zakresie wynikajacym z przepisow;

ponoszenie wszelkich kosztdw zwigzanych z koniecznoscig uzyskania wymaganych
prawem decyzji, opinii i odstepstw;

odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszelkich dziatar i metod organizacyjno-
technicznych podczas prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych przy przedmiotowym
zadaniu, wtaczajac odpowiedzialnosc¢ finansowg z tytutu wszelkich szkdéd wyrzadzonych
w trakcie wykonywania prac odkrywkowych inwentaryzacyjnych;

sporzadzanie, raz w miesigcu, raportu z postepu prac,

uczestniczenie w naradach technicznych oraz 2 konsultacjach z mieszkancami gminy
Murowana Goslina, w siedzibie Zamawiajgcego. Podczas spotkania konsultacyjnego
Wykonawca zaprezentuje przygotowang koncepcje budowy ulicy;

petna konsultacja z Zamawiajagcym na kazdym etapie realizacji Umowy;

wykonanie dokumentacji projektowej w sposdéb racjonalizujgcy koszty wykonania
Przedmiotu Umowy jak réwniez pdzniejszej jego eksploatacii;

sprawdzenie oraz zweryfikowanie przez uprawnionego Projektanta opracowanej
dokumentacji projektowej. Kazdy egzemplarz dokumentacji musi by¢ podpisany przez
Projektanta;

przekazanie Zamawiajacemu kompletu opracowanej dokumentacji projektowo
wykonawczej wraz z wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi, w terminie

uzgodnionym w niniejszej Umowie;
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wszelkie btedy w opracowanej dokumentacji projektowej zostang poprawione na koszt
Wykonawcy;

pisemne przeniesienie majatkowych praw autorskich na Zamawiajqcego;

informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania robét,
doboru materiatéw i urzadzen nalezy okresli¢c w sposdb zgodny z przepisami ustawy
Prawo zaméwien publicznych. W przypadku uzycia w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej znakéw towarowych, patentéow lub pochodzenia Wykonawca musi
dodatkowo sporzadzi¢ opis urzadzen oraz materiatow réwnowaznych wraz z okresleniem

parametrow réwnowaznosci;

dostarczenie Zamawiajgcemu:

po 1 egzemplarzu kompletnej dokumentacji przed uzyskaniem decyzji pozwolenia

na budowe (projekt drogowy, projekt kanalizacji deszczowej, projekt oswietlenia
ulicznego, projekt usuniecia kolizji jezeli takie wystgpia, projekt wycinki i nasadzen
zieleni) wraz z kosztorysem inwestorskim i ofertowym, Specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robét, informacjg BIOZ, projektem statej organizacji ruchu,
projektem tymczasowej organizacji ruchu, natomiast po uzyskaniu prawomocnej Decyzji
pozwolenia na realizacje inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowe nalezy
niezwiocznie dostarczy¢ 2 kompletne (opieczetowane) egzemplarze projektu
zagospodarowania dziatki, projektu architektoniczno - budowlanego oraz projektu
technicznego (oraz 1 egzemplarz kolorowej kserokopii kompletnej dokumentacji

Z pieczatkami Starostwa Powiatowego - ZRID lub pozwolenie na budowe oraz teczkg
wszystkich uzgodnien),

po 2 egzemplarze - wersji elektronicznej edytowalnej na ptycie CD (pliki tekstowe

w formacie *.doc /MS Word/ i/lub *.xls /MS Excel/ z formutami obliczeniowymi, pliki
graficzne w formacie *.dwg /AutoCad/ oraz *.ath /kosztorysy/),

po 2 egzemplarze - wersji elektronicznej nieedytowalnej na ptycie CD (pliki w formacie
*.pdf);

6) w zakresie robét budowlanych:

a) realizacja przebudowy ulicy Wodnej i skrzyzowania z ulicg takowa zgodnie z opracowang

b)

i zatwierdzong dokumentacjg budowlano — wykonawczg oraz pozostatymi obowigzkami

okreslonymi w § 5 Umowy,

protokolarnie przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy
wraz ze znajdujacymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi
i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami

srodowiska przyrodniczego i kulturowego;
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c)

d)

f)

9)

h)

pisemne powiadomienie gestoréw wszystkich sieci (AQUANET SA, Zaktad Gazownictwa
WSG, TP SA Obstuga Telekomunikacji (Orange), INEA, ENEA Operator Sp. z 0.0., ENEA
Oswietlenie Sp. z 0.0.) o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych;
przygotowanie planu zagospodarowania placu budowy w oparciu o informacje dotyczacq
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), projekt oraz harmonogram budowy;
zorganizowanie i zagospodarowanie placu budowy zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, przepiséw BHP, p. poz. instrukcjg BIOZ wraz z planem zagospodarowania
placu budowy miedzy innymi w zakresie:

- wykonania niezbednych zabezpieczen,

- prawidtowego oswietlenia placu budowy,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

— zapewnienia fgcznosci telefonicznej oraz innej wg potrzeb,

— urzadzenia miejsc sktadowisk materiatéw i wyrobdéw.

Zamawiajacy nie posiada witasnego terenu, ktéry mozna przekaza¢ Wykonawcy

na zaplecze placu budowy z przeznaczeniem na biuro oraz sktadowanie materiatow.

W zwigzku z powyzszym zorganizowanie zaplecza budowy lezy po stronie Wykonawcy;
demontaz, naprawa i montaz ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektéw
istniejacych i elementéw zagospodarowania terenu oraz wyptfata odszkodowan na rzecz
0s06b trzecich z tytutu wniesionych przez nie roszczen, a majgcych zwigzek
z wykonawstwem robét budowlanych w ramach realizowanej inwestycji;
nalezyte wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg robdt budowlanych,
w szczegolnosci zgodnie z opracowang dokumentacjg budowlano-wykonawczg, aktualnie
obowigzujacymi normami prawnymi i technicznym, Specyfikacjg Techniczng Wykonania
i Odbioru Robdét, SWZ, z uwzglednieniem terminu realizacji i okresu niezbednego dla
poszczegolnych instytucji w celu dokonania zgtoszenia i odbioru robdt (ENEA Operator Sp.
z 0.0., AQUANET SA, WSG - Zaktad Gazownictwa, TP SA Obstuga Telekomunikaciji -
Orange) z uwzglednieniem terminu pozyskania mapy powykonawczej zatwierdzonej przez
wiasciwy Osrodek Geodezyjny;
przed przystgpieniem do realizacji robét (zakup, montaz) Wykonawca kazdorazowo
uzgodni z pracownikiem Zamawiajgcego i Projektantem rodzaj przewidywanych
do wbudowania materiatéw;
w przypadku, gdy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy nastgpi zniszczenie lub
uszkodzenie urzadzen w catosci lub w czesci, Wykonawca zobowigzany jest na wtasny
koszt do pokrycia kosztéw naprawy lub zakupu nowych urzadzen. Wszelkie szkody
spowodowane przez Wykonawce w obrebie placu budowy oraz w obrebie przylegtych

posesji zostajg w catosci pokryte przez Wykonawce;

j) przygotowanie i zwotanie narady roboczej z udziatem inspektora nadzoru, kierownika

robot, przedstawiciela Wykonawcy oraz pracownika Zamawiajacego, a w razie
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k)

P)

Q)

Y

koniecznosci Projektanta petnigcego nadzoér autorski. Z przebiegu kazdej z narad
Wykonawca sporzadzi notatke;

przestrzeganie przepiséw z zakresu ochrony srodowiska, BHP oraz p.poz.;

ponoszenie przez Wykonawce optat i kar za naruszenie odpowiednich przepiséw prawa,

a takze ponoszenie w catosci kosztow zajecia innych nieruchomosci na czas realizacji
robot w trakcie wykonywania robot budowlanych;

uwzglednienie mozliwosci dojazdu do posesji przylegtych do terenu budowy. Wykonawca
jest zobowigzany do zawiadamiania z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem wtascicieli
lub uzytkownikéw nieruchomosci przylegtych do terenu budowy o utrudnionym dojezdzie
do tych nieruchomosci i jego czasookresie;

zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robét drogowych, gtebokich wykopow oraz
dbanie o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas realizacji Przedmiotu
Umowy. Wykonawca zobowigzany jest informowaé Zamawiajacego na biezaco o wszelkich
utrudnieniach;

uporzadkowanie z btota i innych nieczystosci drdg, po ktérych odbywa sie transport
materiatéw zwigzanych z realizacjg ww. inwestycji;

utrzymanie w nalezytym porzadku terenu budowy, usuwanie na biezgco zbednych
materiatéw, odpadow i Smieci, a takze sktadowanie materiatdw i sprzetu w ustalonych
miejscach;

w przypadku gdy konsekwencjg realizacji Przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpaddw,
Wykonawca postepowac bedzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.

o0 odpadach, dalej ustawa o odpadach,

a w szczegolnosci postugiwac sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami
spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawg. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania
i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa miejscowego zakresie ochrony
$rodowiska. Naruszenie wymogow okreslonych zdaniu poprzedzajgacym, skutkowac bedzie
obowigzkiem przywrdcenia przez Wykonawce stanu srodowiska do stanu istniejgcego
przed rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy, uprawnieniem
Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy;

utylizacja materiatéw rozbiérkowych na koszt wtasny Wykonawcy i dostarczenie
Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego utylizacje lub zagospodarowanie
materiatéw, ktore nadajq sie do ponownego wykorzystania;

prowadzenie petnej obstugi geodezyjnej realizowanych robot (w tym wytyczenie obiektu,
inwentaryzacje robét zanikajacych) oraz inwentaryzacje powykonawczg Przedmiotu
Umowy.

systematyczne i chronologiczne prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go

Zamawiajacemu w celu dokonywania wpisow i potwierdzen;
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u) uzgadnianie z inspektorem nadzoru terminéw odbioréw czesciowych oraz robét
zanikajacych i pisemne zgtoszenie robdt do odbioréw czesciowych i odbioru koncowego;

V) zapewnienie statej obecnosci osoby sprawujgcej nadzér techniczny nad realizowanym
zadaniem oraz personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy;

w) koordynacja oraz staty nadzér nad pracami realizowanymi przez Podwykonawcow;

X) biezgce prowadzenie dokumentacji fotograficznej podczas realizacji inwestycji oraz
przekazanie ww. dokumentacji na ptycie CD wraz z dokumentacjg powykonawcza.
Dokumentacja fotograficzna w formie ptyty CD oraz w wersji papierowej z opisem zdjec
powinna obejmowac:

- stan pasa drogowego oraz tereny/nieruchomosci (dziatki) przed rozpoczeciem robét;
— roboty w toku realizacji - na etapie odbiorow czesciowych w stanie odkrytym,

— roboty nawierzchniowe;

— tereny zielone przed realizacjq i po realizacji;

— stan pasa drogowego - na dzien zakonczenia robot;

y) przedktadanie, w terminach wskazanych przez Zamawiajacego, wszelkich niezbednych
o$wiadczen i dokumentéw, ktdre mogq by¢ wymagane z uwagi na wtasciwg koordynacje
i rozliczenie Przedmiotu Umowy, w tym na zgadanie Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzany jest okazac wiasciwe dokumenty potwierdzajace, ze materiaty i urzadzenia
posiadajg Swiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz odpowiadajg Polskim
Normom przenoszacym normy europejskie, norm innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie oraz norm,
europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji
technicznych, wymaganiom projektu budowlanego i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie;

Z) zapewnienie do realizacji Przedmiotu Umowy sprzetu spetniajgcego wymagania norm
technicznych;

aa) biezaca wspdtpraca ze stuzbami Zamawiajacego w zakresie nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy;

bb) udzielanie informacji Zamawiajacemu co do postepu prac;

cc) udzielanie pisemnych informacji o dokonanych kontrolach na budowie;

dd) przygotowanie obmiaréw powykonawczych;

ee) przygotowanie do kazdego protokotu odbioru robét:

— zalacznika nr 1 do protokotu - obmiaru powykonawczego,
— zatgcznika nr 2 - tabela ptatnosci - zrealizowanych robot (w kolumnie Uwagi
nalezy wpisac zrealizowano/do realizacji);

ff) przygotowanie dokumentacji powykonawczej z wszelkimi zmianami i przekazanie

Zamawiajacemu:
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—  protokotéw odbioru, prob, badan i sprawdzen,

-  kart gwarancyjnych,

- atestow, aprobat technicznych, deklaracji lub certyfikatdw na wbudowane materiaty
i zainstalowane urzadzenia,

—  szkicéw geodezyjnych,

— projektu zagospodarowania terenu z naniesionymi zmianami (po wykonaniu robot
budowlanych) w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji,

— projektu zamiennego zrealizowanych robét jezeli opracowanie okazato sie konieczne
a wczesniej nie mozna byto tego przewidzie¢,

— geodezyjnej mapy powykonawczej;

gg) realizacja robdt zgodnie z ,Tabelg ptatnosci” inwestycji w taki sposéb aby mozna byto
dokonywa¢ odbioréw czesciowych poszczegdlnych etapdéw z uwzglednieniem czasu
potrzebnego na dokonanie odbioréw prowadzonych z innymi zarzadcami infrastruktury;

hh) zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru
i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad;

ii) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 oryginalnych egzemplarzach
i na ptycie CD, inwentaryzacja powykonawcza sporzadzana na nosniku cyfrowym jako
plik typu *.dwg- 1 egz. oraz przekazanie jej Zamawiajagcemu w terminie;

ji) wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia lub niezgodnosci z projektem oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym
wtasciwego organu;

kk) zawiadomienie Zamawiajacego o wstrzymaniu robét budowlanych z powodu wykonywania
ich niezgodnie z dokumentacjg budowlano-wykonawczg;

Il) realizacja zalecen Zamawiajacego;

mm) zgtaszanie Zamawiajacemu do sprawdzenia i odbioru wykonanych robét ulegajacych
zakryciu badz zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami prob
i sprawdzen;

nn) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz dokonanie
odkrywek w przypadku nie zgtoszenia robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
do odbioru;

00) niezwtoczne pisemne informowanie Zamawiajgcego o wszelkich problemach
i zagrozeniach istotnych z punktu widzenia realizacji inwestycji, w szczegdlnosci:

- majacych wptyw na terminowgq realizacje przedsiewziecia, w szczegdlnosci opdznienie
lub przyspieszenie terminu zakonczenia robét,

- mogacych wptynac na jakos¢ wykonywanych robét,

- o czynnikach mogacych prowadzi¢ do koniecznosci wprowadzenia zmian w umowie

o roboty budowlane, w terminie do 2 dni od zaistnienia sytuacji.
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W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku Wykonawca traci prawo do
podniesienia zarzutu z tego tytutu wobec Zamawiajacego;

pp) niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania zamédwien
dodatkowych lub robdét zamiennych wraz ze szczegdtowg kalkulacjg tych robdt; bez zgody
Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci Wykonawca nie
jest upowazniony do realizacji robét dodatkowych lub robét zamiennych;

gq) uporzadkowania terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu nawierzchni
drdg, chodnikdéw, punktéw granicznych w rejonie prowadzonych robdt i zaplecza budowy,
przywrocenie ich do stanu pierwotnego wraz z poniesieniem kosztéw z tym zwigzanych,
usuniecie i uporzgdkowanie placu budowy oraz terendéw przylegtych;

rr) uczestnictwo w odbiorze po uptywie okresu gwarancji i okresu rekojmi oraz usuniecie
protokolarnie stwierdzonych wad i/lub usterek.

3. Do pozostatych obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) poniesienie kosztu opracowania podktadéw geodezyjnych niezbednych do wykonania
dokumentacji projektowej,

2) uzyskanie zgod wiascicieli na dysponowanie nieruchomoscig do celéw budowlanych,

3) biezace uzgadnianie prac projektowych i kazdorazowe uzyskiwanie akceptacji
Zamawiajacego dla proponowanych rozwigzan projektowych,

4) przedtozenie Zamawiajacemu opracowanej dokumentacji projektowej do zatwierdzenia
przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe, w terminie umozliwiajagcym
wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu,

5) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego i dostarczenie na wtasny koszt wszelkich wymaganych,
zgodnie z polskim prawem, uzgodnien, warunkow, opinii, sprawdzen rozwigzan
projektowych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania na jej

podstawie decyzji administracyjnych.
4. Dokumentacja powykonawcza obejmuje:

1) dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg naniesiong ha mape;

2) wszystkie protokoty odbioru,

3) atesty i Swiadectwa potwierdzajace dopuszczenie do stosowania uzytych przy realizacji
Przedmiotu Umowy materiatow budowlanych, elementéw wykonczenia, statego wyposazenia
i technologii;

4) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych w wyniku realizacji
robot.

5. Wykonawca ma prawo do:

Strona 17 z 55



1)

2)

wystepowania do Zamawiajacego o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one
uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

ustosunkowywania sie do zalecenn Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczefnstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg débr

fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwencji wykonywania

niniejszej Umowy.

§ 6 PRAWA I OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)
8)
9)

przekazania w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy wszelkich decyzji, zgdd oraz
dokumentéw bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego, niezbednych do wykonania
Przedmiotu Umowy;

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy — w terminie 7 dni od uzyskania
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe oraz decyzji zezwalajacej na realizacje
inwestycji (ZRID) wraz z dziennikiem budowy;

zawiadomienia wtasciwych organdw o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych;

zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi robotami;

potwierdzania i dokonywania wpiséw przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku
budowy prowadzonym przez Wykonawce;

zaptaty wynagrodzenia za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy;

protokolarnego odbioru Przedmiotu Umowy;

wspotdziatania z Wykonawcg w czasie realizacji inwestycji;

organizacji i prowadzenia narad koordynacyjnych;

10)udzielenia Wykonawcy pisemnego petnomocnictwa do wystepowania w imieniu

Zamawiajacego w sprawach przedmiotowej inwestycji, w zakresie okreslonym SIWZ

i umowg (w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci);

11)niezwtocznego zawiadomienia Wykonawcy o zamiarze ograniczenia lub rozszerzenia zakresu

inwestycji lub przerwania jej realizacji.

2. Zamawiajacy ma prawo:

1)
2)
3)

4)

ograniczy¢ lub rozszerzy¢ zakres realizacji robét;

dokonac¢ zmiany rozwigzan projektowych;

zadac zmiany Kierownika budowy/robét, jezeli wykonuje on swoje obowigzki w sposéb
nienalezyty;

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji niniejszej

Umowy.
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§ 7 PODWYKONAWCY

1.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot zamdwienia kompleksowo sitami wtasnymi,
osobiscie, zgodnie z dokumentacjg budowlano-wykonawcza, specyfikacjg warunkow
zamowienia, zgodnie ze sztukg budowlang, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
oraz obowigzujacymi normami i przepisami.

(ust. 1 alternatywnie - w przypadku nie wykazania w ofercie wykonywania przedsiewziecia przy

udziale podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcdow).

LUB

1.

2.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zamodwienia w oparciu o dokumentacje
budowlano - wykonawczg, specyfikacje warunkéw zamoéwienia, zgodnie ze sztukg budowlang,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz obowigzujgcymi normami i przepisami,
przy uzyciu sit wtasnych oraz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow. Wykonawca
o$wiadcza, ze w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia korzystat bedzie w nastepujacy
sposdb z podwykonawstwa:
1) podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w ofercie na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu:

_ um—

(nazwa i adres podwykonawcy) (czes¢ zamdwienia)

_ um—

(nazwa i adres podwykonawcy) (czes¢ zamdwienia)

2) zamierza zleci¢ podwykonawcom nastepujace czesci zamowienia:

P _

(nazwa i adres podwykonawcy) (cze$¢ zamowienia)

_ um—

(nazwa i adres podwykonawcy) (czes¢ zamdwienia)

(ust. 2 alternatywnie - w przypadku wykonywania przedsiewziecia przy udziale podwykonawcéw
oraz dalszych podwykonawcéw).

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wtasciwe i terminowe wykonanie catego

przedmiotu Umowy, a w przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu zamdéwienia korzysta

z podwykonawstwa, ponosi takze odpowiedzialno$¢ za dziatania wynikajace z umow

o0 podwykonawstwo.

Przez Umowy o podwykonawstwo strony rozumiejg Umowy w formie pisemnej zawarta

w Murowanej Goslinie, o charakterze odptatnym, ktorych przedmiotem sg ustugi, dostawy lub

roboty budowlane stanowigce czes$¢ niniejszej Umowy, zawarte miedzy Wykonawca
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a co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawca), a takze miedzy podwykonawca
a dalszym podwykonawca lub dalszymi podwykonawcami.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest w trakcie
realizacji niniejszej Umowy do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, przy czym:

1) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy,

2) Umowa o podwykonawstwo winna spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji warunkéw
zamoéwienia,

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie na podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz
okreslony przez Zamawiajacego w §11 ust. 12 Umowy, liczac od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej.

5. Zamawiajacy zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni
od dnia otrzymania projektu Umowy, w przypadku:

1) gdy projekt nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamodwienia,

2) gdy projekt przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 pkt 3,

3) gdy projekt zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

6. W przypadku niezgtoszenia, w terminie okreslonym w ust. 5, w formie pisemnej, zastrzezen,
o ktorych mowa w ust. 5 do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, strony uznaja, iz Zamawiajacy zaakceptowat projekt Umowy.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem, przez przedktadajacego, kopie zawartej Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane o tresci zgodnej
z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajgcego projektem Umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy zgtosi - w formie pisemnej - pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, niespetniajacej wymagan
okreslonych w ust. 5, w terminie 14 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem, przez przedktadajacego, kopii Umowy.

9. W przypadku niezgtoszenia w terminie okreslonym w ust. 8 w formie pisemnej sprzeciwu
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, Strony

uznajq, iz Zamawiajacy umowe zaakceptowat.
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10.

11.

12.

13.

14.

15

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacji
niniejszej Umowy do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem,
przez przedktadajacego, kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust.1.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie na podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie moze by¢
dtuzszy niz okreslony przez Zamawiajgcego w §11 ust. 10 Umowy, liczac od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub
ustugi.

W przypadku, gdy w umowie okreslonej w ust. 10 termin zaptaty wynagrodzenia bedzie
dtuzszy niz wskazany w ust. 10, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce w terminie do 14
dni od daty otrzymania kopii Umowy i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej Umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy lub sprzeciwu
do Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu uwzgledniajgcego w catosci zgtoszone
zastrzezenia lub sprzeciw projektu jej zmiany lub odpowiednio zmiany Umowy w terminie 3 dni
roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiajacego.

W przypadku zmian projektu Umowy lub Umowy o podwykonawstwo, stosuje sie odpowiednio
postanowienia ust. 4-12.

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajgcego o zmianie lub rezygnacji

z podwykonawcy, badz powierzeniu podwykonawcy innej czesci zamdwienia, a takze

o wykonaniu zamowienia przy pomocy podwykonawcow, pomimo nie wskazania ich

w postepowaniu. Ewentualna zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy badz powierzenie
wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej

na pismie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Do nowego podwykonawcy majg
zastosowanie postanowienia

ust. 2-13.

. Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia

na roboty budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie
Zamawiajqcego przedstawia dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, zada aby

w terminie 5 dni od daty otrzymania zadania Wykonawca zastapit tego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, pod rygorem niedopuszczenia tego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy do realizacji cze$ci zamowienia.
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16. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajgq uprawnienia do jego reprezentacii.

17.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania od Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy ztozenia stosownego oswiadczenia o aktualnym stanie powierzenia realizacji czesci
zamowienia objetego niniejszg umowga podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

18. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

19. Powyzsze postanowienia w zakresie zasad zawierania Umowy o podwykonawstwo stosuje sie
odpowiednio do umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

20. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca przed dokonaniem zmiany lub rezygnacji z ww.
podwykonawcy zobowigzany jest do wykazania Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnienia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania

0 udzielenie zamodwienia.

§ 8 MATERIALY

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Przedmiot Umowy - dot. robét budowlanych
- z materiatéw oraz urzadzen fabrycznie nowych.
2. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzadzenia, okreslone
w dokumentacji projektowej co do rodzaju, standardu i ilosci oraz ponosi za nie petng,
odpowiedzialnos¢.
3. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz:
1) odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym okreslonym w dokumentacji projektowej.
2) odpowiada¢ wymogom dotyczgcym wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy Prawa budowlanego, a takze w ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),
3) w zakresie obowigzujacych przepisow materiaty i urzadzenia powinny by¢ oznaczone
znakiem bezpieczenstwa.
4. Przed przystgpieniem do realizacji robot (zakup, montaz) Wykonawca kazdorazowo uzgodni

z pracownikiem Zamawiajacego rodzaj przewidywanych do wbudowania materiatow.
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. Jezeli podczas czynnosci odbiorowych nastgpig watpliwosci co do jakosci wykonanych robét (np.

realizacja robot w trudnych warunkach atmosferycznych, brak odpowiedniego zageszczenia itp.)
wowczas na wniosek Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia
dodatkowych badan tych materiatow, ktore budzag watpliwosé. Koszt tych badan pokryje
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac¢ i na kazde zgdanie Zamawiajacego okazac¢ w stosunku
do wskazanych wyrobdw budowlanych dokumenty potwierdzajace, ze nadajq sie do stosowania

przy wykonywaniu robét.

§ 9 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.

Z zastrzezeniem postanowien ust.13 niniejszego paragrafu, Wykonawca najpdzniej w dniu
podpisania Umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stanowigce 5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1, co stanowi __ zt (stownie zt: _ ).
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania Umowy oraz stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajacego z tytutu
rekojmi za wady lub gwarancji.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach
przewidzianych w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450
ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zabezpieczenie winno posiada¢ klauzule informacyjna, ze jest wnoszone w zwigzku z zadaniem
pn. ,Przebudowa ul. Wodnej w Murowanej Goslinie”

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z Umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na nastepujacy rachunek
bankowy Zamawiajgcego: Pobiedzisko — Goslinski Bank Spétdzielczy w Pobiedziskach
O/Murowana Goslina nr 05 90440001 0020 0200 0156 0007.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w 450 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Wykorzystujac zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na zasadach umownych,
Zamawiajacy ma prawo wykorzystac takze odsetki wynikajgce z Umowy rachunku bankowego,
na ktérym zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy byto przechowywane - jezeli

zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu.
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10. Zamawiajgcy wykorzysta zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w szczegdlnosci

w przypadkach, gdy Wykonawca:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

nie wykona robot objetych Przedmiotem Umowy,
nienalezycie wykona Przedmiot Umowy,

nie usunie w terminie wad,

nie naprawi wyrzadzonej wadg szkody,

nie przystapi do usuwania szkody,

nie zwroci Zamawiajacemu kosztow usuniecia wad oraz nie naprawi powstatej stad szkody.

11. Zamawiajacy moze skorzysta¢ z uprawnienia okreslonego powyzej w ust.9 po uptywie 7 dni

roboczych od dnia wezwania Wykonawcy do usuniecia naruszenia stosunku zobowigzaniowego

wigzacego Strony.

12. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie

w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie

krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

13. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia

whiesionego w innej formie niz pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie

w pienigdzu, poprzez wypftate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktorej

mowa wyzej nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia.

14. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sposob

nastepujacy:
1) czes$¢ zabezpieczenia - w wysokosci 70% - zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) pozostata cze$¢ zabezpieczenia (30%) zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15. Dniu

po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji, liczone od dtuzszego z tych terminow.

§ 10 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Za nalezyte wykonanie catego zakresu obejmujgcego Przedmiot Umowy, okreslonego

w § 2 niniejszej Umowy, Strony ustalajg catkowite wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci
brutto __ zt (stownie ztotych: __ 00/100), w tym podatek VAT: 23 %, na ktére sktada sie:

a) wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy

ulicy Wodnej wraz ze skrzyzowaniem z ulicg takowa oraz za przeniesienie majatkowych praw

autorskich, w wysokosci nie wiekszej niz 2,5% wartosci brutto catego zamoéwienia:
brutto: __ zt (stownie ztotych: __ 00/100), w tym VAT: 23%,
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b) wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy

ulicy tgkowej od skrzyzowania z ulicg Wodna do skrzyzowania z ul. Poznanskg oraz
przeniesienie majgtkowych praw autorskich, w wysokosci nie wiekszej niz 2,5% wartosci
brutto catego zamoéwienia:

brutto: zt (stownie ztotych: __ 00/100) w tym VAT: 23%,

€c) wynagrodzenie ryczattowe za wykonane roboty budowlane realizowane przy przebudowie

ulicy Wodnej wraz ze skrzyzowaniem z ulicg Ltakowq oraz petnieniem nadzoru autorskiego,
w wysokosci:
brutto: __ zt (stownie ztotych: __ 00/100), w tym VAT: 23%.
2. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty oraz inne naktady konieczne do prawidtowego,
terminowego i kompleksowego wykonania Przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca zobowigzany bedzie do finansowania inwestycji/zadania w czesci niepokrytej
udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptate srodkéw z promesy

na zasadach w niej opisanych.

§ 11 ROZLICZANIE ROBOT, FAKTUROWANIE

1. Rozliczenie robdt nastgpi fakturami za wykonanie przedmiotu umowy, ktore zostang
wystawione w 2024 roku i 2025 roku w oparciu o protokot odbioru czesciowego oraz odbioru
koncowego robdét budowlanych, zgodnie z ponizszym:

a) pierwsza faktura, ptatna w 2024 roku do wysokosci 5% wartosci umowy do kwoty brutto

.................. zt — po dokonaniu odbioru czesciowego na podstawie protokotu odbioru,

b) druga faktura, ptatna w 2025 roku w wysokos$ci do 50 % wartosci umowy do kwoty brutto

............ zt, po dokonaniu odbioru czesciowego na podstawie protokotu odbioru,

c) trzecia faktura ptatna w 2025 roku do wysokosci rozliczenia warto$ci umowy do kwoty

brutto ........ zt, po dokonaniu odbioru koncowego na podstawie protokotu wraz z
dostarczeniem dokumentacji powykonawczej.

2. Po wykonaniu i pozytywnym odbiorze okreslonym w ust. 5 powyzej, potwierdzonym
podpisanym przez Zamawiajgcego protokotem odbioru, Wykonawca wystawia fakture.

3. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktur czesSciowych oraz faktury
koncowej.

4. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi na podstawie faktury koncowej w oparciu
o protokot koncowego odbioru robot.

5. Wykonawca, po wykonaniu i odbiorze poszczegdlnych etapéw robot oraz po podpisaniu
protokotéw odbioru czesciowego tych robot (przez inspektora nadzoru danej branzy oraz
inspektora koordynatora robot) moze wystawic fakture czesSciowg na rzecz Gminy.

6. Faktura czesciowa za wykonanie kompletnej dokumentacji budowlano - wykonawczej moze
zostac¢ wystawiona dopiero po zakonczeniu prac projektowych i uzyskaniu prawomocnej decyzji

pozwolenia na budowe lub decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej dla kazdego
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z zakresu zamowienia potwierdzonego protokotem odbioru catosci opracowania projektowego.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, facznie z VAT

oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza ztozenie faktury VAT w formie:

1) papierowej, wystawionej w formacie A4, lub

2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, ztozonego za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania www.efaktura.gov.pl [nr PEPPOL- 7773159427 (NIP)],
zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).

Zamawiajacy wyraza zgode na wysytanie i odbieranie za posrednictwem platformy

elektronicznego fakturowania ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych takich jak:

faktura korygujaca i nota ksiegowa. Dokumenty te muszg zawiera¢ wskazanie Umowy

zamowienia publicznego lub ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, ktorych dotycza.

Ptatnos$¢ wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu

Umowy, nastapi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie do 30 dni

od daty doreczenia do siedziby Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz

z dokumentami, o ktdrych mowa w ust.5, lub od daty przestania ustrukturyzowanej faktury

elektronicznej za posrednictwem PEF.

W przypadku przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca zobowigzany jest

do ztozenia - w siedzibie Zamawiajacego (kancelarii) — protokotu odbioru dokumentacji

najpozniej w dniu przestania faktury elektronicznej za posrednictwem PEF.

W przypadku gdy Umowa jest realizowana przez podmioty dziatajgce w konsorcjum (podmioty

wspolnie realizujgce zamowienie), jego cztonkowie, upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem

niewaznosci, jednego z cztonkéw konsorcjum do wystawienia przez niego faktur oraz do

przyjecia przez niego naleznosci przypadajacych wszystkim cztonkom konsorcjum z tytutu

wykonywania przedmiotu Umowy, na wskazany rachunek bankowy.

Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia wytacznie pod warunkiem,

ze Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu aktualne na dzien wystawienia faktury oswiadczenia

podwykonawcow, potwierdzajgce ze Wykonawca nie zalega im z zaptatg wymagalnego

wynagrodzenia. Przy czym Wykonawca o$wiadcza, iz terminy ptatnosci dla podwykonawcow

z tytutu wykonanych przez nich robét nie beda diuzsze niz okreslone przez Zamawiajgcego

w ust. 11 powyzej, liczac od daty wptywu do Wykonawcy faktury poprzedzonej protokotem

odbioru danego elementu od Podwykonawcy.

Wraz z fakturg koncowg Wykonawca dostarczy oswiadczenie podwykonawcéw, iz uregulowat

wobec nich wszystkie zobowigzania wynikajace z uméw o podwykonawstwo. W przypadku, gdy

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, tylko cze$c¢ oswiadczen podwykonawcow robét,

o ktérych mowa powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania tylko odpowiedniej
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20.

czesci wynagrodzenia Wykonawcy i zwolni ta cze$¢ wynagrodzenia proporcjonalnie
do dostarczonych nastepnie o$wiadczen podwykonawcéw robot, w terminie nie dtuzszym niz
7 (siedem) dni od dostarczenia o$wiadczenia danego podwykonawcy robot. Dodatkowo
Wykonawca, wraz z fakturg przedstawiong Zamawiajacemu, przedstawi swoje oSwiadczenie
0 zaptaceniu na rzecz podwykonawcoéw wszystkich ptatnosci, wymagalnych w dacie wystawienia
przedmiotowego o$wiadczenia.
W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta przy realizacji przedmiotu Umowy
z podwykonawcow, wraz z fakturg ztozy oswiadczenie, iz przedmiot Umowy realizowat
samodzielnie bez udziatu podwykonawcow.
Zaptate uznaje sie za dokonang w dniu obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajgcego: Gmina Murowana Goslina, plac Powstancow
Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goslina, NIP 777-31-59-427.
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktur w terminach okreslonych przepisami
prawa.
Wykonawca oswiadcza, ze na dzien zlecenia przelewu, rachunek bankowy okreslony na fakturze
figuruje w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96 b ust. 1 ustawy o podatku
od towardw i ustug.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia:
1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 14 Umowy,
2) pfatnosci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow,
3) wszelkich ptatnosci wskazanych w Umowie, ktérych Zamawiajacy moze dokonac
z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztow wynikajacych z optacenia za Wykonawce
skfadki za polise ubezpieczeniowg, oraz kosztéw za wykonawstwo zastepcze
z wynagrodzenia wynikajacego z faktur oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, o ktérym mowa w § 9 Umowy.

§ 12 ODBIORY

1.

Odbiory robdt zostang potwierdzone protokotami odbioru zawierajacymi wszelkie istotne
ustalenia, podpisanymi przez przedstawicieli Stron Umowy.
Strony postanawiajg, ze w toku realizacji Przedmiotu Umowy dokonywane beda nastepujace
odbiory:
1) odbiory czesciowe na podstawie protokotéw odbioru,
2) odbiér koncowy catego Przedmiotu Umowy wraz z dokumentacjg powykonawczg
- na podstawie protokotu odbioru koncowego;
3) odbiér gwarancyjny - dokonywany kazdego roku, w okresie letnim.
Odbiorom czesciowym bedg podlegaty:
1) dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza,

2) roboty budowlano - drogowe zanikajace lub ulegajace zakryciu,
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Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru robot, objetych odbiorem czesciowym,
w formie telefonicznej lub za posrednictwem poczty elektronicznej. Potwierdzenie tego
zgtoszenia w zakresie robot budowlano montazowych lub brak ustosunkowania sie inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania zgtoszenia, oznaczac
bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru czesciowego na dzien zgtoszenia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie
zakrycia robdét ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robét zanikajacych

z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. W przypadku zakrycia robdét przed ustalonym terminem
odbioru lub niezgtoszenia robdét do odbioru Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zgdac
odkrycia robét. W tym przypadku koszty odkrycia, a takze ponownego wykonania robét
poniesie Wykonawca.

Rozpoczecie odbioru czesciowego nastgpi w terminie 4 dni roboczych od osiggniecia gotowosci
do odbioru. Nie przystgpienie przez Zamawiajacego do odbioru w ustalonym terminie jest
rownoznaczne z przyjeciem robot objetych odbiorem bez zastrzezen przez Zamawiajacego.
Roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorom niezwiocznie, jednak nie pézniej niz
w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do ich odbioru
wpisem w dzienniku budowy i poinformowania Zamawiajacego oraz wtasciwego inspektora
nadzoru inwestorskiego. W przypadku nie przystapienia w powyzszym terminie przez
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, Wykonawca upowazniony jest do jednostronnego odbioru tych robét oraz
zobowigzany jest do niezwiocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania Zamawiajacego i inspektora nadzoru
inwestorskiego i zakryje roboty ulegajace zakryciu i zanikajace, na zadanie Zamawiajacego lub
wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na koszt wtasny odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego.

Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych nastepuje odpowiednim wpisem

do dziennika budowy lub na podstawie protokotu odbioru robdt podpisanego przez wtasciwego
inspektora nadzoru oraz kierownika budowy.

0Odbidr koncowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci robét budowlanych
sktadajacych sie na Przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy
wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci

do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgac o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajacego

w probach i sprawdzeniach.
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Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspodtpracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw,

przy udziale ktérych wykonat Przedmiot Umowy.

Przystgpienie do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy nastgpi niezwtocznie, jednak nie

pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego powiadomienia

o gotowosci do odbioru koricowego. Zamawiajacy wyznacza termin rozpoczecia procesu odbioru

koncowego.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet

dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtiowego wykonania przedmiotu odbioru,

a w szczegélnoscai:

1) wypetniony dziennik budowy, w ktérym inspektorzy nadzoru inwestorskiego potwierdzili
zakonczenie wszystkich robét budowlanych,

2) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta - jezeli takie
wystgpity, wraz ze szkicami geodezyjnymi i kompletem map przekazanym do PODGIK, wraz
z dowodem ztozenia go w osrodku,

3) sSwiadectwa jakosci, certyfikaty oraz swiadectwa wykonanych prob i atesty na zastosowane
i wbudowane prefabrykaty i materiaty i urzadzenia,

4) dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na
mocy ustawy o odpadach,

5) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen oraz
dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzadzenia - jezeli
dotyczy,

6) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
badan, sprawdzen oraz protokoty odbioru roboét branzowych objetych zamoéwieniem - jezeli
dotyczy,

7) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z pozwoleniem na budowe,
projektem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania - ulicy, sgsiednich nieruchomosci,

o wtasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych z projektem budowlanym
- w przypadku zakonczenia wszystkich robét budowlanych.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady skutkuje niewaznoscig

zawiadomienia o gotowosci do odbioru kofAcowego.

Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni od dnia przystgpienia

do odbioru kofncowego.
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Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z Przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac odbior i:
1) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odebraé przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy lub zadac¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz
drugi na koszt Wykonawcy,

2) jezeli wady nadajq sie do usuniecia to Zamawiajgqcy moze:

a) odmowic odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajacy
okresla w protokole powdd nieodebrania robot i termin usuniecia wad lub

b) dokonac¢ odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad lub przeprowadzenia préb
i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozonos¢, a po jego uptywie powrdcic
do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokoty Odbioru robdt. Podpisany Protokdt odbioru koncowego robét jest
podstawg do dokonania koricowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad Przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajq w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad
w terminie lub w sposdéb ustalony w Protokole odbioru koficowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbidr zgtoszonych robét po usunieciu wad nastapi
niezwltocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Z czynnosci odbioru usuniecia wad Wykonawca sporzadza protokdt zawierajgcy ustalenia
dokonane w toku odbioru.

Nieusuniecie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich usuniecia podmiotowi
trzeciemu na rachunek i koszt Wykonawcy. Wszelkie powstate z tego tytutu koszty Zamawiajacy
moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy a takze potraci¢ z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot.

Ostateczny przeglad gwarancyjny przeprowadzany bedzie na 14 dni roboczych przed uptywem

okresu rekojmi i gwarancji jakosci.
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Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych

w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci

w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane kazdego roku w celu oceny robét zwigzanych

Z usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym

po usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru
ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokot
odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady,

o ktorych mowa w ust. 22, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg
roboty budowlane stanowigce Przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbidr ostateczny zas
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajgcy wyznacza
termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ Wady.
Nie usuniecie wad - stwierdzonych podczas Odbioru ostatecznego - w wyznaczonym terminie
spowoduje zlecenie ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na rachunek i koszt Wykonawcy.
Wszelkie powstate z tego tytutu koszty Zamawiajacy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy.
Odbior dokumentacji projektowej:

1) Wykonawca zobowigzuje sie przekazac do akceptacji Zamawiajacemu cato$¢ opracowania

dokumentacji projektowej w terminie okreslonym w §4 ust. 1 pkt 1) Umowy.
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2) Odbiér dokumentacji projektowej nastgpi na podstawie protokotu odbioru catosci
opracowania dokumentacyjnego wraz z wymaganymi decyzjami administracyjnymi.

3) Przekazanie dokumentacji projektowej nastgpi w siedzibie Zamawiajacego.

4) Zamawiajacy nie jest zobowigzany do sprawdzenia jakosci przekazywanej dokumentacji
budowlanej, jednakze jest zobowigzany powiadomié¢ Wykonawce o wszelkich zauwazonych

jej brakach i usterkach, w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia.

§ 13 WADY

1. Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia zaistniatych wad i usterek
zgtoszonych podczas odbioru lub w okresie gwarancji i rekojmi.

2. Zamawiajacy wezwie Wykonawce do usuniecia wad i usterek, o ktérych mowa w ust. 1
w terminie do 7 dni od daty pisemnego powiadomienia, chyba ze Strony ustalg inaczej.

3. Z czynnosci odbioru zostanie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w dniu odbioru wad.

4. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako
wadliwych.

5. Zamawiajqcy okresli termin przegladu technicznego przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji
oraz termin usuniecia stwierdzonych w tym okresie wad i usterek.

6. Jezeli Wykonawca nie dokona napraw w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego lub wykona
je nieprawidtowo, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

7. O zamiarze powierzenia usuniecia wad osobie trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomic

Wykonawce, co najmniej na 3 dni przed data zlecenia ich usuniecia.

§ 14 KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie

Przedmiotu Umowy.

2. Strony ustalaja, ze:

1) Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy kare umowng, w przypadku odstgpienia przez Wykonawce
od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10% catkowitego
wynagrodzenia brutto dla danej czesci okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy,

2) Wykonawca, zaptaci Zamawiajagcemu kare umownag:

a) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy - w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy,

b) za kazdy dzien zwioki w wykonaniu i przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentacji

projektowej wraz ze stosownymi decyzjami administracyjnymi uprawniajacymi do
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c)

d)

e)

f)

9)

h)

3)

k)

wykonania robot budowlanych objetych zakresem przedktadanej dokumentacji lub
zaswiadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robdt budowlanych
oraz wykonaniu 5% wartosci umowy dotyczacych realizacji robét budowlanych

- w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto dla okreslonego w § 10 ust. 1 lit. a) i b)
niniejszej Umowy, w stosunku do terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 1) Umowy,

za kazdy dzien zwtoki w realizacji Przedmiotu Umowy, w stosunku do terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2) Umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 lit. ¢) Umowy,

braku realizacji obowigzku okreslonego w § 16 ust. 4 Umowy — w wysokosci 1 500,00 zt
za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminu wyznaczonego na ztozenie dokumentu,

za kazdy dzienh zwtoki w usunieciu wad Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,2%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy, liczac
od terminu na usuniecie wad ustalonego zgodnie z § 13 ust. 2 niniejszej Umowy,

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 2,5 % catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy,

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w § 7 ust. 4 Umowy, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany - w wysokosci 0,5 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10
ust. 1 niniejszej Umowy,

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie okreslonym w § 7 ust. 7 Umowy

- w wysokosci 0,5% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1
niniejszej Umowy,

braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 0,5
% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie Umowy o prace osob
wykonujgcych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy czynnosci, o ktérych mowa w § 3
ust. 12 pkt 1) Umowy - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek
niespetnienia wymogu zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujgcych te czynnosci
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

za kazdy dzien zwtoki w wypadku braku realizacji obowigzku okreslonego w § 3 ust. 12
pkt 4) i 5) Umowy - kazdorazowo w wysokosci 2 500,00 z4, liczac od terminu
wyznaczonego na ztozenie dokumentow,

nieprzedstawienia informacji o stanie zaawansowania prac w zakresie okreslonym w § 5
ust. 2 pkt 5 lit. ) oraz § 5 ust. 2 pkt 6 lit. bb) niniejszej Umowy, w wysokosci 500,00 zt
za kazdy przypadek,
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3.

m) niewykonania lub nienalezytego wykonania czynnosci nadzoru autorskiego
- w wysokosci 1 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

n) za kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos$¢ petnigcego nadzor autorski Projektanta na
spotkaniu, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 6) lit. j) niniejszej Umowy, w wysokosci
500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych jedna Strona moze dochodzi¢ od drugiej
Strony, nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1,

z zastrzezeniem, ze jezeli zostata naliczona kara umowna za odstgpienie, o ktérej mowa w § 14
ust. 2 pkt 1) i 2) lit. a) to maksymalna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego w wystawionej nocie obcigzeniowej. W przypadku uchybienia przez Wykonawce
temu terminowi, Zamawiajgacy ma prawo potraci¢ kwote wynikajaca z noty obcigzeniowej

z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajacy informuje, ze zadanie objete umowag jest przedsiewzieciem dofinansowanym

ze $rodkéw pochodzacych z Funduszu Przeciwdziatania COVID-19 w ramach Rzadowego
Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizacje
inwestycji: ,Przebudowa ulicy Wodnej w Murowanej Goslinie”. W przypadku narazenia
Zamawiajacego na utrate dofinansowania spowodowanego niedotrzymaniem obowigzkow
umownych, a w szczegdlnosci termindw realizacji na skutek okolicznosci lezgcych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie dochodzit petnego odszkodowania na zasadach ogdlnych
zwigzanego z utratg srodkéw pomocowych.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysokos$¢ kar umownych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§ 15 REKOJMIA I GWARANCJA JAKOSCI

Dokonanie protokolarnego bezusterkowego odbioru koncowego Przedmiotu Umowy jest

jednoznaczne z udzieleniem Zamawiajacemu pisemnej rekojmi i gwarancji na cato$¢ robot objetych

przedmiotem Umowy na nastepujgcych zasadach:

1.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu:

1) _ miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane liczac od dnia odbioru
koncowego,

Strony ustalajg okres rekojmi na okres réwny okresowi gwarancji.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa,

z zastrzezeniem ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu.

Gwarancjg Wykonawcy objete s wszystkie roboty wykonane na podstawie Umowy, bez

wzgledu na to, czy zostaty wykonane przez Wykonawce czy przez osoby trzecie, ktérymi
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postuzyt sie on przy wykonywaniu Umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce obejmuje
cato$¢ Przedmiotu Umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw
na trwatos¢ gwarancji producenta. Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi
wady i usterki w ramach catkowitego wynagrodzenia, o ktérym mowa § 10 ust. 1 Umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy wykrycie wady, jednoczesnie okresla termin i miejsce
ogledzin koniecznych do okreslenia wady i sposobu jej usuniecia. Jezeli Wykonawca nie zgtasza
sie w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jednostronnie okresla sposéb
usuniecia wady.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
usuwania wady.

Warunki gwarancji jakosci i rekojmia:

1) w zakresie dotyczacym robdt budowlanych, montazowych:

a) Wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materiaty oraz urzadzenia nie majq
usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych
i zapewnig bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie wykonanego Przedmiotu Umowy,

b) w okresie gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace
Z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace
wptyw na trwato$¢ gwarancji producenta,

c) w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest obowigzany przystapi¢ do zabezpieczenia
wad lub usterek w ciggu 24 godzin w dni robocze i 48 godzin w dni wolne i $wieta, oraz
usung¢ wady lub usterki najpozniej w terminie do
7 dni od daty otrzymania powiadomienia o powstatych wadach zgodnie z § 13 ust. 2
Umowy. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zostaé wydtuzony
za zgodgq Zamawiajacego,

d) uprawnienia z tytutu gwarancji dotyczace urzadzen, materiatéow, robét budowlanych
beda realizowane w miejscu ich montazu, w przypadku koniecznosci ich transportu
bedzie sie to dokonywac staraniem i na koszt Wykonawcy,

e) Zamawiajacy wyznaczy ostateczny przeglad gwarancyjny z udziatem przedstawiciela
Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci ustalonego w umowie, o terminie
przegladu gwarancyjnego Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem,

2) w zakresie dotyczacym dokumentacji projektowej:
a) Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego jezeli dokumentacja

projektowa ma wady zmniejszajgce jej wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel

Strona 35z 55



10.

11.

12.

13.

zaznaczony w umowie, a w szczegolnosci odpowiada za rozwigzania niezgodne
z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno - budowlanych,

b) Wykonawca zobowigzany jest w ramach udzielonej gwarancji jakosci do nieodptatnego
uzupetniania elementoéw i szczegdtdéw dokumentacji budowlano - wykonawczej oraz
wyjasniania watpliwosci powstatych w trakcie realizacji robét budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy.

c) Zamawiajacemu, ktory otrzymat wadliwg dokumentacje budowlano- wykonawczag
przystuguje prawo zadania od Wykonawcy:
usuniecia wad oraz uzupetnien w terminie wyznaczonym Wykonawcy na jego koszt bez
wzgledu na ich wysokos$¢, wykonania nowej dokumentacji wraz z uzgodnieniami
na koszt Wykonawcy,

d) Zamawiajgcemu przystuguje prawo wyegzekwowania od Wykonawcy naprawienia
szkody powstatej wskutek nie osiggniecia w zrealizowanych obiektach parametréw
zgodnych z normami i przepisami techniczno — budowlanymi,

e) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za szkody na mieniu i zdrowiu 0soéb trzecich,
powstate w zwigzku z opracowang dokumentacjg budowlano- wykonawcza.

W okresie rekojmi Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu koszty, jakie Zamawiajacy poniost

w zwigzku z robotami budowlanymi wykonywanymi w oparciu o dokumentacje budowlano -
wykonawczg bedacg przedmiotem umowy, jezeli konieczno$¢ poniesienia kosztéw powstata

w zwigzku z wadami lub z powodu wad w tej dokumentaciji.

W okresie rekojmi Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgacego odpowiedzialnos¢
odszkodowawczg za wszelkie szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu w zwigzku z wykonywaniem
robot budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentacje budowlano - wykonawczg bedacq
przedmiotem umowy, jezeli roboty te wykonywane byty zgodnie z tg dokumentacjq, a szkoda
powstata w zwigzku z wadami lub z powodu wad w tej dokumentacji.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Kodeksu
Cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krotszego niz 14 dni roboczych. Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania
naleznosci z tego tytutu w terminie okreslonym w wezwaniu wraz z fakturg. W przypadku
nieuregulowania naleznosci, powstatych tytutem nieusuniecia przez Wykonawce wad
stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji, Zamawiajacemu przystuguje prawo jej
potracenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do udziatu w corocznych przegladach
gwarancyjnych. O terminach przegladéw gwarancyjnych Wykonawca poinformuje

Zamawiajacego pisemnie i faksem/e-mailem.
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14.

15.

16.

17.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Realizacja pozostatych uprawnien wynikajacych z rekojmi za wady bedzie wykonywana zgodnie
z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swdj bieg od nowa

w przypadkach okreslonych w art. 581 Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 10 ust. 1 Umowy. Jezeli Wykonawca nie usunie wad

w wyznaczonym terminie, to Zamawiajacy moze zlecic ich usuniecie na koszt Wykonawcy,

na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 16 UBEZPIECZENIE

1.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania terenu
budowy przez Zamawiajacego i trwa do dnia dokonania przez Strony odbioru korncowego.
Wykonawca obowigzany jest nie pdzniej niz w terminie przekazania terenu budowy, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) Umowy, posiada¢ umowe ubezpieczenia, ustanawiajacg ochrone

od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalnosci gospodarczej

w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.

W kwestii ubezpieczenia lub ubezpieczen, o ktérych mowa w postanowieniu w § 16 ust. 2,

Strony ustalaja, ze:

1) Wykonawca dokona ubezpieczenia budowy od ryzyk budowlano-montazowych oraz
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z wykonywanymi robotami
budowlanymi i suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz kwota brutto, o ktérej mowa
w postanowieniu § 10 ust. 1, a suma gwarancyjna nie moze by¢ nizsza niz 100% tej kwoty;

2) okres ubezpieczenia powinien rozpoczynac¢ sie w dniu przekazania Wykonawcy terenu
budowy i trwac¢ do czasu uptywu terminu umownego dotyczacego robdt budowlanych wraz
z nadzorem autorskim, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3) Umowy;

3) w tresci dokumentu ubezpieczenia musi by¢ jednoznacznie podana nazwa zadania tj.
~Przebudowa ul. Wodnej w Murowanej Goslinie”;

4) zaktad ubezpieczen powinien by¢ zobowigzany do zaptaty odszkodowania takze
w przypadku, gdy dang szkode wyrzadzono z winy, w tym winy kwalifikowanej Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy;

5) zaktad ubezpieczen powinien by¢ zobowigzany do zaptaty odszkodowania takze
w przypadku, gdy szkoda wyniknie z winy, w tym winy kwalifikowanej, Wykonawcy,
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy lub innych osoéb, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych;

6) do umowy ubezpieczenia stosowac sie bedzie prawo polskie;
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7) w zakresie nie opisanym powyzej w postanowieniach pkt 1)-5) postanowienia umowy
lub umoéw ubezpieczenia nie moggq ustala¢ warunkéw ubezpieczenia mniej korzystnych
dla Zamawiajacego niz warunki zgodne z najlepszymi dla ubezpieczonych
i poszkodowanych standardami ubezpieczen tego rodzaju oferowanych na rynku polskim
przez krajowe i zagraniczne zaktady ubezpieczen;

8) zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla niniejszej Umowy nie moze zawieraé
wytaczenia lub ograniczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrécenie stanu
pierwotnego zwigzane z realizacjg Inwestycji.

Nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowe Wykonawca obowigzany jest okazad

Zamawiajacemu oryginat polisy potwierdzajacy zawarcie umowy lub umow ubezpieczenia

w wymaganym zakresie oraz ogdlne warunki ubezpieczenia, na podstawie ktorych zawarto

te umowe lub te umowy. W tym samym terminie Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢

Zamawiajacemu kopie powyzszych dokumentow, jak rowniez dowdd zaptaty pierwszej sktadki

i kolejnych rat wymaganych przez ubezpieczyciela.

Wykonawca obowigzany jest terminowo i w petnej wysokosci optacac¢ na swoj koszt sktadki

ubezpieczeniowe z tytutu umow lub umowy ubezpieczenia,

Zmiany warunkow ubezpieczenia wymagajg uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia w terminie okreslonym w § 16

ust. 2 Umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia, wtasnym staraniem i na koszt

wilasny, szkdd powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

§ 17 ODSTAPIENIE OD UMOWY

1.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpic
od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zadac¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci Umowy.

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa, Zamawiajacy

ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy jezeli Zamawiajacy co najmniej trzykrotnie dokonat
bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na skutek
uchylania sie Wykonawcy od wyptaty naleznego im wynagrodzenia, lub taczna kwota
bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi sume

wiekszg niz 5% wartosci brutto umowy okreslonej w § 10 ust. 1 Umowy.
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4. Poza postanowieniami ust. 1 i ust. 3 powyzej Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach w nastepujacym przypadku, gdy:

1) zostat ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci, likwidacje, postepowanie restrukturyzacyjne
lub rozwigzanie Wykonawcy,

2) Wykonawca zwleka z wykonaniem dokumentacji projektowej i zwtoka ta przekracza 30 dni,
liczac od terminu wyznaczonego na jej wykonanie. Zamawiajacy moze, bez wyznaczania
terminu dodatkowego, odstgpi¢ od niniejszej Umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robét w ciggu 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,

4) Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego do realizacji
warunkow Umowy nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje
zobowigzania umowne, lub wykonuje roboty z udziatem podwykonawcy, na ktérego
Zamawiajacy nie wyrazit zgody,

5) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwat realizacje robét na okres dtuzszy niz
7 dni,

6) wartos¢ natozonych kar umownych przekroczy 30 % wartosci brutto umowy okreslonej
w § 10 ust. 1 umowy,

7) Wykonawca narusza w sposob podstawowy postanowienia Umowy; do podstawowych
naruszen Umowy zaliczajq sie w szczegolnosci nastepujace przypadki:

a) Wykonawca nie wywigzuje sie z obowigzku okreslonego w § 3 niniejszej Umowy, pomimo
wezwania do usunigcia naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania,

b) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umowa,

c) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy,

d) Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw kierownika budowy okreslonych niniejszg umowg
oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

W takim przypadku Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci umowy.

5. Odstgpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy moze nastgpic¢ tylko i wytgcznie w formie
pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia.

6. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadza w terminie
do 7 dni od daty odstgpienia, protokdt inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych
finansowo robdt. Protokdt inwentaryzacji stanowi podstawe do ostatecznego rozliczenia robét.
W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce w powyzszym terminie do inwentaryzacji robét
budowlanych, Zamawiajacy upowazniony jest do jednostronnej inwentaryzacji tych robét
na koszt Wykonawcy. Wykonawca sporzadza wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych umowa,
jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w celu zwrotu kosztow ich

nabycia.
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7.
8.

10.

11.

12.

Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z Zamawiajacym.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia,

pomniejszone o0 roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia

0 obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz

pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny

obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata przyczyne

odstgpienia od Umowy przez drugg strone.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron na etapie opracowywania

dokumentacji projektowej, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej przez Wykonawce

catosci lub czesci dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawce do dnia odstgpienia.

Oceny stopnia zaawansowania robot dokona Komisja Odbioru sktadajgca sie z przedstawicieli

Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja Odbioru na podstawie ustalonego stopnia

zaawansowania prac okresli wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang

i odebrang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowg lub jej czesé.

W przypadku okreslonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgode na

opracowanie, dokonywanie zmian i dokonczenie odebranej przez Zamawiajacego czesci

dokumentacji projektowej przez innego Wykonawce. W takim przypadku Wykonawca zezwala

Zamawiajacemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstatej w ten sposéb dokumentacji

projektowej.

W przypadku okreslonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego, z chwilg odbioru czesci lub catosci dokumentacji projektowej wykonanej

i odebranej przez Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe do odebranej czesci dokumentacji

projektowej na polach eksploatacji opisanych w § 19 niniejszej Umowy. Jednoczesnie z chwilg

wydania Zamawiajacemu wykonanej i odebranej przez Zamawiajgacego czesci dokumentacji

projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiajacego zarowno wtasnos¢ nosnikdéw, na ktorych

zostata ona utrwalona, jak i autorskie prawa majatkowe do Przedmiotu Umowy

na nastepujacych dodatkowych polach eksploataciji:

1) przygotowanie i przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego dla
realizacji, w catosci lub w czesci, zadania w oparciu o Przedmiot Umowy,

2) udostepnienie Przedmiotu Umowy potencjalnym Wykonawcom, Wykonawcom (realizatorom)
zadania wykonywanego w oparciu o Przedmiot Umowy,

3) wykonywania robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji lub jego czesci,

przez Wykonawce wybranego przez Zamawiajacego.
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§ 18 ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany umowy w przypadkach okreslonych w art. 455
ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych mozliwo$¢ zmiany postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, okreslajac nastepujacy zakres, charakter
oraz warunki zmiany postanowiern umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy - w wypadku wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1) w zakresie dotyczacym zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

zmiany przepiséw prawa powodujgcych koniecznos¢ zmiany materiatéw budowlanych,
urzadzen lub przyjecia innych rozwigzan technicznych wykonania robét w stosunku

do okreslonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdt, zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych materiatow lub rozwigzan
technicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych materiatéw

lub rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy

lub w przypadkach bedacych nastepstwem usuniecia ich wad;

2) w zakresie dotyczacym wynagrodzenia w przypadku:

1.2.1 ustawowej zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT), w takim przypadku
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku
wynikajacym ze zmienionej stawki podatku od towarow i ustug (VAT),

1.2.2 w wyniku robot dodatkowych - roboty te beda rozliczane na podstawie kosztorysow
sporzadzonych metodq kalkulacji szczegétowej przygotowanych przez Wykonawce
i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te bedg
opracowane w oparciu o nastepujace zatozenia:

— ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamodwieniu podstawowym
zostang ustalone w oparciu o zapisy przyjete z ostatecznego kosztorysu ofertowego
sporzadzonego metoda kalkulacji szczegdétowej, ztozonego przez Wykonawce w dacie
podpisania umowy,

— w przypadku robét niezbednych do wykonania zamoéwienia podstawowego, ale
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostang okreslone
na podstawie czynnikéw produkcji nie wyzszych niz srednie notowania z publikacji
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych
robot (dla wojewodztwa wielkopolskiego),

1.2.3 koniecznosci wykonania robdt zamiennych, jezeli wprowadzane zmiany bedq miaty wptyw
na koszty wykonania zamdwienia, o réznice pomiedzy wartoscig robét zamiennych
a wartoscig robdt, ktore nie bedg wykonywane - podstawg obliczenia kosztéw zmiany

majacej wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie zatwierdzony przez
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Zamawiajacego kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych i danych
wyjsciowych do kosztorysowania przyjetych do kosztorysu ofertowego Wykonawcy

- w przypadku braku wifasciwych cen Wykonawca kalkulujac cene jednostkowg przyjmuje
ceny materiatéw wg cen zakupu i pracy sprzetu wg faktycznie poniesionych kosztéw lecz nie
wyzsze niz Srednie ceny materiatéw i pracy sprzetu wg SECOCENBUD-u dla kwartatu
poprzedzajgcego kwartat, w ktérym wykonywane sg roboty,

1.2.4 w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego z przyczyn technicznych o obiektywnym
charakterze braku koniecznosci wykonania czesci robét budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy — w takim przypadku zmiana dotyczy¢ bedzie zmniejszenia zakresu
przedmiotu umowy oraz obnizenia wysokosci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia,
o wartosc¢ tej czesci przedmiotu umowy ustalong na podstawie kosztorysu ofertowego -
Wykonawcy z tego tytutu nie przystugujq zadne roszczenia; w tym prawo do odszkodowania
- zmiana nastepuje poprzez jednostronne oswiadczenie woli Zamawiajacego ztozone
Wykonawcy w formie pisemnej,

1.2.5 na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, jezeli zaistnieje sytuacja rynkowa,
w zakresie:

a) zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, z tym

zastrzezeniem, ze:

— minimalny poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw, uprawniajacy strony umowy
do zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 3 % w stosunku do cen lub kosztéw wskazanych
w kosztorysie (w przypadku pierwszej waloryzacji) sporzadzonym metodg kalkulacji
szczegotowej i ztozonym przed podpisaniem umowy, w przypadku kazdej kolejnej
waloryzacji w stosunku do cen lub kosztéw wskazanych w kosztorysie sporzadzonym
metoda kalkulacji szczegdétowej i ztozonym do ostatniej waloryzacji.

- poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
produkcji budowlano-montazowej ogtoszonego w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktérym zostat sporzadzony
kosztorys opisany w ppkt 1.2.2 powyzej; W przypadku zaprzestania ogtaszania ww.
wskaznika zostanie on automatycznie zastgpiony wskaznikiem, ktory bedzie ogtaszany
w jego zastepstwie. W przypadku braku zastepczego wskaznika i w razie, gdyby Strony nie
doszty do porozumienia odnosnie wyboru nowego wskaznika, zostanie on zastgpiony innym
najbardziej zblizonym wskaznikiem, ktéry zostanie ustalony przez eksperta powotanego
za zgoda obu Stron, a w przypadku braku zgody Stron, na podstawie orzeczenia sadu.
Koszty eksperta lub koszty saqdowe Strony poniosg po pofowie.

- maksymalna tgczna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy, to fgcznie
5% w stosunku do wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w §10 ust. 1 umowy;

- pierwsza waloryzacja cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamédwienia

nastgpi po uptywie 6 miesiecy od dnia podpisania umowy pod warunkiem, ze nastgpi
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zmiana ceny materiatow lub kosztéw przekraczajgca poziom wskazany w punkcie 1.2.5 lit.
a) tiret pierwsze niniejszego paragrafu. Kazdej kolejnej waloryzacji podlegac beda ceny
ryczattowe robédt i prac wykazane w ostatnim kosztorysie, ktéry uwzglednia ostatnig
waloryzacje cen materiatdow i robdt i wynikajaca stad zwaloryzowang wysokos$¢
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w §10 ust. 1 umowy. Waloryzacji podlegac bedzie
pozostata do wyptaty czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, tj. za roboty, ktére nie
zostaly jeszcze wykonane.
b) Zmiany, o ktérych mowa w powyzszym ppkt 1.2.5 lit. a) mogg by¢ wprowadzane
w nastepujacych okresach:
— pierwsza waloryzacja po uptywie 6 miesiecy od dnia podpisania umowy,
- kazda kolejna waloryzacja po uptywie 6 miesiecy od poprzedniej waloryzacji poprzez
zestawienie cen materiatéw i kosztdw zwigzanych z realizacjg zamowienia, tj.
w kosztorysie (w przypadku pierwszej waloryzacji) sporzadzonym metoda kalkulacji
szczegotowej i ztozonym przed podpisaniem umowy, w przypadku kazdej kolejnej
waloryzacji w stosunku do cen lub kosztéw wskazanych w kosztorysie sporzadzonym
metoda kalkulacji szczegotowej i ztozonym do ostatniej waloryzacji oraz wskaznika
zmiany cen produkcji budowlano-montazowej ogtoszonego w komunikacie prezesa
Gitéwnego Urzedu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktorym zostat
sporzadzony dany kosztorys opisany w lit. a. Zmiana wynagrodzenia moze polegac
zarowno na jego wzroscie jak i obnizeniu.
¢) Wykonawca zobowigzany jest do przedifozenia Zamawiajacemu w terminie do 20 dni
od uptywu terminu, o ktérym mowa w lit. b) tiret pierwszy i drugi niniejszego podpunktu,
informacji o zmianie wskaznika i jego wptywu na warto$¢ wynagrodzenia okres$lonego w
§10 ust. 1 umowy. Zamawiajacy na podstawie zmiany wskaznika okreslonego lit. a) tiret
drugi dokona zmiany pozostatej do zaptaty czesci wynagrodzenia, o ktéorym mowa §10 ust.
1. Aneks zostaje zawarty po dokonaniu waloryzacji wynagrodzenia przez Zamawiajgcego.
d) W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1.2) ppkt 1.2.5) lit. a) tiret
od pierwszego do czwartego niniejszego paragrafu — zmiany wynagrodzenia w zwigzku
ze zmiang cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia - wykonawca
jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe (na okres dtuzszy niz 12 miesiecy), w zakresie odpowiadajgcym zmianom
cen materiatéw i kosztéw zobowigzania podwykonawcy, niezwtocznie lecz nie pdzniej niz
w terminie do 20 dni od daty podpisania z Zamawiajagcym aneksu o ktérym mowa w lit c)
powyzej,
e) w przypadku ograniczenia lub zwiekszenia przez Zamawiajacego zakresu przedmiotu
umowy;
3) w zakresie dotyczacym zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy, w tym termindéw

czesciowych wykonania etapu II okreslonych w § 4 ust. 1 pkt. 2, w przypadku;
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wystapienia zwtoki Zamawiajacego w przekazaniu terenu budowy,

wstrzymania realizacji umowy z przyczyn i lezacych po stronie Zamawiajacego,

tj. opdznienia, utrudnienia lub przeszkody dajacej sie przypisa¢ Zamawiajacemu,
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych

i dokonywanie odbioréw, przy czym przez niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy
rozumie¢ w szczegdlnosci nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne
deszcze, bardzo silne wiatry, niskie temperatury trwajace przez kolejne 3 dni -
uniemozliwiajgce wykonanie przedmiotu Umowy ze wzgleddéw technologicznych (np.
prowadzenie robdét budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbiordéw), co moze mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania. Wystgpienie niekorzystnych
warunkow pogodowych Wykonawca winien zgtosi¢ w dzienniku budowy oraz pisemnie
inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajagcemu. Zgtoszenie powinno zostac
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a okolicznosci bedace przeszkodg
w prawidtowym wykonaniu przedmiotu Umowy wykazane potwierdzeniem z najblizszej stacji
meteorologicznej,

szczegolnie uzasadnionych - potwierdzonych dowodami - trudnosci w pozyskiwaniu
materiatow wyjsciowych do projektowania,

z powodu sity wyzszej, ktérych wystagpienie zostato potwierdzone wpisem do dziennika
budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zostato zaakceptowane przez
Zamawiajacego np. w przypadku zaistnienia dziatan wojennych, aktéw terroryzmu,
rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych,
z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce, zaistnienia
kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki,
okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
podwykonawcéw,

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
terenowych, archeologicznych, wodnych itp., w szczegdlnosci: istnienie podziemnych
urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych; wykopaliska archeologiczne, jezeli
majq te okolicznosci wptyw na wystgpienie przestojéw w realizacji robét budowlanych

i termin wykonania umowy,

wstrzymanie budowy przez wtasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce
np. odkrycie niewypatéw i niewybuchdéw, zagrozenie wybuchem,

bedacym nastepstwem opdznienia w dziataniach organéw administracji, z przyczyn nie
zawinionych przez Wykonawce w szczegolnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo
terminéw wydania przez organy administracji map, uzgodnien, opinii, decyzji, zezwolen,

itp.;
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4)

5)
6)

— zlecenia wykonania zamiennych lub dodatkowych robdt budowlanych, o ile wykonanie tych
robét powoduje koniecznos$¢ przedtuzenia terminu wykonania robét objetych niniejszg
umowa,

— nieprzewidzianych okolicznosci formalno - prawnych,

- zmiany bedace nastepstwem wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy
zachowaniu przez niego nalezytej starannosci, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania
terminu realizacji przedmiotu zamdwienia,

- w sytuacji wprowadzenia przez wtadze panstwowe stanu nadzwyczajnego, wystgpieniem
stanu epidemii lub pandemii lub innych ograniczen w funkcjonowaniu panstwa, w tym
wprowadzenia ograniczen sanitarno-epidemiologicznych, w takim przypadku termin
wykonania Umowy moze zosta¢ wydtuzony o liczbe dni odpowiadajaca liczbie dni, w ktorej
stan personelu Wykonawcy objetego kwarantanng a skierowanego do realizacji przedmiotu
Umowy wynosit co najmniej 30%.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej - termin

wykonania umowy, w tym terminy czesciowe okreslone dla etapu II, moze by¢ przedtuzony

o czas trwania tych okolicznosci;

w zakresie dotyczacym zmiany podwykonawcy lub zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu robot

budowlanych, ktére Wykonawca bedzie wykonywat za pomocg podwykonawcéw;

w zakresie dotyczacym zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika budowy;

w zakresie dotyczacym zmiany podwykonawcy lub podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 Prawa zamdwien publicznych, w celu

wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 Pzp

- w takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany

inny podwykonawca, podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym

niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, w wyniku ktérego zostata
zawarta niniejsza umowa.

Przedtuzenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z wczesniejszym

przedtuzeniem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub wniesieniem

nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedtuzony termin wykonania
zamowienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujgcg zmiane,

zawierajgcego w szczegdlnosci: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wptyw zmian

na wynagrodzenie lub termin wykonania umowy.

Wszystkie warunki zmian do umowy powinny by¢ rowniez zgodne z art. 455 ustawy Prawo

zamowien publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ dokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:
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1) zmiany wysokosci stawki podatku od towardw i ustug (VAT) w okresie realizacji umowy
(dotyczy zaréwno zwiekszenia, jak i zmniejszenia stawki podatku VAT);

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.

o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

jezeli zmiany okreslone w pkt. od pkt 1 - 4 bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia

przez Wykonawce.

6. Poza zmianami, o ktérych mowa w ust. 1-5 powyzej, Zamawiajacy dopuszcza zmiany
postanowien zawartej Umowy w sytuacjach:

1) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy - zgodnie z art. 451 ustawy
Prawo zaméwien publicznych;

2) zmiany warunkéw dofinansowania udzielonego Zamawiajacego przez Jednostke
Dofinansowujaca,

3) zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

4) uzgodnionej mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy/robét lub przedstawiciela
Zamawiajgcego,

5) zmiany dokonanej podczas wykonywania robét i nie odstepujacej w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu,

6) zmian Umowy w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

7. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1 bedzie
mozliwa na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierajacy wskazanie podstawy zmiany stawki tego
podatku VAT. W przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug przyjetej do okreslenia
wysokosci catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy, ktéra
zacznie obowigzywac po dniu zawarcia Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, w ujeciu brutto,
ulegnie odpowiedniej zmianie, poprzez zastosowanie zmienionej stawki podatku od towaréw
i ustug. Zmianie ulegnie wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
Umowy w okresie od dnia obowigzywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana
dotyczy¢ bedzie wytacznie tej czesci wynagrodzenia Wykonawcy do ktdrej zgodnie z przepisami
prawa powinna by¢ stosowana zmieniona stawka podatku

8. W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 5 pkt 2 — 3 powyzej:
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1)

2)

3)

4)

Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy
najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisow wprowadzajacych te zmiany. Wniosek
powinien dotyczy¢ tylko osdb bezposrednio realizujgcych umowe i powinien zawierac
propozycje zmiany Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem
oraz dokumenty niezbedne do oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany, o ktérych mowa

w ust. 5 pkt 2 - 3, majq lub bedg miaty wptyw na koszt wykonania Umowy przez

Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztdw uzasadniajg zmiane wysokosci

wynagrodzenia Wykonawcy okreslone w Umowie, a w szczegdlnosci:

a) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania Umowy oraz
zatozenia co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztow wykonania Umowy,
wraz z dokumentami potwierdzajagcymi prawidtowos¢ przyjetych zatozen takimi jak
Umowy o prace lub dokumenty potwierdzajace pracownikéw do ubezpieczen,

z zastrzezeniem pktu 2 ponizej;

b) wykazanie wptywu zmian, o ktdrym mowa w ust. 5 pkt 2 - 3, na wysokos¢ kosztéw
wykonania Umowy przez Wykonawce,

c) szczego6towg kalkulacje proponowanej zmienionej stawki wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy oraz wykazanie adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztow
wykonania Umowy przez Wykonawce.

Wykonawca przekazujac dokumenty majace potwierdzac przyjete przez Wykonawce zasady

kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania Umowy oraz zatozenia co do wysokosci

dotychczasowych oraz przysztych kosztéw wykonania Umowy, zawierajace dane osobowe,

w tym w szczegolnosci Umowy o prace i dokumenty potwierdzajgce zgtoszenie pracownikow

do ubezpieczen, zobowigzany jest przestrzegac przepiséw o ochronie danych osobowych.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu przedmiotowych dokumentéw

jedynie w zakresie niezbednym dla potwierdzenia przyjetych przez Wykonawce kalkulacji

oraz zatozen. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia z przekazywanych dokumentéw
danych osobowych niemajacych znaczenia dla ustalenia zaistnienia przestanek stanowigcych
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym usuniecia dokona w taki
sposdb, aby nadal mozliwa byta petna weryfikacja wytacznie okolicznosci wskazanych we
whniosku.

W terminie jednego miesigca od otrzymania przedmiotowego wniosku, Zamawiajacy moze

zwrocic sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych

wyjasnien, informacji lub dokumentéw (oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych
za zgodnos$c¢ z oryginatami), z zastrzezeniem pktu 2 powyzej.

Zamawiajacy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie

jednego miesigca od dnia otrzymania kompletnego — w jego ocenie — wniosku. Za dzien

przekazania stanowiska uznaje sie dzien jego wystania na adres witasciwy dla doreczen pism

dla Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

5) W przypadku nieprzekazania przez Wykonawce wyjasnien lub dokumentow,
potwierdzajacych czy zmiany, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 2 — 3, majq lub bedg miaty
wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce, w jakim stopniu zmiany tych
kosztow bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce oraz w jakim
stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia lub gdy ztozone
przez Wykonawce dokumenty lub wyjasnienia nie potwierdzg okolicznosci, o ktérych mowa
powyzej, Strony zobowigzujg sie do realizacji Umowy na dotychczasowych zasadach.

W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiajgcego, Strony podejma

dziatania w celu uzgodnienia tresci aneksu do Umowy oraz jego podpisania. Aneks bedzie

obowigzywat od dnia jego zawarcia ze skutkiem od dnia wejscia w zycie zmian przepiséow
bedacych podstawg do zmiany wysokosci wynagrodzenia albo od dnia zawnioskowanego przez

Strone jezeli bedzie to termin pdzniejszy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadkach, o ktérych mowa

w ust. 5 bedzie wprowadzona w drodze aneksu do umowy.

Whniosek o zmiane postanowien niniejszej Umowy musi by¢ wyrazony na pismie i powinien

zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie.

We wniosku o dokonanie zmian, Strona winna uzasadni¢ konieczno$¢ takich zmian, a powotane

okolicznosci potwierdzi¢ zatgczonymi do wniosku stosownymi oswiadczeniami i dokumentami.

Obowigzek uzasadnienia i udokumentowania okolicznosci i kosztow wptywajacych na zmiane

wysokosci Wynagrodzenia spoczywa na Wykonawcy.

W przypadku niewystarczajgcego uzasadnienia, Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody

na dokonanie zmian Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w umowie w przypadku, gdy

realizacja czesci lub catosci przedmiotu niniejszej Umowy stanie sie niekorzystna dla interesu

Zamawiajacego, czego Zamawiajacy nie mégt przewidzie¢ na etapie postepowania o udzielenie

zamoOwienia i w dniu zawarcia niniejszej Umowy.

Za przedtuzenie terminu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe

wynagrodzenie.

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamowienia w przypadkach zawinionych

przez Wykonawce.

Nie stanowig istotnej zmiany Umowy:

1) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego),

2) zmiany nazw, siedziby Stron Umowy, innych danych identyfikacyjnych,

3) zmiany osob odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem Umowy,

4) zmiany bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron Umowy.
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8§ 19 Prawa autorskie

1.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1
umowy, autorskie prawa majatkowe do utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania niniejszej umowy.
Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego w §10 ust. 1 umowy, z chwilg przekazania
Zamawiajacemu, w jakiejkolwiek formie utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509), przenosi na
Zamawiajacego, bez koniecznosci sktadania dodatkowych oswiadczen w tym zakresie, catosé
autorskich praw majatkowych i prawa do wykonywania praw zaleznych do utwordéw powstatych
w wyniku realizacji umowy, bez zadnych ograniczen czasowych i terytorialnych, samodzielnie
lub z innymi dzietami (utworami), w szczegdlnosci na wszystkich polach eksploatacji,
a w szczegélnoscai:
1) korzystanie z utworéow lub ich czesci sporzadzonych w formie pisemnej i elektronicznej na
potrzeby analiz, zestawien i poréwnan, nanoszenie zmian (bez ograniczen),
2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu,
w catosci lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy
technika, w szczegdlnosci technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technika cyfrowgq w tym miedzy innymi poprzez dyskietki, CD - romy, DVD, tasmy
magnetyczne, nosniki magnetooptyczne, a takze poprzez druk oraz urzadzenia
elektroniczne (w tym tzw. papier elektroniczny),
3) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktorych je utrwalono — wprowadzenie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;
4) rozpowszechnianie utworu - publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyswietlanie,
w catosci lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie umowy technika
(w tym technika drukarska, w pamieci komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego,
magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub intranet), a takze
publiczne udostepnienie utworu w taki sposéb, aby kazdy madgt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym;
5) digitalizacja utworu lub jego czesci, wprowadzenie do pamieci komputera, niezaleznie
od sposobu tego wprowadzenia, wytwarzanie egzemplarzy utworu, w catosci lub czesci, bez
ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy technika,
6) tworzenie nowych wersji i adaptacji (ttumaczenie, przystosowanie, zmiana uktadu lub
jakiekolwiek inne zmiany),
7) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej;
8) zwielokrotnienie utworu lub jego czesci poprzez druk lub nagranie na nosniku

magnetycznym, optycznym lub innym, w postaci elektronicznej,
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9) zamieszczenie utwordw lub ich czesci na stronie internetowej lub intranetowej
Zamawiajgcego,

10) wykorzystanie do dalszych prac zwigzanych z realizacjgq wykonywania prac objetych
dokumentacjami projektowymi,

11) wprowadzanie dostarczanych materiatéw do wtasnych baz danych, badz w postaci
oryginalnej, badz w postaci fragmentéw, opracowan (abstraktow);

12) wystawianie na publiczng prezentacje (réznymi technikami), rozpowszechnianie
na wszelkiego rodzaju spotkaniach, konferencjach lub szkoleniach, w taki sposéb, iz
dowolna osoba bedzie mogta zapoznac sie z trescig utworu lub jego czesci,

13) wykorzystywanie w materiatach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-
wizualnych i komputerowych;

14) udostepnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie koniecznosci
powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usuniecia usterek i wad.

W przypadku rozwigzania umowy Zamawiajgcy nabedzie autorskie prawa majgtkowe oraz inne

prawa witasnosci intelektualnej do wszelkich utworéw lub innych przedmiotéw wiasnosci

intelektualnej wykonanych do czasu zakonczenia rzeczywistej wspotpracy stron, niezaleznie
od tego na jakim etapie realizacji nastgpi rozwigzanie umowy.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje z dniem podpisania przez upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, w przypadku dokumentacji projektowej, protokotu

odbioru bez uwag i zastrzezen.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wszelkie wady prawne

dokumentacji w szczegdlnosci za ewentualne roszczenia 0oséb trzecich wynikajace z naruszenia

praw witasnosci intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisow ustawy z dnia 4 lutego

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zwigzku z wykonywaniem dokumentacji.

Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa

majatkowe, o ktérych mowa w ust. 7 ponizej, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego,

przejscie tych praw na Zamawiajacego nastgpi z chwilg odstgpienia.

Wykonawca os$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich
i prawach pokrewnych, jakimi bedzie sie postugiwat w toku realizacji zaméwienia, a takze
powstate w trakcie lub w wyniku realizacji zamowienia, bedg oryginalne, bez
niedozwolonych zapozyczen z utwordw oséb trzecich oraz nie beda naruszac praw
przystugujacych osobom trzecim, a w szczegdlnosci praw autorskich oraz débr osobistych
tych oséb, sg wolne od jakichkolwiek praw, obcigzen i roszczen osoéb trzecich, w tym praw
wilasnosci intelektualnej i autorskich praw majatkowych osdéb trzecich,

2) w przypadku korzystania z cudzych utworéw, nabedzie stosowne autorskie prawa

majatkowe oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw zaleznych oraz zezwolenia na
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wykonywanie praw zaleznych oraz zezwolenia na wykonywanie praw zaleznych od oséb,

z ktérymi bedzie wspodtpracowac przy realizacji zamoéwienia, a takze uzyska od tych oséb
nieodwotalne, bezwarunkowe zezwolenia na wykonywanie zaleznych praw autorskich oraz
wprowadzenia zmian do materiatow bez koniecznosci ich uzgadniania z osobami, ktérym
mogtyby przystugiwaé autorskie prawa osobiste, a takze uzyska od nich oswiadczenie

0 zobowigzaniu do niekorzystania z autorskich praw osobistych, w zakresie nie wezszym niz
okreslonym w ust. 1,

3) nie dokona rozporzadzen prawami, w tym autorskimi prawami majatkowymi do
przekazanych w toku realizacji zamowienia materiatow, w zakresie, jaki uniemozliwitby ich
nabycie przez Zamawiajgcego i dysponowanie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2
powyzej,

4) do dnia przeniesienia autorskich praw majaqtkowych bedzie wykonywat te prawa wytacznie
dla celéw realizacji zamowienia.

8. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw nalezy do wytacznej

kompetencji Zamawiajgcego.

9. Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad
Przedmiotu Umowy w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac nimi

objetych.

8§ 20 Cesja

1. Wykonawca nie moze dokonac¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez
korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej
zgody Zamawiajqcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1. powyzej, wystepuje podmiot
reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1. powyzej dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktérych
wynagrodzenie bytoby regulowane ze $srodkdéw objetych wierzytelnoscig bedacg przedmiotem
czynnosci przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajacego, s wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 21 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Strony Umowy os$wiadczajg, ze sq administratorami danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
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swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1 ze zm.) (dalej RODO),

w odniesieniu do danych osobowych 0s6b fizycznych reprezentujacych Strony Umowy oraz oséb
fizycznych wskazanych przez Strony jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za
wykonanie niniejszej Umowy.

Strony Umowy zobowigzujg sie wykonac¢ w stosunku do swoich pracownikéw, petnomocnikéw,
podwykonawcow — osdb fizycznych, o ktérych mowa w ust. 1, obowigzek informacyjny
wynikajacy z art. 13 i 14 RODO zgodnie z klauzulami informacyjnymi stanowigcymi zatacznik
nrli2doUmowy.

Strony Umowy zobowigzujg sie do udokumentowania prawidtowosci realizacji obowigzku
informacyjnego, o ktérym mowa w ust. 2 w sposéb i formie zgodnej z przepisami RODO oraz
przechowywania dowodéw na te okoliczno$¢ oraz do udostepniania tych dowodéw niezwtocznie,
na kazde zadanie drugiej Strony Umowy.

Strony Umowy zobowigzujg sie do wzajemnego wspierania w realizowaniu praw 0sob, ktérych
dane sg przetwarzane, w szczegdlnosci poprzez ich przekazywanie od osoby, ktérej dane

dotycza, drugiej Stronie Umowy.

§ 22 POSTANOWIENIA KONCOWE

1.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe na podstawie art 456 ust. 1 pkt 1) Prawa zamowien
publicznych. W takiej sytuacji Wykonawca moze zadac wytacznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania cze$ci umowy. Rozwigzanie Umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie
pisemnej wraz z podaniem szczegdtowego uzasadnienia.

W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie bedg miaty wtasciwe przepisy powszechnie
obowigzujace, w tym w szczegolnosci postanowienia, ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku
Prawo zamodwien publicznych, Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane, a takze Uchwata nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021r. w sprawie
ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych oraz
Regulamin Naboru Wnioskéw o dofinansowanie z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych.

Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, a w szczegolnosci
przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu art.
1 ust.1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022
r. poz. 902), ktéra podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajq uprzedniej pisemnej akceptacji Stron przez
umocowanych do tego przedstawicieli obu stron i jezeli dotycza one istotnych zmian Umowy
muszg byc¢ sporzadzone w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy lub powstatych przy jej realizacji

wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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6. Nie stanowi zmiany Umowy utrata mocy lub zmiana aktéw prawnych przywotanych w tresci
Umowy. W kazdym takim przypadku Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do
obowigzujacych w danym czasie aktow prawnych.

7. Dla usuniecia watpliwosci Strony postanawiajg, w mysl normy prawnej wywodzonej z przepisu
art. 58 § 1 KC, ze w przypadku, gdyby jakakolwiek czes¢ Umowy okazata sie niewazna lub
w inny sposéb prawnie wadliwa, pozostata czes¢ Umowy pozostaje w mocy. Jezeli jakiekolwiek
postanowienie Umowy okaze sie niewazne, Strony przeprowadzg w dobrej wierze negocjacje
w celu zastgpienia takich niewaznych postanowien innymi, wyrazajagcymi w sposéb dozwolony
przez prawo intencje Stron w tej mierze jak to bedzie mozliwe.

8. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub pozostajagcego
w zwigzku z umowag, Strony zobowigzujg sie do podjecia préby jego rozwigzania w drodze
mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

9. Wszelkie spory zwigzane z interpretacjg lub wykonaniem niniejszej Umowy, ktére nie zostang
rozwigzane polubownie, rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

10. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: dwa dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

11.Adresy do doreczen:

Zamawiajacy: Urzad Miasta i Gminy, plac Powstancéw Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana
Goslina,

Wykonawca:

Zataczniki do Umowy:

1) klauzula RODO Zamawiajacy,
2) klauzula RODO Wykonawca,
3) opis przedmiotu umowy,

4) tabela ptatnosci,

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatlacznik nr 1 do Umowy nr 272. .2023 z dnia 2023 r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Gmina Murowana Goslina)

1.

(0}

Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczy Umowy (dalej ,Umowa”)
zawartejwdniu 2023 r.

Panéw dane osobowe sg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie

o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1 ze zm.). Celem przetwarzania danych jest
zawarcie i realizacja Umowy, dopetnienie obowigzkdéw okreslonych w przepisach prawa (m.in.
ustawa o finansach publicznych, realizacja obowigzkéw ksiegowych, podatkowych) oraz
ustalenie i dochodzenie roszczen lub obrona w razie zaistnienia ewentualnych roszczen _
prowadzacego dziatalnos$¢ pod nazwg __ Podanie danych osobowych jest wymagane w celu

zawarcia Umowy.

. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goslina, plac

Powstancéw Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goslina. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony
Danych: Urzad Miasta i Gminy, plac Powstanncéw Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goslina,

e-mail: inspektorochronydanych@murowana-goslina.pl.

Ma Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych, z zastrzezeniem przepiséw prawa do ich
sprostowania (poprawienia), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych. Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmujgcego sie ochrong danych osobowych gdy Pani/Pan uznajg, ze
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Odbiorcami danych osobowych mogg by¢ organy wtadzy publicznej oraz podmioty wykonujgce
zadania publiczne lub dziatajace na zlecenie organdw wtadzy publicznej, w zakresie i w celach,
ktore wynikajg z przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa. Odrebng kategorig odbiorcow
moga by¢ podmioty uprawnione do obstugi doreczen, osoby i podmioty Swiadczace ustugi
prawne oraz podmioty dostarczajace i serwisujgce rozwigzania teleinformatyczne.

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celow, a po
tym czasie przez okres zgodny z ustawq z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.) lub innymi szczeg6towymi
przepisami prawa.

Dane osobowe nie beda przekazywane do panstw trzecich, ani udostepniane organizacjom
miedzynarodowym. Na podstawie danych nie nastapi zautomatyzowane podejmowanie decyzji,
w tym profilowanie.

Zrédtem pochodzenia danych jest Strona umowy.

Kategorie przetwarzanych danych to: imig, nazwisko, petniona funkcja lub nazwa stanowiska

pracy, numer telefonu, adres e-mail, adres siedziby pracodawcy.
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Zalacznik nr 2 do Umowy nr 272. .2023 z dnia 2023 r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Klauzula informacyjna dostarczona przez Wykonawce.

Zatacznik nr 3 do Umowy nr 272. .2023 z dnia 2023 r.

Zatacznik nr 4 do Umowy nr 272. .2023 z dnia 2023 r.
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Zatacznik nr 3 do SWZ - FORMULARZ OFERTY

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiajacy:

Gmina Murowana Goslina

plac Powstancow Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goslina

Nawigzujac do ogtoszenia o zamdwieniu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie
zadania, w systemie zaprojektuj i wybuduj, pn.:

~Przebudowa ul. Wodnej w Murowanej Goslinie”,

Ja/my nizej podpisany:

Oferte sktadam(-y) samodzielnie:
DANE WYKONAWCY

Nazwa albo imie /imiona i nazwisko/nazwiska oraz siedziba Ilub miejsce
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej albo miejsce zamieszkania Wykonawcy
skfadajacego oferte:

dane adresowe:

nazwa firmy:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowos¢:

wojewddztwo:

kraj:

Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/-6w i podpisujaca oferte:

imie i

nazwisko:

stanowisko:

Dane indentyfikacyjne:

O KRS, numer:

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html

O CEIDG:

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx

O Pesel

Nr referencyjny sprawy: FZP.271.21.2023
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dla os6b fizycznych nieprowadzacych dziatalnosci gospodarczej
NIP:

REGON:

Osoba upowazniona do kontaktéw z Zamawiajgcym:

imie i

nazwisko:

stanowisko:

telefon:

e-mail:

Zamawiajacy prowadzi korespondencje zwigzang z niniejszym postepowaniem za
pomocg platformy zakupowej na ww. adres poczty elektronicznej, na co
Wykonawca wyraza zgode.

Rodzaj Wykonawcy (zaznaczy¢ wiasciwe):

O mikroprzedsiebiorstwo

0 mate przedsiebiorstwo

O $rednie przedsiebiorstwo

O jednoosobowa dziatalnos$¢ gospodarcza

O osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej
O inny rodzaj:

W przypadku nie wybrania zadnego z wariantéw, Zamawiajacy przyjmie
mikroprzedsiebiorstwo

lub (wiasciwy wybor Wykonawcy nalezy pozostawié, pozostaly usung¢):

Oferte sktadam w imieniu Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamoéwienia:
DANE LIDERA/ PARTNERA Powieli¢ tyle razy, ile to potrzebne

Nazwa albo imie /imiona i nazwisko/nazwiska oraz siedziba lub miejsce
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej albo miejsce zamieszkania Wykonawcy
skfadajacego oferte:

dane adresowe

nazwa firmy:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowosc:

wojewoddztwo:

kraj:

Dane indentyfikacyjne:

O KRS, numer:
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O CEIDG:

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx

O Pesel

dla oso6b fizycznych nieprowadzacych dziatalnosci gospodarczej

NIP:

REGON:

Osoba upowazniona do kontaktéw z Zamawiajagcym w sprawie przedmiotowego
postepowania:

imie i nazwisko:

stanowisko:

telefon:

e-mail:

Zamawiajacy prowadzi korespondencje zwigzang z niniejszym postepowaniem za
pomocg platformy zakupowej na ww. adres poczty elektronicznej, na co
Wykonawca wyraza zgode.

Rodzaj Wykonawcy (zaznaczy¢ wiasciwe):

O mikroprzedsiebiorstwo

O mate przedsiebiorstwo

O $rednie przedsiebiorstwo

O jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza

O osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej

O inny rodzaj:

W przypadku nie wybrania zadnego z wariantow, Zamawiajqcy przyjmie
mikroprzedsiebiorstwo

ubiegajac sie o udzielenie zamowienia publicznego, w systemie zaprojektuj i
wybuduj,
w zakresie obejmujgcym wykonanie zadania pn.:

~Przebudowa ul. Wodnej w Murowanej Goslinie”

niniejszym skfadam/sktadamy oferte na wykonanie przedmiotu zamodwienia
zgodnie z warunkami i wymogami okreslonymi w Specyfikacji Warunkow

Zamowienia (SWZ) za tacznym wynagrodzeniem ryczattowym:

netto_ PLN stownie PLN:

brutto _ PLN stownie PLN: w tym VAT _%

W powyzszej cenie zostaty uwzglednione wszystkie koszty wykonania zamédwienia.
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Na powyzsze wynagrodzenie sktada sie:

A. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie dokumentacji przebudowy
ul. Wodnej (wykonanie kompletnego zakresu dotyczagcego opracowania
dokumentacji projektowej)™:

netto_ PLN stownie PLN:

brutto _ PLN stownie PLN: w tym VAT _%

B. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie dokumentacji przebudowy
ul. kakowej (wykonanie kompletnego zakresu dotyczgcego opracowania
dokumentacji projektowej)”:

netto__ PLN stownie PLN:

brutto _ PLN stownie PLN: w tym VAT _%

C. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie (wykonanie kompletnego
zakresu dotyczgcego robot budowlanych w tym nadzoru autorskiego oraz
dokumentacji powykonawczej):

netto_ PLN stownie PLN:

brutto _ PLN stownie PLN: w tym VAT _%

Jednoczesnie - jako Wykonawca - oswiadczam ze:

1. zobowigzuje sie wykona¢ kompletny przedmiot zaméwienia obejmujacy zaprojektowanie
oraz wybudowanie przedmiotu zamdwienia w terminie do 23 miesiecy, liczac od dnia
zawarcia umowy, z zastrzezeniem, ze:

1) zakonczenie prac projektowych (wykonanie dokumentacji projektowej i przekazanie
jej Zamawiajgcemu) wraz ze stosownymi decyzjami administracyjnymi
uprawniajacymi do wykonania robdt budowlanych objetych zakresem przedktadanej
dokumentacji, nastgpi w terminie do 11 miesiecy od dnia zawarcia umowy,

2) zakonczenie robot budowlanych wraz z nadzorem autorskim (przez zakonczenie
robot budowlanych rozumie sie podpisanie bez zastrzezen protokotu odbioru
koncowego robdt wraz z obmiarem powykonawczym tych robdt, dostarczenie
dokumentacji powykonawczej wykonanych robot oraz ztozenie pisemnego
zgtoszenia zakonczenia robot przez Wykonawce), realizowanych w oparciu o
dokumentacje projektowa nastgpi w terminie do 12 miesiecy od dnia
otrzymania prawomocnego pozwolenia na budowe,

3) rozliczenie koncowe zadania inwestycyjnego wraz z jego finansowym rozliczeniem
oraz przekazaniem dokumentacji powykonawczej (podpisanie protokotu koncowego
odbioru robot budowlanych) nastgpi w terminie do 23 miesiecy od dnia zawarcia

umowy;
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2. udzielam nastepujacej gwarancji jakosci na roboty budowlane objete przedmiotem
zamowienia: (co najmniej 60) miesiecy, liczac od dnia protokolarnego
bezusterkowego odbioru korcowego robdt;

3. w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonatem (nalezy
podac liczbe) robote budowlana/roboty budowlane, ktérej przedmiotem
byta/byty (nalezy wskazad faktycznie wykonany zakres,
zgodnie z warunkiem SWZ: budowa lub przebudowa drogi wraz z kanalizacjq
deszczowg) o ditugosci tacznej (nie mniejszej niz 250 m);

4. do realizacji przedmiotu zamodwienia skieruje 4. (cztery) osoby, ktére bedg
uczestniczy¢ w jego wykonaniu, legitymujacych sie kwalifikacjami zawodowymi,
doswiadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie im powierzone, tj.:

- 1. (pierwsza) osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen lub odpowiadajgce im
uprawnienia rownowazne, ktéra w ciggu ostatnich trzech lat przed terminem sktadania
ofert, uczestniczyta jako autor / wspoétautor projektu budowlanego i /lub projektu
wykonawczego / projektu budowlano - wykonawczego branzy drogowej podczas
realizacji zamoéwienia obejmujgcego dokumentacje projektowa na budowe lub
przebudowe drogi (nalezy wskazac faktycznie wykonany zakres), o

dtugosci (co najmniej 250 m),

— 2. (druga) osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen lub odpowiadajgce im uprawnienia
rownowazne, ktéra w ciggu ostatnich trzech lat przed terminem sktadania ofert,
uczestniczyta jako autor / wspotautor projektu budowlanego i /lub projektu
wykonawczego / projektu budowlano - wykonawczego o$wietlenia ulicznego
podczas realizacji zamdwienia obejmujacego dokumentacje projektowa na budowe lub

przebudowe os$wietlenia ulicznego,

— 3. (trzecia) osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen lub odpowiadajace im
uprawnienia rownowazne, ktéra w ciggu ostatnich trzech lat przed terminem sktadania
ofert, uczestniczyta jako autor / wspoétautor projektu budowlanego i /lub projektu
wykonawczego / projektu budowlano — wykonawczego kanalizacji deszczowej
podczas realizacji zamdwienia obejmujacego dokumentacje projektowg na budowe lub

przebudowe kanalizacji deszczowej, o dtugosci (co najmniej 250 m),

- 4. (czwarta) osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen lub
odpowiadajqce im uprawnienia rownowazne, ktéra kierowata (petnita funkcje
kierownika budowy) nad robotg budowlang polegajacq na budowie lub przebudowie
drogi (nalezy wskazac faktycznie wykonany zakres), o dtugosci ______ (co

najmniej 250 m);
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5. akceptuje w catosci projekt umowy zatgczony do SWZ, w tym dotyczacy warunkow
oraz terminow ptatnosci w szczegdlnosci w zakresie terminu ptatnosci faktur;

6. zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Opisie Przedmiotu Zamowienia do realizacji
zamowienia przy czynnosciach okreslonych w tym opisie zaangazuje osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdéw ustawy z dnia 26 czerwca 1976
r. - Kodeks pracy;

7. zapoznatem sie z SWZ i nie wnosze do niej zastrzezen oraz zdobylem/zdobyliSmy
wszelkie informacje potrzebne do wtasciwego opracowania oferty;

8. [] uczestnicze / [] nie uczestnicze jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie
ztozonej w celu udzielenia niniejszego zamoéwienia;

9. zobowigzuje sie, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej
z Projektem Umowy, zapisami w Specyfikacji Warunkdéw Zamodwienia, niniejszg oferta,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;

10.jestem zwigzany ofertg przez okres wskazany w SWZ;

11.informuje iz (wtasciwe zakresli¢):

[ ] wybér oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowiazku
podatkowego

[ ] wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowiazku
podatkowego w odniesieniu do nastepujacych towardw/ ustug (w zaleznosci od
przedmiotu zamdwienia):

Wartos¢ towaru/ ustug (w zaleznosci od przedmiotu zamodwienia) powodujaca
obowigzek podatkowy u Zamawiajgcego to zt netto;

12.zapoznatem sie z wymaganiami zawartymi w SWZ i nie wnosimy do nich zastrzezen;

13.uwzglednitem zmiany i dodatkowe ustalenia wynikte w trakcie procedury stanowigce
integralng czes¢ SIWZ, wyszczegdlnione we wszystkich pismach zamieszczonych na
Platformie;

14.na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp oswiadczam, ze:

[] zadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiebiorstwa
W rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

[ ] informacje i dokumenty zawarte w ofercie w plikach pod nazwa:

stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji i zastrzegamy, ze nie mogg by¢
one udostepniane. Informacje i dokumenty zawarte w pozostatych plikach oferty
s jawne.

Uzasadnienia zastrzezenia dokumentow:

W przypadku utajnienia czesci oferty Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢, ze
zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w szczegdlnosci
okreslajac, w jaki sposdb zostaty spetnione przestanki, o ktérych mowa w art. 11 pkt 2

ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

15.[ ] jestem / [] nie jestem czynnym podatnikiem podatku VAT;

16.[ | zamierzam powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci
zamoéwienia:
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zamierzam powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia nastepujagcym podwykonawcom

(wskaza¢ Podwykonawcow, o ile sg znani na tym etapie): ;

17.[ ] przedmiotowe zamdwienie wykonam sam bez udziatu podwykonawcéw;

18.akceptuje instrukcje uzytkowania i korzystania z platformy zakupowej, zawierajaca
wigzace Wykonawce informacje zwigzane z korzystaniem z platformy w szczegdlnosci
opis sposobu sktadania/zmiany/wycofania oferty w niniejszym postepowaniu;

19.wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia
o ochronie danych osobowych RODO wobec o0sdb fizycznych, od ktoérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskaliSmy w celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia
publicznego w niniejszym postepowaniu (w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje
danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytaczenie
stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5
RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie skfada (usuniecie tresci oswiadczenia np.
przez jego wykreslenie));

20.dokumenty rejestrowe dostepne sg w bezptatnej i ogélnodostepnej bazie danych, z
ktorej Zamawiajacy moze samodzielnie pobrac odpis lub informacje:

Dane umozliwiajace dostep do dokumentéw we witasciwym rejestrze:

WYKONAWCA: _ (nazwa):

[ ] Krajowy Rejestr Sadowy - KRS nr: i adres strony internetowej
https://wyszukiwarka-krs.ms.gov.pl,

[] Centralna Ewidencja i Informacja o Dziatalnoéci Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej - NIP: i adres strony internetowej
https://aplikacja.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.Ul/Search.aspx,

[] Inny wiasciwy rejestr (dotyczy podmiotéw zagranicznych) — nazwa rejestru: ,
Nr wpisu (jesli dotyczy): i adres strony internetowej ,
albo
Nie dotyczy

(zaznaczy¢ ,Nie dotyczy”, gdy Wykonawca nie wskazuje bazy danych oraz danych umozliwiajacych dostep
do dokumentéw i skfada wraz z ofertg odpis lub informacje)

UWAGA: W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspdlnie
powyzsze oSwiadczenie nalezy odpowiednio powtdrzy¢ i ztozy¢é w odniesieniu do
kazdego wspdlnika spotki cywilnej/cztonka konsorcjum;

21.wadium wniesione w formie pienieznej nalezy zwréci¢ na rachunek bankowy nr
. W przypadku nie podania nr konta wyrazam zgode na zwrot wadium na

nr konta podany w ofercie albo z ktérego zostato wystane;

22.0$wiadczenie o zwolnieniu wadium wniesionego w formie bezgotowkowej prosze zwrdcic

na adres e-mail Gwaranta: ;
23.zatgcznikami do niniejszego formularza oferty, stanowigcymi integralng czes¢ oferty, sa:

a) zatgcznik nr 1. - oswiadczenie wykonawcy o spetnianiu warunkéw udziatu w

postepowaniu lub nie podleganiu wykluczeniu,

*zgodnie z Rozdziatem XVI. pkt 6 SWZ
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Informacja dla wykonawcy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

oferte wraz z zatacznikami sklada sie pod rygorem niewaznosci w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
w formatach danych okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiotéow
realizujacych zadania publiczne, z zastrzezeniem formatow, o ktérych mowa
w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzglednieniem rodzaju przekazywanych
danych. Zamawiajacy zaleca zapisanie dokumentéw w formacie .PDF,
w przypadku oferty wspdlnej w pierwszej kolejnosci nalezy podac dane dotyczace
petnomocnika/lidera wykonawcy, a nastepnie dane wspdlnikdw konsorcjum /
wspolnikow spotki cywilnej,
wybranie prawidtowej tresci oswiadczen w formularzu oferty nastepuje
poprzez zaznaczenie i/lub ich uzupetnienie,
pkt 11 formularza oferty dotyczy Wykonawcow, ktérych oferty bedg generowacd
obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:
a) wewnatrzwspdlnotowego nabycia towardw,
b) importu ustug lub importu towaréw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez
zamawiajacego przy poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT,
c) mechanizmu odwrdéconego obcigzenia podatkiem VAT.
Oswiadczenie nalezy zlozy¢ jedynie w sytuacji, kiedy faktura nie bedzie
zawierata kwoty podatku VAT.
w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz
bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci
oswiadczenia wykonawca nie sktada (usuniecie tresci oswiadczenia nastepuje np. przez
jego wykreslenie)
w zakresie definicji mikroprzedsiebiorstw oraz matych i srednich przedsiebiorstw por.
zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczace definicji mikroprzedsiebiorstw oraz
matych i $rednich przedsiebiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje sq
wymagane wytacznie do celdw statystycznych. I tak:
Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 osob i
ktérego roczny obroét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR.
Mate przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i
ktérego roczny obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 miliondw EUR.
Srednie przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktdre nie sa mikroprzedsiebiorstwami
ani matymi przedsiebiorstwami i ktére zatrudniajg mniej niz 250 oséb i ktérych roczny
obrot nie przekracza 50 milionéw EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43

miliondw EUR.
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zatacznik nr 1 do Formularza Ofertowego

Zamawiajacy:

(petna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenia wykonawcy/wykonawcy wspélnie ubiegajacego sie o udzielenie
zamowienia
UWZGLEDNIAJACE PRZEStANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O

SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIALANIA WSPIERANIU AGRESJI
NA UKRAINE ORAZ StUZACYCH OCHRONIE BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,Przebudowa ul. Wodnej
w Murowanej Goslinie” (nazwa postgpowania), prowadzonego przez FZP.271.21.2023 (oznaczenie

zamawiajgcego), 0Swiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODSTAW WYKLUCZENIA:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

2. [UWAGA: zastosowad tylko wtedy, gdy zamawiajacy przewidziat wykluczenie wykonawcy z postepowania na podstawie
ktérejkolwiek z przestanek z art. 109 ust. 1 ustawy Pzp]

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.

3. [UWAGA: zastosowaé, gdy zachodzg przestanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 5 lub art.109 ust.1 pkt 2-5 i 7-

10 ustawy Pzp, a wykonawca korzysta z procedury samooczyszczenia, o ktérej mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp]

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp (podaé majacg zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd

wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp). Jednoczes$nie



oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp

podjgtem nastepujgce srodki naprawcze i zapobiegawcze:

4. Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z postepowania
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczernstwa narodowego (Dz. U. poz. 835)%.
OSWIADCZENIE DOTYCZACE WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:

[UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspolnie ubiegajgcy sie o zamowienie]

Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego
w Rozdziat IX. SWZ

(wskazac¢ dokument i wiasciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w ktorej okre$lono warunki udziatu w postepowaniu).

[UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspdlnie ubiegajgcy sie o zamdéwienie, ktory polega na zdolno$ciach lub sytuaciji

podmiotéw udostepniajgcych zasoby, a jednocze$nie samodzielnie w pewnym zakresie wykazuje spetnianie warunkow]

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego w

(wskaza¢ dokument i wfasciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w ktérej okreslono warunki udziatu w postepowaniu)

w nastepujgcym zakresie:

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOSCIACH LUB SYTUACJI
PODMIOTOW UDOSTEPNIAJACYCH ZASOBY:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, okreslonych
] =YA =T T VY =T = o= To [ TR (wskazaé dokument
i wiasciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w ktérej okre$lono warunki udzialu w postepowaniu), polegam na
zdolnosciach lub sytuacji nastepujgcego/ych podmiotu/6w udostepniajgcych zasoby: (wskazac
LTz VA A oL o (o7 (/o

W NASIEPUIGCYM ZaKIESIE: ...ttt e

(okresli¢ odpowiedni zakres udostepnianych zasobéw dla wskazanego podmiotu).

1 Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego, zwanej dalej ,ustawg”, z postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na listg¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktorego jednostka dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy takg jednostkg dominujgca od dnia 24
lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka,
o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.



OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia

zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informac;ji.
INFORMACJA DOTYCZACA DOSTEPU DO PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH:

Wskazuje nastepujgce podmiotowe srodki dowodowe, ktére mozna uzyskaé za pomocag

bezptatnych i ogdélnodostepnych baz danych, oraz dane umozliwiajgce dostep do tych srodkow:

(wskaza¢ podmiotowy $rodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzad Ilub organ, dokfadne dane referencyjne

dokumentac;ji)

(wskaza¢ podmiotowy $rodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzad Ilub organ, dokfadne dane referencyjne

dokumentaciji)



Zatacznik nr 2 do Formularza ofertowego

OSWIADCZENIE WYKONAWCOW WSPOLNIE
UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

PODMIOTY W IMIENIU KTORYCH SKLADANE JEST OSWIADCZENIE:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowane przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oswiadczenie skladane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze

zm.)

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego na:
»Przebudowa ul. Wodnej w Murowanej Goslinie” (FZP.271.21.2023),

prowadzonego przez Zamawiajgcego - Gmine Murowana Goslina, dziatajgc jako
petnomocnik podmiotow, w imieniu ktérych sktadane jest oswiadczenie,

oswiadczam, ze:

Zakres przedmiotu zaméwienia, ktéry bedzie realizowany

Lp. |Nazwa Wykonawcy przez tego Wykonawce

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawda.

UWAGA:
W przypadku, gdy oferte sktada spoétka cywilna, a peten zakres prac wykonajg wspolnicy wspolnie
w ramach umowy spétki oswiadczenie powinno potwierdzac¢ ten fakt.



Zatgcznik nr 3 do Formularza Ofertowego — Zobowigzanie Podmiotu

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na potrzeby
realizacji zaméwienia - PROPOZYCJA TRESCI

UWAGA: Zamiast niniejszego Formularza mozna przedstawi¢ inne dokumenty, w

szczegolnosci:

1. zobowigzanie podmiotu, o ktorym mowa w art. 118 ust. 4 ustawy Pzp sporzadzone

W oparciu o wiasny wzor,

2. inne dokumenty stanowigce dowodd, ze Wykonawca realizujgc zamowienie bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami podmiotéw w stopniu umozliwiajgcym
nalezyte wykonanie zamdwienia publicznego oraz, ze stosunek tgczacy
Wykonawce z tymi podmiotami bedzie gwarantowat rzeczywisty dostep do ich

zasobow, okreslajgce w szczegolnosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobow podmiotu udostepniajgcego zasoby,

b) sposdb i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow
podmiotu udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamowienia,

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach ktérego
Wykonawca polega w odniesieniu do warunkdéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,

zrealizuje roboty budowalne* lub ustugi*, ktérych wskazane zdolno$ci dotycza.

Ja/My:

(imie i nazwisko osoby/6b upowaznionej/ych do reprezentowania Podmiotu, stanowisko

(wiasciciel, prezes lub cztonek zarzgdu, prokurent, upetnomocniony reprezentant itp.)

Dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(nazwa Podmiotu)

Zobowigzuje sie do oddania nw. zasobdw:

(okreslenie zasobu)

Znak sprawy: FZP.271.21.2023



Zatgcznik nr 3 do Formularza Ofertowego — Zobowigzanie Podmiotu

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)
na potrzeby realizacji zamowienia pn.: ,,Przebudowa ul. Wodnej w Murowanej
Goslinie”

Oswiadczam/-my, iz:

a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujgcym zakresie:

b) sposoéb i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego
zasobow podmiotu udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu

zamowienia bedzie nastepujacy:

c) zrealizuje/nie zrealizuje* ustugi/roboty budowlane, ktérych ww. zasoby

(zdolnosci) dotyczg, w zakresie:

(Pkt c) odnosi sie do warunkow udziatu w postepowaniu dotyczgcych

kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia)

Zobowigzujgc sie do udostepnienia zasobow, odpowiadam solidarnie z ww.
Wykonawca, ktéry polega na mojej sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode
poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow,

chyba ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosze winy.

Uwaga:

Dokument powinien by¢ podpisany przez osobe udostepniajgcg swoje zasoby

Znak sprawy: FZP.271.21.2023



zatacznik nr 4 do Formularza Ofertowego
Zamawiajacy:

(petna nazwa/firma, adres)

Podmiot:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenia podmiotu udostepniajacego zasoby

UWZGLEDNIAJACE PRZESLANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGOLNYCH
ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIALANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ
SLUZACYCH OCHRONIE BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

sktadane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
pn. ,,Przebudowa ul. Wodnej w Murowanej Goslinie” (nazwa postepowania), prowadzonego przez

FZP.271.21.2023 (oznaczenie zamawiajacego), 0Swiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODSTAW WYKLUCZENIA:

1. Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z postepowania na
podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp.

2. [UWAGA: zastosowac tylko wtedy, gdy zamawiajgcy przewidziat wykluczenie wykonawcy z postepowania na podstawie

ktorejkolwiek z przestanek z art. 109 ust. 1 ustawy Pzp]

Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z postepowania na
podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z postepowania na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie

bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835)™.

1 Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego, zwanej dalej ,ustawg”, z postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:



OSWIADCZENIE DOTYCZACE WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:
Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego

(wskazac¢ dokument i wtasciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w ktorej okre$lono warunki udziatu w postepowaniu)

W NASTEPUJGCYM ZAKIES IO, ...t

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaty przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia

zamawiajgcego w biad przy przedstawianiu informacji.
INFORMACJA DOTYCZACA DOSTEPU DO PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH:

Wskazuje nastepujace podmiotowe srodki dowodowe, ktdre mozna uzyskaé za pomocg bezptatnych i

ogolnodostepnych baz danych, oraz dane umozliwiajgce dostep do tych srodkdw:

(wskaza¢ podmiotowy $rodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ, doktadne dane referencyjne dokumentacji)

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa
w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach
okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedgca takim beneficjentem rzeczywistym
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu
$rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzes$nia
1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu
765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedgcy taka jednostkg dominujaca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat
wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy.



Zatgcznik nr 5 do Formularza Ofertowego — Oswiadczenie

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEZNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEZNOSCI DO
TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWE]

Ja nizej podpisany (imie i nazwisko) :

dziatajac w imieniu i na rzecz nw. Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

po uzyskaniu wiedzy o kregu Wykonawcow uczestniczacych w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w zakresie obejmujacym zadanie pn.:

~Przebudowa ul. Wodnej w Murowanej Goslinie”,
1. Oswiadczam, ze:

[V naleze do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentéw, z nizej wymienionymi Wykonawcami, ktérzy ztozyli
odrebne oferty w przedmiotowym postepowaniu:

L Nazwa (firma) i adres siedziby podmiotu wchodzgacego w sktad tej samej grupy
P kapitatowej

1)

2)

[V nie naleze do grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z Wykonawcami ktérzy
ztozyli odrebne oferty w przedmiotowym postepowaniu.

2. Tresci ponizsze uzupetni¢ jezeli dotyczy?)

Oswiadczam, ze mimo iz naleze do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy istniejace miedzy nami powigzania nie prowadza do zaktdcenia konkurencji w
ww. postepowaniu o udzielenie zamowienia. W zataczeniu przedstawiam dowody:

Nr referencyjny sprawy: FZP.271.21.2023



Zatgcznik nr 5 do Formularza Ofertowego — Oswiadczenie

UWAGA:

1) Niepotrzebne skreslic.

2) Wykonawca redaguje wzor oswiadczenia poprzez uzupetnienie lub wykreslenie tresci

oswiadczenia w zakresie nie majacym zastosowania.

3) Grupa kapitatowa - wg ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentow -
rozumie sie przez to wszystkich przedsiebiorcow, ktdrzy sg kontrolowani w sposdb bezposredni

lub posredni przez jednego przedsiebiorce, w tym réwniez tego przedsiebiorce.

Nr referencyjny sprawy: FZP.271.21.2023



zatgcznik nr 6 — O$wiadczenie o aktualnosci informacji

Zamawiajacy:

(petna nazwa/firma, adres)

Wykonawcaly:
(w przypadku Wykonawcow wspoélnie ubiegajgcych sie
0 udzielenie zamdwienia, nalezy podac dane dotyczgce wszystkich Wykonawcow):

(petna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OSWIADCZENIE O AKTUALNOSCI INFORMACJI
ZAWARTYCH W OSWIADCZENIU, O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

sktadane na podstawie § 3 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych Srodkoéw dowodowych oraz innych dokumentow
lub o$wiadczen, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415)
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego pn.:
»Przebudowa ul. Wodnej w Murowanej Goslinie” (FZP.271.21.2023),

prowadzonym przez Zamawiajgcego - Gmine Murowana Goslina

Oswiadczam, ze informacje zawarte w ztozonym przeze mnie oswiadczeniu, o niepodleganiu
wykluczeniu o ktérym mowa w art. 125 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych, odnoszace sie do podstaw wykluczenia z postepowania w zakresie
okreslonym przez Zamawiajgcego w dokumentach zamowienia pozostajg aktualne na dzien
sktadania niniejszego oswiadczenia.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI
Oswiadczam/my*, ze wszystkie informacje podane w powyzszym oswiadczeniu sg aktualne i

zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng swiadomoscig konsekwenc;ji
wprowadzenia Zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informaciji.

*niewtasciwe skresli¢



** jezeli Wykonawca, polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby
na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp, powyzsze oswiadczenie oprocz Wykonawcy sktada

réwniez Podmiot udostepniajgcy zasoby

Informacja dla wykonawcy:
Oswiadczenie musi by¢ opatrzone przez osobe lub osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy/ Podmiotu  udostepniajgcego  zasoby*™  kwalifikowanym  podpisem

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.



Zatacznik nr 7 do Formularza Ofertowego

Wykonawca:

WYKAZY
sktadane na wezwanie Zamawiajacego

w postepowaniu o zamowienie publiczne pn.:

~Przebudowa ul. Wodnej w Murowanej Goslinie”

I. Wykaz robét budowlanych

Oswiadczam, ze wykonatem nw. roboty budowlane potwierdzajace spetnienie warunku udzialu w postepowaniu
okreslonego w rozdziale IX pkt 2 ppkt 4 lit. a) Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia:

czas realizacji nazwa i adres
rodzaj wykonanych zadan wartodé (nalezy podac daty Zamawiajgcego/Podmiotu
[ przedmiot zamdwienia (w tym zakres roboty budowlanej, |,améwienia wykonania) na rzecz ktérego zadania
(zadania) dtugos¢ drogi) (zadania) | Poczatek | koniec zostaty wykonane

(nazwa, adres,
nr telefonu do kontaktu)

Do wykazu nalezy zatgczy¢ dowody okreslajgce czy roboty budowlane wskazane w wykazie zostaty wykonane nalezycie,
przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktérego
ustugi zostaty wykonane, a jezeli Wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskal tych
dokumentéw - inne odpowiednie dokumenty.

FZP.271.21.2023



II. WYKAZ 0SOB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZACJI ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Oswiadczam, ze na potwierdzajace spetnienie warunku udziatu w postepowaniu okreslonego w rozdziale IX pkt 2 ppkt 4 lit. b)
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, do realizacji niniejszego zamodwienia skieruje nw. osobe posiadajgcg uprawnienia
budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (bez ograniczen), tj.:

1. Projektanta posiadajacego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

(imie i nazwisko):

L] Nie

Podstawa dysponowania (zaznaczy¢/wypetni¢ wiasciwe): - Wykonawca, w celu wykazania spetnienia warunku w zakresie art.
116 Pzp nie polega na zasobach innych podmiotow

L] Tak

- Wykonawca, w celu wykazania spetnienia warunku w zakresie art.
116 Pzp polega na zasobach innych podmiotéw

Nr

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej

Data wydania ___
zakres uprawnien ___

Czy ww. Projektant posiada wpis na liste cztonkéw witasciwej

izby samorzadu zawodowego: [] TAK/ [] NIE (zaznaczyé/wypetnié¢ wasciwe)

Wyksztatcenie ww. Projektanta:

Kwalifikacje zawodowe ww. Projektanta:

Wykonane projekty (zamoéwienia) jako Projektant w branzy objetej ww. wymogiem:

Lp. Opis

FZP.271.21.2023



1) Petniona funkcja oraz okres petnienia funkcji
(w miesigcach):

Nazwa podmiotu, na rzecz ktdrego wykonano
opracowanie projektowe:

Nazwa zamowienia oraz okreslenie/zakres
opracowania projektowego (zamoéwienia):

2. Projektanta posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

(imie i nazwisko):

L] Nie
Podstawa dysponowania (zaznaczy¢/wypetni¢ wiasciwe): - Wykonawca, w celu wykazania spetnienia warunku w zakresie art.
116 Pzp nie polega na zasobach innych podmiotéw

L] Tak
- Wykonawca, w celu wykazania spetnienia warunku w zakresie art.
116 Pzp polega na zasobach innych podmiotéw

Nr

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Data wydania ___
zakres uprawnien ___

Czy ww. Projektant posiada wpis na liste cztonkow wiasciwej

izby samorzadu zawodowego: [] TAK/ [] NIE (zaznaczyé/wypetnié wiasciwe)

Wyksztatcenie ww. Projektanta:

Kwalifikacje zawodowe ww. Projektanta:

FZP.271.21.2023



Wykonane projekty (zamodwienia) jako Projektant w branzy objetej ww. wymogiem:

Lp. Opis

1) Petniona funkcja oraz okres petnienia funkcji
(w miesigcach):

Nazwa podmiotu, na rzecz ktérego wykonano
opracowanie projektowe:

Nazwa zamowienia oraz okreslenie/zakres
opracowania projektowego (zamoéwienia):

3. Projektanta posiadajacego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

(imie i nazwisko):

Podstawa dysponowania (zaznaczy¢/wypetni¢ wiasciwe):

L] Nie
- Wykonawca, w celu wykazania spetnienia warunku w zakresie art.
116 Pzp nie polega na zasobach innych podmiotow

L] Tak
- Wykonawca, w celu wykazania spetnienia warunku w zakresie art.
116 Pzp polega na zasobach innych podmiotéw

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych

Nr

Data wydania ___
zakres uprawnien ___

Czy ww. Projektant posiada wpis na liste cztonkdw wiasciwej
izby samorzadu zawodowego:

[] TAK/ [] NIE (zaznaczyé/wypelnié¢ wasciwe)

FZP.271.21.2023




Wyksztatcenie ww. Projektanta:

Kwalifikacje zawodowe ww. Projektanta:

Wykonane projekty (zamdwienia) jako Projektant w branzy objetej ww. wymogiem:

Lp.

Opis

1)

Petniona funkcja oraz okres petnienia funkgcji
(w miesigcach):

Nazwa podmiotu, na rzecz ktérego wykonano
opracowanie projektowe:

Nazwa zamowienia oraz okreslenie/zakres
opracowania projektowego (zaméwienia):

4. Kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej

(imie i nazwisko):

Podstawa dysponowania (zaznaczy¢/wypetni¢ wiasciwe):

L] Nie
- Wykonawca, w celu wykazania spetnienia warunku w zakresie art.
116 Pzp nie polega na zasobach innych podmiotéw

[ ] Tak
- Wykonawca, w celu wykazania spetnienia warunku w zakresie art.
116 Pzp polega na zasobach innych podmiotéw

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Nr

Data wydania ___
zakres uprawnien ___

FZP.271.21.2023




Czy ww. Kierownik budowy posiada wpis na liste cztonkéw ) - o
wiasciwej izby samorzadu zawodowego: [J TAK/ L NIE (zaznaczy¢/wypetni¢ wiasciwe)

Wyksztatcenie ww. Kierownika budowy:

Kwalifikacje zawodowe ww. Kierownika budowy:

Pelniona funkcja jako Kierownik budowy w budowie lub przebudowie drogi:

Lp. Opis

1) Petniona funkcja oraz okres petnienia funkgcji
(w miesigcach):

Nazwa podmiotu, na rzecz ktérego wykonano
opracowanie projektowe:

Nazwa zamowienia oraz okreslenie/zakres
opracowania projektowego (zaméwienia):

III. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$swiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty
przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.
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