Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.28.2022

Zalacznik nr 3 do SWZ
WZOR UMOWY
zawarta pomigdzy:
Wojewodztwem Kujawsko — Pomorskim
Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun
NIP 9561969536
w imieniu ktérego dziata
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
zwanym dalej ,,Zamawiajacym” w imieniu ktorego dzialaja:
Przemystaw Dabrowski - Dyrektor
przy kontrasygnacie
Justyny Herzberg - Gléwnego Ksiegowego
a
L1
NIP .ooovniiniiiiiiiiiiienens REGON .....cccevvvnennne KRS

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a kazdy podmiot odr¢bnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych zwang dalej: ,,ustawa Pzp” dokonal wyboru oferty Wykonawcy i zostata zawarta
umowa 0 nastepujacej tresci:

Na potrzeby interpretacji postanowien niniejszej umowy ustala si¢ znaczenie nastepujacych
definicji:
a) Odbior czesciowy - odbior polegajacy na pozytywnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanej czesci robot budowlanych. Podstawa dokonania odbioru czesciowego
robot budowlanych jest protokot zdawczo — odbiorczy czesciowy,

b) Odbioér koncowy - odbiér catego przedmiotu umowy dokonany po zgloszeniu przez
Wykonawce zakonczenia wszystkich robot 1 osiggniecia gotowosci do ich odbioru.
Podstawg dokonania odbioru koncowego jest protokoét zdawczo — odbiorczy koncowy,

c) Odbiér gwarancyjny - cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola majaca
na celu sprawdzenie, czy wystepuja wady oraz kontrola skutecznosci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych wad. Podstawa dokonania odbioru gwarancyjnego jest
protokot gwarancyjny,
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d) Odbior pogwarancyjny — odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi,

f)

potwierdzajacy odbidér robdt po usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad
ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy
po okresie rekojmi/gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku wystapienia Wad.
Podstawa dokonania odbioru pogwarancyjnego jest protokot pogwarancyjny,

Odbioér robét zanikajacych - odbior robot, ktére ulegaja zakryciu podczas realizacji
zadania. Wykonawca zglasza kazdorazowo taka wykonang robote¢ budowlang
do odpowiedniego Inspektora Nadzoru danej branzy celem odbioru i dodatkowo
dokonuje wpis do dziennika budowy,

Wykonawca ushugi nadzoru — wskazany przez Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest wykonanie rob6t budowlanych:

Odnowa nawierzchni drogi wojewddzkiej Nr 546 Ztawies Wielka - Lubianka
odc. Ztawies Wielka - Rzeczkowo, od km 0+015 do km 4+770 di. 4,755 km.
Budowa chodnika w miejscowosci Ztawies Mata. Przebudowa drogi wojewodzkiej
nr 546 w m. Zlawies Mata

W zakres niniejszego zadania dla odnowy wchodza w szczegdlnosci nastepujace
elementy robot:
1) roboty przygotowawcze,

2) roboty rozbiorkowe,

3) wykonanie warstwy $cieralnej,

4) wykonanie warstwy wigzacej,

5) wykonanie warstwy wyrownawczej,

6) obustronny remont krawedzi drogi,

7) remont zatok autobusowych,

8) umocnienie poboczy,

9) regulacja istniejacych skrzyzowan i zjazdow,

10) regulacja wpustow ulicznych,

11) wykonanie oznakowania poziomego chemoutwardzalnego.

W zakres niniejszego zadania dla budowy chodnika wchodza w szczegdlnoSci
nastepujace elementy robot:
1) roboty przygotowawcze,

2) roboty ziemne,

3) wykonanie zatoki autobusowej,
4) wykonanie chodnika,

5) elementy ulic,

6) roboty wykonczeniowe (m. in. odtworzenie rowow, wykonanie poboczy).
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3. Zakres szczegotowy robot, ktorego realizacja wynika z niniejszej umowy okreslaja
stanowigce integralng jej czes$¢ nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (zwana dalej ,,SWZ”), Szczegdlowy opis
przedmiotu zamowienia (zwany dalej ,,OPZ”), dokumentacja projektowa, w tym
Szczegodlna Specyfikacja Techniczna (zwang dalej ,,SST”) wraz z wyjasnieniami
do tresci SWZ udzielonymi przez Zamawiajgcego 0raz umowa,

2) Oferta zlozonaw dniu .............. ,

3) Kosztorysy ofertowe robot podstawowych, stanowigce zatacznik nr 1 do niniejszej
umowy,

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony
przez Zamawiajgcego, stanowigcy zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy,

4. Opis przedmiotu zamdOwienia jest integralng cz¢$cig umowy i stanowi zatacznik nr 3.

5. Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie
wyjasniajace 1 uzupetniajace si¢. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy w wWw.
dokumentach znajda si¢ jakiekolwiek sprzecznosci, rozbieznosci lub luki
to Wykonawca jest zobowigzany Wystapi¢ do Zamawiajacego o jednoznaczne zajecie
stanowiska, ktore jest dla Wykonawcy wigzace.

6. Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa wraz z SST, sag kompletne z punktu
widzenia celu jakiemu maja stuzy¢ i zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie ze zlozona oferta.

7. Wykonawca zobowiagzuje si¢ do wykonania wszelkich czynno$ci koniecznych dla
zrealizowania przedmiotu umowy oraz do usunigcia jego wad, stwierdzonych
w trakcie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi i gwarancji.

8. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawcg,
w tym takze ewentualnie materiatdw pochodzacych z rozbiorki, a zakwalifikowanych
i przeznaczonych do wbudowania.

9. Materialy i urzgdzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, okreslonych prawem budowlanym, wymaganiami SWZ oraz
wymaganiami dokumentacji projektowej wraz z SST oraz wymagaja akceptacji
Wykonawcy ustugi nadzoru. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy ustugi
nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatow,
dane potwierdzajace spetnienie wymagan Zamawiajacego. W przypadku niespetnienia
tych wymagan, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania usunigcia tych materiatow
i urzadzen z placu budowy i niezwlocznej wymiany na materiaty i urzadzenia zgodnie
z wymogami Zamawiajacego. Polecenie takie jest dla Wykonawcy wigzace.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala si¢:
1) termin rozpoczecia: od dnia zawarcia umowy,
2) termin wykonania: 5 miesiecy od daty podpisania umowy.
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2.

3.

1.

2.

3.

4.

Terminem wykonania przedmiotu umowy jest dzien, w ktorym Wykonawca dokonat
skutecznego zgloszenia Zamawiajagcemu zakonczenia wykonania wszystkich robot
po osiggnieciu gotowosci do ich odbioru.
Strony  przewiduja  wykonanie  przedmiotu umowy  etapami,  zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo — finansowym stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej
umowy.

§3

Wartos¢ przedmiotu umowy
Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1
strony ustalajg na kwote
dla odnowy:

plus podatek 23% VAT ........ccoiiiiiinnnnn. zt

co lacznie stanowi kwote brutto ................... zt

dla budowy chodnika:

plus podatek 23% VAT ... 7t

co lacznie stanowi kwote brutto ................... zk

ogélem dla inwestycji (odnowa + budowa chodnika):

plus podatek 23% VAT .............ccceenennnn. zt

co lacznie stanowi kwote brutto ................... zi

Wynagrodzenie okres§lone w ust. 1 wynika z Kosztorysow ofertowych robot
podstawowych stanowigcych zatacznik nr 1 do umowy i odpowiada zakresowi robot
opisanemu w § 1, dokumentacji projektowej oraz ofercie Wykonawcy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, zawiera réwniez wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym zysk, koszty ustug, dostaw, ubezpieczenia
I wszelkie inne, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie ponies¢ w celu prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy.

Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie
okreslona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robot, wynikajacy
z dokonanych i potwierdzonych przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiarow
powykonawczych robdt, nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu umowy
(dokumentacje projektowa wraz z SST) oraz sporzadzonych na ich podstawie
sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysoéw powykonawczych robot podstawowych
i kosztorysow powykonawczych robdt nieujetych lub zanizonych w Kosztorysie
ofertowym rob6t podstawowych, ale ujetych w dokumentacji projektowej wraz z SST,
oraz na podstawie robdt nieujetych (pominigtych) w Kosztorysie ofertowym robot
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podstawowych i nieujetych (pominigetych) w dokumentacji projektowej wraz z SST.

Wynagrodzenie za wykonanie robot dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3

ustawy Pzp) bedzie okreslone z zachowaniem zasad wyliczenia wynagrodzenia

wskazanych nizej.

5. Ceny jednostkowe robdt uzyte przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, pozostaja niezmienne przez caly okres realizacji przedmiotu umowy.

6. W przypadku robdt zanizonych ilosciowo w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z SST, w przypadku
gdy rozmiar robot przewyzsza o co najmniej 15 % ilo$¢ ujeta w Kosztorysie
ofertowym, przyjmuje si¢, ze roboty sg nieujete i do rozliczenia stosuje si¢ zasady,
o ktorych mowa w ust. 7, chyba, ze zaoferowana przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym cena jest nizsza od ustalonej wedlug zasad z ust. 7 — w takim przypadku
przyjmuje si¢ stawke z kosztorysu ofertowego. Nadwyzka ilosci w zakresie do 15%
wzgledem iloéci wskazanych w kosztorysie ofertowym rozliczona zostanie w oparciu
0 ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego.

7. Ceny jednostkowe robdt, ktore dotycza robot nieujetych (pominietych)
w Kosztorysie ofertowym robét podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji
projektowej wraz z SST, powinny by¢ obliczone przy uzyciu $rednich sktadnikow
cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorow SEKOCENBUD dla wojewodztwa
kujawsko — pomorskiego z kwartatu, w ktorym doszto do podpisania niniejszej
umowy.

8. Ceny jednostkowe robot, ktore dotycza robot nieujetych (pominietych)
w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych i nieujetych (pominietych)
w dokumentacji projektowej wraz z SST - robét dodatkowych w rozumieniu art.
455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp lub robot polegajacych na powtoérzeniu podobnych
robot zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp powinny by¢ obliczone przy uzyciu
srednich sktadnikow cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorow
SEKOCENBUD dla wojewodztwa kujawsko — pomorskiego z kwartatu, w ktorym
doszto do podpisania niniejszej Umowy.

9. W przypadku konieczno$ci wykonania robot budowlanych niewykraczajacych swym
zakresem poza przedmiot umowy okreslony w § 1, ktorych ilos¢ jednostek
przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajagcego w przedmiarze robot,
a w konsekwencji Kosztorysie ofertowym robot podstawowych zostata zanizona
w odniesieniu do faktycznej ilosci jednostek przedmiarowych, ktoére nalezy wykonaé
celem zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane
po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu koniecznosci wykonania robot,
obejmujacego ich zakres rzeczowy i szacowang ilos¢ — potwierdzonego przez
Wykonawce ustugi nadzoru — oraz po zatwierdzeniu przez Z-c¢ Dyrektora ds.
Inwestycji Zamawiajgcego. Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzié
kompletny protokdt konieczno$ci w terminie 10 dni od stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania.

2) rozliczeniu robét koniecznych do wykonania nastapi na podstawie potwierdzonych
przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiaréw powykonawczych oraz sporzadzonych
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10.

11.

na ich podstawie metoda uproszczong sprawdzonych i zatwierdzonych
kosztorysdéw powykonawczych robot nieujetych w kosztorysie powykonawczym
robot podstawowych — przy zastosowaniu cen jednostkowych rob6t uzytych przez
Wykonawce w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych.

W przypadku potrzeby wykonania robdt budowlanych, ktore:

- dotycza robot nieujetych (pominigtych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji

projektowej wraz z SST;

- dotyczg robot nieujetych (pominigtych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych i nieujetych (pominigtych)

w dokumentacji projektowej wraz z SST (robéot dodatkowych w rozumieniu art. 455

ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp oraz robot polegajacych na powtdrzeniu podobnych robot

zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp), a ktorych wykonanie jest konieczne
do zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu koniecznosci wykonania robot
obejmujacego ich zakres rzeczowy i SzacOwang ilo$¢ wraz ze wstepng kalkulacja
ich wykonania — potwierdzonego przez Wykonawce ustugi nadzoru oraz
po zatwierdzeniu przez Z-ce¢ Dyrektora ds. Inwestycji Zamawiajacego. Kierownik
budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ kompletny protokét koniecznosci w terminie
10 dni od stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania.

2) rozliczeniu rob6t koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych
przez Wykonawcg ustugi nadzoru obmiarow powykonawczych —oraz
sporzadzonych na ich podstawie, sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow
szczegblowych robdt pominigtych w  kosztorysie powykonawczym robot
podstawowych — przy zastosowaniu cen, zgodnie ze wskazaniami ust. 7 i ust. 8,
z uwzglednieniem zapiséw ust. 6.

W ramach pozycji kosztorysowej ,,Roboty nieprzewidziane” rozliczane beda roboty,

o ktorych mowa w ust. 7 (z uwzglednieniem zapis6w ust. 6) oraz w ust. 8.

§4

Zasady rozliczen i platnosci
Zamawiajacy wymaga wystawiania oddzielnych faktur dla odnowy oraz dla budowy
chodnika, z uwagi na r6zne zrodta finansowania.
Zamawiajagcy ma obowigzek zaplaty faktury przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w tresci faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej
doreczenia i akceptacji przez Zamawiajacego. Za dat¢ zaptaty uwazaé si¢ bedzie datg
wydania dyspozycji polecenia przelewu kwoty na rachunek bankowy Wykonawcy.
Faktura wystawiona bedzie w nastepujacy sposob: nabywca Wojewddztwo Kujawsko
— Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun, NIP 9561969536, ptatnik Zarzad Drog
Wojewddzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiajacy
informuje, Ze istnieje mozliwos¢ przesylania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania
(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN
5907664502008.
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4.

5.

Zamawiajacy dopuszcza odbiory i ptatno$ci czgsciowe w zakresie robot budowlanych:
1) Wykonawca ma prawo zgtosi¢ do odbioru wykonang czesé robot (tacznie odnowa
oraz budowa chodnika, Zamawiajgcy dopuszcza rowniez, ze 0dbior czesciowy bedzie
obejmowal wylacznie roboty wykonane w ramach odnowy) — o warto$ci nie mniejszej
niz 1.000.000,00 zt brutto. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze
dopusci¢ odbidr czgsciowy o mniejszej wartosci — jest to prawo Zamawiajacego,
nie obowiazek.

2) podstawa rozliczenia bgdzie faktura VAT czgsciowa wraz z protokotem odbioru
cze$ciowego podpisanym przez Wykonawce ustugi nadzoru oraz Zamawiajgcego
obejmujgcym wykonang cze$¢, wraz z zestawieniem iloSci i cen jednostkowych robot
podanych w kosztorysie ofertowym — odr¢bnie dla odnowy oraz odrgbnie dla budowy
chodnika,

3) zatgcznikiem do protokotu odbioru czesciowego bedzie zatwierdzona i kompletna
dokumentacja odbiorowa — odr¢bnie dla odnowy oraz odrebnie dla budowy chodnika,
4) do momentu odbioru koncowego suma faktur ptatnosci cze$ciowych nie moze
przekroczy¢ 90% warto$ci wynagrodzenia brutto, o Ktérym mowa w § 3 umowy.

W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawcow, Wykonawca
wraz z fakturg cz¢sciowa/koncowa przedktada:

1) o$wiadczenia Podwykonawcow lub Dalszych podwykonawcow potwierdzajacych
dokonanie zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytulu
wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, zgodne z wzorami
stanowigcym Zatacznik nr 3 i 4 do umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych przez
Podwykonawce lub Dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniami realizacji
przelewow dokonanych wyptat z tego tytutu,

2) oswiadczenia Wykonawcy stwierdzajacego, ze dokumenty, o ktérych mowa w pkt
1) powyzej przedstawit dla wszystkich Podwykonawcow i  Dalszych
podwykonawcow, ktorzy brali udziat w realizacji chociazby czgséci przedmiotu umowy
(do faktury koncowej).

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty,
o ktorych mowa w ust. 5, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane w cze$ci roéwnej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zapfaty.

Strony ustalajg, ze w przypadku wstrzymania wyptaty, o ktorej mowa w ust. 6
wierzytelno$¢ o zaptate wynagrodzenia nie stata si¢ wymagalna we wskazanej czgséci
i Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate odsetek z tego tytutu.
Niewyptacona kwota wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty przedtozenia przez Wykonawcg brakujacych dokumentow.

§5
Harmonogram rzeczowo - finansowy
Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo - finansowym robot, stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy, ktory
zostal zlozony przed zawarciem niniejszej umowy i zatwierdzony przez
Zamawiajacego.
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2. Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ na zadanie Zamawiajgcego
zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy, celem jego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego, W terminie 7 dni roboczych od daty polecenia dokonania zmian.

3. Harmonogram rzeczowo - finansowy powinien by¢ przedstawiony w formie
tygodniowej, dla kazdej z pozycji kosztorysowych z osobna, z podaniem kilometrazy,
na ktorych prowadzone begdg prace budowlane.

1. Do
1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)

8)

9)

2. Do
1)

2)

§6

ObowiazKi stron
obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
protokolarne przekazanie placu budowy co nastgpi w terminie uzgodnionym mig¢dzy
Stronami, nie p6zniej niz do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,
wyznaczenie daty odbioru robét nie przekraczajacego 14 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru po zweryfikowaniu
I zaakceptowaniu dokumentacji sprzedazowej przez Wykonawce ushugi nadzoru,
oraz terminowego przystepowania do tych odbiorow,
jezeli wystapi taka konieczno$¢ — zapewnienie udzialu w czynnos$ciach
odbiorowych innych ekspertow, specjalistow lub bieglych Zamawiajacego, a takze
podmiotdéw trzecich,
zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
wskazanie Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatow i urzadzen,
udostepnienie dokumentacji projektowej pozwalajacej na realizacje przedmiotu
umowy oraz innych dokumentow bedacych w posiadaniu Zamawiajacego
i potrzebnych do realizacji zadania, w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia
podpisania niniejszej umowy lub od dnia ztozenia przez Wykonawce wniosku
o udostepnienie dokumentow w celu sporzadzenia kopii. Po sporzadzeniu kopii
powyzszych dokumentéw Wykonawca zobowigzany jest do ich zwrotu
Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni kalendarzowych od przekazania. Zamawiajacy
moze udostepni¢ takze dokumenty w postaci elektronicznej, bez koniecznosci
zwrotu. Decyzja w tym zakresie nalezy do Zamawiajacego
zgtoszenie osob petnigcych obowiagzki Kierownika Budowy do wlasciwego organu
nadzoru budowlanego w terminie okreslonym przepisami, jezeli jest to wymagane
przepisami prawa,
statej wspotpracy z Wykonawcg w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata
realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy nalezato bedzie
okreslenie tych sfer, w ktorych takie wspodtdzialanie bedzie konieczne,
kazdorazowo w formie pisemnej.
obowigzkow Wykonawcy nalezy:
powotanie Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy,
posiadajagcego niezbedne uprawnienia budowlane i innych wymogow
wynikajacych z SWZ. Kierownik Budowy jest zobowigzany czynnie uczestniczy¢
w procesie budowy,
przedstawienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli jest wymagany
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przepisami oraz Planu Zapewnienia Jakosci (dalej: PZJ) przez Kierownika
Budowy w terminie nie p6zniejszym niz termin rozpoczecia robot,

3) zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy,
a po zakonczeniu robdt usuniecia poza teren budowy wszelkich urzadzen
tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienia calego terenu budowy i robdt oraz
terenu w poblizu uporzadkowanego i1 nadajacego Si¢ do uzytkowania. Brak
wykonania tego obowigzku upowaznia Zamawiajaceg0 do wykonania tych
czynnos$ci na koszt Wykonawcy,

4) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczna,
SWZ-em, dokumentacjg projektowg wraz z wytycznymi SST, poleceniami
Zamawiajacego (Wykonawcy ustugi nadzoru),

5) wykonanie robdt tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania
robot podstawowych,

6) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych maja by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe,

7) skompletowanie i przekazanie Zamawiajagcemu (Wykonawcy ustugi nadzoru)
dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy i dokonania komisyjnego odbioru koncowego robot zgodnie z OPZ —
wykonanych w jednym egzemplarzu,

8) po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentow odbiorowych - wykonanie
dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach,

9) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z obowigzujacymi
przepisami bhp oraz zapewnienie warunkéw ppoz. okreslonych w przepisach
szczegodtowych,

10) udostegpnienie terenu budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn.zm.). zwane dalej: ustawa —
Prawo budowlane oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych ta
ustawg oraz innym pracownikom, ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie
realizacji przedmiotu umowy,

11)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czgsci badz majatku
Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

12) ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty odbioru koncowego,

13) powiadomienie wlasciwych organdéw 1 instytucji o rozpoczeciu robot
i wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu,

14) powiadomienie wtasciwych organow i instytucji o przywrdceniu statej organizacji
ruchu,

15) przedstawienie wystgpien na wbudowane materiaty, w terminie 10 dni
kalendarzowych przed ich wbudowaniem i rozpoczg¢ciem robot,

16) wykonywanie robot etapowo zgodnie z zalecaniami i wskazaniami Wykonawcy
ustugi nadzoru i Zamawiajacego,

17) natychmiastowego informowania Zamawiajacego 0 wszelkich utrudniajacych
realizacj¢ przedmiotu umowy okolicznosciach powstatych w trakcie realizacji,
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0 ryzykach i zagrozeniach mogacych mie¢ wptyw na prawidtowos¢ i terminowos¢
realizacji umowy, w tym o wszelkich naruszeniach i zagrozeniach przyjetych
harmonograméw robot i zaniechaniach Wykonawcy.

§7
Zasady odbioru

1. Gotowos$¢ do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca
(Kierownik Budowy) bedzie zgtaszal Zamawiajagcemu wpisem w dzienniku budowy
z jednoczesnym powiadomieniem o0 wpisie Wykonawcy ustugi nadzoru
(telefonicznie/SMS oraz za posrednictwem poczty elektronicznej). Zamawiajgcy ma
obowigzek przystgpi¢ do odbioréw w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do
dziennika budowy.

2. Szczegotowe wymagania odno$nie dokumentow wymaganych do odbioru zawiera
OPZ.

3. Brak przedstawienia kompletu dokumentéw wymaganych do odbioru koncowego,
stanowi podstawe do odmowy odbioru, jezeli z powodu braku dokumentow
Zamawiajacy nie ma mozliwosci zweryfikowania prawidtowosci wykonania robo6t pod
katem zgodnos$ci z projektem i zasadami wiedzy technicznej. W takim przypadku
przyjmuje si¢, ze wystepuje wada istotna w robotach.

4. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale ktérych wykonal przedmiot umowy.

5. Strony postanawiaja, ze termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym lub w okresie
rekojmi i gwarancji wynosi¢ bedzie 14 dni kalendarzowych, chyba ze w trakcie
odbioru Strony postanowig inaczej.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pisSmie Zamawiajgcego
o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru uznanych uprzednio
robot jako wadliwych.

7. Zamawiajacy dokona przegladu pogwarancyjnego w Ostatnim miesigcu trwania
gwarancji.

8. Zamawiajacy ma prawo dokonywac¢ przegladow wykonanych robot w catym okresie
gwarancji 1 rekojmi.

9. Odbioru pogwarancyjnego dokonuje si¢ po uptywie okresu gwarancji jako$ci, stuzy on
potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.
W odbiorze pogwarancyjnym biorg udzial przedstawiciele Zamawiajacego,
Wykonawcy ustugi nadzoru oraz Wykonawcy.

§8
Nadzor nad realizacja umowy i sposéb kontaktow
1. Osobg odpowiedzialng za realizacje umowy ze strony Zamawiajacego jest — Inspektor
nadzoru branzy AroOgOWE]: ...c.ceeeeeeerencennnn.
2. Strony ustalaja, ze wszelka korespondencje zwigzang z realizacja umowy beda
kierowa¢ do Zamawiajacego na dane adresowe wskazane w niniejszej umowie oraz
réwnoczesnie na adres e-mail Inspektora nadzoru.
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3.

3.

W przypadku zmiany danych adresowych kazda ze Stron zobowigzana jest
niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie drugg Strong. W razie zaniedbania obowigzku
okreslonego w zdaniu poprzednim, doreczenie dokonane na dotychczasowe dane
adresowe uwaza si¢ za skuteczne.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

§9
Przedstawiciele Wykonawcy
Przedstawicielem i reprezentujacym Wykonawce na terenie budowy jest Kierownik

Kierownik Budowy dziala w ramach obowigzkéw wynikajagcych z ustawy Prawo
budowlane.
§ 10

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce
lub Podwykonawce (Dalszego Podwykonawcg) oséb wykonujacych wszystkie prace
fizyczne zwigzane z wykonywaniem rob6t (czynno$ci) objetych zamowieniem,
ktoérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320
z pozn.zm.). W szczegdlnosci obowigzek ten obejmuje robotnikow budowlanych oraz
operatorow sprzetu. Obowiazek, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy
0sob wskazanych na stanowisku: Kierownika Budowy oraz innych osoéb petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest
do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania
przez Wykonawce Iub Podwykonawce (Dalszego Podwykonawcg) wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob, 0 ktorych mowa w ust. 1.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do zadania przedtozenia:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy 0 pracg,
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
4) innych dokumentow
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegOlno$ci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy O prace, rodzaj umOwy o prace
I zakres obowigzkow pracownika.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow, w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o praceg
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traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawcg, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

5. Jezeli pomimo powyzszych wymogéw na budowie bedzie przebywaé osoba
niezatrudniona na umowe o pracg, co zostanie ustalone przez Zamawiajacego, osoba
taka bedzie musiata opusci¢ plac budowy, a Wykonawca zaptaci kar¢ umowng. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi zostaé potwierdzony pisemng notatka
sporzadzong przez Wykonawce ushugi nadzoru lub innego przedstawiciela
Zamawiajgcego i podpisang przez Wykonawce lub jego przedstawicieli. Odmowa
podpisu notatki przez Wykonawce Ilub jego przedstawicieli nie ma wpltywu
na obowigzek zaplaty kary umownej. Wykonawca ustugi nadzoru/przedstawiciel
Zamawiajgcego zaznacza w swojej notatce fakt odmowy podpisu.

§ 11
Podwykonawcy
1. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — przedmiot umowy
wykona:
1) bez udzialu Podwykonawcoéw, co nie wylacza zgloszenia udziatu

Podwykonawcow w trakcie realizacji przedmiotu umowy;
2) przy udziale Podwykonawcow, w zakresie : ;
3) przy udziale ................. , j. Podmiotu Udoste¢pniajgcego Zasoby — ............

2. Roboty inne niz wymienione w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 Wykonawca wykona sitami
wilasnymi. Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, podejmie
decyzje o wykonaniu przedmiotu zaméwienia przy udziale Podwykonawcow, innych
niz wskazanych powyzej, zobowigzany jest zglosi¢ projekt umowy/umowe
Zamawiajacemu, zachowujac procedure okreslong ponizej. Zmiana taka nie wymaga
aneksu do umowy. W przypadku Podwykonawcow, wymienionych w ust. 1 pkt 2)
oraz 3) Wykonawca zobowigzany jest rowniez do zgloszenia projektow umow/umow,
zgodnie z ponizsza procedurs.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp,
w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca Ilub Dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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5. Zamawiajacy, W terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, jezeli projektowana umowa
0 podwykonawstwo:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

nie spelnia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia (SWZ
z zalacznikami 1 wyjasnieniami),

przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacego  wykonanie  zleconej Podwykonawcy lub  Dalszemu
Podwykonawcy,

zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy,

gdy projekt umowy okresla wigksza warto$¢ wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy niz wynika to ze ztozonej oferty Wykonawcy w zakresie tej czesci
robot, ktora ma zosta¢ wykonana przez Podwykonawce i jednoczesnie nie zawiera
zapisu, ze odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego w stosunku do Podwykonawcy jest
ograniczona do stawek/wysokosci wynagrodzenia przystugujacego Wykonawecy,
ktore muszg by¢ w takim przypadku wskazane wprost w tresci umowy
podwykonawczej,

umowa zawiera zapisy okreslajace kar¢ umowng za nieterminowe wykonanie
zobowigzania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jako kare
za Oopdznienia, kary takie mozna okresla¢ jedynie jako kary za zwloke,

umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zasad zawierania umow o dalsze
podwykonawstwo, w szczegdlnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych
umow od:

a) akceptacji przez Zamawiajacego projektéw umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sa roboty budowlane,

b) uzyskania i przekazania Zamawiajacemu zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

C) dostarczenia Zamawiajagcemu poswiadczonych (przez przedktadajgcego)
za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) obowigzku przekazywania Zamawiajacemu  poswiadczonych  (przez
przedktadajacego) za zgodnos¢ z oryginatem kopii umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia,

umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ustugi,

nie zawiera zapisow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy/ Dalszego

Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace osob, na zasadach

wskazanych w § 10 niniejszej umowy.
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6.

10.

11

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 14 dni,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do

tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, jednakze nie
pozniej niz na 3 dni przed dniem rozpoczgcia realizacji robot budowlanych przez

Podwykonawcg.

Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pismie

sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowal umowe.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajacemu

w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodnosc¢

z oryginatem kopii zawartej umowy o0 podwykonawstwo, Ktorej przedmiotem sa

dostawy i ustugi, z wylaczeniem umow 0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz

0,5% wartosci umowy. Wylaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo 0 Wartosci

wigkszej niz 50.000,00 zt. Obowiagzek aktualizuje si¢ rowniez, gdy laczna wartosé

umoéw z jednym Podwykonawca przekroczy wskazang kwote.

Zamawiajacy wymaga, aby w umowie 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi byty zawarte postanowienia odnosnie:

1) doktadnego zakresu dostaw/ustug, ktore majg by¢ powierzone Podwykonawcy,

2) terminu wykonania dostaw/ustug przez Podwykonawce,

3) wysokos$ci oraz zasady zaptaty wynagrodzenia, a w przypadku, gdyby wysokos¢
wynagrodzenia Podwykonawcy miata przekroczy¢ wysoko$¢é wynagrodzenia
przystugujacego za ten zakres Wykonawcy umowa musi zawieraé zapis,
ze odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego w stosunku do Podwykonawcy jest
ograniczona do stawek/wysokosci wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy,
ktore muszg by¢ w takim przypadku wskazane wprost w tresci umowy
podwykonawczej,

4) terminu zaplaty wynagrodzenia nie dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy/ustugi.

Ponadto, umowa nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowiagzki

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow

wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki

Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy. Kary umowne

za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce mogg by¢ okreslane wyltgcznie jako kary za zwlokg.

. W przypadku, kiedy termin zaptaty, o ktorym mowa w ust. 10 pkt 4) jest dtuzszy niz

30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy/ustugi, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
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12.

13.

14.

15.

16.

Zamawiajgcy, W terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo,
zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 10. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy
0 podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Zasady dotyczace przedktadania projektow oraz kopii umow wskazane powyzej maja
réwniez zastosowanie W przypadku zmiany umowy z Podwykonawca.

Zasady przedktadania projektéow oraz kopii uméw wskazane powyzej majg rowniez
odpowiednie zastosowanie do przedktadania projektow oraz kopii uméw zawieranych
z dalszymi Podwykonawcami.

Suma wynagrodzen Podwykonawcow nie moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia
umownego Wykonawcy.

W przypadku umoéw, ktéorych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy
dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajagcego umowe o podwykonawstwoO, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub  ktéry  zawart  przedtozong = Zamawiajacemu  umowg
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg, Podwykonawce
lub Dalszego podwykonawcg.

17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych

18.

19.

20.

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywac si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ustepie powyzej, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zapfaty.
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21.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub Dalszemu
podwykonawcy zamawiajagcy potrgca kwote wyplaconego  wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

22. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
Dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigkszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

§ 12
Wady

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego/gwarancyjnego/pogwarancyjnego,
zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1)

2)

3)

Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do

czasu usuni¢cia wad, jezeli sg one istotne. W wypadku wystgpienia wad

nieistotnych, Zamawiajacy dokona odbioru i w takim wypadku, jezeli Wykonawca
nie usunie wad w terminie 14 dni, (lub innym terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego, uwzgledniajgcym wymogi technologiczne oraz uwarunkowania

atmosferyczne) od daty ich zgloszenia przez Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy

moze powierzy¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo

Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W tym przypadku koszt usuwania wad bedzie

pokrywany z naleznosci przystugujacych Wykonawcy (potracenie) lub

z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy obniza wynagrodzenie umowne brutto, przy
czym wysoko$¢ obnizenia wynagrodzenia nie moze by¢ wigksza niz 50%
warto$ci wynagrodzenia, jezeli warto§¢ wad przekracza 50 % wartosci
wynagrodzenia, uznaje si¢, iz wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne
zZ przeznaczeniem i stosuje si¢ zapis ponizszy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne =z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢c od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi lub powierzy¢ wykonanie usunigcia wad lub wykonanie
przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy
(wykonanie zastepcze). Zamawiajacy zachowuje prawo zadania wykonania
usuniecia wad lub wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt
1 niebezpieczenstwo Wykonawcy, takze w wypadku odstagpienia od umowy.

W przypadku ujawnienia wad w okresie r¢kojmi i gwarancji w wyniku kontroli,

jezeli Wykonawca ich nie usunie w terminie 14 dni kalendarzowych (lub innym

terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajacym wymogi
technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgloszenia,

Zamawiajgcy moOze powierzy¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt

i niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zast¢pcze). W tym przypadku koszty

usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty

bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

2. W przypadku wystapienia wady lub usterki, ktorej wplyw nie ogranicza mozliwosci
eksploatacji  wykonanych  elementdow  przedmiotu umowy, Zamawiajacy
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w uzgodnieniu z Wykonawcg ustugi nadzoru moze wyrazi¢ zgod¢ na eksploatacije
elementow przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiajacy natozy potrgcenia
na Wykonawce, ktorych wysoko$¢ bedzie okreslona na podstawie ,,Instrukcji DP-T 14
GDDKIA Ocena jakosci na drogach krajowych, cze$¢ | — roboty drogowe” —
Warszawa 2020r., stanowiaca zatacznik do Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja 2020 r.

§13
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy
na okres ..... miesiecy od daty odbioru koncowego.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu r¢kojmi jest rowny okresowi udzielonej
gwarancji. Zamawiajagcy zachowuje wszystkie uprawnienia z r¢kojmi za wady
wynikajace z przepisow Kodeksu cywilnego.

3. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od dnia
odbioru koncowego lub potwierdzenia usuni¢gcia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i r¢kojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wadg przed uptywem tego terminu.

5. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w corocznych bezptatnych
przegladach gwarancyjnych. Podstawa dokonania odbioru gwarancyjnego jest
protokét gwarancyjny.

6. Gwarancja ulega przedluzeniu o czas, w ktorym na skutek wad Przedmiotu Umowy
lub jego czgsci nie mozna byto z niego korzystac.

7. W przypadku gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania wad lub usunie wady
w sposOb nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu
na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni
kalendarzowych.

8. Koszt utrzymania gwarancji i rekojmi elementéw robot i producentéw wbudowanych
urzadzen w okresie jej obowigzywania tj. koszt wszelkich niezbednych przegladow
i ushug eksploatacyjnych, konserwacyjnych, serwisowych wymaganych w tym okresie
przez wykonawcow elementow robot i producentéw wbudowanych urzadzen obcigza
Wykonawce.

§14
Umowa ubezpieczenia
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia, dotyczacych i odnoszacych si¢ do realizacji przedmiotu umowy,
z tytulu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z zdarzeniami losowymi,
a w szczegblnosci od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych
umowa.
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2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy, w tym dziatan Podwykonawcow i ponosi za nie odpowiedzialnosé¢
odszkodowawczg.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%

wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, na kwote .................... zk.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwroécone Wykonawcy

w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego lub
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, badz od dnia
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji w przypadku odstgpienia, ktore potwierdza
prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy;,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptynigcia okresu rgkojmi
I gwarancji,

Zamawiajacy moze wstrzymac Si¢ ze zwrotem danej czesci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, o ktorej mowa w ust 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie

usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania
tych wad.

§16

Kary

Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania

postanowien niniejszej Umowy obowigzujacg formg odszkodowania beda kary

umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia
umowy), za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastgpnego, po terminie,
w ktorym przedmiot umowy miat by¢ wykonany,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym — w  wysokosci  0,03%
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia
umowy), za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego
na usuniecie wad,

3) za brak zgloszenia gotowosci do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu w terminie umozliwiajagcym dokonanie odbioru, zgodnie z § 7 ust. 1 —
w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

4) za nieuzasadniong przerwe w realizacji robot z przyCzyn obcigzajacych
Wykonawce, trwajgcag dhuzej niz 14 dni kalendarzowych - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia
umowy), za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

5) za stwierdzenie wykonywania robot/ustug/dostaw przez Podwykonawceg lub
dalszego Podwykonawce, ktory nie zostal zgloszony zgodnie z zasadami
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wskazanymi w § 11 umowy - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

6) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt brutto za kazdy
przypadek,

7) w  przypadku  nieterminowej  zaptaty naleznego  wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt
brutto za kazdy przypadek,

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
w  wysokosci 3.000,00 zt - za kazdy nieprzedlozony projekt umowy
0 podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

9) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, dostawy lub ustugi - w wysokosci 3.000,00 zt, za kazda
nieprzedtozong kopi¢ umowy o podwykonawstwo lub jej zmiang,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 2.000,00 zt za kazda
umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej dotyczy brak zmiany terminu zaptaty,

11) z tytulu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiajagcego dowodow w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg -
w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

12) z tytutu nieprzedstawienie do zatwierdzenia zaktualizowanego szczegotowego
Harmonogramu rzeczowo — finansowego - w wysokos$ci 1.000,00 zt brutto za
kazdy rozpoczety dzien zwloki od terminu okreslonego w zadaniu
Zamawiajacego,

13) za nieusunigcic W terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
stwierdzonych nieprawidtowosci:

a) niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu
oznakowanie na czas prowadzenia robot,

b) braki w oznakowaniu,

c) brak odblaskowosci tablic, brak odpowiedniej widoczno$ci (utrzymanie
czystosci znakow), uszkodzenia mechaniczne znakow,

w wysokosci 3 000,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien.

14) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu kompletu dokumentacji, wedtug stanu na
dzien odstgpienia od umowy (dokumenty wymagane jak do odbioru), zgodnie
z § 18 ust. 2 i ust. 4 — w wysokosci 10.000,00 zt,

15) za kazdy dzien zwloki we wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, ktorego koniecznos¢ aktualizacji wynika ze zmiany umowy
(w zakresie terminu lub wysokosci wynagrodzenia) w wysokosci 1 000,00 zt
brutto,

16) z tytulu odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 15 % wartosci umownej
brutto.
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3.

Laczna warto$¢ kar umownych, ktore Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce,
nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

Kary umowne wskazane w ustepach powyzszych mogg by¢ naliczane kumulatywnie.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania uzupetniajacego za ewentualne
poniesione szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia dorgczenia wezwania,
na rachunek bankowy wskazany w tre$ci wezwania.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze naleznosci z tytulu kar umownych Zamawiajacy
ma prawo potragci¢ z jakgkolwick wierzytelnoscia Wykonawcy przystugujaca
mu z niniejszego lub innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiajgcym.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§17
Odstapienie od umowy
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, Kiedy:

1) Wykonawca nie przystapit do przejecia terenu budowy lub nie rozpoczat robot,
zgodnie z przedstawionym przez niego Harmonogramem rzeczowo-
finansowym, 1 zwloka przekroczyta 7 dni,

2) Wykonawca przerwal niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy,

3) przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niz Wykonawca lub
ustanowiony czy zgloszony, zgodnie z niniejszg umowg Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca,

4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen wraz
z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krotszego niz 7 dni), Wykonawca
nadal realizuje roboty w sposOb sprzeczny z umowa, hiezgodny
z dokumentacjg projektowa oraz SST lub wskazaniami Zamawiajacego,

5) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego znacznej czgséci
w zakresie uniemozliwiajagcym realizacje przedmiotu umowy,

6) zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku
do terminu wykonania okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy,

7) nastapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci
umowy;,

8) kary umowne natozone na Wykonawce osiagnety limit 10 % wynagrodzenia
brutto,

9) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic¢
w terminie miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.

Strona 20z 32



Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.28.2022

2.

3.

1.

W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia nalezytego
mu z tytutu wykonania cze$ci umowy,
10) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy Pzp,
11)dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, wowczas
Zamawiajacy odstepuje od tej czgsci umowy, w Ktorej ta zmiana dotyczy.
Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 i musi zawierac
uzasadnienie.
Jezeli Zamawiajacy zazadal od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okoliczno$ci
uzasadniajacych odstgpienie od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia
Wyjasnien nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania
od Zamawiajacego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazaja za przyznanie
przez Wykonawceg zawinionego przez niego spowodowania tych okolicznosci.
W przypadku ztozenia wyjasnien termin, w ciggu ktorego Zamawiajacy moze odstapic¢
od umowy, liczy si¢ od dnia ztozenia tych wyjasnien lub bezskutecznego uptywu
terminu do ich ztozenia.

§ 18
Obowiazki stron w zwigzku z odstapieniem od umowy

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiagzki Szczegolowe:

1) Wykonawca dokona zabezpieczenia placu budowy:

a) pod katem przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu wg projektu organizacji ruchu
na czas prowadzenia robot budowlanych, ktory zostal zatwierdzony przez
wiasciwy organ. Przy przejmowaniu placu budowy wprowadzona organizacja
ruchu musi si¢ zgadza¢ z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) pod katem =zabezpieczenia wykonanych prac przed ich degradacja tj.
w szczegllnosci poprzez zabezpieczenie w sposob trwaly przed dostawaniem
si¢ 0osob oraz pojazdoéw. W przypadkow wykopow wzdluz pasa jezdni (lub
wzdhuz ciggu pieszego lub pieszo-rowerowego), nalezy oznakowac krawedz
wykopu. Zakres zabezpieczenia zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

2) Koszt zabezpieczenia placu budowy, 0 ktérym mowa w ust. 1, pod katem
przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu, ponosi Wykonawca do czasu przejecia
placu budowy przez Zamawiajacego. Brak wykonania tychze obowigzkow
upowaznia Zamawiajgceg0 do ich wykonania na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy,

3) Koszt zabezpieczenia przerwanych robot obcigza Strong, z ktorej winy doszto do
odstgpienia od umowy. W przypadku, gdyby koszt obcigzal Zamawiajacego,
wynagrodzenie za prace zabezpieczajagce pPowinno by¢ obliczone przy uzyciu
srednich sktadnikow cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z), z publikatorow
SEKOCENBUD dla wojewodztwa kujawsko — pomorskiego z kwartatu
poprzedzajacego kwartat, w ktorym doszto do odstagpienia od umowy.
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3.

4) W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest przejac
materialy budowlane, ktore zostaly wyprodukowane/dostosowane jedynie dla
realizacji przedmiotu umowy (na zamowienie), prawidlowo skladowane
I nieuszkodzone, 0 odpowiedniej jakosci, i ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce (np. kregi studni z otworami, gdzie otwory sg wyprodukowane
zgodnie z katami prowadzenia kolektora gtownego). Decyzja Zamawiajacego jest
dla Wykonawcy wigzaca. Jezeli materiaty te sktadowane sg poza placem budowy,
to Wykonawca jest zobowigzany przewiez¢ je na teren placu budowy lub inne
wskazane przez Zamawiajacego miejsce i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Brak
wykonania tych czynno$ci daje prawo Zamawiajacemu do ich wykonania na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na przejecie umowy
najmu/dzierzawy placu na terenie, gdzie sa sktadowane.

5) Zamawiajacy nie przejmie na wlasnos¢ betonowych elementéw prefabrykowanych
w postaci kostki brukowej, kraweznikéw, opornikdéw, obrzezy, elementow
$cickowych do montazu w jezdni oraz na skarpach (lub innych typowych
materialdow betonowych), palet na ktérych sa sktadowane materiaty, materiatow
geotechnicznych  (geowldknin,  geotkanin, geomateracy itp., kruszyw
dostarczonych na budowg, materiatow rozbiorkowych, gruntow z wykopow lub
innych materiatow sypkich lub spoistych. Wykonawca ma obowigzek usungé
te materiaty z placu budowy, w terminie 21 dni od daty odstgpienia od umowy.
Brak wykonania tych czynnosci daje prawo Zamawiajacemu do ich wykonania
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6) Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgodg na przejgcie na wlasnos¢ humusu, ktory spetnia
wymagania specyfikacji na humusowanie powierzchni zielonych i jest sktadowany
na placu budowy w postaci pryzm (zlokalizowanych na obszarze, ktory podlega
przebudowie - linie rozgraniczajace). Brak takiej zgody skutkuje obowigzkiem
zastosowania do humusu postanowienia pkt. 5 powyze;.

Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia

przedtozy Zamawiajacemu komplet dokumentacji, wedtug stanu na dzien odstgpienia

od umowy (dokumenty wymagane jak w § 7). Dokumentacja powinna zawiera¢
wszystkie wykonane elementy od poczatku realizacji.

Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace.

Po zgloszeniu do odbioru, w oparciu o przedtozone dokumenty Zamawiajacy

przystapi do procedury odbioru robdt. Jednoczesnie Wykonawca sporzadzi

szczegdlowy protokét inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem ilosci

i wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia. Protokot

inwentaryzacji robot potwierdzony przez Zamawiajacego wraz z protokotem odbioru

robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez

Wykonawce. Do Protokotu odbioru robot w toku lub Protokotu inwentaryzacji robot

musi by¢ dotgczony zatwierdzony przez Zamawiajgcego Operat kolaudacyjny

obejmujgcy zakres prac wykonanych przez Wykonawce. Operat kolaudacyjny musi
spetni¢ wymogi stawiane Operatowi kolaudacyjnemu sporzadzanemu na okolicznos¢
koncowej. Brak sporzadzenia protokotu inwentaryzacji przez Wykonawcg upowaznia
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do jego sporzadzenia przez Zamawiajacego i dorgczenia do wiadomosci Wykonawcy.
Pozostalg procedure opisang niniejszym ustepem stosuje si¢ odpowiednio.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszelkie (aktualizowane lub nowe) decyzje,
postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje
projektowe, raporty (przyrodniczy, Srodowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy
geodezyjnej), zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
budowlanych, ktore byly sporzadzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie
realizacji inwestycji.

5. Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza. Brak wykonania tego obowigzku upowaznia do ich usunigcia
przez Zamawiajgcego i sktadowania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy plac budowy w terminie 30 dni od daty
odstapienia.

§19
Warunki zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany tresci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest mozliwa w przypadku wystgpienia:

1) warunkow atmosferycznych, ktore uniemozliwiajg technologicznie prawidtowe
wykonywanie robot budowlanych (np. z uwagi na dlugotrwate opady,
temperatury itd.), co zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego oraz
Wykonawce ustugi nadzoru w protokole (wstrzymanie wykonania robot),

2) z powodu dziatania sity wyzszej lub z powodu nastgpstw dziatania Sity wyzszej
tzn. niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktoremu nie
mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej starannos$ci. Za Sile wyzsza
warunkujgca zmiang umowy uwazac si¢ bedzie w szczegolnosci: stan epidemii
oraz pozar, powodz i inne klgski zywiolowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne w kraju i za granica,

3) udokumentowanego przez Wykonawce, tymczasowego braku dostgpnosci
specjalistycznych materiatdow budowlanych lub w przypadku op6znien w ich
dostawach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, jezeli brak dostgpnosci
uniemozliwia wykonanie przedmiotu umowy w terminie, chyba ze
Zamawiajacy dopusci wykorzystanie innych zamiennych materialow
budowlanych,

4) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajacego lub wiasciwy organ
z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje,
ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

5) opo6znienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajgcego lub innych zamawiajgcych, ktore to inwestycje lub roboty
koliduja z wykonaniem przedmiotu umowy i uniemozliwia Wykonawcy
terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

6) opdznienia Zamawiajacego w wykonywaniu jego zobowigzan wynikajacych
z umowy lub przepisow powszechnie obowiazujacego prawa, co uniemozliwia
terminowe wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce,
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7) opdéznienia organéw  administracji  publicznej w wydaniu  decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii lub innych aktéw administracyjnych,
ktorych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania prac
projektowych/robot przez Wykonawcg, a opOznienie organow nie wynika
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

8) koniecznosci uzyskania rozstrzygnigcia sadu albo organu administracji
publicznej, ktorego uzyskanie nie bylo przewidziane w opisie przedmiotu
zamdOwienia (ani w zadnym innym dokumencie stanowigcym element
dokumentacji postepowania 0 udzielenie zamowienia publicznego), a jest
niezbedne celem wykonania obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych
Z Umowy,

9) zmiany warunkow technicznych gestorow sieci, w szczegdlnosci sieci
energetycznych, gazowych, wodociggowo — kanalizacyjnych, co uniemozliwia
realizacj¢ przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z umowy,

10) wystapienia 0sob trzecich z roszczeniem lub ujawnienia si¢ roszczen osob
trzecich, Kktére uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu umowy,
W szczegodlnosci uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien
wydawanych przez organy administracji publicznej, a takze uzyskanie
warunkow przytaczeniowych od gestorow sieci,

11)wszczgcia przez jakikolwiek podmiot postepowania sadowego, sadowo-
administracyjnego lub administracyjnego uniemozliwiajacego wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce, w szczegolnosci wstrzymujgce
mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich rozstrzygnieé, decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen, opinii lub innych aktow administracyjnych niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy,

12)wystapienia na placu budowy niewybuchoéw, niewypatow lub znalezisk
archeologicznych, ktore wymagaly wstrzymania wykonania  robot
budowlanych przez Wykonawce,

13) wystapienia na placu budowy awarii, za ktora odpowiedzialno$¢ nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej koniecznosciag wstrzymania wykonania robot
budowlanych przez Wykonawce,

14)zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa, ktore miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania umowy w terminie w niej
ustalonym,

15) wystgpienie koniecznosci wykonania robot zamiennych lub robot dodatkowych
(na mocy art. 455 ust.1 pkt 3 oraz zmian na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4),
ust. 2 ustawy Pzp jezeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres
uniemozliwiajg dotrzymanie terminu realizacji umowy zgodnie z § 2 ust. 2,
a ktorych koniecznosci zlecenia Zamawiajacy nie mogh przewidzie¢ w chwili
sporzadzenia SWZ i w chwili zawarcia umowy.

3. Termin umowy moze ulec zmianie 0 czas, w jakim wyzej wskazane okoliczno$ci
wplynegty na termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcg, to jest
uniemozliwity Wykonawcy terminowa realizacje przedmiotu umowy.
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6.

7.

Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie
traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i hie moze stanowi¢ podstawy
do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, z wyjatkiem sytuacji,
gdy przerwa w wykonywaniu umowy bedzie wynikata z braku personelu Wykonawcy
lub jego Podwykonawcow, wywotanego epidemig. Taka przerwa, ktora bedzie wynikala
z braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw, wywotanego epidemia
bedzie uznana za przerwe nielezaca po stronie Wykonawcy i taka przerwa bedzie
uprawniata Wykonawceg do przedtuzenia terminu wykonania umowy. Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ dokumentami fakt wptywu epidemii na niemozliwos¢
zachowania terminéow wskazanych w § 2 ust. 1 umowy i wykazanie powyzszych
okolicznosci obcigza w catosci Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktorych
mowa w ust. 2 pkt 12, 13 i 15 oraz w ust. 8.

Zmiana Podmiotu trzeciego - Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach
ktorego Wykonawca opieral si¢ wykazujac speilnianie warunkéw udzialu
w postgpowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiang pod warunkiem, ze nowy podmiot

trzeci wykaze spetnianie warunkow w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie
postepowania 0 udzielenie zaméwienia przez dotychczasowy podmiot trzeci.

Zmiana umowy odnoszaca si¢ do przedmiotu umowy jest mozliwa w nast¢pujacych
sytuacjach:

1) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian wprowadzonych na polecenie Zamawiajacego,

2) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa,

3) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, ktore nie zostalty przewidziane w dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego lub konieczno$¢ ich wykonania
wynika z wad w dokumentacji projektowej,

4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapiag nieprzewidziane
w dokumentacji postgpowania 0 udzielenie zamoéwienia publicznego

okoliczno$ci powodujace konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia,
w tym w szczegolnosci, jezeli informacje wynikajace z opisu przedmiotu
zamowienia oOkaza si¢ nieprawidlowe, co spowoduje koniecznos¢ zmiany
opisu przedmiotu zaméwienia w zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych
wymagan Zamawiajacego odnoszacych si¢ do projektowanego obiektu, a takze
zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych.
Wystgpienie powyzszych okolicznosci uprawnia Strony do zmiany umowy w zakresie,
w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postgpowania okazg si¢ niezgodne
zZ zastanym stanem rzeczywistym.
Zmiana osob wskazanych w §9 , ktorych nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, np. gdyby wskutek wydarzen losowych osoby wskazane w umowie nie mogty
peli¢ swoich czynnosci w okresie obowigzywania umowy. Zmiana ktorejkolwiek
z 0sOb musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana pisemnie
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11.

12.

1.

2.

przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang wylgcznie wtedy,
gdy kwalifikacje i do$wiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze
od kwalifikacji i doswiadczenia (wskazane w ofercie) o0séb wskazanych w §9,
a dokonana zmiana nie spowoduje wydluzenia terminu wykonania przedmiotu
umowy.

Zmiana terminéw realizacji umowy, mozliwa jest tylko po wczes$niejszym
udokumentowaniu wniesienia Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Brak wniesienia zabezpieczenia uniemozliwia zawarcie aneksu do umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Zmiana wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy powoduje Kkonieczno$¢ zmiany
wysoko$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wylgcznie w przypadku,
gdy zmiana ta przewyzszy 15 % warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy (o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 umowy z dnia jej zawarcia). W przypadku kolejnych zmian
wynagrodzenia przyjmuje si¢, ze obowigzek zmiany wysokosci zabezpieczenia
aktualizuje si¢, gdy suma zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy przekroczy
wskazany prog 15 %. Zaniechanie czeSci robot nie uprawnia do zmniejszenia
wysokosci zabezpieczenia, jednakze jest uwzgledniane w przypadku zwigkszenia
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
stosujac go odpowiednio.

W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowigzany jest ztozyé
wniosek dotyczacy zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznos$ci
stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany. oraz do wykazania zaistnienia
zdarzen lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe jego wniosku. Wniosek musi by¢
zlozony w terminie umozliwiajgcym jego weryfikacje przez Zamawiajacego przed
uptywem terminu realizacji umowy. W przypadku wniosku 0 zmiang terminu
Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo szczegotowo wskaza¢ termin przesunigcia
w przyporzadkowaniu do poszczegdlnych przestanek, ktore miatyby uzasadniaé ten
okres, tj. ilos¢ dni dla danej przestanki wraz z uzasadnieniem.

Wskazane w niniejszym paragrafie okoliczno$ci stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie sStanowig jednoczesnie zobowigzania
do wyrazenia takiej zgody.

§20
Prawa autorskie
W przypadku powstania w trakcie realizacji przedmiotu umowy utwordw,
W rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, w ramach
wynagrodzenia Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do utworow,

2) zezwala Zamawiajagcemu na dokonanie opracowan i zmian Utworow,
na korzystanie z opracowan utworéw oraz ich przerobek oraz
na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerobkami, tj. udziela
Zamawiajacemu praw zaleznych.

Nabycie przez Zamawiajacego praw, 0 Ktorych mowa w ust.1. nastepuje:
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1)

2)

b)

d)

f)
9)

h)
i)
)
k)
1)

z chwilg odbioru poszczegdlnych utworéw przez Zamawiajacego (do nabycia
praw nie wymaga si¢ uprzedniej akceptacji Zamawiajacego przekazywanych
utwordow, czy dodatkowych o§wiadczen Wykonawcy),

bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie
nastepujacych pol eksploatacji:

uzytkowania utworéw lub ich czg¢éci na wilasny uzytek oraz na uzytek osob
trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajacego, w tym
w szczeg6lnosci przekazania utworow lub ich czgsci innym wykonawcom jako
podstawe do wykonania innych opracowan projektowych, wykonawcom
biorgcym udzial w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego jako
cze$¢ SWZ, innym wykonawcom jako podstawe do wykonania lub
nadzorowania robot budowlanych, osobom trzecim biorgcym udziat w procesie
inwestycyjnym,

utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach nos$nikéw, a w szczegdlnosci
na nosnikach video, tasmie $wiatloczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych oraz wszystkich typach nosnikoéw przeznaczonych do zapisu
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

zwielokrotniania utworow dowolng technika w dowolne;j ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiatloczulg i cyfrowa, technika
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych
do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu,
w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technika cyfrowa,

wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Internetu,

wyswietlania i publicznego odtwarzania poszczegdlnych utworow, nadawania
catosci lub wybranych fragmentow utworéw za pomocg wizji albo fonii
przewodowej

I bezprzewodowej przez stacje¢ naziemna,

nadawania za posrednictwem satelity,

reemisji,

wymiany no$nikow, na ktoérych poszczegolne utwory utrwalono,

wykorzystania w utworach multimedialnych,

wykorzystywania w catosci lub fragmentow utworoéw do celow promocyjnych
i reklamy,

wprowadzania zmian i skrotow,

sporzadzenia wersji obcojezycznych, zar6wno przy uzyciu napisow,
jak i lektora,

m) publicznego udostepniania utworow w taki sposob, aby kazdy mogt mieé

n)

do nich dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym.
wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiajacego zwigzanych
z inwestycja w szczegdlnosci w celu budowy,
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0) dokonywanie opracowan, zmian, adaptacji, przerobek w Utworze powstatych
w zwigzku z realizacjag umowy przez wykonawce robot budowlanych lub
aktualizacji przedmiotowej dokumentacji oraz korzystanie i rozporzadzanie tak
zmieniong dokumentacja,

p) wykorzystanie dokumentacji lub dokumentacji zmienionej jak wyzej
do rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz
wszelkich innych zmian catosci Iub czgséci Inwestycji oraz wszelkich innych
konstrukcji, jakich dotyczy¢ bedzie dokumentacja lub zmieniona
dokumentacja,

q) prawa do dalszego przenoszenia autorskich praw majgtkowych na osoby
trzecie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyze;.

3. Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworow Zamawiajacy
nabywa wlasno$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktoérych utwory zostaty utrwalone.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegat przepisow
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych
osOb trzecich, a utwory przekaze Zamawiajacemu w stanie wolnym od obcigzen
prawami tych osob. Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialnosé
za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogace
sie ujawni¢ w przysztosci w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy.

5. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystapi z roszczeniem
odszkodowawczym albo roszczeniem o naruszenie osobistych lub majatkowych praw
autorskich do przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym
fakcie. Wowczas Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do sporu po stronie
Zamawiajgcego W terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Wykonawca
zwrdci  Zamawiajgcemu wszelkie poniesione przez niego koszty zwigzane
z koniecznoscia zaptaty odszkodowan na rzecz podmiotow trzecich, o ktorych mowa
w zadaniu pierwszym, w tym Kkoszty procesu wraz z Kkosztami zastgpstwa
procesowego, z zastrzezeniem, ze na Wykonawcy cigzy obowigzek zwrotu
Zamawiajagcemu kosztow stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sgdowym,
z wylaczeniem z wytaczeniem ugod, w tym ugdd sagdowych, zawartych bez uprzedniej
zgody Wykonawcy.

6. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego, zgodnie z ustawg
o prawach autorskich i prawach pokrewnych, zmian w przedmiotowej dokumentacji
projektowej przenoszac na Zamawiajacego autorskie prawa zalezne. Prawo zalezne
obejmowaé bedzie prawo do opracowania utworu tj. modyfikowania, dokonywania
ttumaczenia, dokonywania adaptacji, przerobek, tworzenia projektow na podstawie
dokumentacji utworu oraz do korzystania i rozporzadzania z powstatych opracowan.
Zamawiajgcy nie moze wykorzysta¢ dokumentacji projektowej do realizowania
inwestycji innej niz budowa przedmiotowej inwestycji lub inwestycji zawierajace;j
w sobie w catos$ci lub cze$ciowo przedmiot inwestycji okreslonej dokumentacja.

7. Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego
autorskie prawa majatkowe do utworéw nie zostang przeniesione na Zamawiajacego,
przejscie tych praw na Zamawiajacego nastepuje z chwila odstapienia.
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§21

1. Administrator danych (Zamawiajgcy) powierza Podmiotowi przetwarzajagcemu
(Wykonawcy), w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych - RODO (zwanego w dalszej czgsci
,»Rozporzadzeniem”), dane osobowe pracownikow (wspotpracownikéw) oraz osob
wskazanych w dokumentacji postepowania do przetwarzania na potrzeby niniejszej
umowy.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe
zgodnie z Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza.

3. Podmiot przetwarzajacy os$wiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spetniajace
wymogi Rozporzadzenia.

4. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji, danych, materiatow, dokumentow i danych osobowych otrzymanych od
Administratora Danych i od wspotpracujacych z nim 0sob oraz danych uzyskanych w
jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub
elektroniczne;j (,,dane poufne”).

5. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostgpniane bez pisemnej zgody Administratora Danych w innym celu niz
wykonanie Umowy, chyba ze koniecznos¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika
Z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.

§22
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsa stosuje si¢ ogélnie obowigzujace
przepisy, w szczeg6lnosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda
rozstrzygane zgodnie z obowigzujacym prawem polskim i przez sad wilasciwy
rzeczowo w Bydgoszczy.

§23
1. Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec
Zamawiajgcego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie begdzie wazna
I stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien umowy uprawniajace
Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy.
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2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
na wyrazenie zgody na dokonanie ww. czynnoSci wystepujg lgcznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen — wszystkich
Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

§24
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalgczniki:

1) Kosztorys ofertowy robot podstawowych

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy

3) Szczegodtowy opis przedmiotu zamdwienia

4) Wzor oswiadczenia Podwykonawcy do faktury czesciowe;j
5) Wzér oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowej
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Zalacznik nr 4
Wz6r oswiadczenia Podwykonawcy do ptatnosci z tytutu faktury czgsciowej.

Wojewodztwo Kujawsko-PomorskKie,
w imieniu ktérego dziala
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE
Niniejszym,
*dzialajgC W imieniu i na rzecz z siedzibg W :
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego w Sqdzie Rejonowym w
, Wydziat  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqgdowego pod numerem KRS
, wysokos¢ kapitatu zaktadoweQo: zt, NIP: , REGON:
, !
*ja, prowadzgcy/ca dzialalnos¢ gospodarczqg pod firmg :
adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci
Gospodarczej pod numerem NIP: , REGON: ,

(dalej jako: ,,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy
z tytutu wszystkich prac zrealizowanych przez Podwykonawce w ramach wykonywanej
przez (dalej jako: ,,Wykonawca”) na rzecz Wojewédztwa
Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktérego dziala Zarzad Drog Wojewodzkich (dalej
jako ,,Zamawiajacy”) inwestycji, ktorej przedmiotem jest (dalej jako:
LInwestycja”) wymagalne na dzien (dzien wystawienia faktury
przez Wykonawce) zostato w cato$ci zaptacone przez Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca

nie posiada jakichkolwiek roszczen wzgledem Wykonawcy z tytutlu wynagrodzenia za te
prace, zas Wykonawca rozliczyt si¢ za nie z Podwykonawcg w sposob catkowity i terminowy.
Tym samym Podwykonawca o$wiadcza, ze na dzien (dzien

wystawienia faktury przez Wykonawce) nie przystuguja mu jakiekolwiek wymagalne
roszczenia o zaplate wynagrodzenia wobec Zamawiajacego, a jezeli takie by istniaty,
niniejszym sie¢ ich zrzeka.

Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktore stang si¢
wymagalne w przysztosci:

1. Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:
2. Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:
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Zalacznik nr 5
Wzor o$wiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowej

Wojewédztwo Kujawsko-Pomorskie,
w imieniu ktorego dziala
Zarzad Drog Wojewédzkich w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE
Niniejszym,
*dziatajgc w imieniu i na rzeCZ z siedzibg w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sqdzie Rejonowym w
, Wydzial  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:
, !
*ja, prowadzgcy/ca dzialalnos¢ gospodarczq pod firmg :
adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci

Gospodarczej pod numerem NIP:
przy ul. , ,

REGON: , zamieszkaly/ta

(dalej jako: ,,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z
tytutu wszystkich prac zrealizowanych do dnia (dzienn Odbioru Koncowego)
w ramach wykonywanej przez (dalej jako: ,,Wykonawca”) na
rzecz Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktérego dziala Zarzad Drég
Wojewodzkich  (dalej jako ,,Zamawiajacy”) inwestycji, ktorej przedmiotem
jest: zostalo W catosci zaptacone przez Wykonawce, a takze, ze
Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen wzglgdem Wykonawey z tytutu
wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliczyt si¢ za nie z Podwykonawca w sp0sob
catkowity i terminowy. Tym samym Podwykonawca o$wiadcza, ze za wszystkie prace
wykonane do dnia (dzien Odbioru Koncowego) nie przystuguja mu
jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiajacego, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich
zrzeka.

*wybrac wltasciwe

Strona 32z 32



