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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 
        
 
 
 
  Przedmiot zamówienia:  

 

Wykonanie rozbiórki  budynku przy al. 29 Listopada 50, 31-425 Kraków 

 

 

 

    Zamawiający: 

 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  
 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21 

 

    

 

 Jednostka opracowująca specyfikację:  
  

Dział ds. Nadzoru Technicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie  

Grupy robót:  

45453000-8  -  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
   45113000-2  -  Roboty na placu budowy 
 
 
 

Data opracowania:   marzec 2024 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowujący: Stanisław Łuczyński  - branża budowlana 
    Aleksander Żuradzki - instalacje sanitarne 
    Rafał Góra   - instalacje elektryczne 
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Rozdział I 
 
 

1. Przedmiot zadania 
Przedmiotem zadania jest całkowita rozbiórka budynku, segregacja i wywóz 
materiałów z demontażu oraz uporządkowanie terenu. 
 
2. Dokumenty administracji architektoniczno-budowlanej 
Zamawiający uzyskał w dniu 29.01.2024 r. zaświadczenie Wydziału Architektury i 

Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa „o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze 

decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na rozbiórce 

budynku”. 

 

3. Informacje ogólne 
Budynek o wysokości 6,5 m zbudowany jest na planie prostokąta o wymiarach 36,80x27,40 

m i 27,60 x 9,50 m na poziomie piwnicy. Obiekt przekryty jest płaskim dachem na 

konstrukcji stalowej.  

Dostęp do budynku zapewnia wewnętrza droga, przebiegająca wzdłuż jego południowej 

elewacji,  składająca się z jezdni i obustronnego chodnika. Droga ta stanowi bezpośrednie 

połączenie z drogą publiczną – Al. 29 listopada. Wejście główne do budynku zlokalizowane 

jest od południa.  

. Z uwagi na podniesienie poziomu posadzki parteru budynku względem poziomu 

otaczającego terenu, przed wejściami znajdują się betonowe, zewnętrzne schody, od strony 

wschodniej zakończone tarasem na całej długości elewacji, a od południa, przed wejściem 

głównym – podestem z zadaszeniem. Po stronie zachodniej budynku znajduje się plac dostaw 

i wejścia techniczne, zarówno na poziomie parteru, jak i z uwagi na ukształtowanie terenu do 

piwnicy.  

Dojście do pomieszczeń znajdujących się w piwnicy jest zlokalizowane pod tarasem, poprzez 

terenowe, betonowe schody. 

Strefa ta jest ogrodzona od północny. Ogrodzenie rozpięte jest od ściany zewnętrznej 

budynku do nasypu kolejowego od strony zachodniej. Od strony północnej zazieleniona 

skarpa oddziela budynek od wewnętrznej drogi służącej do obsługi znajdujących się po 

przeciwnej stronie terenów upraw, szkółek i szklarni. Po stronie wschodniej znajduje się 
zieleniec z niską i wysoką zielenią uporządkowaną, oraz elementami małej architektury, na 

które składają się ławki, stoły, kosze na śmieci. 

 

W miejscu lokalizacji budynku występują utwory trzeciorzędowe, przykryte warstwa 

czwartorzędu. Podczas prowadzenia badań nie nawiercono zwierciadła wód podziemnych do 

głębokości rozpoznania geologicznego. Nie natrafiono również na sączenia wód wsiąkowych. 

Granica przemarzania terenu wynosi HZ = 1,0 m p.p.t.  

 

Teren realizacji zamówienia położony jest w strefie nadzoru archeologicznego, jednakże 

planowany zakres robót nie powoduje zagrożenia warstw, w których mogą znajdować się 
relikty archeologiczne. W przypadku odkrycia, w czasie prowadzenia prac ziemnych, 

przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że są one zabytkami archeologicznymi, 

wykonawca  zobowiązany jest do wstrzymania wszelkich robót mogących uszkodzić odkryte 

przedmioty i niezwłocznego powiadomienia o odkryciu zamawiającego i  właściwych służb 

konserwatorskich. 
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4. Informacje o konstrukcji budynku 
Ławy i stopy fundamentowe wykonane są jako żelbetowe z gniazdami na śruby systemowe 

do łączenia konstrukcji stalowej. 

Ściany poniżej poziomu ±0.00 są betonowe grubości 45 cm, ocieplone od zewnętrz płytami 

wiórowo-cementowymi (suprema). 

Konstrukcja nośna powyżej poziomu ±0.00 jest stalowa, w układzie słupowo-wiązarowym. 

Słupy stalowe złożone z podwójnych profili C140 są pokryte warstwą tynku.  

Schody łączące kondygnację -1 i 0 są żelbetowe, monolityczne. Strop pomiędzy 

kondygnacjami jest prefabrykowany, z płyt kanałowych, typu SP i SPS typu II/300 wysokości 

37 cm.  

Ściany zewnętrzne powyżej poziomu zera budynku wykonane są jako osłonowe, warstwowe 

o przekroju:  płyta pilśniowa twarda, płyta styropianowa grubości 10 do 15 cm, płyta 

pilśniowa twarda i okładzina zewnętrzna z blach profilowanych aluminiowych. Mogą 
występować również niewielkie fragmenty ściany murowanej z cegły gr 12 cm. Konstrukcja 

dachu składa się z wiązarów i płatwi kratowych. Przekrycie dachu stanowi blacha fałdowa 

ocieplona warstwą wełny mineralnej i pokryta papą. Na dachu znajduje się około 40 

wywwiewników dachowych i wentylatorów oraz jedna jednostka klimatyzacyjna. Budynek 

wyposażony jest w instalacje c.o., wod-kan , gaz, wentylację mechaniczną . 
 

W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania rozbiórki, wystąpienia materiałów 

zawierających azbest, wykonawca zobowiązany jest zgłosić ten fakt inspektorowi nadzoru. 

Prace związane z usuwaniem azbestu zostaną odrębnie wycenione. 

 

Wszystkie elementy budynku powinny być rozebrane i zutylizowane, z zachowaniem 

należytych środków bezpieczeństwa, o których w szczególności mówi Rozporządzenie 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie 

sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest 

(Dz. U. Nr 71 Poz 646 z późn. zmianami) oraz  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 

z dnia 14 października 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu 

i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego 

użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216 Poz. 1824). 

 

5. Zakres robót objętych ST 
  1/ Wygrodzenie i oznaczenie miejsca prowadzenia robót 

  2/  Całkowita rozbiórka  budynku wraz z fundamentami, w tym: 

a) Rozbiórka murków z kamienia wapiennego i cegły w sposób umożliwiający 

ponowne wykorzystanie materiałów z rozbiórki – ilość około 12 m3  (foto nr 8). 

b) Demontaż w sposób jak wyżej okładziny ściennej z płytek klinkierowych w holu 

budynku na powierzchni ściany 40 m2 (foto nr 9). Należy wycenić wycięcie 

kwadratów o wymiarach ok. 100 x 100 cm (dokładna wielkość wyniknie z 

rozmieszczenia spoin) łącznie z podkładem z płyty gipsowo-kartonowej. 

c) Rozbiórka całej bryły budynku łącznie z fundamentami 

d) Rozbiórka schodów, zadaszenia  i tarasu oraz chodnika (do krawężnika jezdni) od 

strony południowej budynku (strona wejścia głównego) 

e) Rozbiórka tarasu wraz z schodami, chodnika od strony wschodniej budynku oraz 

schodów terenowych prowadzących w kierunku szklarni 

f) Rozbiórka schodów terenowych, placu w poziomie piwnic przy budynku, muru 

oporowego oraz chodnika (do krawężnika jezdni)  od strony zachodniej budynku 

g) Rozbiórka instalacji  c.o., wod-kan , gaz, wentylacji mechanicznej. 
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h) Rozbiórka instalacji elektrycznej, oprawy oświetleniowe z szatani toalet w piwnicy 

należy przekazać zamawiającemu do dalszej eksploatacji. 

 

  3/ Segregacja materiałów niebezpiecznych dla środowiska wymagających specjalnej    

      utylizacji (materiały zawierające azbest) 

  4/ Segregacja (oddzielne składowanie) stali i innych metali w celu rozliczenia z  

      zamawiającym 

  5/  Wywóz do utylizacji materiałów zawierających azbest i dostarczenie zamawiającemu  

       zaświadczenia o przyjęciu przez specjalistyczną firmę do utylizacji 

  6/  Wywóz do składnic złomu metali z rozbiórki i rozliczenie się z zamawiającym 

  7/  Wywóz i utylizacja gruzu i  innych materiałów z demontażu nie podlegających  

       specjalnej procedurze utylizacji 

  8/ Uporządkowanie i wyrównanie terenu, odpowiednie (bezpieczne dla danego typu gruntu)  

      wyprofilowanie skarp i obsianie trawą 
 

 

6. Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia: 
1/ Rys. nr 1 - mapa sytuacyjna z zaznaczonym budynkiem do wyburzenia 

2/ Rys. nr 2 – rzut fundamentów 

3/ Rys. nr 3 – rzut piwnic budynku 

4/ Rys. nr 4 – rzut parteru budynku 

5/  Rys. nr 5 – konstrukcja dachu 

6/ Rys. nr 6 – przekrój budynku 

7/ foto od nr 1 do nr 22 – budynek 

 

 
7.  Ogólne wymagania dotyczące realizacji robót budowlanych 
7.1. Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy teren budowy oraz 

wskaże punkty poboru energii elektrycznej i wody. 6. Informacja - Wcześniej Zamawiający 

dokona odłączenia przyłączy wody, c.o., gazu i prądu elektrycznego. 

 

7.2. Określa się następujące terminy:  
Termin realizacji:  12 tygodni 

Inne terminy wg. ustaleń w  SIWZ 
7.3. Istotne informacje dla Wykonawcy 
 W czasie realizacji robót, raz w tygodniu będą organizowane rady budowy, w których 

obowiązkowo muszą uczestniczyć, kierownik budowy i inspektorzy nadzoru inwestorskiego 

wpisani do umowy. Inni przedstawiciele Wykonawcy, nie wymienieni w umowie,  

a  uczestniczący w radach budowy muszą posiadać jego pełnomocnictwo. 

Budynek do wyburzenia znajduje się na terenie kampusu Uniwersytetu Rolniczego przy al. 29 

Listopada w Krakowie w sąsiedztwie budynków, w których odbywają się zajęcia 

dydaktyczne, a także w sąsiedztwie akademików, co należy wziąć pod uwagę przy organizacji 

pracy. 

Zamawiający nie udostępni Wykonawcy pomieszczeń na zaplecze, t.j. szatni, 
sanitariatów, magazynków i.t.p. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt 
zorganizuje i urządzi zaplecze budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz 

obowiązującymi przepisami. 
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Do wykonania zadania Wykonawca powinien dysponować niżej wymienionymi osobami: 

Kierownik budowy - posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń i posiadający  aktualny wpis na listę członków właściwej izby 

samorządu zawodowego. 

 

Wszyscy pracownicy budowy powinni posiadać umowy z pracodawcą, aktualne badania 

lekarskie dopuszczające do pracy w budownictwie oraz odpowiednie, aktualne szkolenia 

BHP. 

 

7.4. Przepisy związane z wykonaniem zadania 
 
Dz.U. 2013 poz. 25  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. w 

sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru wyrobów zawierających 

azbest 

Dz. U. 2013 poz. 21 - U S T AWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1 

Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367 - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów 

niebezpiecznych 

Dz.U.2010 nr 162 poz. 1089 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 

2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 

użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest 

Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1673 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. 

w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów 

Dz.U. 2008 nr 111, poz. 708 - – Prawo ochrony środowiska – tekst jednolity 

Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 

dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony 

środowiska 

Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1824 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 

października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i 

usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego 

użytkowania takich wyrobów 

Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 

użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest 

Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1206 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 

r. w sprawie katalogu odpadów. 

Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085 - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - 

Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. 

 
 

 


