



UNIWERSYTET
WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Dział Zamówień Publicznych

Olsztyn, dnia 13.11.2020 r.

L.dz. 1947/2020

*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu.*

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania nr 302/2020/PN/DZP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac remontowych zewnętrznych sieci sanitarnych na terenie Kortowa I Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie unieważnia postępowanie na wykonanie prac remontowych zewnętrznych sieci sanitarnych na terenie Kortowa I Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca w złożonej ofercie zobowiązał się do wykonania przedmiotowego zamówienia w terminie do dnia 15.11.2020 r. (termin realizacji jest jednym z kryterium oceny ofert). Wykonawcy mogli zaproponować jeden z trzech terminów realizacji zamówienia, którym Zamawiający przyporządkował określoną liczbę punktów tj. - do dnia 15.11.2020 r. – 40 pkt. - do dnia 20.11.2020 r. – 20 pkt. - do dnia 30.11.2020 r. – 0 pkt. Wykonawca w złożonej ofercie zaproponował najkrótszy z możliwych terminów tj. 15.11.2020 r. Termin realizacji zamówienia należy uznać za istotny element świadczenia umownego Wykonawcy i jako taki nie może on podlegać zmianom. Jak potwierdza orzecznictwo KIO - zawarcie umowy o świadczenie niemożliwe, ze wstecznym terminem realizacji zamówienia, jest niedopuszczalne w świetle przepisów KC i prowadzi do konieczności unieważnienia postępowania (sygn. akt IUO/KD 22/09). Termin realizacji zamówienia w przedmiotowej sprawie upłynął w dniu 15.11.2020 r. (niedziela). Zgodnie z art. 387 KC umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna. Wykonawca biorący udział w przedmiotowym postępowaniu nie jest w stanie zrealizować umowy w terminie, gdyż termin ten upłynął. Z tego powodu zostały spełnione przesłanki z art. 93 ust. 1 pkt 7 Ustawy uzasadniające unieważnienie postępowania. Upływ terminu do wykonania umowy oznacza, że postępowanie obciążone jest niesuwalną wadą, która uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

KANGLERZ
mgr inż. Bogusław Stec

SPECJALISTA

Sporządziła: Katarzyna Sądej
mgr Katarzyna Sądej