Ogtoszenie nr 2023/BZP 00267531/01 z dnia 2023-06-20

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi publicznej gminnej nr 318022P w Nieszawie, gmina
Murowana Goslina

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA MUROWANA GOSLINA
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 631258595
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Plac Powstancow Wielkopolskich 9

1.5.2.) Miejscowos¢: Murowana Goslina

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-095

1.5.4.) Wojewoédztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznanski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 61 892 36 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@murowana-goslina.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://platformazakupowa.pl/pn/murowana-goslina

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/758332

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi publicznej gminnej nr 318022P w Nieszawie, gmina
Murowana Goslina

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-d3386ac7-e2ae-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
2.5.) Numer ogloszenia: 2023/BZP 00267531

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-06-20

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00030788/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.2.4 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi publicznej gminnej nr 318022P w Nieszawie,
gmina Murowana Goslina

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00190640

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.12.2023

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.) Laczna wartos¢ poszczegodlnych czesci zamoéwienia: 182600,00 PLN

4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 91300,00 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentaciji projektowo-kosztorysowej budowy drogi publicznej
gminnej nr 318022P w Nieszawie, gmina Murowana Goslina w zakresie dotyczacym:
1) Rozwigzania projektowe: klasa drogi D ( dojazdowa), kategoria ruchu KR 3, predkos¢ projektowa 40 km/h, szerokosc¢
nawierzchni jezdni = 5,0 m, szacowanej dtugo$¢ 160 m.
2) Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej budowy drogi gminnej jednojezdniowej dwukierunkowej na dziatce
geodezyjnej nr 14 w Nieszawie wraz z poboczami o szacowanej szerokosci 0,75m. Nawierzchnia jezdni z betonu
asfaltowego wraz z wjazdami i kontynuacjg chodnika oraz jednostronne pobocza utwardzone kruszywem, odwodnione
powierzchniowo lub za pomoca kanalizacji deszczowej. Projektowany odcinek budowy drogi gminnej Nr 318022P w
Nieszawie rozpoczyna sie wraz ze skrzyzowaniem z droga gminng nr 318052 (dziatka geodezyjna nr 13) do konca dziafki
geodezyjnej nr 55/53.
3) W ramach powyzszego nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowa (budowlano-wykonawcza) i ewentualne projekty
usuniecia kolizji jezeli bedzie taka potrzeba. Przygotowa¢ egzemplarze dokumentacji w ilosci niezbednej do ztozenia przez
Wykonawce wniosku o wydanie decyzji administracyjnych — pozwolenia na budowe dla nastepujgcego zakresu inwestycji, w
szczegolnosci obejmujacego:

" zakup mapy do celéw projektowych,

" wypis i wyrys z ewidencji gruntéw,

" wykonanie inwentaryzaciji stanu istniejacego terenu, na ktéry bedzie prowadzona inwestycja,

" inwentaryzacje wszystkich zjazdéw z posesji,

" wykonanie wymaganych prawem pomiaréw i badan koniecznych do opracowania rozwigzan projektowych - miedzy innymi
badania gruntowe terenu,

" opracowanie dokumentaciji geotechnicznej,

" uzyskanie decyzji $rodowiskowej — jezeli jest wymagana,

" pozwolenie wodno-prawne — jezeli jest wymagane,

" przygotowanie raportu oddziatywania na $rodowisko— jezeli jest wymagane,

" projekt usuniecia wszelkich kolizji — jezeli jest wymagane,

" projekt budowlany i wykonawczy drogi,

" projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji deszczowej jezeli bedzie konieczny,

" projekt zieleni — wycinki i nasadzen drzew,

" decyzje na wycinke drzew i krzewow,

" decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

" projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany wraz z informacja BIOZ przygotowany w zakresie
niezbednym do ztozenia pozwolenia na budowe;

" specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,

" teczke wydanych warunkéw i uzgodnien dokumentagii

" zatwierdzony decyzjg projekt oznakowania na czas budowy,

" zatwierdzony decyzja projekt statej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome),

" wszelkie opracowania niezbedne do uzyskania stosownych pozwolen, zezwolen, warunkéw, zatwierdzen oraz zgtoszen do
wiasciwych organéw administracji lub instytuciji,

" przedmiar robét,

" kosztorys inwestorski,

" kosztorys ofertowy,

" uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe.
4) Nalezy opracowac rowniez skrécony projekt wykonania remontu istniejgcej nawierzchni drogi gminnej - dawna droga
powiatowa nr 2026 P (dziatka geodezyjna nr 8) na odcinku od posesiji nr 5 (dziatka geodezyjna nr 1/25) do skrzyzowania z
droga gminng nr 318052 (dziatka geodezyjna nr 13), uwzgledniajac potozenie warstwy scieralnej nawierzchni wraz z
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wykonaniem odwodnienia powierzchniowego
4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajacy, podczas spotkania z dyrekcjg szkoty, radg szkoty, radg rodzicow

Szkoty Podstawowej im. Leona Masiakowskiego w Biatezynie i sottysami z obwodu szkolnego (Biatezyn, Biategi, Nieszawa i
Uchorowo), ktére miato miejsce 5 czerwca 2023 r. o0 godz. 18.00, podjat decyzje, ze w imie spotecznego interesu, w tej
szkole, zostanie uruchomiona klasa pierwsza, liczaca czworo uczniow. Wczesniej, ze wzgledu na niewielka liczbe uczniéw
zapisanych do tej klasy zrezygnowano z jej uruchomienia. Majac na uwadze wspolny interes mieszkancow sotectw z ww.
obwodu szkolnego, decyzja utworzenia klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Biatezynie ma istotny wptyw na istnieniem
tej szkoty w przysziosci. Jednakze uruchomienie tej klasy wigze sie z poniesieniem przez gmine dodatkowych kosztow.
Przedmiotowa decyzja spowodowata wystapienie istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej ze wykonanie ww. zamowienia
nie lezy w interesie publicznym czego nie mozna byto wczesniej przewidzie¢. Zamawiajgcy o zmianie decyzji
Zamawiajacego w przedmiocie dokonania — w dniu 29 maja br. — wyboru oferty najkorzystniejszej i nie zawieraniu umowy na
realizacje niniejszego zamoéwienia. Jako podstawe swojego dziatania Zamawiajacy wskazat na okolicznosci (istotna zmiana
okoliczno$ci) zwigzane z decyzjg utworzenia klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Biatezynie. Fakt wystgpienia — jak
wskazano powyzej - istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie przedmiotowego zamdwienia nie lezy w
interesie publicznym, ktéra nie byta mozliwa do wczes$niejszego przewidzenia przez Zamawiajacego, znajduje potwierdzenie
W uniewaznieniu postepowania w oparciu o przestanke okreslong w art. 255 pkt 5 Prawo zamowien publicznych.
Nieprzewidywalno$¢ wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci musi mie¢ charakter obiektywny — zaistnienie tych przyczyn
nie mogto wiec by¢ mozliwe do przewidzenia przez Zamawiajgcego - zmiana juz wystagpita, natomiast wykonanie
zamdwienia nie lezy w interesie publicznym. Przyjmuje sie, za interes publiczny nalezy uznawac korzysci uzyskiwane w
wyniku realizacji przedsiewzie¢ stuzgcych ogotowi w zakresie zadan cigzacych — w tym przypadku - na administrac;ji
samorzgdowej, realizowanych w drodze swiadczenia ustug powszechnie dostepnych, zwigzanych z ochrong o$wiaty. Przy
czym wskazac nalezy, ze Zamawiajacy zachowujac odpowiednig starannos¢, w dacie wszczecia postepowania, ktére
nastapito 25 kwietnia br., nie byt w stanie przewidzie¢ koniecznosci uniewaznienia niniejszego postepowania z powodow
wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci zwigzanej z decyzjg dotyczacqg utworzenia klasy pierwszej w Szkole Podstawowej
w Biatezynie, bowiem jak wskazano powyzej, decyzja nastgpita 5 czerwca br. i jest wyrazem dbatosci o interes publiczny. Za
uniewaznieniem postepowania przemawia pojawienie sie ww. nowej okolicznosci, ktéra znaczaco zmienia sytuacje
zwigzang z przedmiotowym postepowaniem. Jak wskazano powyzej - uruchomienie przedmiotowej klasy pierwszej wigze
sie z poniesieniem przez gmine dodatkowych kosztow, dlatego tez, w ramach tak rozumianego kontraktu spotecznego
srodki finansowe przeznaczone na wykonanie zadania pn.: ,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy
drogi publicznej gminnej nr 318022P w Nieszawie, gmina Murowana Goslina” zostang przeznaczone na sfinansowanie
kosztow funkcjonowania Szkoty Podstawowej w Biatezynie.

| SEKCJA VI OFERTY |

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 123000,00 PLN
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6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 123000,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi
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