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ODPOWIEDZI NA PYTANIA 
 
 
Dotyczy: opublikowanego  w Biuletynie Zamówień Publicznych pod  nr 2022/BZP 
00080934/01 z dnia 2022-03-09 postępowania w trybie podstawowym na Budowę żłobka 
miejskiego w Chojnicach  
Gmina Miejska Chojnice w nawiązaniu do ogłoszonego dnia 09.03.2022 r. na stronie 
ttps://www.platformazakupowa.pl/chojnice/aukcje postępowania informuje, że na 
podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na pytania: 
 
 
Pytanie nr 1 
Zgodnie z art. 103 p.z.p., zamówienie na roboty budowlane opisuje się za pomocą 
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. 
poz. 2454) — dalej r.f.d.p. określa m.in. szczegółowy zakres i formę: dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych — mając na 
względzie rodzaj robót budowlanych, a także nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień. 
Mając na uwadze treść art. 99 ust. 1 p.z.p. zwracam uwagę, iż na Zamawiającym ciąży 
obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 
uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie 
oferty, a w odniesieniu do zamówienia publicznego, którego przedmiotem są roboty 
budowlane, ustawodawca przewidział obowiązek opisu przedmiotu zamówienia za pomocą 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Z § 4 ust. 1 
r.f.d.p. w przypadku robót wymagających pozwolenia na budowę dokumentacja projektowa, 
służąca do opisu przedmiotu zamówienia, składa się w szczególności z: 

a) projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót 
budowlanych; 

b) projektu wykonawczego;  
c) przedmiarów robót. Ponadto w myśl 85 ust. 1 r.f.d.p. projekty wykonawcze 

powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu 
dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu 
inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót 
budowlanych. Z powyższych przepisów wynika, że na Zamawiającym ciąży 
obowiązek precyzyjnego, jednoznacznego i przygotowanego w ściśle 
określonej formie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. To 
zaś oznacza, że Zamawiający nie może ogłosić przetargu publicznego na 
wykonanie budynku użyteczności publicznej bez projektu wykonawczego 
(por. wyrok KIO z dnia 9 maja 2012 r., sygn. akt KIO 809/12). Proszę o 



udostępnienie projektów wykonawczych wszystkich branż umożliwiających 
wycenę i realizację inwestycji, w szczególności proszę o udostępnienie 
projektów wykonawczych z detalami połączeń materiałów, detalami 
wykonania obróbek (np. blacharskich, sposób osadzenie stolarki otworowej), 
detalami przejść instalacyjnych (np. ściany, stropy, sufity, dach), detale 
wykonania Ścian warstwowych, detale attyk, detal mntazu centarl 
wentylacyjnych, detale montażu klimatyzatorów, itd.  

Alternatywnie proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację 
projektową niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest 
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś 
brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie 
obciąża Wykonawcy.  
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że udostępnił  całą dokumentację projektową niezbędną do 
wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla 
stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek 
dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 
 
 
 
Pytanie nr 2 
Proszę o wskazanie parametrów warstw dachu w przestrzeniu wiązarów dachowych wraz z 
systemowym sufitem podwieszanym oraz przedstawienie detali wykonania obróbek 
kominów, attyk, ogniomurów, szczegółów odwodnienia dachu, itp.  
Odpowiedź: 
Warstwy należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową i zgodnie z opisem architektoniczno-
budowlanym, jak i z poniższym opisem 
 
Parametry warstw wierzchnich dachu stromego:  
- Pokrycie z blachy na rąbek o gr. > 0,55 mm z blachy aluminiowej – RAL 7016 
- Membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna (≥ 1700 g/m²/24h) – zakres gramatur od 
131 g/m² do 160 g/m², przenikanie pary wodnej Sd: 0,02 m, odporność na przesiąknie wody 
W1 oraz pozostałe warstwy wskazane na przekrojach. 
Sufity o odporności ogniowej min. REI30 

1) Sufit w części budynku, dla której projektowane są wiązary dachowe: 
Wykonać częściowo jako podwieszany na ruszcie stalowym, poszycie z płyt GKF EI 30 
pomalowane farbą lateksową w kolorze białym 
oraz częściowo jako podwieszany kasetonowy - sufit modułowy mineralny, higieniczny, 
akustyczny 600x600x17mm, pokryty powłoką antybakteryjną i grzybobójczą, o odporności 
ogniowej min EI 30, konstrukcja aluminiowa z uszczelką silikonową o parametrach nie 
gorszych niż: klasa czystości ISO5. pochłanianie dźwięku αw=0,60– klasa pochłaniania C. 
Dźwiękoizolacyjność powinna wynosić minimalnie Dncw=336dB, natomiast RW nie 
mniejsze niż 18dB. Zawartość materiałów pochodzących z odzysku 52%. Odbicie światła 
≥87%. Krawędź płyty prosta. Odporność na wilgotność względną 95%RH. Euroklasa A2-
s1,d0. Ciężar płyty około 3,8 kg/m2. Kolor płyty – biały, zgodny z paletą producenta. Płyta 
sufitowa higieniczna wykonana ze sprasowanej wełny mineralnej o powierzchni gładkiej, 
pokrytej laminatem z włókna szklanego zapewniającej zmywalność, pokrytej środkiem 
bakteriobójczym aktywnie zwalczającym grzyby, pleśnie i bakterie. Produkt spełnia 
wymagania normy NF S 90-351(strefa 1,2 i 3) oraz klasę czystości ISO 5  
W toaletach i zapleczu kuchennym zastosować płyty o podwyższonej odporności na wilgoć. 



2) W części budynku ze stropodachem sufit przewidziano jako otynkowany, 
przeszpachlowany oraz pomalowany farbą lateksową w kolorze białym 
oraz jako sufit podwieszany kasetonowy- modułowy mineralny 600x600x15mm, 
pokryty powłoką antybakteryjną i grzybobójczą ,konstrukcja stalowa kolor biały 
(korytarz, wejście i poczekalnia) 

Uwaga!!! okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów 
niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 

Obróbki kominów, attyk, ogniomurów wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i 
zgodnie  z zaleceniami producenta przyjętego rozwiązania . Do obróbek należy użyć blachy 
stalowej ocynkowanej, powlekanej  o gr. min. 0,70mm. 
 
 
Pytanie nr 3 
Proszę o udostępnienie projektów wykonawczych wiązarów dachowych na których mają 
zostać montowane centrale wentylacyjne.  
Odpowiedź: 
W projekcie technicznych znajdują się zarówno obliczenia jak i rysunek rzutu konstrukcji 
dachu z naniesionym rozmieszeniem wiązarów dachowych oraz szczegółowy rysunek 
wiązara głównego G1, na którym określone zostały zarówno płytki jak i przekroje drewna.  
Centrale należy posadowić na pasie dolnym wiązarów poprzez zastosowanie odpowiednich 
kompensatorów drgań. 
 
 
 
Pytanie nr 4 
Proszę o udostępnienie wyników analiz cieplno — wilgotnościowych wszystkich przegród 
budowlanych. §315 w zw. z 8321 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.) — dalej r.w.t. określa wymagania 
stawiane budynkom w kwestii ochrony przed zawilgoceniem i korozją biologiczną. Dzięki 
analizie cieplno - wilgotnościowej uzyskujemy konkretne wartości oporu dyfuzji Sd dla 
każdej warstwy oraz wartości współczynników oporu dyfuzji wobec pary wodnej u. Wartości 
te winny zostać podane w opracowanej dokumentacji projektowej. Dzięki temu podczas 
budowy będą zastosowane materiały spełniające to, co analizy wykazały, co zapewni 
wykluczenie kondensacji pary wodnej w przegrodach.  
Odpowiedź: 
Wymagane aktualnymi przepisami wyniki analizy cieplno-wilgotnościowej przedstawiono  
w opisie architektoniczno-budowlanym pkt 9. oraz w charakterystyce energetycznej.  
Należy zastosować materiały izolacyjne o wskazanych parametrach w dokumentacji m.in. 
współczynnik przenikania ciepła λ. Ponadto należy stosować materiały  dedykowane dla 
danej przegrody budowlanej zgodnie z zaleceniami producenta. O charakterystyce 
energetycznej poniżej. 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
Pytanie nr 5 
Proszę o potwierdzenie poprawności przyjętych układów warstw projektowanych przegród 
budowlanych.  
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza poprawności przyjętych układów warstw projektowanych przegród 
budowlanych.  
 
 
 
Pytanie nr 6 
Proszę o wskazanie parametrów materiałów do wykonania izolacji przeciwwodnych lub/i 
przeciwwilgociowych.  
Odpowiedź: 
1.Poziom ław fundamentowych i ścian fundamentowych: 
- 2 x Papa asfaltowa podkładowa o gr. 4,0 mm - papa kauczukowo-żywiczno-asfaltowa  
typu T, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250-400 g/m2,  
wodoszczelność 200 kPa.  Sposób układania metodą zgrzewania. 
 
2. Pionowa ściana fundamentowa: 
- Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa na warstwie tynku szczelnego "rapówka" do 
wysokości 15cm ponad teren - jednoskładnikowa, grubowarstwowa masa asfaltowa 
modyfikowana polimerami KMB (PMBC) do izolacji wodochronnej elementów stykających 
się z gruntem o gr. > 3mm.  
Powyżej terenu płytki klinkierowe – RAL 7016. 
 - Styropian XPS λ<0,033 gr. 150 mm. 
 
3. Posadzka ułożona na gruncie: 
- 2 x Papa asfaltowa podkładowa o gr. 4,0 mm - papa kauczukowo-żywiczno-asfaltowa typu 
T, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2,  
Sposób układania metodą zgrzewania. 
- Styropian posadzkowy EPS100-038 λ <0,038 o gr. 120 mm. 
-  2 x Folia izolacyjna budowlana o gr. 0,4 mm. 
 
4. Dach. 
4.1. Dach płaski: 
- Papa wierzchniego krycia gruboziarnista - Asfalt modyfikowany SBS na włókninie 
poliestrowej. Gramatura 250 g/m2, grubość 5,2 mm. Sposób układania metodą zgrzewania. 
 - Papa podkładowa drobnoziarnista – asfalt oksydowany. Gramatura 60 g/m2, grubość 3 mm. 
Sposób układania metodą zgrzewania. 
- Folia izolacyjna budowlana o gr. 0,4 mm. 
- Izolacja bitumiczna -  jednoskładnikowa, grubowarstwowa masa asfaltowa modyfikowana 
polimerami KMB (PMBC) do izolacji wodochronnej elementów stykających się z gruntem o 
gr. > 3mm. 
4.2. Dach stromy:  
- Pokrycie z blachy na rąbek o gr. > 0,55 mm z blachy aluminiowej – RAL 7016 
- Membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna(≥ 1700 g/m²/24h) – zakres gramatur od 131 
g/m² do 160 g/m², przenikanie pary wodnej Sd: 0,02 m, odporność na przesiąknie wody; W1. 
5. Pomieszczenia o podwyższonej wilgotności 



W pomieszczeniach; wc, łazienkach, przedsionkach wc, pomieszczeniach porządkowych, 
pomieszczeniach zaplecza kuchennego należy zabezpieczyć przegrody płynną folią/ 
membraną wzmocnioną włóknami w dwóch warstwach 
o gr. min. 1-3 mm z wywinięciem jej na ściany do wysokości 20cm  
(w pomieszczeniach z natryskami do wysokości 2m). Drugą warstwę nakładać 
 w kierunku poprzecznym. 
 
 
Pytanie nr 7 
Czy wykonanie robót ociepleniowych należy wykonać w technologii ETICS (External 
Thermal Insulation Composite System - Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych 
budynków)? Jeśli tak proszę o podanie wymaganych parametrów dla pełnego systemu 
ociepleń, jaki ma zostać zastosowany.   
Odpowiedź: 
Tak wykonanie robót należy wykonać w technologii ETICS 
Można zastosować dowolny system BSO z zachowaniem poniższych wymagań dla materiału 
termoizolacyjnego. 
-wełna mineralna elewacyjna gr. 200 mm 
 

 
 
-tynk silikatowo-silikonowy pomalowany hydrofobowy, odporny na brud, 
paroprzepuszczalny o niskiej absorpcji wody, odporny na uszkodzenia eksploatacyjne. 
 
 
Pytanie nr 8 
Proszę o wyjaśnienie czy styropian ma być kołkowany, czy jedynie klejony? Jeśli kołkowany 
proszę o wskazanie ilości kołków jakie mają zostać zastosowane.   
Odpowiedź: 
Zgodnie z dokumentacją na ocieplenie elewacji przewidziano wełnę mineralną o 
współczynniku przenikania λ=0,036 W/(m•K).  
 
Przewidziano kołkowanie zgodnie z poniższymi zleceniami: 
 



 
 
-5 szt./m2 w części środkowej 
-7 szt./m2 na obrzeżu ściany 
a > 10 cm dla ściany murowanej 
 
Zagłębienie kołów minimum 65 mm w gazobetonie, kołki należy osłaniać zaślepkami z wełny 
mineralnej o parametrach zgodnych z podstawowym materiałem ociepleniowym. 
 
 
Pytanie nr 9 
Proszę o wskazanie parametrów, wymiarów i kolorystyki terakoty, okładzin ściennych 
ceramicznych zastosowanych w poszczególnych pomieszczeniach, wykładzin, styropianu, itp. 
Proszę o podanie sposobu wykończenia ścian w poszczególnych pomieszczeniach ponad 
okładzinami ceramicznymi.   
 
Odpowiedź: 
 Wykończenie posadzki wykładziną dywanową przeznaczoną do użytku w budynkach 
użyteczności publicznej o podwyższonych właściwościach na ścieranie oraz akustycznych.  
 Posadzki ułożonej na gruncie: 2 x papa asfaltowa podkładowa odmiany 400 na lepiku 
asfaltowym/2xfolia budowlana. 
 Wykładzina dywanowa powinna spełniać następujące wymagania: 
- metoda barwienia: Barwiona w masie 
- wysokość całkowita: 5,5 mm 
- Wysokość warstwy użytkowej: 2,5 mm 
- Ciężar całkowity: ok.3950 g/m2 
- klasyfikacja ogniowa: Bfl - s1 
- Klasa komfortu: LC21 
- Tłumienie dźwięków uderzeniowych: 254 dB 
Wykładzina musi być przyklejona na płynie antypoślizgowym na podłożu suchym, czystym, 
równym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.  
 Płytki ceramiczne o podwyższonej ścieralności i wytrzymałości – przeznaczone do 
budynków użyteczności publicznej o wymiarach min. 60x60 cm.  Kolorystykę uzgodnić z 
Inwestorem na etapie realizacji. 

Stopień ścieralności T dla posadzki i współczynnik antypoślizgowy min R12 dla płytek 
na zapleczu kuchennym. 

Ściany wewnętrzne: 
- tynk gipsowy twardy , 2 x szpachlowane. Wykończenie ścian wg "Rzutu parteru" i projektu 
wykonawczego. 



W pomieszczeniach toalet i zaplecza kuchennego do wysokości 2,0m ściany obłożyć 
płytkami ceramicznymi, powyżej ściany pomalować farbą. W pozostałych pomieszczeniach 
ściany pomalować farbami zmywalnymi lateksowymi w jasnych kolorach. Kolorystykę 
uzgodnić z Inwestorem na etapie realizacji. 
 
 
Pytanie nr 10 
Proszę o udostępnienie listy wyposażenia, w jaki wyposażony ma być obiekt wraz z 
wymaganymi jego parametrami, które ma zostać dostarczone przez wykonawcę.  
Odpowiedź: 
Zamówienie dot. robót budowlanych. W zakres zamówienia nie wchodzą dostawy. 
 
 
Pytanie nr 11 
Proszę o wskazanie parametrów i kolorystki farb, jakie mają być zastosowane w 
poszczególnych pomieszczeniach (kolorystyka ścian i sufitów).  
Odpowiedź: 
W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności zastosować zmywalne farby akrylowe. 
W pozostałych pomieszczeniach ściany farbami zmywalnymi lateksowymi w jasnych 
kolorach. 
 
 
Pytanie nr 12 
Proszę o wskazanie parametrów projektowanej stolarki otworowej.  
Odpowiedź: 
Wymagania dla stolarki otworowej zawarto w części opisowej projektu architektoniczno-
budowlanego oraz na rysunkach zestawieniowych ZS-1 i ZS-2. 
 
 
Pytanie nr 13 
Proszę o udostępnienie dokładnego zestawienie stali zbrojeniowej uwzględniającej normowe 
zakłady prętów zbrojeniowych.  
Odpowiedź: 
Zestawienie stali zostało przedstawione na rysunkach szczegółowych poszczególnych 
elementów żelbetowych. 
 
 
Pytanie nr 14 
Proszę o wskazanie parametrów i wymagań dla zastosowanych materiałów budowlanych.   
Odpowiedź: 
Parametry zastosowanych materiałów budowlanych znajdują się w zeszytach technicznych 
dokumentacji projektowej oraz w odpowiedziach do zadanych pytań. 
 
 
Pytanie nr 15 
Proszę o potwierdzenie, iż zakres przedmiotu zamówienia opisuje udostępniona 
dokumentacja projektowa, stąd wyłącznie wykonanie prac/robót z niej wynikających stanowi 
umowne zobowiązanie wykonawcy mieszczące się w wynagrodzeniu ryczałtowym, które nie 
obejmuje robót budowlanych niewynikających z przekazanej dokumentacji, których 



wykonania nie przewidział w projekcie sam projektant, nawet jeśli na etapie realizacji okażą 
się konieczne do wykonania.    
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, kompletność dokumentacji projektowej. 
 
 
Pytanie nr 16 
Proszę o potwierdzenie, że wykonawca nie będzie odpowiedzialny (a więc nie będzie ponosić 
konsekwencji) za błędy, wady, niekompletność dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, które przy dochowaniu należytej staranności na etapie postępowania 
przetargowego nie mógł wykryć.     
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż wykonawca nie będzie odpowiedzialny (a więc nie będzie 
ponosić konsekwencji) za błędy, wady, niekompletność dokumentacji projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, które przy dochowaniu należytej staranności na etapie 
postępowania przetargowego nie mógł wykryć. 
 
 
Pytanie nr 17 
Proszę o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje opracowania przez 
wykonawcę instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz dostawę i montaż stosownego 
oznakowania informacyjnego i ewakuacyjnego w tym gaśnic.     
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż przedmiot zamówienia nie obejmuje opracowania przez 
wykonawcę instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz dostawę i montaż stosownego 
oznakowania informacyjnego i ewakuacyjnego w tym gaśnic. 
 
 
Pytanie nr 18 
Proszę o wyjaśnienie dotyczące elewacji, w przedmiarze poz.87 są okładziny z deski 
elewacyjnej odciskanej w masie imitujące naturalną okładzinę, podobnie na rys.A-6 a w 
STWiOR na str.63 jest elewacja drewniana z modrzewia syberyjskiego gr.22mm na ruszcie 
drewnianym z wypełnieniem z wełny minerlanej. 
Odpowiedź: 
Elewację należy wykonać wg projektu architektoniczno –konstrukcyjnego  
Rys. A-05 detale S1 i S2 przekrój C-C oraz wg opisu technicznego pkt 2.4.5. 
 
 
Pytanie nr 19 
Proszę o zmianę treści § 3 ust. 2 pkt 36 wzoru umowy ..."Do obowiązków Wykonawcy 
należy (...) aktualizacja wszelkich uzgodnień wygasających w trakcie trwania umowy”... 
skoro dokumentacja projektowa przekazana wykonawcy winna być kompletna. Tym samym 
brak jakichkolwiek aktualnych opinii, uzgodnień i zezwoleń obciąża tylko i wyłączenie 
Zamawiającego i obowiązek ich uzyskania/aktualizacji winien spoczywać na Zamawiającym. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści w tym zakresie. 
 
 
 
 



Pytanie nr 20 
Proszę o doprecyzowanie § 3 ust. 2 pkt 4 wzoru umowy, poprzez jednoznaczne wskazanie, że 
ewentualne opracowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, spoczywa na 
wykonawcy.  
Odpowiedź: 
Sformułowanie ujęte w umowie jednoznacznie określa obowiązki ewentualnego opracowania 
tymczasowej organizacji ruchu. Zamawiający nie widzi potrzeby doprecyzowania w/w 
zapisu.  
 
 
Pytanie nr 21 
Proszę o doprecyzowanie § 3 ust. 2 pkt 4 wzoru umowy, poprzez jednoznaczne wskazanie, że 
czynności wskazane w ww. treści umowy, dotyczą jedynie zakresu wynikającego z 
udostępnionej dokumentacji projektowej.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie widzi potrzeby doprecyzowania w/w zapisu. Patrz odpowiedź na pyt. nr 20. 
 
 
Pytanie nr 22 
Mając na uwadze treść 85 ust. 9 wzoru umowy wnoszę o uzupełnienie treści umowy o 
wskazanie sposobu udokumentowania odbycia wizji lokalnej. Powyższy obowiązek należy 
wywieść z art. 61 ust. 2 p.z.p. i art. 226 ust. 1 pkt 18 p.z.p. Charakteryzując wizję lokalną o 
której mowa w ww. treści wzoru umowy należy przytoczyć fragment wyroku Krajowej Izby 
Odwoławczej z 2.07.2020 r., KIO 1336/20, KIO 1337/20, gdzie wskazano, że "Wizja lokalna 
przede wszystkim jest organizowana przez zamawiającego, jeżeli ten uznaje, że jej odbycie 
jest niezbędne do złożenia oferty. Wtedy jest zobowiązany poinformować o takim wymaganiu 
wszystkich wykonawców w dokumentacji przetargowej. W tym celu wyznacza termin, w 
którym wszyscy wykonawcy mają prawo zbadać teren realizacji zamówienia: w tym samym 
czasie, w takich samych warunkach, w takim samym zakresie. Także przebieg wizji lokalnej 
musi spełniać postulat równego traktowania wykonawców i niedopuszczalne jest, aby 
niektórych z nich traktować preferencyjnie, umożliwiając im zbadanie terenu realizacji 
zamówienia w innym terminie albo zebranie innych danych (wskazywane przez 
odwołującego przeprowadzenie lokalnych wywiadów i spotkań z potencjalnymi dostawcami, 
usługodawcami i podwykonawcami). Taka wizja może być niezbędna przykładowo, gdy 
przedmiot zamówienia dotyczy przebudowy istniejącego obiektu bądź budowy nowego 
obiektu, a uwarunkowania terenu budowy są pod pewnymi względami nietypowe lub 
szczególnie istotne (na przykład ze względu na warunki fizyczne lub organizacyjne). 
Oczywiście wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o umożliwienie mu odbycia 
wizji lokalnej i ten oceniając takie żądanie może zorganizować taką wizję, ale w sposób 
dostępny dla wszystkich zainteresowanych wykonawców".  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje obowiązek odbycia wizji lokalnej. 
 
 
Pytanie nr 23 
Proszę o uzupełnienie treści SWZ o informacje dotyczące przeprowadzenia wizji lokalnej, 
stosownie do art. 134 ust. 2 pkt 9 p.z.p. i art. 281 ust. 2 pkt 12 p.z.p. Wizja lokalna zgodnie z 
treścią 85 ust. 9 wzoru umowy ma umożliwić poznanie wykonawcy okoliczności, które 
warunkują prawidłowe sporządzenie oferty. Jeśli wykonawca nie przeprowadzi wizji lokalnej, 
a to było wymagane przez Zamawiającego, oferta takiego wykonawcy podlega odrzuceniu na 



podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 p.z.p. W ocenie (...) treść wzoru umowy wskazuje, iż wizja 
lokalna została ustanowiona jako obowiązkowa dla wykonawców, pod rygorem odrzucenia 
ich ofert. Mając powyższe na uwadze istnieje potrzeba sporządzenia protokołu lub innego 
dokumentu na okoliczność przeprowadzenia wizji lokalnej. Stanowisko to związane jest z 
treścią art. 226 ust. 1 pkt 18 p.z.p. Zamawiający, aby odrzucić ofertę wykonawcy na tej 
podstawie, musi posiadać dowody, że wykonawca ten nie dopełnił wymogu odbycia wizji 
lokalnej. Sama oświadczenie wykonawcy jest w tym przypadku niewystarczające.  
Odpowiedź: 
Zamawiający na okoliczność przeprowadzenia wizji lokalnej, sporządzi protokół. Wizja 
lokalna odbędzie się w jednym terminie dla wszystkich zainteresowanych tj. w środę 
23.03.2022r. o godz. 1000. Oświadczenie wykonawcy będzie wystarczającym dowodem 
odbycia wizji lokalnej.  
 
 
Pytanie nr 24 
(...) wnosi o jednoznaczne potwierdzenie, że zmiana rozwiązań materiałowych nie stanowi 
roboty zamiennej i nie wymaga jakiejkolwiek zmiany wynagrodzenie ryczałtowego. 
Wykonawca zwraca uwagę, że zmiana np. rodzaju materiału określonego producenta na 
materiał innego producenta nie jest robotą zamienną, ponieważ robota pozostaje ta sama, a 
jedynie zostaje użyty inny materiał, tym bardziej, że użyte w dokumentacji projektowej znaki 
towarowe, patenty lub pochodzenie są przykładowe i mają na celu wyłącznie wskazanie 
standardu jakościowego i parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej 
funkcjonalności całego układu, nie gorszego niż przywołany w dokumentacji.  
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że zmiana rozwiązań materiałowych nie stanowi roboty zamiennej i 
nie wymaga jakiejkolwiek zmiany wynagrodzenie ryczałtowego. 
 
 
Pytanie nr 25 
(...) wnosi o wskazanie, w jaki sposób rozliczone zostaną roboty zamienne, które powodować 
będą wzrost wynagrodzenia ryczałtowego.  
Odpowiedź: 
Na podstawie protokołu konieczności wykonania robót zaniechanych, zamiennych i 
dodatkowych. 
 
 
Pytanie nr 26 
Mając na uwadze treść § 1 ust. 9 wzoru umowy proszę o wyjaśnienie, czy wnioski 
materiałowe winny być uzgadniane zarówno z koordynatorem Inspektorów nadzoru 
inwestorskiego i Zamawiającym, czy też wystarczające będzie ich uzgodnienie jedynie z 
koordynatorem Inspektorów nadzoru inwestorskiego. Proszę o udostępnienie wzoru wniosku 
materiałowego.  
Odpowiedź: 
Wnioski materiałowe mogą być uzgadniane z koordynatorem Inspektorów nadzoru 
inwestorskiego, bez udziału Zamawiającego. Wzór wniosku będzie standardowy 
(powszechnie stosowany), który zostanie udostępniony Wykonawcy po wyborze oferty. 
 
 
 
 



Pytanie nr 27 
Mając na uwadze treść § 3 ust. 2 pkt 35 wzoru umowy proszę o potwierdzenie, że do 
obowiązków wykonawcy nie należą obowiązki wynikające z art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż do obowiązków wykonawcy nie należą obowiązki wynikające z 
art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. 
zm.).  
 
 
Pytanie nr 28 
(...) wnosi o modyfikację § 8 wzoru umowy poprzez dodanie następującej treści: .. 
Zamawiający jest obowiązany do zapłaty kary umownej Wykonawcy w wysokości  
jn.: 1/ za opóźnienie Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,015% 
łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 2/ za 
opóźnienie Zamawiającego w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,30% łącznego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia 
następnego po terminie, w którym odbiór powinien być wyznaczony, 3/ za odstąpienie od 
umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 
1.”...  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje treści § 8 wzoru umowy. 
 
 
Pytanie nr 29 
(...) wnosi o zmianę zapisów wzoru umowy na wykonanie robót budowlanych, poprzez 
dostosowanie jej treści do wymagań wynikających z treści art. 439 p.z.p. Rozwiązania 
wskazane w § 12 ust. 18 - 23 wzoru umowy nie są wystarczające, aby mówić o 
zadośćuczynieniu ww. przepisom. W ocenie (...) proponowana w umowie waloryzacja jest 
waloryzacją pozorną. Zgodnie z art. 439 ust. 1 p.z.p. umowa, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, zawierać powinna 
postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego 
wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia. W takim przypadku, w umowie określa się poziom zmiany ceny materiałów lub 
kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia oraz początkowy 
termin ustalenia zmiany wynagrodzenia, sposób ustalania zmiany wynagrodzenia z użyciem 
odesłania do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika 
ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub przez wskazanie 
innej podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku 
których zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia, sposób 
określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia 
oraz określenie okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia wykonawcy, a 
także maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie 
zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia. 
Zgodnie z treścią uzasadnienia do rządowego projektu ustawy Prawo zamówień publicznych 
(druk nr 3624), "(...) Wskazane obligatoryjne elementy klauzuli waloryzacyjnej mają pomóc 
zamawiającym przy konstruowaniu skutecznych i jasnych postanowień umownych. 
Zamawiający wprowadzając do umowy odpowiednią klauzulę, ma pozostawioną swobodę 



określenia jej elementów, mając na względzie w szczególności: specyfikę zamówienia (np. w 
zakresie jakie elementy materiałów i kosztów są kluczowe i w praktyce podlegają dużym 
wahaniom), dostępność wiarygodnych i aktualizowanych podstaw ustalenia zmiany ceny (np. 
odpowiednie wskaźniki Prezesa GUS), planowane możliwości finansowe zamawiającego co 
do przewidywanych zmian wynagrodzenia (...) ". W ocenie (...) metoda zmiany wysokości 
wynagrodzenia zaproponowana we wzorze umowy nie spełnia wymogów wynikających z art. 
439 p.z.p. Klauzule waloryzacyjne wprowadzone na podstawie przywołanego przepisu muszą 
jednoznacznie określać poziom zmiany cen określonych materiałów lub kosztów, których 
wystąpienie będzie przyczyną waloryzacji. Klauzule muszą odwoływać się do konkretnych 
wskaźników dotyczący cen publikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
(dalej GUS) powiązanych z przedmiotem zamówienia. Dodatkowo konieczne jest 
wprowadzenie do SWZ mechanizmu obrazującego, w jaki sposób zmiana wartości ujętych we 
wskaźnikach GUS będzie przekładać się na zmianę ceny za realizację zamówienia. 
Postanowienia umowy muszą także regulować cykle, w jakich może następować zmiana 
wysokości wynagrodzenia. Jak czytamy w Komentarzu do nowego PZP wydanym przez 
Urząd Zamówień Publicznych pod redakcją Huberta Nowaka i Mateusza Winiarza, Warszawa 
2021 str. 1166 "Określenie przez zamawiającego sposobu ustalenia zmiany wynagrodzenia 
ma jeden zasadniczy cel: ma umożliwić określenie konkretnej kwoty wynagrodzenia 
uwzględniającej zaistniałe zmiany ceny materiałów lub kosztów oraz jej wpływu na koszt 
wykonania zamówienia". Postanowienia umowy muszą więc w maksymalnie precyzyjny 
sposób opisywać zarówno przesłanki skutkujące waloryzacją, jak i sam proces wprowadzania 
zmiany wynagrodzenia. Umowa powinna odsyłać do konkretnych wskaźników obrazujących 
zmiany ceny materiałów lub kosztów, a nie do niedookreślonego katalogu wskaźników 
ogłaszanego w komunikacie Prezesa GUS. Prezes GUS publikuje różnorakie rodzaje 
wskaźników, ale tylko część z nich nadaje się do zastosowania w przypadku robót 
budowlanych. W umowie należy także wskazać okresy, w których będzie następowała 
waloryzacja. (...) proponuje wprowadzenie następujących zapisów we wzorze umowy: 
Stosownie do postanowień art. 439 ust. 1 Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 
wysokości wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku zmiany 
ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, o którym 
mowa w §1 niniejszej umowy, na następujących zasadach:  
a) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w art. 439 ust. 1 Pzp 
uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia dokonany zostanie z użyciem 
odesłania do wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłaszanego w komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;  
b) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przypada na dzień otwarcia ofert;  
c) waloryzacja odbywać się będzie w oparciu o wskaźnik wzrostu cen produkcji budowlano 
— montażowej publikowanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;  
d) wysokość wynagrodzenia zmienia się o kwotę zmiany cen netto materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia;  
e) wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji przedmiotu 
zamówienia nie może być złożony wcześniej niż po 90 dniach od dnia otwarcia ofert, a każdy 
kolejny nie może być złożony wcześniej niż po 90 dniach od daty ostatniej zmiany wysokości 
wynagrodzenia;  
f) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 
zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia 20% 
względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 
zawartego w ofercie;  



g) waloryzacja wynagrodzenia nie stanowi zmiany umowy, a wynagrodzenie należne 
Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w chwili 
powstania obowiązku podatkowego; 
h) w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych regulujące możliwość zmiany umowy, w tym przepisy 
umożliwiające dokonywanie nieistotnych zmian umowy, w szczególności art. 455 ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych.   
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje treści § 12 ust. 18 - 23 wzoru umowy. 
 
 
Pytanie nr 30 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób 
jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, z 
uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie 
oferty, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający potwierdza. 
 
 
Pytanie nr 31 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem 
decyzjami administracyjnymi potrzebnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, ważnymi 
przez cały okres realizacji zamówienia, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają 
wykonawcy 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający potwierdza. 
 
 
Pytanie nr 32 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem 
uzgodnieniami potrzebnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, ważnymi przez cały okres 
realizacji zamówienia, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający potwierdza. 
 
 
Pytanie nr 33 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem 
zgodami, pozwoleniami i opiniami potrzebnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, 
ważnymi przez cały okres realizacji zamówienia, a ewentualne braki w tym zakresie nie 
obciążają wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający potwierdza. 
 
 
Pytanie nr 34 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i 
techniczną potrzebną do wykonania zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i 



odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, a ewentualny brak 
w tym zakresie nie obciąża wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający potwierdza. 
 
 
Pytanie nr 35 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane dla całego terenu, na którym będzie realizowana 
inwestycją, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający potwierdza. 
 
 
Pytanie nr 36 
Prosimy o określenie jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania. 
Odpowiedź: 
Stosownie do treści art. 86 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, informację jaką 
kwotę zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Zamawiający poda bezpośrednio 
przed otwarciem ofert. 
 
 
Pytanie nr 37 
Zgodnie z §5 pkt. 4 wzoru umowy „Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 
zostanie wypłacone Wykonawcy zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Programu 
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz otrzymanej przez 
Zamawiającego „Wstępnej Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu 
Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” nr 
01/2021/1513/PolskiLad”. Wykonawca nie będąc stroną umowy o finansowanie inwestycji 
nie zna warunków wypłat dofinansowania z ww. programu w związku z czym wnosi o 
usunięcie punktu pkt. 4 §5 z wzoru umowy 
Odpowiedź: 
Zamawiający, nie wyraża zgody na zmianę pkt 4 §5 z wzoru umowy. 
 
 
Pytanie nr 38 
Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z §5 pkt. 6 wzoru umowy wynagrodzenie będzie płatne  
w dwóch transzach po 50% wynagrodzenia brutto po wykonaniu każdego z dwóch etapów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że płatność będzie odbywała się w dwóch transzach, każda po 50%. 
 
 
Pytanie nr 39 
Prosimy o potwierdzenie, że płatność za prawidłowo wystawioną fakturę będzie wynosiła 30 dni 
licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu zgodnie z §5 pkt. 13 wzoru umowy. 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający potwierdza. 
 
 
 
 



Pytanie nr 40 
Zgodnie z §5 pkt. 7  „Wykonawca jest zobowiązany zapewnić finansowanie inwestycji w części nie 
pokrytej wkładem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę środków  
z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” w związku z tym 
prosimy o określenie jaką kwotą dysponuje Zamawiający na realizację zadania, a jaką kwotę uzyskał z 
Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program  Inwestycji Strategicznych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający uzyskał promesę z Programu Rządowego Polski Ład, maksymalny poziom  dof. 
Z tego programu to 7.133.643,70 zł pozostałą kwotę zabezpiecza Zamawiający. Natomiast w 
myśl art. 86 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, informację jaką kwotę zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Zamawiający poda bezpośrednio przed otwarciem 
ofert. 
 
Pytanie nr 41 
Prosimy o precyzyjny opis przedmiotu zamówienia w zakresie robót ziemnych. Zgodnie z pkt. 5 
Projektu Architektoniczno-Budowlanego posadowienie projektuje się na rzędnej -1,70m  
tj. 160,30m n.p.m. Jednocześnie w tym samym punkcie projektant wskazuje, że „Fundamenty należy 
posadowić w gruncie nośnym warstwa II, III – miejscowo może być konieczne uzupełnienie poziomu 
gruntu chudym betonem/zagęszczonym piaskiem.” jednocześnie nie precyzując zakresu ww. prac. 
Dalej w tym samym punkcie widnieje zapis: „Całość prac związanych z posadowieniem 
projektowanych ław i stóp fundamentowych należy uzgodnić z autorem projektu.”  
Ponadto w punkcie 5 Projektu Architektoniczno-Budowlanego w poddziale UWAGI zawarto zapisy: 

- Fundamenty projektowanego budynku należy posadowić w sposób bezpośredni na częściowo 
wzmocnionym podłożu gruntowym. 
- W przypadku posadowienia w obrębie utworów w stanie luźnym, wykop należy przegłębić do 
głębokości około 1,0 m poniżej poziomu fundamentów (ława, stopa) a następnie wierzchnią 
warstwę dogęścić mechanicznie do ID≥0,50 (IS≥0,95), następnie należy wbudowywać warstwami 
40 cm aż do poziomu fundamentów, zagęszczając mechanicznie do ID≥0,50 (IS≥0,95). 
- Do wykonania zasypki można użyć gruntu rodzimego niespoistego. 
- Dla zapewnienia wymaganych nośności placów manewrowych i dróg wewnętrznych 
(dojazdowych) oraz posadzek zastosowanie stabilizacji piasku cementem lub wykonanie warstwy 
podbudowy z kruszywa łamanego. 
Jednocześnie z załączonej opinii geotechnicznej wynika, że podwarstwa IIIa jest warstwą  
w stanie luźnym. W związku z powyższymi rozbieżnościami Wykonawca zawraca się do 
Zamawiającego o jednoznaczne opisanie przedmiotu zamówienia w zakresie: 
- potwierdzenie, że posadowienie należy wykonać na rzędnej 160,30m n.p.m. 
- zakresu prac (ilości m3) uzupełnienia poziomu gruntu chudym betonem/zagęszczonym 
piaskiem, 
- załączenie uzgodnienia z autorem projektu całości prac związanych z posadowieniem 
projektowanych ław i stóp fundamentowych, 
- zakresu prac (ilości m3) i sposobu wzmocnienia podłoża gruntowego, 
- zakresu prac (ilości m3) przegłębienia wykopu i wbudowania warstwami 40 cm aż do poziomu 
fundamentów, 
- wyjaśnienia czy można do wykonania ww. prac wykorzystać grunt rodzimy niespoisty, 
(wykonawca zwraca uwagę, że grunt warstwy IIIa zawiera domieszki części organicznych), 
- zakresu prac (ilości m3) związanych z wykonaniem stabilizacji piasku cementem lub 
wykonaniem warstwy podbudowy z kruszywa łamanego dla zapewnienia wymaganych nośności 
placów manewrowych i dróg wewnętrznych (dojazdowych) oraz posadzek. 

Odpowiedź: 
- Zamawiający  potwierdza, że posadowienie należy wykonać na rzędnej 160,30m n.pm, 
- słabonośny grunt poniżej poziomu posadowienia (podwarstwa IIIa) należy wymienić na piasek 
zagęszczony warstwami do Is>0,95, orientacyjna ilość gruntu do wymiany to 1663,717m3,  
- uzgodnienie z projektantem nie jest wymagane na tym etapie, Zamawiający dysponuje pozwoleniem 
na budowę dla całości inwestycji, 



- nie wymaga się wzmocnienia podłoża, grunt słabonośny poniżej poziomu terenu należy wymienić 
zgodnie z tiret 2, 
- zakresu prac związany z przegłębieniem wykopu i wbudowaniem warstwami 40 cm aż do poziomu 
fundamentów należy wykonać zgodnie z tiret 2, 
- Zamawiający wyjaśnia, że grunt podwarstwy IIIa należy wymienić zgodnie z tiret 2, 
- zakresu prac (ilości m3) związanych z wykonaniem stabilizacji piasku cementem lub wykonaniem 
warstwy podbudowy z kruszywa łamanego dla zapewnienia wymaganych nośności placów 
manewrowych i dróg wewnętrznych (dojazdowych) oraz posadzek 
- nośność podłoża gruntowego w korycie pod drogi wewnętrzne i place manewrowe należy 
doprowadzić do G1 poprzez stabilizację gruntu cementem Rm2,5 MPa o gr. 10 cm zgodnie z 
projektem, pod posadzki należy wykonać podkład z piasku zagęszczonego warstwami do Is>0,95 
 
 
Pytanie nr 42 
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o potwierdzenie, że ogrodzenie tymczasowe placu budowy 
jest objęte zamówieniem. 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający potwierdza. 
 
 
Pytanie nr 43 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozwiązania równoważnego do zaprojektowanego  
tj. izolacji dachu z płyt PIR w zamian płyt z wełny mineralnej. Płyty z PIR posiadają lepsze parametry 
termiczne tj. niższy współczynnik =0,022[W/mK] od zaprojektowanej wełny mineralnej dla której 
ww. współczynnik wynosi =0,038[W/mK] w związku z czym Wykonawca jako rozwiązanie 
równoważne proponuje zastosowanie płyt PIR o grubości 20cm dla których opór cieplny wynosi 
R=9,09[m2K/W] i jest większy (bardziej korzystny) niż opór cieplny zaprojektowanych płyt z wełny 
który wynosi Rmin=7,90[m2K/W]. Proponowane płyty PIR posiadają odporność ogniową REI30 
tożsamą z projektowanymi płytami z wełny mineralnej.  
W załączeniu karty materiałowe zaproponowanego materiału. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie rozwiązania równoważnego ze względu na trudną 
sytuacje na rynku materiałów budowlanych powodującą ograniczoną dostępność płyt  
z wełny mineralnej. Na dzień dzisiejszy nie jest możliwe zamówienie materiału w którym będzie 
określony wiążący termin dostawy i cena. W związku z tym Wykonawca kalkulując ryzyko będzie 
uwzględniał w cenie niepewność dostawy i brak gwarancji ceny. Dopuszczenie zaproponowanego 
rozwiązania równoważnego zapewni Zamawiającemu możliwość uzyskania niższej ceny przy 
zachowaniu parametrów nie gorszych niż ujęte w projekcie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania zamienne o parametrach nie gorszych niż przyjęte w 
projekcie oraz spełniających wymagania ochrony przeciwpożarowej dla obiektu. 
 
Pytanie nr 44 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozwiązania równoważnego do zaprojektowanego  
tj. styropianu fasadowego w zamian płyt z wełny mineralnej. Proponowane płyty styropianowe 
posiadają lepsze parametry termiczne tj. niższy współczynnik =0,033[W/mK]  
od zaprojektowanej wełny mineralnej dla której ww. współczynnik wynosi =0,036[W/mK]  
w związku z czym Wykonawca jako rozwiązanie równoważne proponuje zastosowanie płyt 
styropianowych o grubości 20cm dla których opór cieplny wynosi R=6,06[m2K/W] i jest większy 
(bardziej korzystny) niż opór cieplny zaprojektowanych płyt z wełny który wynosi R=5,55[m2K/W]. 
Proponowane płyty styropianowe przyklejone do ścian w systemie dociepleń ETICS zapewniają 
klasyfikację przegrody jako nierozprzestrzeniającą ognia (NRO). W załączeniu karty materiałowe 
zaproponowanego materiału. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie rozwiązania równoważnego ze względu na trudną 
sytuacje na rynku materiałów budowlanych powodującą ograniczoną dostępność płyt  



z wełny mineralnej. Na dzień dzisiejszy nie jest możliwe zamówienie materiału w którym będzie 
określony wiążący termin dostawy i cena. W związku z tym Wykonawca kalkulując ryzyko będzie 
uwzględniał w cenie niepewność dostawy i brak gwarancji ceny. Dopuszczenie zaproponowanego 
rozwiązania równoważnego zapewni Zamawiającemu możliwość uzyskania niższej ceny przy 
zachowaniu parametrów nie gorszych niż ujęte w projekcie 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania zamienne o parametrach nie gorszych niż przyjęte w 
projekcie oraz spełniających wymagania ochrony przeciwpożarowej dla obiektu. 
 
 
Pytanie nr 45 
Prosimy o potwierdzenie, że w pomieszczeniach nad którymi konstrukcja nośna jest wykonana  
z wiązarów kratowych sufit należy wykonać jako dwupoziomowy. Sufit wyższy z płyty GKF  
w klasie odporności ogniowej EI30 i sufit ozdobny kasetonowy o odporności ogniowej EI30.  
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza wykonanie sufitu jako dwupoziomowego. 
 
 
Pytanie nr 46 
W dokumentacji projektowej brak tynków na sufitach w pomieszczeniach ze stropem z płyt 
kanałowych. Proszę o wyjaśnienie jak należy wykończyć sufity w ww. pomieszczeniach. 
Odpowiedź: 
Sufit należy wykończyć zgodnie z projektem, jako otynkowany z dwukrotnymi gładziami i 
malowany farbą lateksową w kolorze białym. 
 
 
Pytanie nr 47 
Proszę o potwierdzenie, że na całej powierzchni posadzek należy wykonać masę samopoziomującą gr. 
3mm. 
Odpowiedź: 
Na całej powierzchni posadzek należy wykonać masę samopoziomującą grubości minimum 
3mm. W pomieszczeniach w których podłogi wykonane są z wykładzin podłogowych należy 
wykonać grubszą masę samopoziomującą w celu wyrównania poziomu podłogi z 
pomieszczeniami w których podłoga jest wykonana z płytek. 
 
 
Pytanie nr 48 
Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób należy zamontować ściankę mobilną. Sposób parkowania 
przedstawiony w dokumentacji projektowej nie jest oferowany przez żadnego producenta. Istnieją dwa 
możliwe sposoby parkowania ww. ścianki. Pierwszy to parkowanie paneli prostopadle do 
pojedynczego toru. Czyli poszczególne panele mają pojedynczy wózek o obracają się w swojej osi. 
Może to być kłopotliwe w pomieszczeniach 0.10 Sala 1, 0.14 Sala 2 oraz  0.31 Sala 4 gdyż panele 
ściany będą wystawały poza obrys ściany do której będą przylegały. Drugi to panele parkują 
równolegle do ściany. Rozwiązanie to tor jezdny z parkowaniem tzw. "h", czyli panele parkują też 
równolegle, ale na podwójnym torze. W ostatnim momencie składania, panele ściany przesuwają się 
nieco w bok. Proszę o jednoznaczne określenie sposobu parkowania ścianki mobilnej. 
Odpowiedź: 
Ściankę mobilną należ wykonać z parkowaniem tzw. "h", czyli panele parkują równolegle, ale 
na podwójnym torze. 
 
 
 



Pytanie nr 49 
Proszę o jednoznaczne określenia światła przejścia przez drzwi wbudowane w ściany mobilne. W 
zależności od wymagań światła przejścia zmienia się wymiar panelu, w którym te drzwi są 
zamontowane. Np. dla drzwi o świetle przejścia około 850mm, wymagana szerokość panelu to 
1250mm.  
Odpowiedź: 
Minimalna szerokość w świetle przejścia 800mm.   
 
 
Pytanie nr 50 
Proszę o wyjaśnienie czy drzwi przejściowe w ściance mobilnej powinny być zamontowane w panelu 
skrajnym. 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający potwierdza. 
 
 
Pytanie nr 51 
Proszę o wyjaśnienie czy panele ścianki mobilnej powinny być o tej samej szerokości jak na rzucie 
parteru czy asymetryczne jak w zestawieniu stolarki? 
Odpowiedź: 
Panele należy wykonać z podziałem symetrycznym 
 
 
Pytanie nr 52 
Proszę o wyjaśnienie jaką kolorystykę należy przyjąć w kalkulacji drzwi drewnopodobnych oraz 
drzwi p.poż. EI30. 
Odpowiedź: 
Kolor jak dla stolarki okiennej. 
 
 
Pytanie nr 53 
W przedmiarach branży sanitarnej brak wewnętrznej instalacji gazowej. Czy wziąć pod 
uwagę przy wycenie? 
Odpowiedź: 
Tak, należy wycenić. Przedmiary mają charakter wyłącznie orientacyjny. 
 
 
Pytanie nr 54 
W przedmiarach branży sanitarnej brak skrzynek rozprężnych w układach wentylacyjnych. 
Czy należy je wycenić? 
Odpowiedź: 
Tak, należy wycenić. 
 
 
Pytanie nr 55 
W przedmiarach branży sanitarnej brak zaworu pierwszeństwa oraz zaworów 
antyskażeniowych. Czy wziąć pod uwagę przy wycenie? 
Odpowiedź: 
Tak, należy wycenić. 
 
 



Pytanie nr 56 
Prosimy o podanie rodzaju armatury sanitarnej oraz ceramiki. 
Odpowiedź: 
Armatura czasowa z termostatami przeciwpoparzeniowymi, ceramika sanitarna oraz stelaże w 
wykonaniu specjalnym dla dzieci 
 
Pytanie nr 57 
W przedmiarach branży sanitarnej nie są uwzględnione płaszcze dla kanałów zewnętrznych. 
Czy należy je doliczyć? 
Odpowiedź: 
Tak, należy wycenić. 
 
 
Pytanie nr 58 
W związku z zapisem w SWZ, wg którego złożenie oferty musi być poprzedzone odbyciem 
wizji lokalnej zwracam się z wnioskiem o podanie terminu (lub terminów), w którym taką 
wizję można odbyć. 
Odpowiedź: 
Zamawiający na okoliczność przeprowadzenia wizji lokalnej, sporządzi protokół. Wizja 
lokalna odbędzie się w jednym terminie dla wszystkich zainteresowanych tj. w środę 
23.03.2022r. o godz. 1000. 
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