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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1442N OD SKRZYŻOWANIA Z DK51 W MIEJSCOWOŚCI SPRĘCOWO DO MIEJSCOWOŚCI TUŁAWKI, DALEJ DROGĄ POWIATOWĄ 1449N PRZEZ GADY DO DROGI POWIATOWEJ 1430N, DALEJ DROGĄ POWIATOWĄ 1430N PRZEZ MIEJSCOWOŚĆ BARCZEWKO DO DK16

Załącznik Nr 9 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(Opis przedmiotu zamówienia, kody CPV, wymagania stawiane wykonawcy w z związku z realizacją przedmiotu zamówienia) 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w ramach projektu pn: ”Przebudowa drogi powiatowej 1442N od skrzyżowania z DK51 w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki, dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N, dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK16”

Roboty realizowane w oparciu o dwie dokumentacje projektowe: „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1442N od skrzyżowania z DK51 w m. Spręcewo do m. Tuławki następnie nr 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1430N Różnowo Barczewko, następnie do granicy Olsztyna” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1430N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1449N do m. Barczewo DK16” opracowaną przez NEOX Spółka z o. o., ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk. Dla ww. inwestycji wydano decyzje: Nr Dyw/82/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak: BI-II.6740.7.42.2018.AO5 z dnia 11.07.2018r., Nr Bwo/115/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak: BI-II.6740.4.63.2018.DT16 z dnia 06.08.2019r., decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 08.02.2018r. znak: GP.6220.7.2016.DP oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 16.03.2018r. znak: WOOŚ.4210.2.2017.JC.34 
2. Lokalizacja 

Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Dywity oraz Barczewo, w województwie Warmińsko-Mazurskim, na drogach powiatowych nr 1442N, 1449N, 1430N na następujących nieruchomościach:

Gmina Dywity obręb geodezyjny 18-Spręcowo:

-186/20, 184/4, 183/5, 178/1, 177/7, 185/17, 185/19, 185/21, 185/23, 184/5, 179/1

Gmina Dywity obręb geodezyjny 17-Sętal:

-77, 82/169, 82/175, 82/176, 82/171, 82/173, 82/178, 82/180, 82/182, 82/147, 82/161, 82/162, 76/6, 76/7, 76/10, 82/149, 82/151, 82/153, 69/1, 69/2, 69/3, 82/155, 82/157, 82/159, 82/163, 82/165, 83/1, 67/1, 66/17, 66/19, 66/21, 66/23, 66/25, 65/11, 65/13, 57/34, 57/32, 57/30, 56/1, 80/28, 80/30, 80/32, 78/1, 189/38, 189/34, 189/36, 55/1, 82/184, 68/1, 82/167, 205/1, 174/3, 57/36, 57/38, 57/40, 171/1, 170/2, 155/1, 47/1, 17/1, 17/2, 42/1, 41/5, 41/7, 152/1, 151/3, 150/1, 148/5, 148/6, 148/8, 148/10, 147/48, 147/43, 147/45, 147/46, 16/1, 15/5, 15/7, 15/9, 13/1, 11/1, 10/5, 90/1, 146/21, 146/23, 146/25, 89/12, 89/13, 89/14, 89/15, 146/27, 146/29, 146/31, 139/1, 116/25, 149, 172/1, 156/1

Gmina Dywity obręb geodezyjny 12-Nowe Włóki:

-156/2, 102/14, 156/1, 156/3, 102/5, 157/20, 98/1, 102/4, 102/5, 103/1, 158/6, 102/9, 102/10, 104/1, 104/2, 99/3, 109/1, 113/1, 114/1, 116/1, 117/1, 118/1, 119/8, 123/20, 126/1, 169/7, 169/9, 152/7, 153/1, 154/4, 188/7, 189/8, 148/21, 148/15, 148/17, 148/18, 148/19, 148/23, 149/8, 148/25, 123/18

Gmina Dywity obręb geodezyjny 19-Tuławki:

-213, 229/4, 26, 262, 216/19, 216/24, 216/28, 185/29, 185/30, 216/26, 185/23, 275/1, 276/1, 277/1, 233/1, 234/4, 323/27, 323/25, 323/21, 323/23, 323/19, 324/4, 324/5, 237/14, 237/12 237/9, 326/1, 216/29, 185/25, 185/27

Gmina Dywity obręb geodezyjny 7-Gady:

-71/1, 47, 93, 211/2, 211/1, 54/1, 228/1, 25/15, 51/1, 28/27, 28/25, 28/23, 28/21, 28/18, 28/19, 46/9, 46/7, 46/5, 152/11, 152/12, 159/1, 159/2, 152/9, 155/1, 152/6, 152/7, 154/5, 151/1, 150/1, 144/20, 144/21, 144/18, 139/55, 141/1, 141/2, 184/7, 184/8, 188/16, 210/7, 213/28

Gmina Dywity obręb geodezyjny 16-Różnowo:

-203/4

Gmina Barczewo obręb geodezyjny 1-Barczewko:

-333/2, 221, 308, 637/1, 333/7, 333/3, 335/1, 697, 750/1, 750/2, 3082/7, 3082/8, 3082/9, 3083/4, 3083/5, 3083/6, 3069/4, 3070/1, 3069/6, 703/7, 704/1, 705/16, 708/94, 150/35, 640/3, 147/4

Gmina Barczewo obręb geodezyjny 17-Maruny:

-373, 51/1, 375, 300, 46, 42/1, 25/42

Gmina Barczewo obręb geodezyjny 3-Bark Wrócikowo:

-166, 6/4

Gmina Miasto Barczewo obręb geodezyjny 1:

-35/6, 35/7, 35/2, 35/1, 35/8

Gmina Miasto Barczewo obręb geodezyjny 3:

-5/11, 5/9, 6/18, 6/16, 3/121, 3/141, 3/94, 3/123, 3/96, 3/87, 3/89, 3/98, 3/125, 7/1, 18/10,18/12, 24/1

Na przebudowywanym odcinku poza ruchem samochodów osobowych występuje również ruch pieszych oraz sezonowy ruch sprzętu związanego z wykonywaniem prac polowych. Głównym, bezpośrednim celem przebudowy ww. odcinka jest polepszenie warunków bytowych mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Celem pośrednim jest poprawa wizerunku drogi.

3. Ze względu na konieczność rozliczenia inwestycji w podziale na gminy wszelkie dokumenty finansowe należy sporządzać w podziale na odcinki: 

1) Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1442N od skrzyżowania z DK 51 w miejscowości Spręcowo przez miejscowość Tuławki, dalej drogą powiatową nr 1449N do granicy administracyjnej gminy Dywity
2) Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1449N od granicy administracyjnej Gminy Barczewo do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1430N Różnowo - Barczewko, dalej drogą powiatową nr 1430N do miejscowości Barczewko DK16.

4. Opis poszczególnych odcinków

4.1. Lokalizacja, cel przebudowy oraz zakres prac

4.1.1. Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1442N od skrzyżowania z DK 51 w miejscowości Spręcowo przez miejscowość Tuławki, dalej drogą powiatową nr 1449N do granicy administracyjnej gminy Dywity.

Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Dywity, w województwie warmińsko-mazurskim, od skrzyżowania z DK 51 w miejscowości Spręcowo przez miejscowość Tuławki, dalej drogą powiatową nr 1449N do granicy administracyjnej gminy Dywity.
Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektami architektoniczno-budowlanymi, opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegółowymi stanowią przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestycji.
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych elementów obejmuje:
- roboty rozbiórkowe (nawierzchniowe, sieciowe),
- roboty ziemne – wykonanie niwelacji terenu (nasypu), wykopów pod projektowane sieci,
- budowa oświetlenia,
- przebudowa kolizji,
- wymiana przepustów,
- przebudowa rowów przydrożnych,
- karczowanie pni drzew, uzupełnienie dołu po usunięciu karp, wywóz karpiny wraz z utylizacją,
- roboty ziemne – zasypanie wykopów, wyrównanie terenu,
- budowa nawierzchni infrastruktury drogowej,
- wykonanie oznakowania drogowego.
Wykonanie zamierzenia inwestycyjnego ma na celu wykonanie nowej nawierzchni elementów drogowych oraz uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w zakresie wód deszczowych.

4.1.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu oraz stan techniczny.

W stanie istniejącym w rejonie inwestycji występują drogi o nawierzchni bitumicznej, w zasadniczej mierze o przebiegu zgodnym z przebiegiem projektowanym. Szerokość dróg istniejących jest zmienna i wynosi około 4m. Wzdłuż odcinków dróg w terenie zabudowanym występują chodniki. Na terenie zasadniczo nie występuje kanalizacja deszczowa, wody ulegają rozsączaniu i spływowi do rowów przydrożnych.

Istniejąca infrastruktura
Na terenie objętym inwestycją występuje uzbrojenie:

• sieć wodociągowa,
• sieć gazowa,
• sieć kanalizacyjna (sanitarna),
• sieć i kable energetyczne, teletechniczne.
Droga posiada kategorię ruchu KR3. Na odcinku objętym inwestycją w obecnym stanie droga posiada nawierzchnię bitumiczną. Stan techniczny i równość istniejącej nawierzchni są niezadowalające. Występują liczne uszkodzenia: nierówności, zapadnięcia, wyboje. 

4.1.3. Istniejące uwarunkowania realizacyjne.

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie niezabudowanym oraz zabudowanym w miejscowościach. Stwierdzono, że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny, krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny, w związku z wycinką drzew zostaną wykonane nasadzenia zastępcze. Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań. Ponadto ryzyko emisji oraz występowanie innych uciążliwości będzie znikome. Roboty ziemne w niewielkim stopniu naruszą powierzchnię ziemi. Prace będą wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw pracy maszyny i sprzęt będzie wyłączony. Materiały budowlane przewidziane do wbudowania nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Wykorzystane zostaną sprawdzone materiały, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne. Odpady będą segregowane i składowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a następnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie. Materiały rozbiórkowe zostaną wywiezione i odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracowników budowlanych baza budowy zostanie wyposażona w szczelne urządzenia do gromadzenia ścieków socjalno-bytowych. Po zakończeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporządkowany. Szczegóły oddziaływania na środowisko zostały opisane w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, opracowanym w toku wydawania Decyzji Środowiskowej. Wszystkie prace związane z budową należy wykonać zgodnie z zapisami Decyzji Środowiskowej GD.6220.7.2016.DP.

Ochrona konserwatorska

Teren objęty inwestycją znajduje się w granicy strefy ochrony konserwatorskiej w zakresie zabytkowych alei przydrożnych. Projekt został zaopiniowany przez Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Ochrona archeologiczna

Inwestycja nie znajduje się w strefie ochrony archeologicznej.

4.1.4. Projektowane rozwiązania

Układ drogowy

	
kategoria ruchu 
	KR3

	klasa drogi 
	L

	prędkość projektowa 
	Vpr = 30 km/h (ter. zabud.) i 40km/h

	Jezdnia- szerokość jezdni 
	5,5m + poszerzenia

	pochylenie poprzeczne jezdni 
	2% daszkowe

	Pobocza- szerokość 
	0,75m

	pochylenie poprzeczne pobocza 
	6-8% jednostronne

	Chodniki- szerokość 
	2,0m

	pochylenie poprzeczne 
	2% jednostronne

	długość przebudowywanego odcinka drogi
	15,245 km


Niweleta projektowanej drogi
Wysokościowy przebieg drogi bezpośrednio wynika z jej ukształtowania w stanie istniejącym
oraz projektowanej technologii wykonania nawierzchni.

Oświetlenie

Inwestycja obejmuje budowę oświetlenia ulicznego solarnego. Szczegóły rozwiązań zawarto w opracowaniu branżowym.
Kolizje

W ramach inwestycji zostaną zabezpieczone i przebudowane kolizje projektowanych elementów z infrastrukturą istniejącą w pasie drogowym. Szczegóły rozwiązań zawarto w opracowaniu branżowym.

4.1.5 Informacje dodatkowe

Oddziaływanie inwestycji na tereny przyległe

Projektowane drogi/sieci nie ograniczają dostępności do terenów przyległych i nie zmieniają zagospodarowania działek sąsiednich. Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych
Projektowany obiekt budowlany zostanie wykonany w sposób zapewniający dostęp dla osób niepełnosprawnych. Zostaną wykonane chodniki, w miejscu przejść dla pieszych krawężnik zostanie wykonany jako krawężnik obniżony, co wyeliminuje utrudnienia w ruchu osób niepełnosprawnych. Projekt stałej organizacji ruchu, zatwierdzony przez właściwy organ, uwzględnia wymagania dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Zapotrzebowania na wodę i odprowadzenie ścieków
Nie występuje docelowe zapotrzebowanie na wodę dla branży drogowej. Nie zmieni się spływ ani kierunek spływu wód opadowych. Nie zostaną naruszone interesy osób trzecich.
Kategoria geotechniczna obiektu
Obiekt budowlany został zakwalifikowany do II kategorii geotechnicznej.
Zaplecze budowy
Zaplecze budowy wykonać z uwzględnieniem wymogów Decyzji Środowiskowej GD.6220.7.2016.DP. Przewiduje się lokalizację zaplecza w pobliżu budowy wraz z bazą materiałowo-sprzętową, bez szczegółowego określania lokalizacji na tym etapie. Plac budowy i zaplecze należy wykonać oszczędnie gospodarując terenem, dążąc do obsługi placu budowy przy użyciu istniejących dróg. Zaplecze budowy wraz z bazą materiałowo-sprzętową należy zlokalizować poza obszarem w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej, poza terenami w pobliżu rzek, jezior, dolin rzecznych, cieków wodnych oraz obszarów podmokłych. Na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprzętowej, w miejscach postoju i tankowania sprzętu oraz pojazdów należy wykonać zabezpieczenia przed możliwością przedostania się do gruntu paliw i olejów.

Zaplecze budowy zostanie wyposażone w sanitariaty ze szczelnymi zbiornikami bezodpływowymi, których zawartość będzie usuwana przez uprawnione podmioty. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia teren zaplecza budowy oraz teren robót zostaną uporządkowane oraz przywrócone do stanu możliwie zbliżonego do stanu pierwotnego.
Składowanie materiałów
Składowane materiały do realizacji budowy będą w należyty sposób składowane. Materiały sypkie przechowywane będą w szczelnych workach (cement, wapno itp.) w pomieszczeniach tymczasowych magazynów. Materiały sypkie jak piasek, żwir itp. zmagazynowane w hałdach na podłożu utwardzonym i ogrodzonym. Elementy betonowe jak krawężniki, kręgi betonowe, pokrywy studzienek; rury plastikowe, stalowe itp. magazynowane będą na podłożu utwardzonym i ogrodzonym. Należy uwzględnić wymagania zawarte w Decyzji Środowiskowej GP.6220.7.2016.DP.
Organizacja ruchu
Stała organizacja ruchu ujęta została w opracowaniu Stała Organizacja Ruchu Projektu Wykonawczego.

4.2.1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1449N od granicy administracyjnej Gminy Barczewo do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1430N Różnowo - Barczewko, dalej drogą powiatową nr 1430N do miejscowości Barczewko DK16.
Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Barczewo, w województwie warmińsko-mazurskim,
od granicy administracyjnej Gminy Barczewo do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1430N Różnowo - Barczewko, dalej drogą powiatową nr 1430N do miejscowości Barczewko DK16.
Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektami architektoniczno-budowlanymi, opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegółowymi stanowią przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestycji.
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych elementów obejmuje:
- roboty rozbiórkowe (nawierzchniowe, sieciowe),
- roboty ziemne – wykonanie niwelacji terenu (nasypu), wykopów pod projektowane sieci,
- karczowanie pni drzew, uzupełnienie dołu po usunięciu karp, wywóz karpiny wraz z utylizacją,
- budowa oświetlenia,
- przebudowa kolizji,
- wymiana/oczyszczenie przepustów,
- konserwacja/oczyszczenie rowów przydrożnych,
- roboty ziemne – zasypanie wykopów, wyrównanie terenu,
- budowa nawierzchni infrastruktury drogowej,
- wykonanie oznakowania drogowego.
Wykonanie zamierzenia inwestycyjnego ma na celu wykonanie nowej nawierzchni elementów drogowych oraz uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w zakresie wód deszczowych.
Na przebudowywanym odcinku poza ruchem samochodów osobowych występuje również ruch pieszych oraz sezonowy ruch sprzętu związanego z wykonywaniem prac polowych. Głównym, bezpośrednim celem przebudowy ww. odcinka jest polepszenie warunków bytowych mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Celem pośrednim jest poprawa wizerunku drogi.
4.2.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu oraz stan techniczny

W stanie istniejącym w rejonie inwestycji występują drogi o nawierzchni bitumicznej, w zasadniczej mierze o przebiegu zgodnym z przebiegiem projektowanym. Szerokość dróg istniejących jest zmienna i wynosi około 4m, na odcinkach około 6m. Wzdłuż odcinków dróg w terenie zabudowanym występują chodniki. Na terenie zasadniczo nie występuje kanalizacja deszczowa, wody ulegają rozsączaniu i spływowi do rowów przydrożnych.

Istniejąca infrastruktura
Na działkach objętych inwestycją występuje uzbrojenie:
· sieć wodociągowa,
· sieć gazowa,
· sieć kanalizacyjna (sanitarna),
· sieć i kable energetyczne, teletechniczne.
4.2.3. Istniejące uwarunkowania realizacyjne

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie niezabudowanym oraz zabudowanym w miejscowościach. Stwierdzono, że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny, krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny, w związku z wycinką drzew zostaną wykonane nasadzenia zastępcze. Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań. Ponadto ryzyko emisji oraz występowanie innych uciążliwości będzie znikome. Roboty ziemne w niewielkim stopniu naruszą powierzchnię ziemi. Prace będą wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw pracy maszyny i sprzęt będzie wyłączony. Materiały budowlane przewidziane do wbudowania nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Wykorzystane zostaną sprawdzone materiały, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne. Odpady będą segregowane i składowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a następnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie. Materiały rozbiórkowe zostaną wywiezione i odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracowników budowlanych baza budowy zostanie wyposażona w szczelne urządzenia do gromadzenia ścieków socjalno-bytowych. Po zakończeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporządkowany. Szczegóły oddziaływania na środowisko zostały opisane w Raporcie
o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, opracowanym w toku wydawania Decyzji Środowiskowej. Wszystkie prace związane z budową należy wykonać zgodnie z zapisami Decyzji Środowiskowej WOOŚ.4210.2.2017.JC.34.

Warunki wynikające z uwarunkowań ochrony konserwatorskiej

Teren objęty inwestycją znajduje się w granicy strefy ochrony konserwatorskiej w zakresie zabytkowych alei przydrożnych. Projekt został zaopiniowany przez Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Ochrona archeologiczna

Inwestycja nie znajduje się w strefie ochrony archeologicznej.
Inne uwarunkowania

Przedmiotowa inwestycja wiąże się z powstaniem obszaru ograniczonego użytkowania oraz okresowych uciążliwości związanych z budową drogi i infrastruktury technicznej na terenie objętym opracowaniem. Uciążliwości ustąpią po zakończeniu inwestycji. 

Oświetlenie uliczne
Inwestycja obejmuje budowę oświetlenia ulicznego solarnego. Szczegóły rozwiązań zawarto w opracowaniu branżowym.
Kolizje
W ramach inwestycji zostaną zabezpieczone i przebudowane kolizje projektowanych elementów z infrastrukturą istniejącą w pasie drogowym. Szczegóły rozwiązań zawarto w opracowaniu branżowym.
4.2.5 Informacje dodatkowe

Oddziaływanie na środowisko
Inwestycja zlokalizowana jest w terenie niezabudowanym oraz zabudowanym w miejscowościach. Stwierdzono, że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny, krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny, w związku z wycinką drzew zostaną wykonane nasadzenia zastępcze. Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań. Ponadto ryzyko emisji oraz występowanie innych uciążliwości będzie znikome. Roboty ziemne w niewielkim stopniu naruszą powierzchnię ziemi. Prace będą wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw pracy maszyny i sprzęt będzie wyłączony. Materiały budowlane przewidziane do wbudowania nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Wykorzystane zostaną sprawdzone materiały, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne. Odpady będą segregowane i składowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a następnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie. Materiały rozbiórkowe zostaną wywiezione i odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracowników budowlanych baza budowy zostanie wyposażona w szczelne urządzenia do gromadzenia ścieków socjalno-bytowych. Po zakończeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporządkowany. Szczegóły oddziaływania na środowisko zostały opisane w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, opracowanym w toku wydawania Decyzji Środowiskowej. Wszystkie prace związane z budową należy wykonać zgodnie z zapisami Decyzji Środowiskowej WOOŚ.4210.2.2017.JC.34.
Oddziaływanie inwestycji na tereny przyległe
Projektowane drogi/sieci nie ograniczają dostępności do terenów przyległych i nie zmieniają zagospodarowania działek sąsiednich. Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych
Projektowany obiekt budowlany zostanie wykonany w sposób zapewniający dostęp dla osób niepełnosprawnych. Zostaną wykonane chodniki, w miejscu przejść dla pieszych krawężnik zostanie wykonany jako krawężnik obniżony co wyeliminuje utrudnienia w ruchu osób niepełnosprawnych. Projekt stałej organizacji ruchu, zatwierdzony przez właściwy organ, uwzględnia wymagania dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Zapotrzebowania na wodę i odprowadzenie ścieków
Nie występuje docelowe zapotrzebowanie na wodę dla branży drogowej. Nie zmieni się spływ ani kierunek spływu wód opadowych. Nie zostaną naruszone interesy osób trzecich.

Kategoria geotechniczna obiektu
Obiekt budowlany został zakwalifikowany do II kategorii geotechnicznej.
Zaplecze budowy
Zaplecze budowy wykonać z uwzględnieniem wymogów Decyzji Środowiskowej. Przewiduje się lokalizację zaplecza w pobliżu budowy wraz z bazą materiałowo-sprzętową, bez szczegółowego określania lokalizacji na tym etapie. Plac budowy i zaplecze należy wykonać oszczędnie gospodarując terenem, dążąc do obsługo placu budowy przy użyciu istniejących dróg. Zaplecze budowy wraz z bazą materiałowo-sprzętową należy zlokalizować poza obszarem w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej, poza terenami w pobliżu rzek, jezior, dolin rzecznych, cieków wodnych oraz obszarów podmokłych.

Na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprzętowej, w miejscach postoju i tankowania sprzętu oraz pojazdów należy wykonać zabezpieczenia przed możliwością przedostania się do gruntu paliw i olejów.

Zaplecze budowy zostanie wyposażone w sanitariaty ze szczelnymi zbiornikami bezodpływowymi, których zawartość będzie usuwana przez uprawnione podmioty. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia teren zaplecza budowy oraz teren robót zostaną uporządkowane oraz przywrócone do stanu możliwie zbliżonego do stanu pierwotnego.

Składowanie materiałów
Składowane materiały do realizacji budowy będą w należyty sposób składowane. Materiały sypkie przechowywane będą w szczelnych workach (cement, wapno itp.) w pomieszczeniach tymczasowych magazynów. Materiały sypkie jak piasek, żwir itp. zmagazynowane w hałdach na podłożu utwardzonym i ogrodzonym. Elementy betonowe jak krawężniki, kręgi betonowe, pokrywy studzienek; rury plastikowe, stalowe itp. magazynowane będą na podłożu utwardzonym i ogrodzonym. Należy uwzględnić wymagania zawarte w Decyzji Środowiskowej.

Organizacja ruchu

Stała organizacja ruchu ujęta została w opracowaniu Stała Organizacja Ruchu Projektu Wykonawczego.                         

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa, przedmiary i STWIOR w załączeniu do niniejszej SIWZ – (opisy rysunki, STWiOR oraz przedmiary, które są integralną częścią SIWZ stanowią załącznik nr 4.

5. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art.30 ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację opisującą przedmiot zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art.30 ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy pzp użytemu w dokumentacji towarzyszy wyraz „lub równoważny”. 

5.1. W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

5.2. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art.2 pkt 16 ustawy pzp oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. 

5.3. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriami oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 

5.4. Wymieniony powyżej przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach osi priorytetowej 7 – „Infrastruktura transportowa”, Działanie 7.2. – „Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych”, Poddziałanie 7.2.1- „Mobilny MOF-ZIT Olsztyna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
5.5. Nadzór nad realizacją całej inwestycji sprawował będzie personel Inżyniera Kontraktu – podmiotu pełniącego obowiązki w zakresie zarządzania, koordynacji, kontroli i nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach przedmiotowego projektu.

5.6. Wykonawca na polecenie Inżyniera Kontraktu, w niezbędnym zakresie i czasie, udostępni teren budowy innym wykonawcom, działającym w porozumieniu z Zamawiającym lub na zlecenie dysponentów mediów (sieci energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej itp.).

5.7. W przypadku gdy w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych lub przedmiarach robót przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych (marek), patentów lub pochodzenia (producenta), źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 

5.8. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów/urządzeń równoważnych w takim zakresie i w taki sposób, aby zastosowane materiały/urządzenia miały parametry techniczne nie gorsze od zaprojektowanych, przy czym przyjmuje się, że wszelkie materiały i urządzenia określone w Dokumentacji dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia pochodzące od konkretnych producentów lub ze wskazaną marką albo patentem, określają minimalne parametry techniczne, jakościowe i użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały/urządzenia oferowane, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego.

6. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień 
45000000-7 Roboty budowlane;

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne;

45314000-1 Roboty instalacyjne telekomunikacyjne;

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;

45233140-2 Roboty drogowe;

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne;

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe;

7. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

7.1. Wykonawca zobowiązany jest przy ścisłej współpracy z Nadzorem Inwestorskim działającym w imieniu i na rzecz Zamawiającego, do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie wlicza się do terminu realizacji zamówienia.

7.2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie zobowiązany jest do wykonania oznakowania oraz zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót na czas ich realizacji oraz zapewnienia bezpiecznych dojść i przejazdów przez teren robót. 

7.3. Opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiarze, SIWZ, wzorze umowy wraz załącznikami. 

7.4. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę niezgodności lub pominięcia w dołączonych przedmiarach robót przewidzianych w dokumentacji projektowej, robót towarzyszących lub prac związanych z technologią wykonania robót należy ująć je w ofercie.

7.5. W ramach niniejszego zamówienia oraz ceny oferty Wykonawca zobligowany będzie do wykonania oraz zapewnienia:

a) Sprawnej organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy, tj. zorganizowania zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych wraz z zabezpieczeniem dostawy mediów niezbędnych dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody i energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystości).
b) należy uwzględnić również przygotowanie pomieszczenia odpowiadającego przepisom BHP w celu możliwości dokonywania kontroli procesu budowlanego.
c) W ramach zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na czas robót budowlanych tymczasowych ogrodzeń z siatki stalowej, bram i furtek w miejsce tych, które podlegają rozbiórce, przestawieniu lub regulacji.
d) W przypadku korzystania z podwykonawców - koordynowania robót podwykonawców, ponosząc za nich pełną odpowiedzialność.
e) Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy.
f) Zapewnienie nadzoru archeologicznego, dendrologicznego oraz innych niezbędnych organów.
g) Prawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy.
h) Przy realizacji zamówienia zagwarantowania, aby wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy posiadały dopuszczenie do obrotu oraz dokumenty potwierdzające ich zgodności z obowiązującymi w tym zakresie normami. Wykonawca, w/w dokumenty dostarczy Zamawiającemu przy odbiorze końcowym. Wyklucza się montaż jakichkolwiek materiałów i sprzętu nieposiadających potwierdzenia ich zgodności z obowiązującymi normami i dopuszczenia do obrotu.
i) Wymagania dotyczące robót – wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. z zaleceniami przedstawiciela Zamawiającego, oraz zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i wytycznymi niniejszej Specyfikacji, a także z pozostałymi załącznikami.
j) Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia należytego stanu i porządku terenu budowy, a także (w razie korzystania) dróg, nieruchomości, urządzeń, obiektów itp., które Wykonawca naruszył przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia.
k) Dostarczenie Zamawiającemu, na co najmniej 3 dni przed podpisaniem umowy, oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy i kierowników robót branżowych oraz uwierzytelnionych kopii zaświadczeń właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzających wpis ww. osób na listę członków tej izby) i uwierzytelnionych kopii uprawnień budowlanych.
l) Ustawienie tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 26.04.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 963), oraz dokonywanie stosownych zmian w treści tablicy.
m) Ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Utrzymanie oznakowania i ogrodzenia w należytej czystości i czytelności przez cały okres trwania budowy.
n) Oznakowania wykonywanych robót, pracującego sprzętu oraz zabezpieczenia pracowników dokonuje Wykonawca, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca robót odpowiada również za wszelkie skutki wynikające z pracy pod ruchem. Oznakowanie
i zabezpieczenie robót musi być zgodne z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robót. Znaki winny być czyste i czytelne przez cały czas trwania robót. Kompletność i prawidłowość ustawienia znaków ma podlegać kontroli Wykonawcy również w czasie dni wolnych od prowadzenia robót, w przypadku ich pozostawienia przy drodze.
o) Wykonawca zapewni komunikację po drogach i utrzyma ruch oraz umożliwi dostęp do przyległych działek, a roboty będzie prowadził przy zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom dróg i właścicielom działek. 
p) Uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego przez Nadzór Inwestorski oraz przekazywanie Nadzorowi Inwestorskiemu na bieżąco: dokumentów potwierdzających zgodność zastosowanych materiałów z polską lub europejską normą podpisanych przez Kierownika budowy, z adnotacją o miejscu wbudowania. W przypadku zamiaru zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych dodatkowo wymagana jest akceptacja Projektanta.
q) Dostarczenia gwarancji producentów dla zamontowanych urządzeń i sprzętu.
r) Przeprowadzenie prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.
s) Wykonanie na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem.
t) Dostarczenie, montaż, demontaż oraz wykorzystanie rusztowań, szalunków i wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu zamówienia.
u) Odpowiednie opisanie zamontowanych tablic rozdzielczych i szaf sterowniczych (oznaczenia poszczególnych przycisków).
v) Oznakowanie obiektu zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego obiektu.
w) Usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp., po zakończeniu robót.
x) Przestrzegania jako wytwarzający odpady przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.). oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.).
y) Wykonanie zabezpieczenia drzew istniejących zgodnie z wymaganiami decyzji środowiskowej.
7.5. W terminie nie późniejszym niż 3 dni przed dniem podpisania umowy, Wykonawca którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu zatwierdzony przez Inżyniera Kontraktu harmonogram rzeczowo – finansowy (w formie pisemnej oraz elektronicznej), przedstawiający wykonanie robót i ich finansowanie, który zostanie również zaakceptowany przez Zamawiającego. Zakres robót do wykonania przedstawiony w harmonogramie rzeczowo – finansowym musi być rozbity na elementy robót, czas realizacji oraz koszty finansowe. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego o szczególnych, prawdopodobnych, przyszłych wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą niesprzyjająco wpłynąć na realizację umowy lub ją opóźnić. W tym wypadku, lub jeśli Zamawiający bądź Inżynier Kontraktu da Wykonawcy powiadomienie, że harmonogram nie zgadza się (w podanym zakresie) z umową lub nie jest spójny z faktycznym postępem prac i podanymi zamierzeniami Wykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu bądź Inżynierowi Kontraktu uaktualniony harmonogram. Podczas trwania umowy harmonogram powinien być aktualizowany przy każdorazowym składaniu Przejściowego Świadectwa Płatności, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

7.6. Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonywane w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia w ruchu drogowym i pieszym, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

7.7. Załatwienie wszystkich formalności i kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy.

7.8. Rozruch technologiczny i koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy.

7.9. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych, zakupionych przez siebie i zgodnych z dokumentacją projektową.

7.10. Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą, opracowanie oraz uzgodnienie czasowej organizacji ruchu i koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy robót.

7.11. Materiały z rozbiórki nadające się do użytku lub ponownego wbudowania (w szczególności destrukt asfaltowy) są własnością zamawiającego. W ofercie należy przyjąć transport na wskazane przez Zamawiającego miejsce w promieniu do 30 km od miejsca rozbiórki.

7.12. Wszelkie dodatkowe rozbiórki nie przewidziane w dokumentacji leżą po stornie Wykonawcy i należy uwzględnić je w ofercie.

7.13. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania obmiaru materiałów z rozbiórki, a następnie przekazania ich w ilości wynikającej z obmiaru Zamawiającemu, zgodnie z postanowieniami pkt. 7.11. oraz sporządzenia protokołu z przekazania tych materiałów.

7.14. Wszystkie materiały z rozbiórki, nie nadające się do ponownego wbudowania (fakt ten potwierdza Inżyniera Kontraktu, bądź Zamawiający) Wykonawca podda utylizacji na własny koszt.

7.15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość lub charakter Oferty lub realizację robót.
7.16 W trakcie prac Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłej dostawy wody, energii oraz odbiorów nieczystości ciekłych i umożliwienia odbioru nieczystości stałych – jeżeli prace Wykonawcy będą miały wpływ na zaburzenie prawidłowości zaopatrzenia w w/w dostawy/usługi.

7.17. Koszt zabezpieczenia terenu robót musi być włączony w cenę oferty.

7.18. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie i dopuszczonych do stosowania. Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca zastosuje wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

7.19. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie w budownictwie.

7.20. Wykonawca przygotuje oraz złoży u Zamawiającego podczas odbioru końcowego robót (3 egz. w formie pisemnej, trwale spięte; 3 kopie zapisane na nośniku CD) wszelkie dokumenty za wykonany przedmiot zamówienia, a w szczególności:

a) protokoły z badania materiałów,

b) dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia,

c) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania,

e) projekt powykonawczy,

f) inwentaryzację powykonawczą,

g) pozostałe dokumenty niezbędne do zgłoszenia zakończenia realizacji robót,

h) dziennik budowy,

i) dokumentację fotograficzną z realizacji zadania.

Wszystkie dokumenty o których mowa powyżej (lit. a – i) mają być uporządkowane, a ich wersja papierowa ma być tożsama z wersją zapisaną na nośniku CD (taka sama numeracja i nazewnictwo).

7.21. Podczas realizacji inwestycji Wykonawca udostępni Zamawiającemu wgląd w materiały budowlane, które będą użyte do wykonania przedmiotu zamówienia.

7.22. Po stronie Wykonawcy leży prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji inwestycji w formie zdjęć cyfrowych nagranych na płytę CD i dostarczonych Zamawiającemu raz w miesiącu – min. 5 zdjęć na 1 km drogi, obrazujących postęp robót. Dopuszcza się niewykonanie zdjęć na odcinkach drogi nieobjętych pracami w danym okresie. Ponadto obligatoryjne jest dostarczenie nagrania przejazdu całego odcinka budowy (w obydwu kierunkach) minimum raz w tygodniu (dostarczane raz w miesiącu wraz z dokumentacją fotograficzną).
7.23. Wymagany termin płatności faktury za przedmiot zamówienia - minimum 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury. Faktura zostanie wystawiona po zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu Przejściowego Świadectwa Płatności.
7.24. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty zatwierdzonych przez Zamawiającego Przejściowych Świadectw Płatności na każdym etapie budowy, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości do czasu odbioru końcowego robót budowlanych.

7.25. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych, numerów faks, adresu e-mail oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 

7.26. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę, bądź jego podwykonawców podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

7.27. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca ma udzielić gwarancji na okres minimum 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót budowlanych na zasadach powszechnie obowiązujących na terenie RP. (Okres gwarancji stanowi element kryterium oceny ofert i jest szczegółowo opisany w rozdziale XIV). 

7.28. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, polecać Wykonawcy na piśmie:

1)
wykonanie robót wynikających z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej;

2)
wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do Dokumentacji projektowej;

3)
dokonanie zmiany określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo finansowym kolejności wykonania robót. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń.

7.29. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w pkt. 7.28. ust. 1 lub zmiany o których mowa w ust. 2 muszą być w terminie 7 dni od ich zaakceptowania przez Zamawiającego uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo finansowym.

7.30. W przypadku poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami, o których mowa w pkt. 7.28 w ust. 1 lub ust. 2, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji zmianę wartości odpowiedniego elementu ryczałtowego określonego w wykazie płatności, przy wykorzystaniu: 

1)
cen jednostkowych zgodnych z przedmiarem robót, lub

2)
aktualnych cen rynkowych właściwych dla obszaru realizacji inwestycji, lub

3)
dostępnych krajowych danych statystycznych oraz informacji zawartych w biuletynach krajowych profesjonalnych doradców analizujących rynkowe ceny robót budowlanych i inżynieryjnych, aktualnych w dacie ustalenia wartości tej zmiany,

z zastrzeżeniem, iż zastosowanie w umowie znajdzie każdorazowo sposób wyceny, przedstawiający najniższą wartość odpowiedniego elementu. 

Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z powyższymi postanowieniami, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa powyżej oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian o których mowa w § 7 w ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 przed rozpoczęciem prac wynikających z tych zmian.
IV. Termin wykonania zamówienia: 
Data zakończenia robót budowlanych 18 miesięcy od momentu podpisania umowy z Wykonawcą lub krótszy określony przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
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