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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU
FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
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Program funkcjonalno-uzytkowy opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t. j. Dz. U.

2021, poz. 2454).

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:
a)  Wizje lokalng w terenie
b) Mape zasadniczg

¢) Inwentaryzacje i pomiary uzupetniajgce

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zakres przedmiotu zamdwienia
Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajace na:

wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, wszelkich wymaganych

prawem decyzji, uzgodnien oraz przygotowaniu materiatow do ztozenia wniosku w celu uzyskania decyzji
o pozwolenie na budowe /zgtoszenie wykonania robét przez Wykonawce oraz uzyskaniu innych decyzji
administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego pn.:

»Przebudowa ul. Ogrodowej w Stupi Kapitulnej oraz budowa kanalizacji deszczowej na dz. nr 718”

oraz

wykonaniu robdt budowlanych na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym w oparciu o dokumentacje

projektowg opracowang przez Wykonawce robot i zatwierdzong przez Zamawiajgcego, STWiORB oraz

odpowiednie przepisy prawa.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji, odbioru

i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw zadania.

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamdwienia i zakres robot budowlanych

1.1.1. Konstrukcja rozbudowywanej drogi

Przyjete parametry projektowe:

e Droga gminna nr 810707P

e Droga gminna wewnetrzna dz. nr 935 obreb Stupia Kapitulna
e Klasa drogi L

e Kategoria ruchu KR 2

e Predkosc¢ projektowa Vp =40 km/h

e Szerokosc jezdni 5.00-5.50m
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Pozostate parametry zgodnie z:
. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno —
budowlanych dotyczacych drég publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1518).

1.1.2. Zakres zasadniczych robét budowlanych przewidzianych do wykonania
Wykonawca jest zobowigzany opracowac¢ projekt budowlany / dokumentacje zgtoszeniowg wszystkich
koniecznych branz wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien, decyzji, zgtoszen, zezwolen, projekt
wykonawczy, sporzadzi¢ obmiar iszczegétowy kosztorys robdt oraz dostosowac zatozenia specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt, ktére majg by¢ scisle powigzane z dokumentacjg projektowg i
przedmiarem robét, a takze przebudowac droge gminng wewnetrzng dz. nr 935 obreb Stupia Kapitulna o
dtugosci okoto 138,09 m oraz odcinek drogi gminnej nr 810707P (dz. nr 919 obreb Stupia Kapitulna) o
dtugosci okoto 320,62 m, a takze wybudowac sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC fi 315 mm w drodze
gminnej nr 810707P (dz. nr 718 obreb Stupia Kapitulna) o dtugosci ok. 180 m.
Kompletng dokumentacje projektowg nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji 7 dni przed
planowanym ztozeniem wniosku na pozwolenie na budowe / zgtoszenie robdt. Uwagi Zamawiajgcego
zostang wprowadzone w ciggu 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy uwag.
W przypadku stwierdzenia braku kompletnosci ktoregokolwiek z dokumentéw, Wykonawca bedzie
zobowigzany do wszelkich niezbednych uzupetniel w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami
okreslonymi w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym, Wykonawca w ramach ceny oferty,
zaprojektuje i wykona nastepujgce roboty budowlane:

. wykonanie robot rozbiérkowych,

. wzmocnienie podfoza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkéw posadowienia

nawierzchni,

. wykonanie robot ziemnych,

. budowa nowych konstrukcji nawierzchni jezdni,

. przebudowa jezdni,

. wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

. wykonanie wpustéw ulicznych wraz z wtaczeniem ich przykanalikami do kanalizacji
deszczowej,

. wykonanie sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 718 wraz z wpustami ulicznymi i

wtaczeniem ich do wybudowanej kanalizacji deszczowej,

. wykonanie w rejonie wpustéw ulicznych utwardzenia z kostki betonowej o wymiarach
1,5x1,5 m,
. zabezpieczenie i przebudowa istniejgcych urzadzen obcych zgodnie z warunkami

technicznymi ich wiascicieli,

. wycinka i karczowanie drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycja,
. wyplantowanie terenu i obsianie trawg,
. roboty wykonczeniowe i porzgdkowe,
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. petnienie nadzoru autorskiego,

. uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (w przypadku, gdy bedzie wymagane) lub
zgtoszenie zakonczenia robot i uzyskanie jego przyjecia przez wtasciwy organ,

. sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej wraz z tabelg pomiaréw powykonawczych,

. archeologiczne badania powierzchniowo-sondazowe (w przypadku zarejestrowania
obiektéw archeologicznych nalezy przeprowadzi¢ wyprzedzajace inwestycje badania
wykopaliskowe),

. wszelkie inne roboty jakie okaza sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zamdwienia.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Planowana inwestycja pofozona jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie rawickim, na terenie gminy
Rawicz, miejscowosci Stupia Kapitulna. Teren na ktorym prowadzone bedg prace budowlane stanowi obszar
istniejgcej zabudowy wiejskiej, dojazdu do gruntéw rolnych. Zagospodarowanie analizowanego terenu
stanowi gtéwnie zabudowa mieszkaniowa, grunty rolne, infrastruktura drogowa.

Obszar inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Projektowane przedsiewziecie stanowi Przebudowe drogi gminnej nr 810707P na odcinku okoto 320,62
mb oraz drogi wewnetrznej o nr dz. 935 obreb Stupia Kapitulna o dtugosci okoto 138,09 m, a takze
budowe kanalizacji deszczowej o dfugosci ok. 180 m.

Istniejgce drogi posiadajg nawierzchnie ulepszong, wzmocniong materiatem budowlanym.

Wzdtuz istniejgcej drogi przebiega infrastruktura techniczna: kable energetyczne, czesciowo

teletechniczne, napowietrzne linie energetyczne, wodociag oraz cze$ciowo kanalizacja deszczowa.
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Rysunek: Lokalizacja zadania
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Zrédto: opracowanie wtasne

1.2.1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajgce z decyzji Srodowiskowe;j

Dla przedmiotowej inwestycji Wykonawca nie jest zobowigzany uzyska¢ decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

1.2.2. 0gdlne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

Wykonawca zobowigzany jest do:

e Przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegdlnosci
wynikajgcymi z ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi
oraz Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami.

e  Wykonania wszelkich niezbednych badan i pomiaréw.

e W przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej (urzadzenia
teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe, sieci kanalizacji deszczowej, system
odprowadzenia wdd deszczowych i Sciekow sanitarnych), Wykonawca zaprojektuje i wykona ich
przebudowe lub zabezpieczenie i uzyska od ich wtascicieli lub zarzgdcéw, warunki techniczne,
pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowe lub likwidacje urzadzen infrastruktury
technicznej. Przebudowywane elementy ww. infrastruktury, powinny znalezé sie w miare

mozliwosci w pasie drogowym.
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e Projekt oraz przebudowa lub likwidacja urzadzen infrastruktury technicznej muszg spetniac¢
obowigzujace przepisy i normy. Przebudowywane elementy ww. infrastruktury, powinny w miare
mozliwosci znalez¢ sie w pasie drogowym.

e Opracowania projektu budowlanego/ dokumentacji zgtoszeniowej i wykonawczej, rysunkéw lub
innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robdt
budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania, z uwzglednieniem wymagan:

- obowiazujgcych ustaw i rozporzadzen,
- niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,

e Przeprowadzenia robdt w taki sposdb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na
drogach lokalnych oraz dostep do terendw przylegtych, wtym do kazdej dziatki sgsiadujacej
z projektowang inwestycja.

e Uzyskania w imieniu Zarzadcy drogi na wtasny koszt:

- wszystkich warunkéw technicznych, uzgodnien i zatwierdzen wymaganych zgodnie
z prawem,
- niezbednych decyzji administracyjnych.

e Przygotowania na wtasny koszt:

- Projektu budowlanego/ dokumentacji zgtoszeniowej wraz z uzyskaniem niezbednych opinii,
uzgodnien, decyzji, zgtoszen.

e W okresie trwania umowy do nieodptatnego opiniowania uzgodnien zwigzanych z inwestycj3.

e Uzyskania wszelkich decyzji, opinii i pozwolen zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e Opracowania i przedstawienia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych na
wszystkie elementy realizowanych robét oraz opracowania przedmiaru robét.

e Opracowania projektow statej i czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych opinii
i zatwierdzenia tych projektow przez Zarzadzajacego Ruchem - zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Projekty czasowej organizacji ruchu muszg uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci ruchu.

e Realizacji robot w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiajgcego projekt wykonawczy po
wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

e Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych, zgodnie z wymogami Specyfikacji
Technicznych (ST), w niezaleznym od Wykonawcy robot laboratorium drogowym,
zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

e Prowadzenia dziennika budowy.

e Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z tabelg pomiaréw
powykonawczych i uzyskanie jej przyjecia do powiatowego zasobu geodezyjnego.

e Przygotowania rozliczenia korncowego robédt i sporzadzania operatu kolaudacyjnego, ktéry ma
zawierac w szczegolnosci: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony
wykaz elementéw rozliczeniowych, protokoty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
polise ubezpieczeniowg, protokét przekazania placu budowy, badania materiatéw, recepty, wyniki

pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatdw, sprawozdanie
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1.3.

<)

e)

f)

techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikéw badan i pomiardw,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe, protokét odbioru koncowego
robodt, oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z przepisami, pozwolenie na
uzytkowanie obiektu lub inny dokument potwierdzajgcy skuteczne zawiadomienie o zakorczeniu
budowy. Przez skuteczne zgtoszenie zakonczenia robdét Zamawiajgcy rozumie dostarczenie
zawiadomienia o zakonczeniu robdét do Zamawiajgcego wraz z wszystkimi wymaganymi
zatacznikami.

Operat kolaudacyjny nalezy dostarczy¢ w 1 egz. w wersji papierowej (3 egz. inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej).

e Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

e  Przekazania zrealizowanych obiektow ich zarzagdcom za zgoda Zamawiajacego.

Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia musi by¢ zrealizowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz z wszelkimi
aktami prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
Efektem koncowym ma by¢ przebudowana droga gminna wewnetrzna dz. nr 935 obreb Stupia
Kapitulna o dtugosci okoto 138,09 m, przebudowany odcinek drogi gminnej nr 810707P (dz. nr 919
obreb Stupia Kapitulna) o dtugosci okoto 320,62 m oraz wybudowana kanalizacja deszczowa na dz. nr
718 o dtugosci ok. 180 m wraz z przytagczonymi wpustami ulicznymi.
Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022
r. w sprawie przepiséw techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych (t.j. Dz.U.z 2022 .
poz. 1518).
Konstrukcje nawierzchni nalezy przewidzie¢ dla kategorii ruchu KR 2.
Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i wymaganiami szczegétowymi, miedzy innymi:
e Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. Dz.U z 2019 r. poz. 1643),
e ,Katalogiem wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, IBDiM, Warszawa,
2001,
e ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, GDDKIA, Politechnika
Gdanska, 2012 r.,
e Wymagania Techniczne WT rekomendowane przez Ministra Infrastruktury wydane przez IBDiM.
Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien wykonaé, wtasne

badania podtoza gruntowego.
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1.3.1. Zakres robot i szacunkowa wycena
W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

e wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

e wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

e wynikami opracowan wtasnych,

e  zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

e wywiadem geodezyjnym,

e analizg materiatéw dotyczacych planowanych inwestycji (narady koordynacyjne).
Wykonawca musi mie¢ swiadomos¢, ze rodzaje robét okreslone w Programie funkcjonalno — uzytkowym sg
orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikajgcej z uzyskanych
decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan projektowych). Szczegétowe rozwigzania
wptywajgce na zwiekszenie zakresu robét stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty
dodatkowe.
W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ swiadomos$¢ wysokiego stopnia ztozonosci,
rozmiarow i wymogow przedmiotu zamdwienia i ze wartos¢ umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty,
ktore mogg by zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce warunkow i wymogow wynikajgcych z umowy.
Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody
czy okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze wartos$¢ roboét
okreslona w ofercie jest prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych
do wykonania jego obowigzkéw wynikajgcych z wykonania przedmiotu zamowienia i ze Wykonawcy nie
przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia czy krétkowzrocznosci w odniesieniu do

takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
RODZAJE ROBOT | ICH LOKALIZACIA
1.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
Wozdtuz projektowanej przebudowy drogi gminnej wewnetrzng dz. nr 935 obreb Stupia Kapitulna oraz
odcinka drogi gminnej nr 810707P znajduje sie chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j
ograniczony kraweznikiem betonowym, ktéry moze kolidowaé z projektowang przebudowg, zakres
ewentualnej rozbidrki nawierzchni chodnika moze wynika¢ z rozwigzan projektowych zawartych w
projekcie opracowanym przez Wykonawce.
Roboty rozbiérkowe polegaé bedg na:

e czesciowej rozbidrce istniejgcej nawierzchni chodnika,

e rozbidrce nawierzchni istniejgcych zjazdéw,

e rozbidrce innych obiektéw uniemozliwiajgcych realizacje zadania.
1.4.2. Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni

Przysztg nawierzchnie drogi gminnej nalezy zaprojektowac na ruch KR 2.
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1.4.3. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej
W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sgsiedztwie znajdujg sie urzadzenia infrastruktury technicznej
niezwigzane z drogg, takie jak linie energetyczne, telekomunikacyjne, przewody kanalizacyjne
i wodociggowe.
1.4.4. Oznakowanie pionowe i poziome
Wykonawca jest zobowigzany:

e opracowac projekt docelowej organizacji ruchu,

e opracowac projekt organizacji ruchu na czas budowy.
Projekty musza by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez organy przewidziane przepisami ustawy Prawo
o ruchu drogowym.
1.4.5. Kanalizacja deszczowa
Nalezy przeanalizowac istniejgce odprowadzenie wéd opadowych z przebudowywanej drogi gminne;j
wewnetrzng dz. nr 935 obreb Stupia Kapitulna oraz odcinka drogi gminnej nr 810707P (dz. nr 919 pbreb
Stupia Kapitulna). Nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie dodatkowych wpustéw ulicznych podtgczonych
przykanalikami do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;j.
Budowana sie¢ kanalizacji deszczowej na dz. nr 718 obreb Stupia Kapitulna nalezy wykonac z rur PVC o
srednicy fi 315 mm z przykanalikami z rur PVC o $rednicy fi 160 mm do wpustéw ulicznych. Kanalizacje
nalezy wpig¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Piaski lub Wichrowej (w zaleznosci od warunkéw
wysokosciowych). Nalezy przewidzie¢ studzienki betonowe oraz utwardzenie nawierzchni z kostki
betonowej w rejonie wpustéw ulicznych.
1.4.6. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe bedg polega¢ na uporzadkowaniu terenu budowy, plantowaniu, humusowaniu

i obsianiu terendw zielonych mieszankg traw.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania ogodlne

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty zwigzane z przedmiotowg inwestycjg miaty trwato$¢ okreslong
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1518).

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robdt wcyklu roboczym gwarantujgcym
wykonanie przedmiotu zamodwienia w terminie okreslonym w zawartej umowie, przy zapewnieniu
wtasciwej jakosci robdt. Zamawiajgcy wymaga wykonania robét w taki sposéb, aby spetnia¢c wymagania
obowigzujacych norm.

2.2. Wymagania techniczne

Ponizsze wymagania techniczne sg wartosciami, ktére Wykonawca powinien spetnié z zastrzezeniem, ze
zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiada¢ wymaganiom wynikajagcym z ich

usytuowania i przeznaczenia, w szczegdlnosci powinny by¢ dostosowane do wymagan bezpieczenstwa
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ruchu na drodze oraz istniejgcych warunkéw terenowych. Na kazde odstepstwo od nizej wymienionych
wymagan Wykonawca musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru i pisemng zgode Zamawiajgcego.
Zamawiajacy wyrazi takg zgode tylko w uzasadnionych przypadkach.

2.2.1. Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robdt, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt
Wykonawcy. Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania
i zabezpieczenia terenu robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz
obowigzujacymi przepisami. Wycinke drzew wraz z transportem w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
przeprowadzi Wykonawca.

2.2.2. Roboty rozbiérkowe

Gruz rozbiérkowy Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie. Materiat rozbiérkowy nadajacy sie
do ponownego wbudowania, w szczegdlnosci: kostka betonowa oraz elementy oznakowania pionowego,
pozostajg wtasnoscia Zamawiajgcego i zostang przetransportowane przez Wykonawce na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego.

2.2.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdb nie powodujacy destrukcji podtoza i jego nawodnienia. Sposéb
wykonywania wykopdw i nasypdw powinien gwarantowac ich statecznos$é¢. Miejsca odktadow wraz
z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w warunkach atmosferycznych nie powodujgcych pogorszenia stanu
gruntow w podtozu posadowienia konstrukcji drogowych. W przypadku zaistnienia niebezpieczenstwa utraty
parametrow wytrzymatosciowych gruntu (np. gruntéw gliniastych narazonych na ekspozycje w czasie
opadéw atmosferycznych), Wykonawca obowigzany jest podjgé odpowiednie s$rodki zaradcze (np.
wykonanie odwodnienia obszaréw roboczych itp.).

2.2.4. Roboty drogowe

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz
sztuka budowalna.

Roboty drogowe powinny by¢ realizowane w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych oraz w sposéb
uniemozliwiajacy powstanie szkdd w przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robét
poprzez dostosowanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamowienia do pracy zmianowej. Wykonane
warstwy nawierzchni powinny spetnia¢ wymagania postawione w STWiORB. Wykonawca odpowiedzialny
jest za biezgce prowadzenie badan wykonywanych warstw nawierzchni i przedstawianie Zamawiajgcemu
wynikow tych badan.

W trakcie prowadzanie prac musi by¢ zapewniony dostep do posesji oraz zaktadow.

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych i ustala obowigzkowe odbiory

robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
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2.2.5. Odwodnienie
Odprowadzenie wéd opadowych z przebudowywanej drogi (dz. nr 935, 919 obreb Stupia
Kapitulna) nalezy przewidzie¢ do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej oraz do rowéw przydroznych, ktére
nalezy odtworzy¢. Przez odtworzenie rowdéw rozumie sie migedzy innymi oczyszczenie i pogtebianie rowu,
Sciecie poboczy, trawy ikrzakéw oraz wywiezienie urobku. Na projektowanym odcinku drogi, bez
mozliwosci odprowadzenia wodd opadowych do istniejacej kanalizacji deszczowej, zostang one
odprowadzona poprzez nadanie normatywnych spadkéw podtuznych i poprzecznych powierzchniowo w
granicy pasa drogowego.
Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie réwniez zaprojektowanie kanalizacji deszczowej w
drodze na dz. nr 718.
2.2.6. Nawierzchnia
Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest zaprojektowanie
i wykonanie zgodnie z wymaganiem Zamawiajgcego konstrukcji nawierzchni jak drogi dla kategorii ruchu
KR 2. Projekt konstrukcji nawierzchni musi byé zgodny z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych” stanowigcym zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno — budowlanych dotyczacych drég
publicznych (t.j. Dz.U.z 2022 r. poz. 1518).
Pod wszystkimi projektowanymi konstrukcjami nawierzchni nalezy usung¢ z podtoza nasyp niebudowlany
i zastgpi¢ go gruntem niewysadzinowym.
2.2.8. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej
Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzern obcych i uzbrojenia terenu,
kolidujacych z projektowang inwestycja, zlokalizowanych na obszarze objetym inwestycja.
Na wykonanie powyzszych zadan, czyli usuniecie kolizji, nalezy opracowac projekty branzowe na etapie
projektu budowlanego / dokumentacji zgtoszeniowe;.
Na catej dtugosci przedmiotowe] inwestycji w pasie drogowym nalezy przewidzie¢ ewentualng wymiane
uszkodzonych wtazéw i obudéw zawordéw gazowych, wodociggowych oraz studni kanalizacji sanitarnej itp.
Wykonawca winien réwniez zapewnié nadzor nad przebudowa urzadzen obcych ze strony wiascicieli sieci,
pokry¢ koszty tego nadzoru oraz koszty projektdw wykonawczych i odbioru robét.
2.2.10. Oznakowanie pionowe i poziome
Nalezy przewidzie¢ uzupetnienie oznakowania pionowego na catym zadaniu inwestycyjnym.
a) Wykonanie czasowego, docelowego oznakowania pionowego obejmuje montaz nowego
i czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektéw oraz utrzymanie i demontaz
czasowego oznakowania po zakonczeniu robét budowlanych.
b) Znaki drogowe winny spetnia¢ warunki okreslone w STWiORB.
c¢) Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ o podwyzszonych parametrach odblaskowosci i trwatosci

— min. folie typu 2 lub folie pryzmatyczne oraz zgodnie ze ,Szczegétowymi warunkami
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technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkami ich umieszczania na drogach”.
d) Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ jako cienkowarstwowe. Wykonanie tego oznakowania
winno by¢ zgodne z wymogami zawartymi w Zatgczniku do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdow ich umieszczania na
drogach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2311 ze zm.). Catkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie
z projektem nalezy wykonaé przed korncowym odbiorem robét.
2.2.11. Zielen
Wykonawca we wtasnym zakresie przeprowadzi inwentaryzacje zieleni, w przypadku takiej koniecznosci
opracuje projekt zieleni uwzgledniajacy wycinke drzew, nasadzenia rekompensacyjne.
2.2.12. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji
Sposdb prowadzenia robot oraz zagospodarowania odpaddw powstatych w trakcie realizacji
przedsiewziecia winny by¢ zgodne z wymaganiami decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje inwestycji oraz zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2022 r. poz.
699).

2.3. Wymagania materiatowe

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych majg spetnia¢ wymagania
polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane
parametry.

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczgcych materiatéw ponosi odpowiedzialnosé¢ Wykonawca.

2.4. Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg przedmiotowej inwestycji i na jej
podstawie uzyska zgode wtasciwego organu na prowadzenie robot.

2.4.1. Projekt budowlany / dokumentacja zgtoszeniowa i wykonawcza

Projekt budowlany/ dokumentacja zgtoszeniowa i wykonawcza muszg by¢ przedstawione do akceptacji
Zamawiajacemu.

a) Projekt budowlany/ dokumentacja zgtoszeniowa i wykonawcza powinna uwzglednia¢ wszystkie
elementy planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji
Zamawiajgcemu.

b) Projekt budowlany/ dokumentacja zgtoszeniowa i wykonawcza powinna zosta¢ opracowane w
oparciu o:

e niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy,
e pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez

obowigzujace przepisy.
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e)

2.5.

Projekty winny by¢ opracowane na podstawie :
e aktualnych map sytuacyjno — wysokosciowych do celdéw projektowych i ewidencyjnych
w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci,
e wilasnych pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych stanowigcych podstawe do
opracowania elementéw dokumentacji.
Szczegodtowe specyfikacje techniczne - opracowaé w uktadzie obejmujgcym wszystkie wystepujgce
w przedmiocie zamdwienia roboty. Specyfikacje nalezy sporzadzi¢ w oparciu o aktualne normy.
Projekt budowlany/ dokumentacja zgtoszeniowa i wykonawcza winny spetnia¢ wymagania
Ustawy Prawo budowlane [1], Rozporzadzen [4] i [10], innych obowigzujgcych rozporzadzen i
ustaw oraz zawiera¢ zataczniki, decyzje i opinie, ktére s3 wymagane, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Materiaty do uzyskania zgody wtasciwego organu na prowadzenie robot

Opinie i uzgodnienia niezbedne do pozyskania w imieniu Zamawiajacego zgody wtasciwego organu na

prowadzenie robot pozyska wtasnym kosztem i staraniem Wykonawca.

2.6.

Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robéot budowlanych

2.6.1. Wymagane terminy

Harmonogram robét, zgodnie z umowa, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu.

2.6.2.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Zakres opracowan projektowych oraz ilos¢ egzemplarzy dla Zamawiajacego

Projekt budowlany/ dokumentacja zgtoszeniowa - 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej na komputerowym nosniku informacji (zapisane w wersji edytowalnej oraz z
rozszerzeniem *.dwg i *pdf.), w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi Prawem
Budowlanym, Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi.
Projekt wykonawczy uzupetniajgcy i uszczegotawiajgce projekt budowlany / dokumentacje
zgtoszeniowg — 3 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej na cyfrowym nosniku
informacji (zapisane w wersji edytowalnej oraz z rozszerzeniem *.dwg (cze$¢ rysunkowa) oraz
* pdf) wszystkich branz, umozliwiajacym zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem kompletu
zagadnien wchodzgcych w jej sktad.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), przez ktore nalezy
rozumieé opracowania zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan niezbednych do okreslenia
standardu i jakoSci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,
wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot —
2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wers;ji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf)

Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - 2 egz. w wersji papierowej + 1 egz.
w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf).

Sporzadzenie obmiardw i szczegdtowych kosztorysow robot - 1 egz. w wersji papierowej + 1 egz.
w wersji elektronicznej (edytowalnej kst lub ath oraz pdf).

Podktady mapowe w formie elektronicznej lub papierowej (jezeli byty wymagane).
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2.6.4.

a)

c)

Kopia zgtoszenia budowy lub decyzji o pozwoleniu na budowe oraz wszelkie wczesniej uzyskane
uzgodnienia, opinie, decyzje.

Zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu oraz tymczasowej organizacji ruchu — 2 egz.
w wersji papierowej + 1 ezp. w wersji elektronicznej (w formie dwg lub dxf oraz w pdf).
Uzasadnienie uzycia w projektach znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub
szczegblnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczone przez konkretnego
wykonawce (jezeli zostaty wskazane).

Nadzoér autorski

Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego.

Nadzor autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami Prawa budowlanego (art. 20 pkt. 4),
w szczegdlnosci:

e stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji
z projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie,

e uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora
Nadzoru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku,

e opracowanie i uzgodnienie dokumentacji rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce w przypadku, gdy na etapie opracowywania
dokumentacji niemozliwa byta do przewidzenia sytuacja uniemozliwiajagca wykonanie
robot budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym/ dokumentacjg

zgtoszeniowa.

Inne ustalenia i zalecenia koricowe

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowag,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostat wykonany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc i zostat skoordynowany miedzybranzowo.

Kompletny projekt budowlany/ dokumentacja zgtoszeniowa i projekt wykonawczy przed
ztozeniem wniosku o pozyskanie zgody na prowadzenie robdt i rozpoczeciem prac budowlanych
musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wtasciwego organu na prowadzenie robét, na podstawie
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego/dokumentacji zgtoszeniowej, oraz
po przedtozeniu Zamawiajgcemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu go przez
Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowa za pomoca
protokotu zdawczo-odbiorczego,

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w uzytkowanie
zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (ztozenie wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub zgtoszenie zakoriczenia robdt) oraz do

uczestnictwa w czynnosciach zwigzanych z oddaniem do uzytkowania drogi.
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e)

f)

g)

c)

W trakcie procesu inwestycyjnego Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ min. 1 raz na
miesigc posiedzenia koordynacyjne, tzw. rady budowy, wraz z udziatem w nich upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy, upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, Kierownika
Budowy i Kierownikdéw Robdt, Inspektora Nadzoru. Terminy rad budowy nalezy uzgodnié
z Zamawiajgcym. Ponadto Przedstawiciele Wykonawcy sg zobowigzani do uczestniczenia w tzw.
naradach technicznych na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru. Protokoty z rad
technicznych sporzadzone przez Przedstawiciela Wykonawcy nalezy zataczyé do projektu
wykonawczego.

Uczestniczenie w radach budowy Kierownika Budowy oraz odpowiednich Kierownikéw Robot,
ktérzy przedstawig zaawansowanie robot oraz sprawy, ktore wymagajg rozstrzygniecia przez
Inspektora Nadzoru i przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci nieprawidtowosci w wykonywaniu
robdt lub zagrozenia terminowego wykonania zamdwienia,

Na zadanie Zamawiajgcego zapewnienie obecnosci Inspektora Nadzoru Autorskiego na radzie
budowy.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii
i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian
i uzupetnien w opracowaniach projektowych.

Kontrola i odbior robét

Zamawiajacy ma prawo do zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie
realizacji zadania.

Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze). Informacja
o zawartosci teczki powinna by¢ podana na wierzchu teczki, w srodku i na grzbiecie. Teczki
powinny by¢ wytrzymate i posiada¢ odpowiednie zamkniecia.

Zapfata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonywania
zmian w przekazanych elementach wynikajgcych z dokonanych podzniej uzgodnien, badz
pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace zakonczong i odebrang, Zamawiajgcy uznaje

dokumentacje odebrang wg protokotu zdawczo - odbiorczego odbioru konncowego.
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Il. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU
FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
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1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepiséw.
Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce zgodnosc

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

Zamawiajacy po podpisaniu umowy przekaze Wykonawcy oswiadczenie o prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane na dziatki znajdujgce sie w jego witasnosci. Realizacja inwestycja
odbywac sie bedzie na dziatce nr 935, 919, 718, 628/1, 741/1 obreb 0013 Stupia Kapitulna, jednostka
ewidencyjna 302205_5.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pézn. zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno —

budowlanych dotyczacych drég publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1518).

[4] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t. j. Dz. U. 2021, poz. 2454).

[5] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 z pézn. zm.).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem ( Dz.U.
z 2017 poz. 784).

[71 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2311 ze zm.).

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz.U. 22020 r. poz. 1219 z pozn.zm.)

[9] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢, moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko ( Dz.U. z 2019 poz. 1839 ze zm.).

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1679).

[11] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynnosci  geodezyjnych  obowigzujgcych
w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

[12] Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012

r. poz. 463).
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[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoréw:
wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbidrke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbiérke (Dz.U. z 2016
nr 0 poz. 1493).

[15] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.).

[16] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
z2004r. Nr 130, poz. 1389).

[17] Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 624 z pdzn. zm.)

[18] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1420 z pdzn. zm.).

[19] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania
konecesji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696).

[20] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. z 2016 poz. 2033)

[21] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzeniu Sciekdbw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
niebezpiecznych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

[22] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczerstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t. j. Dz.U. z 2021
r. poz. 247 z pdzn. zm.)

[24] Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570).

[25] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.736).

[26] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1226)

[27] Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278).

[28] Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 nr 108 poz. 953).

[29] Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47 poz. 401).
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[30] Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie

najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy.

(t.j. Dz. U.z 2017 r., poz. 1348).

[31] Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 20 czerwca 2007 roku w

sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i

Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. z 2007

r., nr 143 poz. 1002).

[32] Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze

zm.).

[33] Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015

r., poz. 2117).

[34] Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 ze zm.).

[35] Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101).

[36] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w

sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych

obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r, nr 25, poz. 133).

[37] Zarzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie

dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty

budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi

(M.P.1996.19.231).

[38] Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1098 z pdzn. zm.)

[39] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 1990 z pdin.
zm.)

[40 ] Ustawa z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t. j. Dz.U. z 2021 poz. 1326 z

pdin. zm.)

Wytyczne i instrukcje
[41] Szczegdtowe warunkitechniczne dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych pionowych - zatgcznik nr 1 do
rozporzadzenia [7],
[42] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych poziomych - zatgcznik nr 2 do

rozporzadzenia [7],
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[43] Szczegétowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnatéw drogowych - zatgcznik nr 3 do
rozporzadzenia [7].

[44] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego -
zatgcznik nr 4 do rozporzadzenia [7].

[45] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994 r.

[46] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDKIA Politechnika Gdanska,
2012r.

[47] Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa 2001 r.

[48] Wytyczne w zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko
dla przedsiewzie¢ wspotfinansowanych z krajowych lub regionalnych programoéw operacyjnych",
wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, dnia 19 pazdziernika 2015 r.

[49] Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005 r. Stadia
i sktad dokumentacji projektowej dla drég i mostéw w fazie przygotowania zadan.

oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujgce przepisy
Uwaga:

W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wejscia w zycie nowych regulacji prawnych
nalezy opracowac poszczegdlne materiaty i uzyska¢ decyzje wedtug nowych unormowan.
4. Zataczniki do Programu funkcjonalno-uzytkowego:

Zatacznik nr 1:  Koncepcja

Zatacznik nr 2:  Przedmiar robot wraz z kosztorysem zerowym (sporzgdzony na podstawie koncepcji,
okreslajacy orientacyjny zakres)
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