
1 

Zaprojektowanie i wykonanie remontu klatki schodowej budynku wielorodzinnego wraz z 

wymianą pionów instalacji sanitarnych i elektrycznych przy ul Akacjowej 7 w Poznaniu 
__________________________________________________________________________________ 

 

Załącznik nr 4 do SWZ 
 

UMOWA nr ZP.....………2022 
(PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY) 

 

z Wykonawcą wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.  

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm. dalej jako ,,PZP”) 

ZP – 02 DOA……..…2022, zwana dalej ,,Umową” 

 

 

zawarta w Poznaniu, dnia .......................2022 r., pomiędzy: 

Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, 

ul. Matejki 57, 60 -770 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego której zbiór dokumentów prowadzi Sąd Rejonowy Poznań - Nowe 

Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000483352, 

NIP: 2090002942, REGON: 302538131,  posiadającej status dużego przedsiębiorcy w 

rozumieniu przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,  reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, 

a  

…………………………………………………………………………………………….……, 

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą………………………………………….. 

/…………………………………………………………………………………………………..  

z siedzibą w ………………………………………... przy ul. ………………………………… 

NIP:  …………………., Regon: ………………….., KRS: ………………….. 

zwanym / zwaną dalej WYKONAWCĄ, 

 

zwanymi dalej łącznie ,,Stronami”, a każda z osobna ,,Stroną”. 

 

§ 1. Oświadczenia 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada umocowanie faktyczne i prawne do zawarcia 

Umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym 

zgodnie z wymaganiami ustawowymi, posiada uprawnienia niezbędne do wykonania 

przedmiotu Umowy, dysponuje niezbędną wiedzą, doświadczeniem oraz potencjałem 

technicznym, ekonomicznym i pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu 

Umowy, a ponadto, że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej jego wykonanie. 

3. Wykonawca oświadcza, że uzyskał od Zamawiającego wszelkie informacje, wyjaśnienia 

oraz dane techniczne niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.  

 

 

§ 2. Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie remontu klatki schodowej 

budynku wielorodzinnego wraz z wymianą pionów instalacji sanitarnych i 

elektrycznych przy ul. Akacjowej 7 w Poznaniu, a w szczególności: 
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1) opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (zwanego dalej 

PFU): Projektu budowlanego obejmującego Projekt zagospodarowania terenu, 

Projekt architektoniczno – budowlany i Projekt techniczny oraz innych 

dokumentów i opracowań wskazanych w treści Umowy lub w PFU wraz z 

uzyskaniem map do celów projektowych wraz z ich aktualizacją, warunków, 

uzgodnień i pozwoleń, programu prac konserwatorskich niezbędnych do 

sporządzenia Projektu budowlanego a nadto STWiORB, BIOZ, Przedmiar robót 

oraz Szczegółowy Kosztorys Wykonawczy, 

2) na podstawie Projektu zagospodarowania terenu i Projektu architektoniczno – 

budowlanego, o których mowa w pkt. 1 powyżej, ostatecznej decyzji o pozwoleniu 

na budowę, 

3) pełnienie czynności nadzoru autorskiego nad realizacją robót, stanowiących przedmiot 

Umowy w zakresie sporządzonej w ramach Umowy Dokumentacji, zwane dalej 

Nadzorem autorskim, 

4) realizacja robót budowlanych na podstawie Dokumentacji wraz z dokonaniem 

zgłoszenia o zakończeniu robót (a w tym zakresie uzyskanie zaświadczenia o 

braku wniesienia sprzeciwu przez organ) oraz wykonaniem dokumentacji 

powykonawczej, o której mowa w § 8 ust. 6 pkt 4 lit. a Umowy (zwanej dalej 

Dokumentacją Powykonawczą). 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania i oddania przedmiotu 

Umowy, w szczególności zgodnie z zapisami Umowy, złożoną ofertą, dokumentami 

udostępnionymi Wykonawcy w procedurze o udzielenie niniejszego zamówienia, 

Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej ,,SWZ”, a w zakresie wykonania robót 

zgodnie z Dokumentacją i  ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę, zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej oraz właściwymi przepisami. Ponadto, Wykonawca 

zobowiązuje się realizować przedmiot Umowy w zakresie wykonania robót zgodnie z 

zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym Harmonogramem Rzeczowo-

Finansowym, sporządzonym zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy, 

zwanym dalej ,,Harmonogramem”.  

3. Pojęcie ,,Dokumentacja” stosowane w Umowie odnosi się do całości sporządzanej w 

ramach przedmiotu Umowy dokumentacji lub do każdej z jej części, chyba, że co innego 

wynika z treści Umowy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia 

Harmonogram najpóźniej w dniu przedłożenia Projektu technicznego.  

5. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia Harmonogramu zatwierdzi go lub 

zgłosi do niego uwagi, mając na uwadze aspekty określone w ust. 6 poniżej: 

6. Zamawiający oceni przedłożony Harmonogram w szczególności pod względem: 

1) wysokości wynagrodzenia przyjętego za poszczególne elementy robót, w zakresie 

wartości i proporcjonalności poszczególnych pozycji Harmonogramu w stosunku do 

Kosztorysu ofertowego, o którym mowa w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, 

2) kolejności realizacji przyjętych do wykonania robót pod względem możliwości ich 

realizacji mając na uwadze w szczególności dostępność terenu robót oraz warunki 

atmosferyczne, 

3) kompletności zakresu robót. 

7. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego do przedłożonego 

Harmonogramu i ponownie przekazać Zamawiającemu Harmonogram do zatwierdzenia, 

w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia uwag. W przypadku nieprzedłożenia Harmonogramu 

do ponownego zatwierdzenia, uznaje się, iż Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 

Umowy zgodnie z Harmonogramem z uwzględnieniem zgłoszonych przez Zamawiającego 

uwag.  
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8. Harmonogram i Kosztorys ofertowy, służą wyłącznie do rozliczenia robót objętych 

przedmiotem Umowy w trakcie ich realizacji (tj. w szczególności do ustalenia wartości 

wykonanych robót w poszczególnych okresach realizacji i rozliczeń Umowy) oraz w 

przypadku odstąpienia od Umowy i zaniechania wykonania określonych robót (z 

uwzględnieniem zapisów § 13 ust. 7 oraz § 14 ust. 8 Umowy ). Harmonogram i Kosztorys 

ofertowy nie stanowią podstawy rozliczenia robót w przypadku wystąpienia robót 

dodatkowych lub zamiennych. 

9. Każdorazowa zmiana terminu realizacji Umowy, zakresu przedmiotu Umowy lub 

wysokości wynagrodzenia, wymaga przedłożenia nowego Harmonogramu 

uwzględniającego zaistniałe okoliczności oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego według 

zasad określonych w niniejszym paragrafie. Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany 

Harmonogramu także na każde żądanie Zamawiającego w terminie 14 dni, od dnia 

doręczenia takiego żądania. 

10. Wykonawca będzie reprezentowany przez kierownika budowy 

…………………………………..…………………………………………………………… 

11. Osobą sprawującą nadzór inwestorski w imieniu Zamawiającego jest: 

……..  tel.: +48 61 ….. e-mail: ………@zkzl.poznan.pl. 

 

 

§ 3. Terminy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy w terminie 640 dni: 

1) w zakresie wykonania Dokumentacji oraz uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu 

na budowę: 

a) 185 dni na opracowanie Dokumentacji wraz z uzyskaniem map do celów 

projektowych oraz z ich aktualizacją, warunków, uzgodnień i pozwoleń, 

niezbędnych do sporządzenia Projektu zagospodarowania terenu, Projektu 

architektoniczno – budowlanego z wyłączeniem części Dokumentacji 

określonej w pkt 1 lit. b poniżej, licząc od dnia zawarcia Umowy, z 

zastrzeżeniem, iż złożenie Zamawiającemu tej części Dokumentacji powinno 

nastąpić nie później niż 7 dni przed upływem tego terminu, 

b) 62 dni na opracowanie Projektu technicznego, w tym na przygotowanie 

STWiOR, BIOZ, Przedmiaru robót oraz Szczegółowego Kosztorysu 

Wykonawczego, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu 

kwalifikacji Projektu zagospodarowania terenu oraz Projektu architektoniczno – 

budowlanego z adnotacją „bez zastrzeżeń”, z zastrzeżeniem, iż złożenie 

Zamawiającemu tej części Dokumentacji powinno nastąpić nie później niż 14 dni 

przed upływem tego terminu, 

c) 90 dni licząc od dnia podpisania protokołu kwalifikacji Projektu zagospodarowania 

terenu, Projektu architektoniczno – budowlanego z adnotacją „bez zastrzeżeń” na 

uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,  

2) pełnienia Nadzoru autorskiego – od dnia protokolarnego przekazania terenu robót do 

dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót, 

3)  w zakresie wykonania robót oraz sporządzenia Dokumentacji Powykonawczej 

oraz uzyskania zaświadczenia organu o braku sprzeciwu co do zakończenia robót 

– 365 dni licząc od dnia protokolarnego przekazania terenu robót, z zastrzeżeniem, że 

termin na zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do końcowego odbioru robót  

i przekazanie Dokumentacji Powykonawczej wraz z zaświadczeniem organu winno 

nastąpić nie później niż 7 dni przed upływem tego terminu. 

2. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie opracowywania Dokumentacji do niezwłocznego, 

nie później niż w terminie 2 dni od wezwania Zamawiającego, informowania 

Zamawiającego o stopniu zaawansowania prac projektowych oraz uczestniczenia  
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w organizowanych naradach i spotkaniach dotyczących Dokumentacji.   

3. Przedmiot Umowy uważa się za wykonany z dniem:  

1) w zakresie wykonania Dokumentacji – podpisania przez Zamawiającego ostatniego 

protokołu kwalifikacji Dokumentacji z adnotacją „bez zastrzeżeń” (akceptacja 

Zamawiającego) w zakresie poszczególnych części Dokumentacji, wykonywanych w 

terminach, o których mowa w ust. 1 powyżej. Wykonawca zobowiązany jest do 

złożenia Dokumentacji w terminie uwzględniającym procedurę jej akceptacji przez 

Zamawiającego, zgodnie z zapisami § 5 Umowy,  

2) w zakresie uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę – doręczenia jej 

Zamawiającemu z klauzulą ostateczności, 

3) w zakresie pełnienia Nadzoru autorskiego – podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego Robót 

4) w zakresie wykonania robót, zgłoszenia zakończenia robót lub uzyskania decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie oraz wykonanie Dokumentacji Powykonawczej – 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót, Wykonawca zobowiązany jest do 

zgłoszenia zakończenia realizacji robót, w terminie uwzględniającym procedurę ich 

odbioru przez Zamawiającego, zgodnie z zapisami § 8 Umowy. 

4. Protokolarne przekazanie terenu robót nastąpi w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  

5. Niestawienie się Wykonawcy do przekazania terenu robót uprawnia Zamawiającego do 

naliczenia kary umownej, określonej w § 12 ust. 1 pkt 15 Umowy. 

 

 

§ 4. Wykonanie Dokumentacji i pełnienie Nadzoru autorskiego 

1. Dokumentacja powinna zostać sporządzona w zakresie wskazanym w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym. 

2. Wykonawca obowiązany jest zapewnić sprawdzenie Dokumentacji pod względem jej 

zgodności z przepisami obowiązującego prawa, w tym techniczno-budowlanymi, przez 

osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 

w odpowiedniej specjalności.  

3.  Wykonawca zobowiązany jest pełnić Nadzór autorski zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego. Wykonanie przedmiotu Umowy w tym zakresie obejmuje w szczególności:  

1) stwierdzanie zgodności realizacji robót z Dokumentacją, ostateczną decyzją o 

pozwoleniu na budowę oraz zasadami wiedzy technicznej, 

2) zapewnienie udziału przedstawicieli niezbędnych branż w sprawowaniu czynności 

nadzoru autorskiego, w szczególności budowlanej i instalacyjnej oraz ppoż.,  

3) wyjaśnianie wszelkich wątpliwości dotyczących zastosowanych w Dokumentacji 

rozwiązań – niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia ich zgłoszenia 

przez Zamawiającego. Ewentualne uzupełnianie szczegółów Dokumentacji, w tym 

sporządzanie niezbędnych rysunków lub szkiców objaśniających rozwiązania 

projektowe, jeśli sytuacja na terenie robót (inwestycji objętej Dokumentacją) będzie 

tego wymagała – w terminie ustalonym przez Strony, 

4) bieżące uczestniczenie w procesie realizacji robót objętych Dokumentacją poprzez 

wizytowanie frontu robót w okresie ich realizacji oraz obecność na terenie robót na 

każde pisemne wezwanie Zamawiającego lub powołanego kierownika budowy w 

terminie wskazanym w wezwaniu, chyba, że zachodzi uzasadniona konieczność 

niezwłocznego przybycia Wykonawcy na teren realizacji inwestycji, 

5) udział w odbiorach częściowych oraz w odbiorze końcowym inwestycji objętej 

Dokumentacją, 

6) opiniowanie oraz  uzgadnianie i kwalifikowanie, na wniosek kierownika budowy lub 

inspektora nadzoru inwestorskiego możliwości wprowadzenia zmian w Dokumentacji, 
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rozwiązań projektowych, warunków technicznych, materiałów i konstrukcji oraz 

rozwiązań technicznych i technologicznych, z zastrzeżeniem, iż na wszystkie zmiany 

wymagane jest uzyskanie zgody Zamawiającego, 

7) opracowanie i zmieszczanienie w projektach odpowiednich informacji w tym  

rysunków i opisów dotyczących zmian oraz aktualizacja przedmiarów robót i 

STWiOR na roboty nieobjęte Dokumentacją, a wynikłe w trakcie realizacji robót,  

(bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu) w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, 

8) sporządzanie notatek i zapisów z ustaleń w trakcie spotkań oraz narad, 

9) uzupełnianie braków oraz usuwanie błędów lub wad Dokumentacji, w tym 

dokonywanie likwidacji kolizji pomiędzy branżami i uzupełnianie rysunków w tym 

zakresie, 

10) udokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych, wprowadzonych do 

Dokumentacji w trakcie realizacji robót objętych Dokumentacją. Udokumentowanie to 

stanowić będą podpisane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia ze strony 

Wykonawcy: 

a) zapisy na rysunkach wchodzących w skład Dokumentacji, 

b) rysunki zamienne, szkice lub nowe projekty opatrzone datą, podpisem 

oraz informacją, jaki element Dokumentacji zastępują (w wersji papierowej 

w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej), 

c) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez Strony, 

 a nadto, jeżeli zachodzi konieczności wprowadzenia zmian w Projekcie 

technicznym dotyczącym rozwiązań, które podlegały uzgodnieniom, Wykonawca 

zobowiązany jest w ramach przedmiotu Umowy uzyskać nowe uzgodnienia.  

4. Zamawiający zastrzega, że przy sporządzaniu Dokumentacji Wykonawca nie może 

stosować znaków towarowych, patentów lub wskazania pochodzenia źródła lub 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub 

wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że nie można opisać ich 

w sposób precyzyjny i zrozumiały, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub 

równoważny ze wskazaniem parametrów, właściwości które spełnić mogą inne produkty 

lub materiały (w celu stwierdzenia równoważności). Ponadto, Dokumentacja winna być 

sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z 

Prawem budowlanym oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1609). 

 

 

§ 5. Odbiór Dokumentacji 

1. Wykonawca obowiązany jest przekazać Dokumentację Zamawiającemu w jego siedzibie. 

Wykonawca obowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości przekazania części 

(elementów) Dokumentacji każdorazowo w terminie 3 dni przed jej przekazaniem 

Zamawiającemu. 

2. Przekazanie części (elementów) Dokumentacji Zamawiającemu stwierdza się protokołem 

przyjęcia części (elementów) Dokumentacji, podpisanym przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron. 

3. Przekazując Zamawiającemu Dokumentację Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

1) wykaz przekazanych opracowań, 

2) pisemne oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu Dokumentacji zgodnie z Umową, 

obowiązującymi przepisami i normami oraz o wydaniu w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć, 
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3) w przypadku powierzenia wykonania Dokumentacji innej osobie – oświadczenie 

wszystkich autorów lub współautorów Dokumentacji o przeniesieniu na Wykonawcę 

autorskich praw majątkowych do wykonanej Dokumentacji w zakresie i na polach 

eksploatacji określonych w ust. 7 poniżej, a nadto oświadczenie tych autorów lub 

współautorów, iż w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w 

zakresie pełnienia czynności nadzoru autorskiego, zobowiązują się do 

niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji oraz że zezwalają 

Zamawiającemu na ich wykonywanie w ich imieniu. 

4. Zamawiający zobowiązuje się zweryfikować przekazaną mu Dokumentację w terminie: 

1) dla elementu Dokumentacji określonego w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a) Umowy - 7 dni 

licząc od dnia podpisania protokołu przyjęcia Dokumentacji, a w przypadku jej 

akceptacji, podpisać w tym terminie protokół kwalifikacji Dokumentacji z adnotacją 

,,bez zastrzeżeń”. 

2) dla elementu Dokumentacji określonego w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b) Umowy - 14 dni 

licząc od dnia podpisania protokołu przyjęcia Dokumentacji, a w przypadku jej 

akceptacji, podpisać w tym terminie protokół kwalifikacji Dokumentacji z adnotacją 

,,bez zastrzeżeń”. 

5. W przypadku odmowy przez Zamawiającego podpisania protokołu kwalifikacji 

Dokumentacji, Zamawiający określi w terminach wskazanych odpowiednio w ust. 4 pkt 

1) lub 2) powyżej Umowy, zakres oraz rodzaj oczekiwanych zmian lub wad i usterek oraz 

wyznaczy Wykonawcy termin wprowadzenia zmian lub usunięcia usterek lub wad, nie 

dłuższy jednak niż 7 dni. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Zamawiającego nie jest 

możliwe dokonanie prawidłowej weryfikacji Dokumentacji w terminach wskazanych w 

ust. 4 pkt 1 i 2 powyżej, biegną one od dnia, w którym weryfikacja Dokumentacji stała się 

możliwa. 

6. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu kwalifikacji Dokumentacji z adnotacją „bez 

zastrzeżeń” nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu wad Dokumentacji. 

7. Z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu kwalifikacji Dokumentacji z 

adnotacją ,,bez zastrzeżeń”, następuje automatyczne przeniesienie („Moment 

Przeniesienia”) na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wykonanej 

Dokumentacji, do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania tą 

Dokumentacją w kraju i za granicą w całości lub w dowolnej części, bez konieczności 

składania w tej sprawie odrębnych oświadczeń woli przez Strony. Przeniesienie 

majątkowych praw autorskich obejmuje wszystkie pola eksploatacji określone w art. 50 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych, w tym również 

następujące pola: 

1) utrwalanie Dokumentacji bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką, 

w tym drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, 

laserową, poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku, włączając w to także 

nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, 

2) zwielokrotnianie Dokumentacji bez żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej 

możliwej technice, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, 

laserowej, fotograficznej, poprzez zapis magnetyczny, optyczny, na każdym nośniku, 

włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-

ROM, DVD oraz w ramach systemu on–line, 

3) wprowadzenie Dokumentacji do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym 

Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet, bez żadnych ograniczeń ilościowych, jak 

również przesyłania Dokumentacji w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line, 

4) rozpowszechnianie Dokumentacji, w tym wprowadzanie jej do obrotu, w 

szczególności drukiem, w postaci książkowej (w tym również w ramach utworów 

zbiorowych), w czasopismach, w ramach produktów elektronicznych, w tym w 
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ramach elektronicznych baz danych, na nośnikach magnetycznych, cyfrowych, 

optycznych, elektronicznych, również w postaci CD-ROM, dyskietek, DVD, w 

ramach sieci multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych (np. typu Intranet), jak 

i Internetu, w systemie on-line, poprzez komunikowanie na życzenie, w drodze 

użyczania, 

5) odtwarzanie i wystawianie Dokumentacji, 

6) modyfikację Dokumentacji, 

7) publiczne udostępnianie Dokumentacji, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w nieograniczonej ilości wydań 

i wielkości nakładów. 

8. W Momencie Przeniesienia Wykonawca przenosi na Zamawiającego także wyłączne 

prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań 

Dokumentacji, nadto Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania Dokumentacji 

i jej fragmentów w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych. 

9. W Momencie Przeniesienia Wykonawca zrzeka się praw i roszczeń z tytułu zmian 

w Dokumentacji, jakie w przyszłości może wprowadzić do niej Zamawiający lub osoba 

trzecia, działająca na rzecz Zamawiającego. 

10. Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcy Dokumentację po podpisaniu protokołu 

kwalifikacji Dokumentacji z adnotacją ,,bez zastrzeżeń”, w celu wykonania pozostałego 

zakresu przedmiotu Umowy na jej podstawie. 

 

 

§ 6. Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonania robót  

1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) powołania kierownika budowy, powołania kierowników robót branżowych, 

zapewnienia przy realizacji przedmiotu Umowy osób posiadających uprawnienia 

konserwatorskie, restauratorskie, archeologiczne, 

2) zawiadomienia w imieniu Zamawiającego organu nadzoru budowlanego oraz 

projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem o 

zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, zgodnie z art. 41 ust. 4  

Prawa budowlanego, 

3) przejęcia terenu robót w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  

4) opracowania projektu zagospodarowania i organizacji terenu robót, 

5) koordynacji realizacji przedmiotu Umowy w sposób zapewniający funkcjonowanie 

najemców lub użytkowników w budynku objętym przedmiotem Umowy, 

6) zagwarantowania stałej obecności osoby zapewniającej nadzór techniczny nad 

realizowanym przedmiotem Umowy oraz nadzór nad personelem w zakresie 

porządku i dyscypliny pracy, 

7) koordynowania wykonywanych robót objętych przedmiotem Umowy z robotami 

realizowanymi przez innych wykonawców, jeśli zajdzie taka konieczność, 

8) pokrycia wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, kosztów 

ochrony mienia i zabezpieczenia ppoż., bhp, terenu robót, jak również opłat 

związanych z zajęciem pasa drogowego w związku z wykonywaniem przedmiotu 

Umowy (jeśli zajdzie taka konieczność), 

9) współpracy z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, w tym 

pisemne informowanie, Zamawiającego o okolicznościach, mogących wpłynąć na 

jakość wykonywanych robót lub na termin zakończenia wykonania przedmiotu 

Umowy w zakresie wykonywania robót. W przypadku niewykonania powyższego 

obowiązku Wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu wobec 

Zamawiającego, 
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10) niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych na terenie robót 

wypadkach i kontrolach zewnętrznych, 

11) znajomości i stosowania w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów 

dotyczących ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy, mających 

związek z realizacją Umowy oraz ponoszenia ewentualnych opłat i kar 

za przekroczenie ich w trakcie robót, określonych w odpowiednich przepisach, 

dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, 

12) przestrzegania przepisów bhp i p.poż, w tym m. in. zaopatrzenie wszystkich 

pracowników przebywających na terenie robót w kamizelki ochronne z nazwą 

odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, 

13) zapewnienia sprzętu oraz materiałów wykorzystywanych do realizacji przedmiotu 

Umowy, spełniających wymagania norm dopuszczonych do stosowania w 

budownictwie, 

14) utrzymania porządku na terenie robót i drogach dojazdowych w czasie realizacji 

przedmiotu Umowy oraz dokonanie na własny koszt wywozu gruzu i odpadów 

z terenu robót  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym: 

a) ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797), 

b) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.  

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), 

c) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania 

(Uchwała nr XXXIX/690/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 8 grudnia 2020 

r.), 

15) przedstawienia na żądanie Zamawiającego aktualnych uprawnień niezbędnych 

do realizacji robót, zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i 

transportu odpadów, przedłożenia potwierdzenia wywozu odpadów lub ważnej 

umowy o zbieranie i transport odpadów zawartej z podmiotem posiadającym 

odpowiednie zezwolenie (Wykonawca jest wytwórcą odpadów przy realizacji 

przedmiotu Umowy), 

16) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie robót oraz 

drogach dojazdowych do terenu robót, na zasadach ogólnych, od chwili przekazania 

terenu robót, 

17) przedkładania do akceptacji inspektorom nadzoru deklaracji zgodności, atestów, 

certyfikatów i aprobat technicznych na każdy materiał lub urządzenie przed jego 

wbudowaniem, 

18) przedkładania na każde żądanie inspektorów nadzoru wyników badań wykonanych 

próbek wbudowanych materiałów, 

19) zgłoszenia robót do odbioru oraz przeprowadzenie i uczestniczenie w czynnościach 

odbiorowych oraz zapewnienie usunięcia w czasie czynności odbiorowych  

stwierdzonych wad i usterek, 

20) uporządkowania terenu robót, a następnie jego zlikwidowanie w terminie 7 dni 

od dokonania odbioru końcowego robót, 

21) niezwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

dodatkowych i zamiennych (Wykonawca nie jest uprawniony do wykonania robót 

dodatkowych lub zamiennych bez zawarcia aneksu do Umowy w tym przedmiocie), 

22) przekazania Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu robót Dokumentacji 

Powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego 

wykonania robót zgłaszanych do odbioru, w tym oryginałów uzyskanych 

dokumentów, 

23) posiadania przez cały okres trwania Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie budowlanym, 

obejmujące między innymi:  
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1) spowodowanie śmierci lub uszkodzenia ciała (zawinione jak i niezawinione), 

2) roszczenia osób trzecich związane z realizacją Umowy (szkody osobowe, 

rzeczowe). 

Wykonawca obowiązany jest przedłożyć polisę ubezpieczeniową najpóźniej w dniu 

zawarcia Umowy. Suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia nie może być 

niższa niż wartość łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 Umowy. 

W przypadku ratalnego opłacania składki z tytułu zawarcia ubezpieczenia, 

Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu, najpóźniej na 2 dni przed 

terminem płatności raty, potwierdzenie dokonania jej zapłaty.  

2. Na podstawie art. 95 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

wszystkich osób wykonujących roboty: renowacyjne, budowlane, demontażowe, 

montażowe, instalacyjne, elektryczne, wykończeniowe stanowiące przedmiot Umowy, 

chyba, że zakres tych robót będzie wykonywany przez osobę fizyczną prowadzącą 

działalność gospodarczą jako Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca. Wykonawca, 

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca, zatrudni wyżej wymienione osoby na okres 

realizacji przedmiotu Umowy lub wykonywania określonego rodzaju prac. W przypadku 

rozwiązania stosunku pracy z którymkolwiek pracownikiem przed wykonaniem 

przedmiotu Umowy lub określonego rodzaju prac, Wykonawca, Podwykonawca lub 

Dalszy Podwykonawca zobowiązuje się zatrudnić kolejną osobę również na podstawie 

umowy o pracę. Ponadto: 

1) w trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony jest do 

wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty wskazane we wstępie ust. 2 

powyżej. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny (w szczególności określonych w pkt 3 poniżej, 

odnoszących się także do Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy), 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy. 

2) w trakcie realizacji przedmiotu Umowy na każde wezwanie Zamawiającego, 

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

według jego wskazania poniżej określone dowody, w celu weryfikacji złożonego 

oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 powyżej. Wykonawca zobowiązany jest 

wówczas do uzyskania pisemnych zgód pracowników na przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych: 

a) oświadczenie pracownika/pracowników wykonującego/cych czynności, których 

dotyczy wezwanie Zamawiającego potwierdzające zatrudnienie ich/jego przy 

wykonywaniu tych czynności na podstawie umowy o pracę, ze wskazaniem w 

szczególności rodzaju umowy o pracę oraz datę jej zawarcia, wymiaru etatu 

i zakresu obowiązków, 

b) oświadczenie Wykonawcy, o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy 

o pracę oraz daty ich zawarcia, wymiaru etatu i zakresu obowiązków, 
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c) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, kopię umowy/umów 

o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 

dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

dotyczącymi ochrony danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

d) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

e) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Imię 

i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

3) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących przedmiot Umowy, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 

możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy oraz obowiązku zapłaty 

przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 12 ust. 1 pkt 14 

Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia 

przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane stanowiące 

przedmiot Umowy.  

4) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może 

zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

 

§ 7. Wykonanie robót 

1. Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu Umowy własnych materiałów i urządzeń. 

Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom jakościowym dopuszczającym 

do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom określonym w Dokumentacji. Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwych 

materiałów, niespełniających polskich norm oraz obowiązujących przepisów prawa 

budowlanego. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania dodatkowego wynagrodzenia 

za użyte materiały i urządzenia. 

2. W przypadku, gdy Dokumentacja nie podaje w sposób szczegółowy technologii 

wykonywania robót budowlanych lub wykonania określonej części przedmiotu Umowy, 

bądź też nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiałów lub urządzeń, 

Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego uzyskania decyzji w tym 

zakresie od Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza ujęcie, a następnie zastosowanie 

innych materiałów niż podane w załącznikach do SWZ, pod warunkiem zapewnienia 

materiałów równoważnych, nie gorszych niż określone w tych dokumentach. W takiej 

sytuacji przed zastosowaniem tych materiałów, na Wykonawcy ciąży obowiązek 
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przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały 

oraz uzyskania jego zgody na ich wprowadzenie . 

3. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy 

posiadają odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami 

prawa (w szczególności przepisami bhp i ppoż.), a także, że będą one wyposażone w kaski, 

ubrania ochronne oraz odpowiednie narzędzia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wstępu na teren robót pracownikom 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych Prawie 

budowlanym oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych Prawem 

budowlanym oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego. 

5. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca odpowiada za organizację 

swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, utrzymanie ładu 

i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po 

zużytych przez Wykonawcę materiałach oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych. 

W przypadku zaniechania wykonania powyższych czynności, Zamawiający uprawniony 

jest do zlecenia ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawca, a Wykonawca zobowiązuje 

się pokryć wszelkie koszty z tym związane w terminie 7 dni od dnia wezwania do zapłaty. 

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementów budynku lub otoczenia 

Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawienia i doprowadzenia budynku lub otoczenia 

do stanu poprzedniego na własny koszt i ryzyko. W przypadku zaniechania przez 

Wykonawcę naprawy bądź doprowadzenia do stanu poprzedniego budynku lub otoczenia 

Zamawiający uprawniony jest do zlecenia ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawca, a 

Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty z tym związane w terminie 7 dni od 

dnia wezwania do zapłaty. 

7. Z chwilą przekazania Wykonawcy terenu robót oraz po zakończeniu robót stanowiących 

przedmiot Umowy, w obecności inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiającego, 

zostanie dokonany odczyt stanu wskazań liczników mediów, w szczególności wody 

i energii elektrycznej. Stosowne odczyty zostaną umieszczone w protokole przekazania 

Wykonawcy terenu robót oraz w Protokole Odbioru Końcowego Robót. Odczyty 

liczników będą podstawą obciążenia Wykonawcy za zużycie mediów powstałe w trakcie 

wykonywania robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. Za zużycie mediów 

Zamawiający wystawi na rzecz Wykonawcy fakturę VAT. Rozliczenie zużycia mediów, 

objęte wystawioną przez Zamawiającego fakturą VAT, zostanie skompensowane 

z wierzytelnością objętą ostatnią z faktur, wystawianych przez Wykonawcę za wykonanie 

przedmiotu Umowy, bez kierowania odrębnego wezwania do zapłaty, chyba, że faktyczne 

obciążenie za zużycie mediów nastąpi później aniżeli zapłata wynagrodzenia Wykonawcy.  

 

 

§ 8. Odbiór robót 

1. Odbiór robót stanowiących przedmiot Umowy następować będzie na podstawie Protokołu 

Odbioru Końcowego Robót (z zastrzeżeniem ust. 2 i 4 poniżej).  

2. Odbiorom w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w tym zakresie będą podlegały roboty 

zanikające i ulegające zakryciu. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego oraz inspektora 

nadzoru o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni, 

umożliwiając ich odbiór przez inspektora nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie dopełni tego 

obowiązku jest zobowiązany na żądanie inspektora nadzoru odkryć elementy lub wykonać 

prace niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić na własny koszt elementy do 

stanu poprzedniego. 

3. Zamawiający będzie dokonywał sprawdzenia ilości i jakości robót zanikających 

i podlegających zakryciu w terminie do 3 dni od daty zawiadomienia o ich wykonaniu. 

W przypadku niewykonania obowiązku zawiadomienia roboty te nie zostaną odebrane 
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przez Zamawiającego. Może to również skutkować nieodebraniem całości robót, których 

elementem były roboty zanikające i ulegające zakryciu. Odbiór robót zanikających 

i ulegających zakryciu nie jest uważany za częściowe wykonanie przedmiotu Umowy i nie 

rodzi skutków prawnych, a w szczególności nie skutkuje rozpoczęciem biegu 

jakichkolwiek terminów gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi i nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności z powyższych tytułów, a także nie rodzi prawa do częściowej zapłaty 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy. 

4. Dostawy oraz roboty budowlane i montażowe, dla których Strony ustalają odbiory 

częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi (w formie pisemnej lub elektronicznej) 

Zamawiającemu oraz powiadomi Inspektora Nadzoru, a przedstawiciel Zamawiającego lub 

inspektor nadzoru dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak, aby nie spowodować przerw 

w realizacji przedmiotu Umowy. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca 

przedłoży inspektorowi nadzoru niezbędne dokumenty, w szczególności świadectwa 

jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego 

elementu robót. Z odbioru częściowego sporządza się częściowy protokół odbioru.  

5. Terminem odbioru końcowego robót jest dzień podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 

Robót.  

6. Odbiór końcowy robót będzie odbywał się według następujących warunków: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia odbioru 

końcowego w imieniu  Zamawiającego i  przez wszystkie wymagane służby i 

instytucje,   

2) Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w terminie 7 dni od dnia 

zawiadomienia o gotowości do odbioru i przekazaniu Zamawiającemu kompletu 

dokumentów wymaganych do odbioru, 

3) w czynnościach odbioru końcowego robót winni uczestniczyć przedstawiciele 

Wykonawcy, Zamawiającego oraz jednostek, których udział nakazują odrębne 

przepisy, o czym zostaną zawiadomieni przez Wykonawcę, 

4) wraz ze zgłoszeniem gotowości odbioru końcowego robót Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania 

przedmiotu Umowy, w tym w szczególności: 

a) Dokumentację Powykonawczą (sporządzoną przez Kierownika Budowy w 

sposób przewidziany przepisami Prawa budowlanego), w tym w szczególności: 

geodezję budowlaną powykonawczą, opinie, decyzje,  instrukcje obsługi, DTR-ki, 

paszporty techniczne, atesty i certyfikaty, dokumenty gwarancyjne na wmontowane 

urządzenia i zastosowane materiały wraz z adnotacją kierownika budowy 

o wbudowaniu danego materiału, protokoły odbiorów branżowych, 

b) ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczenie organu o 

braku sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia robót, 

c) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu Umowy 

zgodnie z Dokumentacją oraz przepisami prawa,  

d) wykaz kwalifikacji i odstąpień (zarówno istotnych jak i nieistotnych) od 

zatwierdzonych projektów oraz odpowiednie rysunki i opisy dotyczące odstąpień. 

e) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

Wykonawcę sprawozdań i badań,  

f) instrukcje obsługi i konserwacji dla rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu 

Umowy.  

7. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu, w terminie do dnia rozpoczęcia 

odbioru końcowego, instrukcje użytkowania, wytyczne producenta dotyczące 

eksploatacji, serwisu i konserwacji. Dokumenty należy przekazać zarówno w wersji 

papierowej jak i elektronicznej.  
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8. Z odbioru końcowego zostanie sporządzony Protokół Odbioru Końcowego Robót, który 

zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.  

9. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot Umowy nie 

osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, jego wadliwego lub 

niezgodnego z Umową lub z przeznaczeniem rzeczy wykonania, Zamawiający może 

odmówić odbioru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

10. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając 

Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony 

protokolarnie. Terminem usunięcia wad będzie termin protokolarnego potwierdzenia 

przez komisję odbiorową Zamawiającego, że wady zostały usunięte, 

2) nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, żądać obniżenia 

wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej lub technicznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem, 

odstąpić od odbioru i zażądać wykonania wskazanego zakresu przedmiotu Umowy 

po raz drugi wyznaczając ostateczny termin ich realizacji. W przypadku 

niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu Umowy po raz drugi Zamawiający 

może odstąpić od Umowy, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy 

zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 12 

Umowy oraz żądania naprawienia szkody wynikłej z nienależytego wykonania 

Umowy. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wynosi 30 dni 

od powzięcia wiadomości o okolicznościach uprawniających do odstąpienia od 

Umowy. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, 

a  Zamawiający zobowiązuje się do odbioru robót wykonanych w tym zakresie w terminie 

3 dni od zawiadomienia. 

12. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, w tym ze względu na wysokość 

związanych z tym kosztów. 

13. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko wady 

nieusunięte przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie. Zamawiający uprawniony jest 

do kompensacji poniesionych kosztów usunięcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy bądź 

z innej jego wierzytelności. 

 

 

§ 9. Gwarancja i rękojmia na Dokumentację 

1. Na wykonaną Dokumentację Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, której 

okres upływa z dniem upływu gwarancji na roboty stanowiące przedmiot Umowy. 

2. W razie stwierdzenia wad Dokumentacji w okresie gwarancji, Zamawiający jest 

uprawniony do żądania od Wykonawcy poprawienia lub ponownego wykonania – w 

zależności od stwierdzonych wad, całości lub części (elementu) Dokumentacji w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku 

w wyznaczonym terminie Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy, 

obniżenia wynagrodzenia lub zlecenia poprawienia lub ponownego wykonania 

Dokumentacji na koszt i ryzyko Wykonawca, a Wykonawca zobowiązuje się pokryć 

wszelkie koszty z tym związane w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.  

3. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 
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§ 9 a. Gwarancja i rękojmia na roboty 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty 

stanowiące przedmiot Umowy na zasadach określonych w załączniku nr 1 do Umowy. 

2. Wykonawca udziela …... – miesięcznego okresu gwarancji na wykonane roboty będące 

przedmiotem Umowy, liczonego od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 

Robót. 

3. Na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w okresie obowiązywania Umowy, po 

jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od niej przez którąkolwiek ze Stron, 

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego i wobec osób trzecich za szkody 

i wszelkie następstwa powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu Umowy, niedochowania należytej staranności przy jego wykonywaniu, w tym 

za ewentualne wady i usterki przedmiotu Umowy.  

4. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 

 

 

§ 10. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości 5% ceny całkowitej podanej 

w ofercie brutto: 

tj.…………………….… zł (słownie ….…………..………………… zł),  

Wykonawca złoży przed zawarciem Umowy w formie………………………… 

2. 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 

3. 30% zabezpieczenia określonego w ust. 1 przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń 

Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi i zostanie zwrócone lub zwolnione w terminie 

14 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi wyznaczonego dla robót.  

4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy składane w formie pieniężnej należy 

wpłacić na rachunek bankowy:  

Polska Kasa Opieki S.A.  15 1240 6292 1111 0010 8728 2835 

5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż 

pieniężna, Wykonawcy zobowiązany jest do przedłożenia projektu dokumentu 

ustanowienia zabezpieczenia przed jego ustanowieniem w celu ewentualnego wniesienia 

uwag przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi 

Zamawiającego co do treści dokumentu ustanowienia zabezpieczenia. 

 

 

§ 11. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy 

1. Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalają ryczałtowo w 

wysokości:  

 

Netto: …………………… zł (słownie: ……………………………….……………….) 

Brutto: …………………… zł (słownie: ………………………………………………), 

w tym: 

1) Wykonanie Dokumentacji (w tym za przeniesie majątkowych praw autorskich) 

netto ………………………… zł (słownie ….…………..…………………… zł) 

brutto  …………………….… zł (słownie ….…………..…………………… zł) 

2) Wykonanie robót (w tym wykonania Dokumentacji Powykonawczej) oraz 

uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczenia o braku 

sprzeciwu organu do zakończenia robót: 

netto ………………………… zł (słownie ….…………..…………………… zł) 

brutto  …………………….… zł (słownie ….…………..……………………. zł) 

3) Pełnienie Nadzoru autorskiego: 
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netto ………………………… zł (słownie ….…………..…………………… zł) 

brutto  …………………….… zł (słownie ….…………..……………………. zł) 

2. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur VAT, wystawianych w następujący 

sposób:  

1) pierwszej faktury w wysokości 30% wynagrodzenia brutto za wykonanie 

Dokumentacji, wystawionej po podpisaniu protokołu kwalifikacji Projektu 

zagospodarowania terenu i Projektu architektoniczno-budowlanego z adnotacją „bez 

zastrzeżeń”, 

2) drugiej faktury w wysokości 40% wynagrodzenia brutto za wykonanie Dokumentacji, 

wystawionej po podpisaniu protokołu kwalifikacji Projektu technicznego z adnotacją 

„bez zastrzeżeń” w tym po dostarczeniu Zmawiającemu STWiOR, BIOZ, 

Przedmiaru robót oraz Kosztorysu ofertowego, 

3) trzeciej faktury w wysokości 30% wynagrodzenia brutto za wykonanie Dokumentacji, 

wystawionej po dostarczeniu Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

budowę, 

4) kolejnych faktury za wykonanie robót:  

a) wystawionych do wartości 80% wynagrodzenia za wykonanie robót (w tym za 

wykonanie Dokumentacji Powykonawczej), w oparciu o protokoły odbioru 

częściowego, przedkładanych Zamawiającemu nie częściej niż raz na 30 dni, przy 

czym wartość wynagrodzenia za wykonanie robót objętych poszczególnymi 

fakturami częściowymi nie może być wyższa aniżeli potwierdzona protokołem 

odbioru częściowego,  

b) pozostała część wynagrodzenia za wykonanie robót, tj. nie mniej niż 20% 

wynagrodzenia brutto za wykonanie robót, po podpisaniu Protokołu Odbioru 

Końcowego Robót, 

5) kolejnych faktur za pełnienie Nadzoru autorskiego: 

a) wystawianych do wartości 80 % wynagrodzenia za Nadzór autorski,  

przedkładanych Zamawiającemu nie częściej niż raz na 30 dni, przy czym wartość 

wynagrodzenia za Nadzór autorski objęta poszczególnymi fakturami częściowymi 

winna odpowiadać procentowemu zaawansowaniu robót stwierdzonych protokołem 

odbioru częściowego,  

b) pozostała część wynagrodzenia za Nadzór autorski, po podpisaniu Protokołu 

Odbioru Końcowego Robót, 

przy czym Zamawiający dopuszcza wystawienie wspólnej faktury obejmującej 

wynagrodzenie za wykonanie robót i pełnienie Nadzoru autorskiego. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej 

i dostarczonej do Zamawiającego faktury VAT. 

4. Chwilą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia (lub jego części) jest 

dostarczenie Zamawiającemu oświadczeń wszystkich zgłoszonych w trybie postanowień 

Umowy Podwykonawców robót budowlanych (w tym Dalszych Podwykonawców) 

potwierdzających, że otrzymali oni pełne wynagrodzenie należne im za roboty budowlane, 

usługi lub dostawy wykonane w okresie objętym protokołem odbioru robót (częściowym 

lub końcowym), na podstawie którego wystawiona została faktura VAT Wykonawcy lub 

odpowiednio oświadczenie, że w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robót, 

usług lub dostaw – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy. 

6. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jej 

doręczenie Zamawiającemu odbywa się za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 

Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. 
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7. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i numer rachunku 

rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach wystawianych do przedmiotowej 

umowy, należy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe  prowadzony jest rachunek VAT. 

8. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać elementy wymienione w art. 106e 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w szczególności – w 

przypadkach prawem wymaganych – wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”. 

9. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

 fakturze, który znajduje się w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 

VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, tzw. 

„Biała Lista”, zwany dalej: „Wykazem”. 

10. Jeżeli rachunek bankowy podany przez Wykonawcę nie będzie znajdował się  w Wykazie, 

Zamawiający ma prawo wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia do czasu pojawienia się 

tego rachunku w Wykazie, o czym Wykonawca ma obowiązek  niezwłocznie zawiadomić 

Zamawiającego. 

11. W przypadku określonym w ustępie poprzednim Wykonawca może dochodzić od 

Zamawiającego odsetek z tytułu opóźnienia płatności najwcześniej w terminie 7 dni od 

daty zawiadomienia, o którym mowa w tym ustępie. 

12. Wykonawca bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego nie jest uprawniony do 

dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelności wynikających z Umowy na rzecz 

osób trzecich, pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 12. Kary umowne 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 

wynikających z Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułów 

i w wysokościach określonych poniżej:  

1) za niedotrzymanie terminu wykonania Dokumentacji w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto za wykonanie Dokumentacji, za każdy dzień zwłoki, nie więcej 

niż 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, 

2) za niedotrzymanie terminu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę z klauzulą 

ostateczności w wysokości  0,01% wynagrodzenia brutto za wykonanie Dokumentacji, 

za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10% łącznego wynagrodzenie umownego brutto, 

3) za niedotrzymanie terminu usunięcia wad Dokumentacji stwierdzonych w okresie 

objętym gwarancją i rękojmią – w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto za 

wykonanie Dokumentacji, za każdy dzień zwłoki, za każdy stwierdzony przypadek, 

nie więcej niż 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, 

4) w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości: 

a) 10 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od Umowy na 

etapie realizacji Dokumentacji, 

b) 10 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie robót i za pełnienie 

Nadzoru autorskiego, za odstąpienie od Umowy na etapie realizacji robót i 

pełnienia Nadzoru autorskiego, 

5) za niewykonywanie obowiązków wynikających z pełnienia Nadzoru autorskiego w 

wysokości 100 zł za każdy stwierdzony przypadek, nie więcej niż 20% łącznego 

wynagrodzenie umownego brutto,  

6) w przypadku stwierdzenia wad Dokumentacji, powodującej zwiększenie zakresu 

i kosztów robót objętych Dokumentacją – w wysokości 30 % wartości brutto 

zwiększonych kosztów wykonania robót, za każdy stwierdzony przypadek, 

7) w przypadku przestojów lub przerw w wykonywaniu robót objętych Dokumentacją 
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spowodowanych wadami Dokumentacji – w wysokości 300 zł, za każdy dzień 

przestoju lub przerwy, za każdy stwierdzony przypadek, 

8) za niedotrzymanie terminu wykonania robót będących przedmiotem Umowy – w 

wysokości 0,1%  wynagrodzenia brutto za wykonanie robót, za każdy dzień zwłoki, 

nie więcej niż 20% łącznego wynagrodzenie umownego brutto,  

9) za niedotrzymanie terminu usunięcia wad robót stwierdzonych w okresie gwarancji 

i rękojmi w wysokości w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto za wykonanie robót, 

za każdy dzień zwłoki, za każdy stwierdzony przypadek, nie więcej niż 20% łącznego 

wynagrodzenie umownego brutto, 

10) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca 

nie przedłoży do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie 

robót lub projektu jej zmiany – w wysokości 500 zł, za każdy stwierdzony przypadek, 

11) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca 

nie przedłoży poświadczonego za zgodność z oryginałem tekstu zawartej 

z podwykonawcami Umowy o podwykonawstwo w zakresie robót lub jej zmiany  

– w wysokości 500 zł, za każdy stwierdzony przypadek, 

12) w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona zmiany Umowy o podwykonawstwo w 

zakresie robót w zakresie terminu zapłaty mimo wezwania Zamawiającego  

– w wysokości 500 zł, za każdy stwierdzony przypadek, 

13) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom robót – w wysokości 500 zł, za 

każdy stwierdzony przypadek, przedmiotowa kara umowna odnosi się także do 

przypadku niedokonania zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy w przypadku dokonania waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa 

w § 12 ust. 12 Umowy,  

14) jeżeli Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca robót zatrudniać 

będzie pracowników w formie innej niż umową o pracę – w wysokości 500 zł, za 

każdy stwierdzony przypadek, 

15) za nieprzejęcie terenu robót w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

w wysokości 500 zł, za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10% łącznego 

wynagrodzenie umownego brutto, 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których zapłaty może domagać się 

Zamawiający od Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynosi 

50 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto.  

3. Kary umowne stają się wymagalne z dniem wystąpienia zdarzenia aktualizującego 

obowiązek ich naliczenia, bez konieczności kierowania odrębnego wezwania do ich 

zapłaty. Zamawiający może potrącić należną mu karę umowną z dowolną należnością 

przysługującą Wykonawcy względem Zamawiającego, w tym w szczególności 

z wynagrodzeniem umownym, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 

Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego wykonania 

zobowiązań zgodnie z postanowieniami Umowy. 

 

 

§ 13. Zmiany Umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie w następujących 

przypadkach: 

1) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadkach: 

a) wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie przedmiotu 

Umowy w ustalonym terminie. Wówczas termin realizacji Umowy na wniosek 
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Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas występowania warunków siły wyższej 

oraz czas konieczny do usunięcia skutków tych warunków, 

b) leżących po stronie Zamawiającego o charakterze organizacyjnym 

(w szczególności nieprzekazania wymaganych dokumentów), uniemożliwiającym 

Wykonawcy wykonanie całości lub części zakresu przedmiotu Umowy, 

obowiązków umownych lub obowiązków wskazanych w obowiązujących 

przepisach prawa koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy, w tym 

w przypadku konieczności wstrzymania wykonania robót lub prac projektowych ze 

względu na konieczność wprowadzenia zmian do Umowy. Wówczas termin 

realizacji Umowy może ulec wydłużeniu o czas występowania tych okoliczności, 

c) konieczności uzyskania decyzji, pozwoleń lub uzgodnień, mogących spowodować 

wstrzymanie robót. Wówczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy 

może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji lub 

uzgodnień, 

d) nieuzyskania w terminach przewidzianych w przepisach prawa wymaganych 

uzgodnień, decyzji lub pozwoleń (w tym wypisów, wyrysów, map, opinii, 

uzgodnień, ekspertyz lub innych lub innych aktów administracyjnych niezbędnych 

do wykonania przedmiotu Umowy), z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, organów administracji publicznej lub jednostek właściwych do ich 

wydania, w tym w przypadkach wydłużenia terminu załatwienia sprawy w zakresie 

uzyskania wymaganych uzgodnień, decyzji lub pozwoleń (w tym wypisów, 

wyrysów, map, opinii, uzgodnień, ekspertyz lub innych lub innych aktów 

administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy), z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego, organów administracji publicznej lub 

jednostek właściwych do ich wydania – jeśli Wykonawca dochował należytej 

staranności w ich uzyskaniu. Wówczas termin realizacji Umowy na wniosek 

Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas opóźnienia w uzyskaniu wymaganych 

uzgodnień, decyzji lub pozwoleń, 

e) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, jeżeli ich wykonanie 

uniemożliwia wykonanie przedmiotu Umowy w ustalonym terminie Wówczas 

termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas 

niezbędny do wykonania wymaganych analiz i ekspertyz, 

f) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem Umowy, 

wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględniania wzajemnych 

powiązań. Wówczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec 

wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem 

Umowy realizowanych w drodze odrębnej umowy, 

g) wstrzymania przez Zamawiającego realizacji Umowy. Wówczas termin realizacji 

Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas wstrzymania 

realizacji Umowy, 

h) zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania 

przedmiotu Umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku 

uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, 

ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania 

przedmiotu Umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania 

ofert. Wówczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec 

wydłużeniu o czas niezbędny do uzyskania dodatkowych decyzji 

administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów 

administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, których 

uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert, 
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i) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub 

administracyjnego lub wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się 

roszczeń osób trzecich, uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich 

decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów 

administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy. Wówczas 

termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas 

niezbędny do rozstrzygnięcia postępowania sądowego lub administracyjnego lub 

wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób 

trzecich, uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu Umowy, 

j) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

wykonanie robót stanowiących przedmiot Umowy tj. wichury, opady deszczu, 

gradu lub śniegu, a także nieodpowiednie dla danego typu robót temperatury, które 

występują nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 5 dni i nie odpowiadają 

warunkom wynikającym z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (bądź jego aktualnie obowiązującym odpowiednikiem), 

obowiązujących norm, dokumentacji projektowej lub zaakceptowanych przez 

Zamawiającego kart materiałowych określonych materiałów lub urządzeń. 

Warunkiem uwzględnienia zaistniałych okoliczności jest ich udokumentowanie, w 

szczególności poprzez przedłożenie Zamawiającemu raportów IMGW z każdego 

dnia występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, dokonanie 

pomiarów, wpisów w dzienniku budowy (lub w notatkach z rady sporządzanych 

przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego), które zostaną potwierdzone 

przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest 

powiadomić Zamawiającego niezwłoczne o wystąpieniu niekorzystnych 

atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie robót, nie później niż w 

terminie 2 dni od ich wystąpienia, w tym także każdorazowo ustalać warunki 

dokumentowania występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych 

z inspektorem nadzoru (w szczególności godziny i miejsca pomiarów). Warunkiem 

zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy jest przedłożenie Zamawiającemu 

dowodów potwierdzających wystąpienie niekorzystnych warunków 

atmosferycznych, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od ustania występowania 

niekorzystnych warunków atmosferycznych lub od ustania lub usunięcia skutków 

tych warunków. Wniosek Wykonawcy wymaga uzasadnienia, w szczególności 

wykazania bezpośredniego wpływu występowania niekorzystnych warunków 

atmosferycznych na możliwość wykonania określonego rodzaju robót. Wniosek nie 

może zostać uwzględniony, jeżeli wykonanie określonego rodzaju robót w czasie 

występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych będzie wynikiem 

nieprawidłowego zaplanowania robót przez Wykonawcę lub opóźnienia w 

wykonaniu przedmiotu Umowy wynikającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. Termin wykonania przedmiotu Umowy może ulec zmianie o czas 

występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, w tym także o czas 

konieczny do usunięcia lub ustąpienia skutków tych warunków, 

k) konieczność wykonania robot (lub prac projektowych) dodatkowych lub 

zamiennych (w przypadku dokonania zamiany Umowy w tym przedmiocie) jeśli 

ich wykonania uniemożliwia wykonanie przedmiotu Umowy w terminie. Wówczas 

termin realizacji przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec 

wydłużeniu o czas wykonywania robót dodatkowych. 

2) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy w przypadku, gdy: 
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a) w trakcie realizacji Umowy wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące 

konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności, jeżeli 

informacje wynikające z opisu przedmiotu zamówienia okażą się nieprawidłowe, 

co spowoduje konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie cech, 

funkcjonalności lub innych wymagań Zamawiającego odnoszących się do 

projektowanego obiektu, a także zmian rozwiązań technicznych, technologicznych 

lub materiałowych. Wystąpienie powyższych okoliczności uprawnia strony do 

zmiany Umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujące się w dokumentacji 

postępowania okażą się niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym. 

b) w trakcie realizacji zamówienia konieczna okaże się zmiana opisu przedmiotu 

zamówienia, której wprowadzenie jest wynikiem: 

- rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiałów budowlanych, 

a wprowadzenie zmiany spowoduje, że zaprojektowane rozwiązanie będzie 

przewidywać najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwiązania techniczne, 

technologiczne lub w zakresie stosowanych materiałów budowlanych, 

- zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie były 

przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, a ich wprowadzenie 

jest zasadne ze względów funkcjonalnych projektowanego obiektu, 

- zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie 

składania ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu 

zamówienia, w tym w szczególności zmiany obowiązków Wykonawcy lub 

rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia, 

- zaprzestania korzystania z rozwiązań, materiałów lub technologii przewidzianej w 

opisie przedmiotu zamówienia lub Umowie i zastąpienie dotychczasowych 

postanowień w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwiązaniami, materiałami 

lub technologiami. 

Wystąpienie powyższych okoliczności umożliwia Stronom zmianę Umowy 

poprzez zmianę obowiązków Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamówienia, w 

tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwiązań 

technicznych, technologicznych, jakie mają być zastosowane w projektowanym 

obiekcie, albo zmiany materiałów oczekiwanych dotychczas przez Zamawiającego, 

pod warunkiem że wprowadzane modyfikacje nie zmieniają przeznaczenia 

projektowanego obiektu i ogólnego charakteru Umowy oraz są niezbędne do 

realizacji celu Umowy. 

3) gdy zachodzą okoliczności określone w art. 455 ust. 1 pkt. 3 i 4 oraz ust. 2 PZP. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 

1 Umowy, jeżeli następują okoliczności opisane w ust. 1 pkt 2 i 3 powyżej, 

z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

zmiany opisu przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ust. 1 pkt 2 powyżej, 

jeśli te zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że zmiana wynagrodzenia nie może przekroczyć 50% 

wartości pierwotnie ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy. Warunkiem zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy w takim przypadku jest wykazanie Zamawiającemu wpływu 

tych zmian na koszt wykonania przedmiotu Umowy. Zmiana wynagrodzenia dokonywana 

będzie z uwzględnieniem konsekwencji tych zmian, tj. od momentu uzgodnienia przez 

Strony zakresu zmiany opisu przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ust. 1 

pkt 2 powyżej. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała 

zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy, oraz określić 

stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Wniosek w tym przedmiocie 
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Wykonawca może złożyć w terminie 14 dni od dnia kiedy Strony uzgodnią zakres zmiany 

opisu przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ust. 1 pkt 2 powyżej. Ustalenie 

wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wynikającego ze zmiany opisu 

przedmiotu zamówienia, nastąpi na zasadach określonych odpowiednio w ust. 6 i 7 

poniżej.  

Jeżeli Zamawiający uzna, że wystąpienie zmian opisanych powyżej (tj. zmian opisu 

przedmiotu zamówienia) nie stanowi podstawy do zmiany Umowy w zakresie 

wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu Umowy 

na warunkach określonych w Umowie. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany Umowy 

z przyczyn, o których mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności, 

poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i inspektora nadzoru. Jeżeli Zamawiający 

uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do realizacji przedmiotu Umowy na warunkach określonych w Umowie, 

w przeciwnym wypadku Strony zobowiązuje się do niezwłocznego zawarcia aneksu na 

podstawie sporządzonego protokołu konieczności zatwierdzonego przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego.  

5. Zmiana postanowień zawartej Umowy wymaga, pod rygorem nieważności formy 

pisemnej. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności 

uzasadniających dokonanie tej zmiany. 

6. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, 

rozliczenie tych robót (ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy za ich realizację) następować 

będzie metodą kosztorysu szczegółowego według średnich krajowych stawek i cen 

materiałów wraz z zakupem (w szczególności roboczogodziny, kosztów pośrednich, zysku 

kalkulacyjnego, maszynogodziny) publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” 

aktualnych na dzień sporządzenia protokołu konieczności wykonania tych robót w oparciu 

o nakłady rzeczowe, określone w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR-ach). 

W przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, to nową 

stawkę lub cenę należy ustalić według innych ogólnie stosowanych katalogów lub wyceny 

indywidualnej pozycji robót, zaakceptowanych przez Zamawiającego. W przypadku braku 

ceny materiału lub maszynogodziny w wydawnictwie „Sekocenbud”, do kosztorysu należy 

przyjąć ich udokumentowane ceny rynkowe netto. Wykonawca dołączy do sporządzonej 

wyceny kalkulację stawki, ceny jednostkowej lub ceny robót metodą kosztorysu 

szczegółowego – w formie drukowanej, sporządzonej na bazie systemu kosztorysowania, 

posiadanego lub uzgodnionego przez Zamawiającego. 

7. W przypadku zaniechania wykonania określonych robót (jeśli w ich miejsce zachodzi 

konieczność zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych) ich rozliczenie (ustalenie 

wynagrodzenia Wykonawcy podlegającego umniejszeniu) nastąpi metodą kosztorysu 

szczegółowego według stawek i cen określonych w Kosztorysie ofertowym 

  i Harmonogramie, chyba, że wartość robót przekracza wynikające z aktualnych na dzień 

składania oferty wskaźniki cenotwórcze określone w biuletynach Sekocenbud, tj. średnie 

krajowe stawki i ceny materiałów wraz z zakupem (w szczególności roboczogodziny, 

kosztów pośrednich, zysku kalkulacyjnego, maszynogodziny), obliczone według zasad 

kalkulacji szczegółowej na podstawie ilości robót i nakładów pracy wynikających 

z katalogów KNR, KNNR i norm zakładowych – w tym wypadku rozliczenie robót nastąpi 

w oparciu o wskaźniki cenotwórcze określone ww. biuletynach Sekocenbud. 

8. Stosownie do treści art. 439 ust. 1 i 2 Ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość 

zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do wzrostu lub spadku cen 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, przy założeniu 

następujących zasad: 
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a) waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik cen produkcji budow-

lano-montażowej publikowany comiesięcznie przez Prezesa Głównego Urzędu Staty-

stycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej tego urzędu. W 

przypadku likwidacji  tego wskaźnika, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, 

wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS uzgodnione wspólnie przez Strony, a w 

przypadku braku dojścia do porozumienia między Stronami co do wyboru wskaźnika 

przed upływem 1 miesiąca od daty likwidacji wskaźnika, o wyborze odpowiedniego 

wskaźnika zdecyduje samodzielnie Zamawiający.   

b) waloryzacja będzie obejmowała wyłącznie pozostałe do zapłaty 

wynagrodzenie umowne według stanu na dzień złożenia wniosku o waloryzację za 

roboty, które nie zostały do dnia złożenia wniosku wykonane, nie więcej jednak niż 

część, która podlegałaby zapłacie zgodnie z pierwszym zaakceptowanym przez 

Zamawiającego Harmonogramem (chyba, że zmiany Harmonogramu w toku realizacji 

przedmiotu Umowy nie nastąpią z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy); 

przykładowo, jeżeli wynagrodzenie umowne ustalone pierwotnie w umowie wynosi 

100 000,00 zł brutto, a w dniu złożenia wniosku o waloryzację zgodnie z pierwszym 

zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym pozostała do wypłaty część 

wynagrodzenia za roboty, które nie zostały jeszcze wykonane wynosiłaby 50 000,00 zł 

brutto, waloryzacji podlegać będzie kwota niezapłaconego na dzień złożenia wniosku 

o waloryzację części wynagrodzenia za roboty jeszcze niewykonane, nie większa niż 

50 000,00 zł brutto), 

c) pierwsza waloryzacja może zostać dokonana nie wcześniej niż w następnym dniu po  

upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, a każda kolejna po upływie 12 

miesięcy od dnia dokonania poprzedniej waloryzacji.  

d) waloryzacja (zmiana cen produkcji budowlano-montażowej) będzie obliczana w 

oparciu o sumę wskaźników opublikowanych w okresie (uwzględniając jedynie 

pełne miesiące kalendarzowe, za które opublikowany został wskaźnik), który upłynął 

odpowiednio od dnia podpisania Umowy, a w przypadku kolejnych waloryzacji od 

dnia złożenia poprzedniego wniosku o waloryzację do dnia złożenia danego wniosku 

o waloryzację, przykładowo, jeżeli suma wskaźników w przyjętym okresie (12 

miesięcy) wykaże wzrost cen o 2 %, wynagrodzenie umowne podlegające waloryzacji 

zostanie zwiększone o 2 %, 

e) zmiana cen produkcji budowlano-montażowej obliczona według zasad określonych w 

pkt. 4 powyżej, która nie przekracza +/- 1 % nie stanowi podstawy do zmiany wartości 

wynagrodzenia. 

9. Waloryzacja, o której mowa w ust. 8 powyżej, następuje na wniosek drugiej Strony, który 

musi zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw zmiany oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.  

10. W wyniku dokonania waloryzacji, o której mowa w ust. 8 powyżej, zmianie ulegają 

wartości poszczególnych pozostałych do zapłaty na dzień złożenia wniosku o 

waloryzację części wynagrodzenia, za które płatność przewidziana jest w Umowie po 

dacie złożenia wniosku, a w konsekwencji odpowiedniej zmianie ulega łączna wartość 

wynagrodzenia umownego. Strony – nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty 

złożenia wniosku o waloryzację drugiej Stronie – zobowiązują się zawrzeć aneks do 

umowy potwierdzający zmiany wynagrodzenia wynikające z waloryzacji, przy czym 

zmiany te mają skutek od dnia zawarcia aneksu. Żadna ze Stron nie może odmówić 

waloryzacji wynagrodzenia, jeżeli wniosek o waloryzację jest prawidłowy, przyjęte w 

nim założenia i obliczenia są poprawne i dokonane zostały zgodnie z Umową. 

11. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia wynikająca z waloryzacji, o której mowa w 

ust. 8, nie może przekroczyć 5 % wynagrodzenia umownego według wartości określonej 
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w dniu zawarcia Umowy; przykładowo, jeżeli w wyniku pierwszej waloryzacji 

wynagrodzenie zostanie zwiększone o 3 % w stosunku do wartości wynagrodzenia 

określonego w dniu zawarcia Umowy, przy kolejnej waloryzacji może zostać zwiększone 

maksymalnie o 2 % w stosunku do wartości wynagrodzenia określonego w dniu zawarcia 

Umowy, nawet jeżeli wzrost cen będzie wyższy 

12. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 8, zobowiązany 

jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę, w zakresie i na zasadach odpowiadających zmianom wynagrodzenia umownego 

Wykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy podwykonawczej są roboty budowlane lub usługi; 

2) okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 12 miesięcy. 

 

 

§ 14. Odstąpienie od Umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w KC, innych przepisach obowiązującego prawa, 

stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części w następujących 

sytuacjach: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy, 

2) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami 

określonymi w Umowie, w tym zatrudnia pracowników realizujących przedmiot 

Umowy w formie innej niż wymagana przez Zamawiającego, 

3) gdy trzykrotnie naliczono kary umowne, 

4) gdy Zamawiający trzykrotnie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub gdy bezpośrednia zapłata 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu  Podwykonawcy przekracza 5% łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto, 

5) gdy Wykonawca przerwał realizację robót lub prac projektowych objętych przedmiotem 

Umowy bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dłużej niż 21 dni. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. Termin na 

złożenie oświadczenia o odstąpieniu wynosi 30 dni od powzięcia wiadomości o 

okolicznościach uprawniających do odstąpienia od Umowy.  

3. Strony zgodnie postanawiają, iż wykonanie prawa odstąpienia od Umowy (ustawowego 

lub umownego) wywołuje skutki na przyszłość (ex nunc) tj. odnosi się do niespełnionej 

przed złożeniem tego oświadczenia części świadczeń Stron, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 

poniżej. Ponadto, Wykonawca oświadcza, iż w przypadku odstąpienia od Umowy (w 

całości lub w części) przez którąkolwiek ze Stron, zobowiązuje się do niewykonywania 

autorskich praw osobistych do przekazanej Zamawiającemu Dokumentacji oraz zezwala 

Zamawiającemu na ich wykonywanie w jego imieniu. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron na etapie realizacji 

Dokumentacji z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, rozliczenie przedmiotu 

Umowy nastąpi na podstawie dokumentów potwierdzających faktycznie poniesione 

nakłady oraz proporcjonalnie do zaawansowania prac projektowych. Wykonawca jest 

zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wszystkich materiałów otrzymanych od 

Zamawiającego oraz uzyskanych w jego imieniu dokumentów wraz z wykonaną do dnia 

odstąpienia Dokumentacją w terminie 7 dni od otrzymania wezwania Zamawiającego do 

ich przekazania. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron na etapie realizacji 

Dokumentacji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawcy nie przysługuje 
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roszczenie o rozliczenie poniesionych kosztów na wykonanie przedmiotu Umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wszystkich materiałów 

otrzymanych od Zamawiającego oraz uzyskanych w jego imieniu dokumentów wraz 

z wykonaną do dnia odstąpienia Dokumentacją w terminie 7 dni od otrzymania wezwania 

od Zamawiającego do ich przekazania. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron na etapie realizacji 

robót, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt Strony odpowiedzialnej za przyczyny odstąpienia, 

2) Zamawiający dokona protokolarnego odbioru robót, według stanu na dzień odstąpienia, 

3) W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi nieodpłatnie szczegółowy protokół inwentaryzacji robót 

w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 

4) Wykonawca sporządzi nieodpłatnie wykaz tych zamówionych/zakupionych materiałów, 

konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do 

realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z 

przyczyn niezależnych od niego, 

5) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonane roboty, atesty, gwarancje oraz 

wszelkie dokumenty związane z realizacją Umowy, 

6) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni uporządkuje teren robót oraz 

usunie z terenu robót urządzenia, przez niego dostarczone lub wniesione, za wyjątkiem 

wskazanych w pkt. 4 powyżej. 

7. Niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przez Wykonawcę któregokolwiek 

z obowiązków określonych w ust. 6 powyżej, uprawnia Zamawiającego do dokonania 

wskazanych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej części rozliczenie wykonanych robót 

(ustalenie wynagrodzenia należnego za ich wykonanie) nastąpi metodą kosztorysu 

szczegółowego według stawek cenotwórczych (roboczogodziny, kosztów pośrednich, 

zysku kalkulacyjnego) dla robót inżynieryjnych oraz cen czynników produkcji 

(maszynogodziny i cen materiałów wraz  zakupem) określonych w Kosztorysie ofertowym 

i Harmonogramie, chyba, że wartość robót przekracza wynikające z aktualnych na dzień 

składania oferty wskaźniki cenotwórcze określone w biuletynach Sekocenbud (zawierające 

informacje o średnich krajowych stawkach robocizny, jednostkowych cenach materiałów 

wraz z zakupem i sprzętu, obliczone według zasad kalkulacji szczegółowej na podstawie 

ilości robót i nakładów pracy wynikających z katalogów KNR, KNNR i norm 

zakładowych) – w tym wypadku rozliczenie robót nastąpi w oparciu o wskaźniki 

cenotwórcze określone ww. aktualnych biuletynach Sekocenbud. 

 

 

§ 15. Podwykonawstwo w zakresie wykonania Dokumentacji 

1. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy 

Podwykonawcom. 

2. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o powierzeniu części 

przedmiotu Umowy Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy 

o podwykonawstwo wraz z podaniem firmy Podwykonawcy, jego siedziby i adresu (oraz 

innych danych dostatecznie identyfikujących Podwykonawcę), a także zakresu przedmiotu 

Umowy, który został powierzony Podwykonawcy.  

3. Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników 

w takim samym zakresie jak za swoje działania. 
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4. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z przyczyn leżących po 

stronie Podwykonawcy traktowana jest jako przerwa wynikła z przyczyn leżących po 

Stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania 

przedmiotu Umowy. 

 

 

§ 16. Podwykonawstwo w zakresie wykonania robót 

1. Wykonawca lub Podwykonawca są uprawnieni do zlecenia wykonania części zakresu 

przedmiotu Umowy Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom pod warunkiem 

uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego.  

2. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji przedmiotu Umowy do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy (przed 

rozpoczęciem wykonywania robót przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę), 

przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem tej 

umowy. 

3. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między Podwykonawcą 

a Wykonawcą lub Podwykonawcą a Dalszym Podwykonawcą chyba, że ta wysokość 

przekracza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty, których 

szczegółowy zakres wynika z Umowy. W takim przypadku odpowiedzialność 

Zamawiającego za zapłatę Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia 

jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty, których 

szczegółowy zakres wynika z Umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Zamawiający, w terminie 30 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jeżeli: 

1) nie spełnia on wymagań określonych w Umowie lub SWZ, 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 powyżej. 

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 30 dni, uważa 

się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie 30 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w następujących 

przypadkach: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w Umowie lub SWZ, 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 powyżej. 

Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 30 dni, uważa się za akceptację umowy 

przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
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której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 

wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości netto 

Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie dotyczy umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł netto.  

9. W przypadku umów, o których mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. Zapisy ust. 2 - 8 znajdują zastosowanie do zmian umów o podwykonawstwo. 

11. Umowa zawarta z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą musi być zawarta w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dotyczy to również jej ewentualnych zmian 

lub uzupełnień. 

12. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy i Dalszego 

Podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracowników, w takim samym zakresie jak 

za swoje działania. 

13. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy 

lub Dalszego Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 

robót objętych przedmiotem Umowy. 

14. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do 

podwykonania roboty stanowiących przedmiot Umowy. 

15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15 powyżej, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi. 

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający poinformuje 

o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy albo, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, o której mowa w ust. 15, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
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wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

21. Zapłata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy 

następować będzie bezpośrednio przez Zamawiającego na rachunek bankowy 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w oparciu o zapisy § 11 Umowy stosowane 

odpowiednio.  

22. Wykonawca zobowiązany jest w zawieranych z Podwykonawcami umowach zastrzec 

okres odpowiedzialności za wady wykonywanych robót, nie krótszy niż okres 

odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

23. Wykonawca zobowiązany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec 

przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym paragrafie oraz zasad dotyczących 

zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących przedmiot Umowy oraz zobligować 

Podwykonawców, by ci uczynili analogiczne zastrzeżenia w umowach z Dalszymi 

Podwykonawcami. 

24. Wykonawca zobowiązany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec 

obowiązek noszenia przez pracowników Podwykonawców kamizelek ochronnych z nazwą 

Podwykonawcy oraz zobligować Podwykonawców, by Ci uczynili analogiczne 

zastrzeżenie, tj. noszenie kamizelek ochronnych z nazwą Dalszego Podwykonawcy, 

w umowach z Dalszymi Podwykonawcami.  

25. Zamawiający zastrzega, iż umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień 

kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy(lub Dalszego Podwykonawcy) 

w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami Umowy. 

 

 

§ 17. Klauzula RODO 

1. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie lub RODO), Strony ustalają, iż w związku z 

zawarciem i realizacją Umowy będę wzajemnie przetwarzać dane osobowe osób 

uczestniczących w zawarciu i realizacji Umowy. Żadna ze Stron nie będzie 

wykorzystywać tych danych w celu innym niż zawarcie i realizacja Umowy.  

2. Każda ze Stron oświadcza, że osoby wymienione w ust. 1, zapoznały się i dysponują 

informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez drugą Stronę na 

potrzeby realizacji Umowy, określonymi w ust. 3.  

3. Zgodnie z treścią art. 13 ust 1 i 2 RODO, Strony informują, iż: 

1) Strony Umowy są wzajemnie administratorem danych osobowych w odniesieniu do 

osoby/osób wskazanych w reprezentacji oraz osób podanych do kontaktu w ramach 

realizacji Umowy. 

2) Dane osobowe osób będących Stronami Umowy przetwarzane są na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji Umowy, a w przypadku reprezentantów 

Stron Umowy i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych 

za koordynację i realizację Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu 

związanym z zawarciem i realizacją Umowy, a także w celu ustalenia, dochodzenia lub 

obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji Umowy.  

3) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  o 

nazwie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji lokalu mieszkalnego na lokal 

gastronomiczny przy Stary Rynek 11/17 lok 2 w Poznaniu. 
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4) Źródłem pochodzenia danych osobowych są wzajemnie wobec siebie Strony Umowy. 

Kategorie odnośnych danych osobowych zawierają w sobie dane osobowe określone 

w Umowie lub inne dane kontaktowe niezbędne do realizacji Umowy. 

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez Strony przez okres realizacji Umowy, a po jej 

rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres wynikający z przepisów rachunkowo-

podatkowych oraz przepisów prawa zamówień publicznych Okresy te mogą zostać 

przedłużone w przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami z tytułu realizacji Umowy. 

6) Osoby wymienione w pkt. 2 posiadają prawo do dostępu do treści swoich danych 

osobowych; sprostowania swoich danych osobowych; usunięcia swoich danych 

osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; przenoszenia 

swoich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych 

osobowych; w sytuacjach ściśle określonych w przepisach RODO. Wskazane 

uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w pkt. 7. 

7) Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych 

osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.  

8) Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę 

danych osobowych można kontaktować się: 

a) ze strony Zamawiającego mailowo, pod adresem iod@zkzl.poznan.pl, 

b) ze strony Wykonawcy mailowo, pod adresem …………………… 

9) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji Umowy, ich 

niepodanie uniemożliwia jej zawarcie lub realizację. 

10) Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji. 

11) Strony nie będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej z zastrzeżeniem, że jeżeli przekazanie takie okaże się konieczne dla 

realizacji Umowy, może mieć miejsce wyłącznie po pisemnym powiadomieniu drugiej 

Strony oraz z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń wskazanych w art. 46 RODO.  

12) Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy administracji publicznej, jeżeli 

obowiązek udostępnienia danych wynika z obowiązujących przepisów prawa; podmioty 

świadczące usługi prawne na rzecz Stron oraz inne podmioty świadczące usługi na 

zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z Umową. 

 

 

§ 18. Postanowienia końcowe 

1. Obowiązki Wykonawcy wskazane w Umowie nie wyczerpują całego zakresu 

zobowiązania Wykonawcy wynikającego z Umowy, a także nie mogą stanowić podstawy 

do odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności niewymienionych 

wprost w Umowie, a koniecznych do należytego wykonania przedmiotu Umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 

PZP i Prawa budowlanego. 

3. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją postanowień Umowy rozstrzygać 

będzie sąd właściwy  dla siedziby Zamawiającego. 

4. Strony zobowiązują się do pisemnego zawiadamiania drugiej strony o każdorazowej 

zmianie adresu do doręczeń, wskazanego w Umowie. W przypadku niepowiadomienia 

o zmianie adresu, ostatni ze znanych Stronie adresów uważa się za obowiązujący. 

5. Termin na złożenie Stronie oświadczeń woli uważa się za zachowany, jeśli oświadczenie 

zostanie wysłane listem poleconym za pośrednictwem operatora pocztowego Poczta 

Polska S.A. w ostatnim dniu terminu 

6. Integralną część Umowy stanowią jej załączniki.  
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7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 
 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz załączników: 
1. Zasady udzielania gwarancji i rękojmi 

2. Wzór oświadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o całkowitym zaspokojeniu wynagrodzenia z umowy podwykonawczej 

3. Wzór Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego 
4. Pełnomocnictwo 

5. Wzór wniosku o waloryzację 
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Załącznik nr 1 do Umowy nr……………. z dnia…………… 
      

 
 

………………………………. 
                                   Miejscowość, data 
    .................................................................. 
     pieczęć udzielającego gwarancji i rękojmi 
  

 

 

ZASADY UDZIELANIA GWARANCJI I RĘKOJMI 

 

1. Na wykonane roboty budowlane, w tym na użyte materiały i urządzenia Wykonawca 

udziela Zamawiającemu gwarancji jakości przez okres wskazany w Umowie, chyba, że na 

materiały producent udzielił dłuższej gwarancji (w takiej sytuacji obowiązuje okres 

gwarancji producenta). 

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie wskazanym 

w ust. 2 powyżej, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

3. Wady i usterki zgłaszane będą Wykonawcy w jego siedzibie na piśmie pod adresem 

…………………………………… lub drogą elektroniczną na adres …………………….. 

4. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się przystąpić do usuwania wad i usterek 

niezwłocznie od chwili zgłoszenia, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia 

powiadomienia o wadzie, a nadto, że zobowiązuje się je usunąć w terminie nie dłuższym 

niż 7 dni. Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek lub usunięcia wad i usterek 

w uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony jedynie za zgodą Zamawiającego. 

5. W przypadku stwierdzenia wad zagrażających bezpieczeństwu lub uniemożliwiających, 

lub w znacznym stopniu utrudniających użytkowanie przedmiotu Umowy Wykonawca 

zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 24 godzin od dnia zgłoszenia. Zamawiający 

uprawniony jest do wyznaczenia sposobu usunięcia wady, zaś Wykonawca zobowiązany 

jest wadę usunąć niezależnie od wysokości kosztów z tym związanych. 

6. W przypadku opóźnienia w usuwaniu zgłoszonych wad i usterek lub nienależytego 

wykonania napraw gwarancyjnych Zamawiający, po pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu 

dodatkowego terminu do ich usunięcia ma prawo do przeprowadzenia prac polegających 

na usunięciu ujawnionych wad i usterek, przy pomocy innych podmiotów, na koszt i 

ryzyko Wykonawcy, na co ten ostatni wyraża nieodwołalną zgodę. 

7. Zamawiający, przy udziale Wykonawcy, ma prawo w okresie trwania gwarancji 

wykonać 2 przeglądy w okresach: 

1) po roku od odbioru końcowego, 

2) w ostatnim roku przed upływem okresu gwarancji, 

a Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek stwierdzonych w trakcie 

przeglądu w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu przeglądu. Wykonawca 

zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu protokół z usunięcia wad i usterek, 

stwierdzonych podczas przeglądu, o którym mowa powyżej, podpisanego przez 

Wykonawcę oraz Zamawiającego. Niestawienie się upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy nie wpływa na ustalenia poczynione podczas przeglądu i wynikające zeń 

obowiązki Wykonawcy.  

8. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminach określonych powyżej, 

Zamawiający niezależnie od zlecenia usunięcia wad lub usterek innemu podmiotowi może 

naliczyć karę umowną zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 9 Umowy. 

9. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym 

koszty. 
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10. Zasady dotyczące udzielania gwarancji, a wynikające z niniejszego dokumentu, stosuje 

się odpowiednio do zasad udzielania rękojmi.  

11.  Zmiany niniejszego dokumentu wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej i zgody Zamawiającego. 

12.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie mają zapisy 

Umowy oraz odpowiednie przepisy prawa. 

13. Niniejszy dokument stanowi integralną część wyżej powołanej Umowy zawartej 

pomiędzy Stronami. 

14. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

      ........................................ 

              

          WYKONAWCA   
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Załącznik nr 2 do Umowy  nr……………. z dnia…………… 

 

Wzór oświadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o całkowitym 

zaspokojeniu wynagrodzenia z umowy podwykonawczej 

 

 

………………….., dnia…………..…. r. 

 

Zamawiający: 

Wykonawca:   

Podwykonawca:  

Dalszy Podwykonawca: 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY 

Dotyczy:  

1) robót budowlanych  zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. ……………………….., 

objętych umową o generalne wykonawstwo - Umowa nr …………..……. z dnia 

……………….…. r. 

2) umowy podwykonawczej Nr …………. z dnia ……………….. r. zawartej pomiędzy: 

………………………… i ………………………… 

 

W związku z realizacją umowy podwykonawczej zawartej pomiędzy ……………………, 

 a  …………, Podwykonawca oświadcza, że Wykonawca / Podwykonawca tj. …………….… 

otrzymał pełne wynagrodzenie należne za roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonane 

w okresie objętym protokołem odbioru robót (końcowym lub częściowym), na podstawie 

którego wystawiona została faktura VAT Wykonawcy / w danym okresie rozliczeniowym nie 

wykonywał robót, usług lub dostaw. 

 

 

Jestem świadomy, iż złożenie nieprawdziwego oświadczenia może wyczerpywać znamiona 

przestępstwa określonego w art. 286 § 1 Kodeksu karnego zagrożonego karą pozbawienia 

wolności do lat 8 i oznacza jednocześnie brak możliwości dochodzenia od Inwestora roszczeń 

w oparciu o zapisy art. 647 1 Kodeksu cywilnego.  

 

 

W imieniu Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy



33 

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji lokalu mieszkalnego na lokal gastronomiczny przy Stary Rynek 11/17 lok 2 w Poznaniu 

__________________________________________________________________________________ 

 

Załącznik nr 3  do Umowy nr……………. z dnia…………… 

  

HARMONOGRAM  RZECZOWO - FINANSOWY      AKTUALIZACJA NA DZIEŃ ………………………….R 

UMOWA NR 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA : …………………. miesięcy do dnia …………………………….r. 

L.p. ZAKRES ROBÓT 

WARTOŚĆ WARTOŚĆ             

   
Kwartał 

……… 
  

Kwartał 

………. 
  

Kwartał 

……….. 
  

Kwartał 

………. 
 

ROBÓT ROBÓT …… ……… ……… …….. …….. …… …….. ……. …….. …….. ……. ……. 

Netto Brutto             

                

I. RAZEM 0,00 zł 0,00 zł             

 

………………………… 0,00 zł 0,00 zł             

………………………… 0,00 zł 0,00 zł             

………………………… 0,00 zł 0,00 zł             

 ………………………… 0,00 zł 0,00 zł             

 ………………………… 0,00 zł 0,00 zł             

 ………………………… 0,00 zł 0,00 zł             

  ……………. 0,00 zł 0,00 zł             

  ……………. 0,00 zł 0,00 zł             

  ……………. 0,00 zł 0,00 zł             

 KOSZT CAŁKOWITY 0,00 zł 0,00 zł             

  Kwoty Brutto 
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Załącznik nr 4 do  Umowy nr……………. z dnia…………… 

 

Poznań,   2022 r. 

DHR…………. 

 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 
Działając w imieniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. z siedzibą w 

Poznaniu wpisanej do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy 

Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS 

0000483352 (dalej: Spółka) 

 

 

udzielam 

Panu/ Pani ……………………………………………………………. 

Legitymującej/mu się dowodem osobistym serii ….. o numerze ….., 

reprezentującemu …………….. z siedzibą w ……  przy ul. ……, …………., NIP: 

…………….., REGON: ……………….., 

 

pełnomocnictwa 

 

do występowania w imieniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o. o.  przed 

organami administracji publicznej oraz innymi właściwymi podmiotami w celu uzyskania 

wszelkich pozwoleń, zgód, opinii, zaświadczeń, decyzji administracyjnych oraz dokumentów 

administracyjno-prawnych niezbędnych do wykonania umowy nr ……….. z dnia ………… r. 

na ………………………………………………………………………………………………..  

z wyłączeniem zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od decyzji pozwolenia na 

budowę, rozbiórkę oraz decyzji na prowadzenie prac konserwatorskich. 

Pełnomocnictwo nie obejmuje umocowania do zaciągania zobowiązań finansowych. 

Pełnomocnictwo nie obejmuje składania oświadczeń o prawie do dysponowania 

nieruchomością  

na cele budowlane. 

Pełnomocnik zobowiązany jest do uiszczenia należnej opłaty skarbowej od złożenia 

dokumentu pełnomocnictwa. 
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WZÓR WNIOSKU WALORYZACYJNEGO 

Pozostała kwota do zapłaty:                -   zł 

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA UMOWNEGO SUMĄ WSKAŹNIKA

Waloryzowana 

kwota

Miesięczne 

wskaźniki

Zwaloryzowana 

kwota 

wynagrodzenia

Wartość 

zmiany 

wynagrodzenia 

wynikająca z 

waloryzacji

miesięczny wskaźnik waloryzacji -  zł                  0,3

miesięczny wskaźnik waloryzacji 0,3

miesięczny wskaźnik waloryzacji 0,2

miesięczny wskaźnik waloryzacji 0,2

miesięczny wskaźnik waloryzacji 0,2

miesięczny wskaźnik waloryzacji 0,2

miesięczny wskaźnik waloryzacji 0,2

miesięczny wskaźnik waloryzacji 0,2

miesięczny wskaźnik waloryzacji 0,3

miesięczny wskaźnik waloryzacji 0,2

miesięczny wskaźnik waloryzacji 0,2

miesięczny wskaźnik waloryzacji 0,2

2,7 -  zł                    -  zł               

UWAGA

MAX

Wartość zwaloryzowanego wynagrodzenia -  zł             -  zł          

Załącznik:  

1. Wskaźniki „wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej w procentach”

2. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

……………………………

Podpis wnioskodacy:

Załącznik nr 5 do Umowy

Wynagrodzenie w dniu zawarcia umowy                                    -   zł 

* Zmiana cen produkcji budowlano-montażowej obliczona według zasad określonych w 

umowie, która nie przekracza +/- 1 % nie stanowi podstawy do zmiany wartości 

wynagrodzenia.

* Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia wynikająca z waloryzacji, nie może 

przekroczyć 5 % wynagrodzenia umownego według wartości określonej w dniu zawarcia 

Umowy

Sum wskaźnik waloryzacji

Data sporządzenia wniosku: ….. ………………….. 20......

Nr umowy: .…………………………………………………………………………………

Uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstawy zmiany wynagrodzenia: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….……………………………………………………..

Wnioskodawca: ………………………………………………………………….…………
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……………………………………….. 

           ZATWIERDZAM 

       (DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH) 


