
Zakres obowiązków:  
 
Wykonywanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego oraz pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego przy realizacji inwestycji  w zakresie nadzorowania, kontroli i rozliczania wykonywania 
robót budowlanych nad zadaniem inwestycyjnym dotyczącym zaprojektowania, montażu i sprzedaży 
instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MWp na terenie Tele-Fonika Kable S.A. w Bydgoszczy. 
 
Miejsce montażu instalacji PV: 

1. Budynek [2789] położony na działce nr [1/4], 
2. Budynek [2790] położony na działce nr [1/4], 
3. Budynek [4167] położony na działce nr [1/4], 
4. Budynek [5446] położony na działce nr [2]. 

 

Zadanie inwestycyjne – projekt i wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz jej uruchomienie wraz z 

przyłączeniem do systemu zasilania w energię elektryczną, której przewidywana moc przybliżona na 

dzień zawarcia umowy będzie wynosiła 947,6 kWp.   

Inwestor przewiduje wykonanie prac w zakresie instalacji elektrycznych (budowa tras kablowych, 

połączenia światłowodowe,  połączenia telekomunikacyjne, dostawa i konfiguracja urządzeń 

telemechaniki,  dostawa i montaż kompletnych rozdzielnic sekcyjnych), prac instalacyjno-

montażowych oraz innych robót i/lub instalacji koniecznych do wybudowania instalacji PV.  

 
Dla zadania wydana została ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę numer 462/2023. znak:  
WAB.II.6740.483.2023.RS z dnia 10-10-2023 r. 
 
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonywać obowiązki przewidziane w 
przepisach ustawy Prawo budowlane, a w szczególności zobowiązany jest do: 
 

• reprezentowania Zamawiającego na budowie obejmującej roboty realizowane przez 
wykonawcę robót poprzez sprawowanie kontroli zgodności ich realizacji z ww. umową,  
dokumentacją projektową oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

• sprawdzania jakości wykonywanych przez wykonawców robót i wbudowanych wyrobów 
budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych 
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 

• udziału w przekazaniu terenu budowy, na którym wykonawca robót będzie realizował roboty 
w ramach umowy o zadaniu inwestycyjnym; 

• sprawdzania i odbioru robót zrealizowanych przez wykonawcę robót lub jego podwykonawcę 
w tym robót ulegających zakryciu lub zanikających, a także uczestniczenia w próbach i 
odbiorach technicznych; 

• przygotowania i udziału w czynnościach tak odbioru częściowego (odbiorów częściowych) jak 
i końcowego wykonanego przez wykonawcę robót budowli oraz instalacji i przekazania ich do 
użytkowania, 

• potwierdzania zakresu robót (obmiaru) faktycznie wykonanych przez wykonawcę robót i jego 
podwykonawców oraz potwierdzania usunięcia stwierdzonych wad, a także akceptowania w 
terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów, rozliczenia (rozliczeń) robót 
objętych zgłoszeniem jako wykonanych przez wykonawcę robót; 

• kontrolowania rozliczeń budowy (robót) od strony ilościowej, tzn. w zakresie zgodności 
rachunków (faktur) wystawionych przez wykonawcę robót, z tym co rzeczywiście zostało 
wykonane; 



• czuwania (kontroli) nad wykonaniem przez wykonawcę robót i podwykonawców robót 
zgodnie z umową o zadanie inwestycyjne, dokumentacją wykonawczą, obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

• dokumentowania na bieżąco (co najmniej raz w tygodniu) zdjęciami postępu realizowanych 
robót w ramach umowy o zadanie inwestycyjne oraz przekazania tych zdjęć Zamawiającemu 
na nośniku elektronicznym po zakończeniu realizacji robót przez wykonawcę robót, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, przy czym zdjęcia te winny być ujęte w porządku 
chronologicznym i pogrupowane w folderach odpowiadających danemu miesiącowi 
kalendarzowemu; 

• niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych 
czy zamiennych w stosunku do robót objętych zadaniem inwestycyjnym; 

• bieżącego rozwiązywania problemów technicznych związanych z robotami realizowanymi 
przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę; 

• przestrzegania bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz informowania 
Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na realizację umowy o zadanie 
inwestycyjne oraz dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych, 

• uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego w naradach koordynacyjnych i technicznych 
organizowanych przez Zamawiającego, przy czym w naradach tych uczestniczyć będzie zamiast 
Wykonawcy Koordynator (o ile funkcji tej nie pełni Zleceniobiorca), a na żądanie 
Zamawiającego również osoby realizujące zamówienie z ramienia Wykonawcy jako 
podwykonawcy, 

• stawiennictwa na każde wezwanie Zamawiającego na terenie budowy objętym robotami 
realizowanymi przez Wykonawcę; 

• w zakresie badań wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych: a) zatwierdzania w 
oparciu o obowiązujące przepisy oraz dokumentację techniczną planu badań, w którym 
wskazana zostanie ilość i zakres tych badań, b) protokolarnego pobierania w terenie 
materiałów do badań przy udziale kierownika budowy, 

• sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia istnienia skompletowanej dokumentacji 
powykonawczej sporządzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umową o zadanie 
inwestycyjne; 

• w przypadku wystąpienia zmian w dokumentacji projektowej (np.: roboty zamienne, 
dodatkowe) - każdorazowego weryfikowania tych zmian pod kątem ich zgodności z 
obowiązującymi przepisami i normami oraz postanowieniami umowy o zadanie inwestycyjne. 

 
  


