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Nr sprawy 15/PNE/SW/2020 Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

Umowa (wzór) 

 

zawarta w dniu ……………………………………………… roku w Sosnowcu, pomiędzy: 

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, 41-

200, Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym 

Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, numer KRS 0000003544, NIP 644-287-67-26, Regon: 000296495, 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora - dr n med. Alicję Cegłowską  

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a  

…………………………………………………………. 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

Dalej zwani wspólnie także „Stronami” 

 

§ 1 

Podstawa zawarcia umowy 

Umowa zostaje zawarta na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
numer 15/PNE/SW/2019 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo 
zamówień publicznych  

§ 2 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy (dalej: „Przedmiot Umowy”) jest pełnienie funkcji Inżyniera 

Kontraktu polegające na na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego oraz świadczeniu 

usług związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, kontrolą, nadzorem, rozliczaniem i 

realizacją projektu pn.: ”Modernizacja Bloku Operacyjnego Oddziału Neurochirurgii” w 

ramach którego wykonywane będą roboty budowlane i dostawa wraz z montażem 

sprzętu medycznego. 

2.  Dokonywanie rozliczeń finansowych projektu z Instytucją finansującą poprzez 

opracowywanie wniosków o płatność wraz z niezbędnymi załącznikami i przekazywanie 

ich Zamawiającemu w terminie umożliwiającym spełnienie warunków dotyczących 

rozliczeń zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu.  

3. Dokonywanie sprawozdawczości związanej z realizacją projektu poprzez sporządzanie 

raportów (początkowego, miesięcznych, kwartalnych, końcowych - dotyczących 

zakresu rzeczowego i finansowego) oraz opracowywanie wniosków o płatność w części 

sprawozdawczej (kwartalnych, rocznych, końcowego). 

 

§ 3 

Składniki umowy 

1. Integralnymi częściami niniejszej Umowy są także następujące dokumenty: 
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a) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

b) Oferta Wykonawcy  

2. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy oraz 

któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 1. Pierwszeństwo mają 

postanowienia niniejszej Umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami 

poszczególnych dokumentów, o których mowa w ust. 1, poszczególne dokumenty mają 

znaczenie hierarchiczne zgodnie z kolejnością ich przywołania w ust. 1, z 

zastrzeżeniem postanowień ust. 3. 

3. W odniesieniu do zobowiązań Wykonawcy określonych w Przedmiocie Umowy, niniejszą 

Umowę oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1 należy traktować, jako wzajemnie 

wyjaśniające się i uzupełniające w taki sposób, że w wyniku znalezionych 

dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami Wykonawca nie może 

ograniczyć ani zakresu Przedmiotu Umowy, ani wymaganego zakresu należytej 

staranności. 

 

§ 4 

Prawa i obowiązki Inżyniera Kontraktu  

1. Zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu w poszczególnych etapach realizacji projektu: 

1) Opracowanie Koncepcji realizacji inwestycji: 

a) analiza materiałów posiadanych przez Zamawiającego w zakresie formalno–

prawnym; 

b) analiza potrzeb Zamawiającego co do funkcjonalności obiektu i wyposażenia, 

c) przeprowadzenie konsultacji branżowych z wskazanymi przez Zamawiającego 

Ekspertami, pracownikami Szpitala oraz przyszłymi użytkownikami inwestycji, 

d) opracowanie koncepcji funkcjonalnej i formalnej dla projektu zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów 

dotyczących Szpitali, 

e) opracowanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji 

inwestycji  

ze wskazaniem ryzyk, 

f) opracowanie i wdrożenie skutecznego systemu obiegu informacji, dokumentów 

pomiędzy uczestnikami projektu, 

g) ustalenie i opracowanie systemu zabezpieczenia tzw. „Terenu Budowy” w obrębie 

Centralnego Traktu Operacyjnego. 

2) Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia do wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w formule „Zaprojektuj i wybuduj”: 
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a) opracowanie zgodnie z zatwierdzoną koncepcją i uzgodnionym z Zamawiającym 

Programem Funkcjonalno-Użytkowym - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (tekst jednolity – Dz.U. z 2013r., poz. 

1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno–użytkowego, sporządzonych w 3 egzemplarzach 

papierowych oraz zapisu pliku w wersji elektronicznej edytowalnej i PDF; 

b) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym Planowanych Kosztów Prac 

Projektowych i Planowanych Kosztów Robót Budowlanych (zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego), obliczania   

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych  określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz.U.130, 

poz. 1389), sporządzonych w 3 egzemplarzach papierowych oraz zapisu pliku 

w wersji elektronicznej edytowalnej i PDF;  

c) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym opisu przedmiotu zamówienia w 

zakresie dostaw  sprzętu i wyposażenia Medycznego, realizowanych w ramach 

robót budowlanych;  

d) na wniosek Zamawiającego przeprowadzenie dialogu technicznego w zakresie 

umożliwiającym doprecyzowanie opisu w zakresie elementów przedmiotu 

zamówienia oraz wymagań Zamawiającego;  

e) określenie  wartości przedmiotu zamówienia w zakresie kosztów dostaw sprzętu 

medycznego i wyposażenia, realizowanych w ramach robót budowlanych;    

f) dostosowanie funkcyjności oraz kosztów Inwestycji do zaleceń Zamawiającego, 

obowiązek regularnych konsultacji treści dokumentów z Zamawiającym; 

g) stała dyspozycyjność  Inżyniera Rezydenta  oraz całości zespołu Projektowego 

Inżyniera  w tym obecność na  wszystkich spotkaniach koordynacyjnych;   

h) organizowanie cyklicznych narad z Zamawiającym. Częstotliwość narad winna 

wynikać z postępu prac, lecz nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, chyba, że 

Zamawiający zadecyduje inaczej;   

3) Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia do wszczęcia postępowania na zakup 

sprzętu medycznego i wyposażenia: 

a) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym opisu przedmiotu zamówienia  

w zakresie kompatybilności i dostaw sprzętu medycznego i wyposażenia, 

b) przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu, celem zatwierdzenia 

dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowań przetargowych 
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prowadzących do wyboru dostawców sprzętu medycznego i wyposażenia, na 

podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

4) Wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych w formule „Zaprojektuj i 

Wybuduj” wraz z dostawami wyposażenia stałego: 

a) wycena przedmiotu zamówienia, 

b) określenie strategii udzielenia zamówienia w tym trybu oraz harmonogramu 

postępowania, 

c) przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu celem zatwierdzenia, 

kompletnej dokumentacji przetargowej na wybór Generalnego Wykonawcy 

robót budowlanych w tym sporządzenie Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami (m.in. projekt 

umowy), przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, w ścisłej współpracy 

przedstawicielami Zamawiającego, 

d) czynny udział w postępowaniach przetargowych na Generalnego Wykonawcę: 

• Wykonawca wyznaczy co najmniej trzech specjalistów którzy będą 

członkami komisji przetargowej: dwóch w zakresie części technicznej (w 

tym jeden dotyczący zakresu medycznego) oraz jednego w zakresie Prawa 

Zamówień Publicznych, 

• wskazani członkowie są zobowiązani do czynnego udziału we wszystkich 

spotkaniach komisji, 

e) opiniowanie i udzielanie wyjaśnień na wszystkich etapach przebiegu 

postępowań przetargowych, a w szczególności przedstawienie Zamawiającemu 

do zatwierdzenia propozycji odpowiedzi do zapytań uczestników postępowań, 

modyfikacji zapisów SIWZ, przedstawienie opinii w kwestiach dotyczących 

wyjaśnień treści ofert złożonych  

przez biorących udział w postępowaniach, redagowanie odpowiedzi w zakresie 

formalno-prawnym, 

f) Wykonawca będzie brał udział jako Pełnomocnik podczas wszystkich 

postępowań odwoławczych i skargowych przewidzianych przez Prawo Zamówień 

Publicznych, 

g) przed podpisaniem umowy na roboty, Inżynier przygotuje dokumenty do 

podpisania  

oraz dokona sprawdzenia wszelkich gwarancji, ubezpieczeń i umów konsorcjum 

złożonych przez wybranego Generalnego Wykonawcę. 

5) Wybór dostawców na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia: 

a) wycena przedmiotu zamówienia, 
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b) określenie strategii udzielenia zamówienia w tym trybu oraz harmonogramu 

postępowania, 

c) przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu celem zatwierdzenia, 

kompletnej dokumentacji przetargowej w tym sporządzenie Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami 

(m.in. projekt umowy), przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, w ścisłej 

współpracy przedstawicielami Zamawiającego, 

d) czynny udział w postępowaniach przetargowych: 

• wykonawca wyznaczy co najmniej trzech specjalistów którzy będą 

członkami komisji przetargowej: dwóch w zakresie części technicznej (w 

tym jeden dotyczący zakresu medycznego) oraz jednego w zakresie 

Prawa Zamówień Publicznych, 

• wskazani członkowie są zobowiązani do czynnego udziału we wszystkich 

spotkaniach komisji 

e) opiniowanie i udzielanie wyjaśnień na wszystkich etapach przebiegu 

postępowań przetargowych, a w szczególności przedstawienie Zamawiającemu 

do zatwierdzenia propozycji odpowiedzi do zapytań uczestników postępowań, 

modyfikacji zapisów SIWZ, przedstawienie opinii w kwestiach dotyczących 

wyjaśnień treści ofert złożonych  

przez biorących udział w postępowaniach, redagowanie odpowiedzi w zakresie 

formalno-prawnym, 

f) Wykonawca będzie brał udział jako Pełnomocnik podczas wszystkich 

postępowań odwoławczych i skargowych przewidzianych przez Prawo Zamówień 

Publicznych, 

g) przed podpisaniem umowy na dostawę sprzętu, Inżynier przygotuje dokumenty 

do podpisania oraz dokona sprawdzenia wszelkich gwarancji, ubezpieczeń 

złożonych przez wybranego Dostawcę. 

6) Projektowanie: 

a) nadzór nad realizacją prac projektowych, odbiór i ekspertyza projektu 

budowlanego i projektów wykonawczych, 

b) zarządzanie i administrowanie umową na Roboty  w zakresie wykonania prac 

projektowych, 

c) stała obecność Inżyniera Rezydenta (minimum 2 h dziennie - dni robocze) na 

terenie realizowanej  Inwestycji,   

d) stała dyspozycyjność całości Zespołu Projektowego Inżyniera w tym obecność 

wszystkich ekspertów wchodzących w skład Zespołu Projektowego  na 

wszystkich spotkaniach koordynacyjnych, 
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e) monitoring postępu realizacji prac projektowych łącznie z raportowaniem pod 

względem rzeczowym i finansowym, 

f) uzgodnienie w imieniu Zamawiającego i zatwierdzenie zgodnie z założoną 

metodyką Harmonogramu realizacji Prac Projektowych  zawierającego co 

najmniej takie elementy jak w szczególności : 

• harmonogram realizacji branżowych prac projektowych w zakresie 

projektu budowlanego   

• harmonogram konsultacji międzybranżowych  w zakresie projektu 

budowlanego   

• harmonogram pozyskania wszelkich zgód i pozwoleń niezbędnych do 

uzyskania pozwolenia na budowę  

• harmonogram końcowego odbioru dokumentacji projektowej – Projekt 

Budowlany 

• harmonogram realizacji branżowych prac projektowych w zakresie 

projektu wykonawczego    

• harmonogram konsultacji międzybranżowych  w zakresie projektu 

wykonawczego   

• harmonogram odbioru dokumentacji projektowej – Projekt Wykonawczy  

g) stały nadzór nad realizacją i wdrożeniem założeń ustalonej koncepcji oraz 

wytycznych Zamawiającego w zakresie realizacji Inwestycji, 

h) doradztwo i rekomendacja w zakresie rozwiązań technicznych, 

funkcjonalnych  

i formalnych proponowanych przez wykonawcę Robót, konsultacje z 

Zamawiającym, 

i) weryfikacja i analiza rozwiązań funkcjonalnych projektowych w kontekście 

późniejszej eksploatacji obiektu w tym także pod kontem medycznym, 

j) monitoring formalno-prawny procedur pozyskania pozwoleń, zgód 

niezbędnych do prawidłowej realizacji dokumentacji projektowej, 

k) udział jako Konsultant w procedurach sądowych i administracyjnych 

związanych z pozyskaniem pozwoleń, zgód  niezbędnych do prawidłowej 

realizacji dokumentacji projektowej, 

l) stały nadzór nad kompleksową realizacją prac projektowych, koordynacja 

międzybranżowa, zgodnie z przyjętą koncepcją, obowiązującymi przepisami i 

wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, 

m) organizowanie cyklicznych narad z autorami  projektów  i Zamawiającym. 

Częstotliwość narad winna wynikać z postępu prac projektowych, (w 

przypadku projektu wykonawczego, narady będą dostosowane do tępa 
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realizacji) lecz nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, chyba, że Zamawiający 

zadecyduje inaczej,  

n) cykliczny nadzór w zakresie kompletność i poprawność przekazanych 

dokumentów od strony formalnej mając na uwadze założenia realizacji 

inwestycji,  w szczególności koordynację międzybranżową realizowanych 

prac, 

r) odbiór w imieniu Zamawiającego prac projektowych zgodnie z procedurami 

określonymi w Umowie na Roboty, sprawdzając kompletność i poprawność 

przekazanych dokumentów od strony technicznej i  formalnej mając na 

uwadze założenia realizacji Inwestycji, 

s) sprawdzenie  kompletności wniosku o pozwolenie na budowę, oraz nadzór 

nad procedurą pozyskania pozwolenia na budowę od strony formalnej i 

prawnej realizowanej przez Wykonawcę Robót, 

t) przegląd, ocena kompletności oraz zgodności dokumentacji powykonawczej 

ze stanem istniejącym i jej  odbiór w imieniu Zamawiającego, 

u) odbiór w imieniu Zamawiającego dokumentacji powykonawczej zgodnie z 

procedurami określonymi w Umowie na Roboty. 

7) Realizacja robót budowlanych i dostaw wyposażenia i sprzętu medycznego: 

a) zarządzanie i administrowanie umową na roboty budowlane, uzgodnienie i 

realizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego dla inwestycji,   

b) stała obecność Inżyniera Rezydenta (minimum 4 h dziennie - dni robocze) 

na terenie realizowanej Inwestycji;  

c) stała dyspozycyjność branżowych Inspektorów Nadzoru, 

d) uprawomocnienie decyzji o pozwoleniu na budowę w organie administracji 

architektoniczno-budowlanej wraz z zarejestrowaniem Dziennika Budowy 

oraz zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych w imieniu Zamawiającego 

(wraz z wymaganymi załącznikami) do odpowiedniego organu nadzoru 

budowlanego,  

e) przekazanie w imieniu Zamawiającego  Terenu Budowy i Dziennika Budowy,  

f) nadzór nad prawidłową organizacją zaplecza budowy oraz nad rozwiązaniami 

związanymi z logistyką budowy w sposób minimalizujący wpływ realizacji 

robót na działalność Szpitala,  

g) stały nadzór nad należytym zabezpieczeniem „Terenu Budowy” w sposób 

umożliwiający pracę Szpitala w pozostałej części Centralnego Traktu 

Operacyjnego,  

h) monitoring postępu realizacji  robót i dostaw łącznie z raportowaniem, biorąc 

pod uwagę zarówno wskaźniki rzeczowe jak i finansowe, 
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i) pełny wielobranżowy Nadzór Inwestorski nad robotami, ze szczególnym 

uwzględnieniem polskiego Prawa Budowlanego i innych odnośnych regulacji 

prawnych,  

j) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i wyrobów 

budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów 

budowlanych niezgodnych z dokumentacją projektową, wadliwych lub 

niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

k) nadzór nad przestrzeganiem zasad współpracy z organami Szpitala, 

l) weryfikacja i przeglądanie rysunków roboczych, warsztatowych Wykonawcy 

zawierających zmiany, zatwierdzanie robót zamiennych w uzgodnieniu z 

projektantem i Zamawiającym, 

m) zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń oraz 

dostaw, jakie mają być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową, 

sprawdzanie jakości dokumentów, zezwoleń, aprobat technicznych, 

deklaracji zgodności, certyfikatów, znaków zgodności itd., w celu uniknięcia 

użycia materiałów uszkodzonych, wadliwych, nie mających polskich 

certyfikatów lub nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

n) sprawdzanie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów, 

ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które 

Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy,  

o) rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach technicznych, 

które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas, lub w następstwie 

wykonywania robót budowlanych, uzgodnionych z osobami mającymi nadzór 

autorski nad projektem, 

p) przeprowadzanie regularnych inspekcji „Terenu Budowy”, sprawdzanie 

jakości wykonania i materiałów zgodnie z Umowa na Roboty oraz dobrą 

praktyką inżynierską, 

q) wydawanie Wykonawcy Robót, kierownikowi budowy i/lub kierownikowi 

robót poleceń potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy, dotyczących 

usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań (także 

wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych) oraz przedstawienia 

ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz 

urządzeń technicznych, 

r) żądanie od Wykonawcy Robót, kierownika budowy i/lub kierownika robót 

dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych 

robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy 
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ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie, bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową i/lub pozwoleniem 

na budowę, 

s) sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub 

zanikających, przeprowadzanie prób i odbiorów technicznych instalacji, 

urządzeń technicznych oraz przygotowywanie i branie udziału w 

czynnościach odbioru poszczególnych etapów realizowanego zakresy robót, 

t) zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testów i mechanicznych 

oraz technologicznych rozruchów urządzeń i wyposażenia technologii 

budynku, 

u) organizowanie dodatkowych testów jakości przez specjalistyczne instytuty, 

jeżeli jest to niezbędne, 

v) egzekwowanie opracowania przez Wykonawcę instrukcji eksploatacji i 

konserwacji urządzeń oraz dostarczenie jej w uzgodnionej ilości egzemplarzy 

do Zamawiającego, 

w) nadzorowanie testów oraz zlecanie i przeglądanie podręczników 

operacyjnych przygotowanych przez Wykonawcę do ułatwienia przejęcia 

urządzeń, 

x) zatwierdzanie harmonogramu dostaw urządzeń i materiałów na plac budowy, 

ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu 

magazynowania oraz zgodności z dokumentacją projektową i/lub warunkami 

kontraktowymi, umowami, 

y) skompletowanie świadectw technicznych dokumentów dotyczących: 

• aprobat technicznych dostaw, 

• certyfikatów i znaków zgodności, 

• prób materiałów i robót, 

• ilości wykonanych robót i przejęcia robót, 

• monitorowanie postępu robót, 

z) ścisła współpraca z nadzorem autorskim, którego zapewnienie będzie leżeć 

po stronie wykonawcy Robót, weryfikacja i analiza rysunków wykonawczych i 

dokumentów wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę z 

komentarzami dla Zamawiającego (jeżeli wystąpi taka potrzeba), jeśli chodzi 

o zgodność (lub niezgodność) z umową na Roboty budowlane, 

aa) nadzór nad prawidłowym zaewidencjonowaniem środków trwałych przez 

Generalnego Wykonawcę,  powstałych  w ramach Inwestycji, 

bb) nadzór nad skompletowaniem dokumentacji Wykonawcy i 

oświadczeń wymaganych przez odpowiednie uregulowania oraz współpraca z 
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Zamawiającym w otrzymaniu pozwoleń na użytkowanie, uczestnictwo w 

„obowiązkowej kontroli” organu nadzoru budowlanego, 

cc) przeprowadzenie inspekcji końcowej i sporządzenie Świadectwa Przejęcia, 

Listy Usterek i innych dokumentów związanych z warunkami umowy na 

Roboty,  

dd) rozliczenie finansowe całości Robót,  

ee) kontrola jakości i zgodności dostarczonego sprzętu medycznego z ofertą 

Wykonawcy i wymaganiami Zamawiającego, 

ff) ustalenie i nadzór nad realizacją  harmonogramu realizacji dostaw 

wyposażenia medycznego, 

gg) odbiór dostaw i usług w imieniu Zamawiającego (w ramach komisji 

odbiorowej)  danego przedmiotu zamówienia  w zakresie urządzeń 

medycznych, 

hh) rozliczenie rzeczowe i finansowe dostaw urządzeń medycznych, 

ii) wydanie ostatecznych dokumentów kończących realizacje danych usług i 

dostaw – Raport Końcowy dostaw/usług.  

8) Czynności w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady:  

a) wykonywanie czynności wynikających z praw i obowiązków Zamawiającego 

w zakresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawców robót 

budowlanych w ramach realizowanej inwestycji, 

b) pisemne powiadamianie wykonawców robót budowlanych o zgłaszanych 

przez Zamawiającego usterkach i wadach, 

c) Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do nadzorowania wykonywanych prac 

naprawczych oraz egzekwowania od wykonawcy robót budowlanych terminu 

ich wykonania, 

d) udział w przeglądach gwarancyjnych robót budowlanych i wyposażenia 

inwestycji oraz nadzór nad usuwaniem wad i usterek przez wykonawców w 

okresie gwarancji i rękojmi, 

e) zwolnienie wniesionych przez wykonawców robót zabezpieczeń należytego 

wykonania umowy musi być poprzedzone przeglądem gwarancyjnym 

zorganizowanym przez Inżyniera Kontraktu, 

f) sporządzanie protokołów z przeglądów gwarancyjnych i dostarczenie ich 

Zamawiającemu, 

g) pisemne zajmowanie stanowiska w przypadku wystąpienia ewentualnych 

sporów odnośnie m.in. doboru technologii prac naprawczych, rodzaju 

materiałów stosowanych do usunięcia usterek, zakresu prac serwisowych i 

konserwacyjnych wynikających z przeprowadzanych przez wykonawcę 
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przeglądów serwisowych wyposażenia, itd., 

h) dokonanie odbioru po upływie terminu gwarancji i rękojmi ustalonego w 

umowach z wykonawcami robót/dostaw/usług, 

i) w przypadku nie wywiązywania się wykonawców z obowiązku usuwania 

usterek w wyznaczonych terminach Inżynier Kontraktu sporządzi stosowne 

dokumenty wraz z naliczeniem kar umownych oraz przedstawi je do 

akceptacji Zamawiającemu, 

j) w przypadku konieczności wykonania zastępczego prac naprawczych lub 

przeglądów serwisowych nie wykonanych przez wykonawców w 

wyznaczonym terminie, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do ich zlecenia 

w imieniu Zamawiającego w ramach zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, 

k) czynności w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady nie podlegają 

dodatkowemu wynagrodzeniu. 

9) Obsługa księgowo – finansowa robót budowlanych, usług, dostaw, nadzorów i 

innych wchodzących w zakres inwestycji: 

a) kontrola kosztów we wszystkich fazach realizacji inwestycji, 

b) opracowanie i wdrożenie systemu raportowania, monitorowania, kontroli 

kosztów i wydatków dotyczących inwestycji, 

c) Wykonawca jest uprawniony do otrzymywania dokumentów na roboty, 

dostawy, usługi koniecznych do weryfikowania faktur, 

d) analiza harmonogramów płatności dla wykonawców i przedstawienie jej 

Zamawiającemu, 

e) opracowanie oraz przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów 

do planowania finansowania inwestycji, 

f) weryfikacja, i opisywanie faktur wystawionych przez wykonawców robót 

budowlanych oraz sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem 

merytorycznym i rachunkowym, 

g) naliczanie kar umownych należnych Zamawiającemu z tytułu robót, 

dostaw/usług realizowanych w ramach inwestycji (również w okresie 

gwarancji na roboty/dostawy/usługi) i przekazanie danych wraz z 

uzasadnieniem i opinią prawną Zamawiającemu w celu ich zatwierdzenia, 

h) dokonanie rozliczenia kosztów inwestycji w terminie do 60 dni od daty 

odbioru końcowego inwestycji, po dokonaniu zapłaty wszystkich faktur przez 

Zamawiającego, a następnie przekazanie Zamawiającemu ostatecznej 

szczegółowej informacji o poniesionych kosztach, 
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i) przygotowanie dokumentów oraz dowodów księgowych (zgodnie z 

obowiązującymi przepisami), będących podstawą wprowadzenia do ewidencji 

księgowej efektów zrealizowanej inwestycji w postaci środków trwałych, 

j) ścisła współpraca z Inspektorem Nadzoru w zakresie oceny ryzyka dla 

inwestycji z punktu widzenia prawidłowego wydatkowania i rozliczania 

dotacji, 

k) bieżąca aktualizacja analizy finansowej i ekonomicznej Projektów wynikająca 

ze zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych finansowania projektu oraz 

kosztów związanych z realizacją inwestycji w zakresie wymaganym przez 

Zamawiającego i niezbędnym do właściwego rozliczenia dofinansowania. 

10) Współpraca Inżyniera  z Zamawiającym: 

a) Wykonawca jest zobowiązany stosować się do poleceń wydanych przez 

Przedstawiciela Zamawiającego na zasadach określonych w Umowie, 

b) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić stałą wymianę informacji z 

Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami 

Zamawiającego, 

c) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wszelkich 

niezbędnych informacji pozwalających na weryfikację prawidłowego 

wykonywania Umowy przez Wykonawcę, 

d) Wykonawca jest zobowiązany sporządzać na bieżąco dokumentację w formie 

i zakresie zapewniającym rzetelną sprawozdawczość z realizacji Inwestycji 

oraz odpowiadającą wymaganiom Zamawiającego, 

e) polecenia wydawane przez Zamawiającego będą sporządzone w formie 

pisemnej lub pocztą elektroniczną oraz przekazane niezwłocznie Wykonawcy, 

f) w wyjątkowych sytuacjach Polecenie może być wydane przez 

Zamawiającego ustnie. Wszystkie takie Polecenia są wiążące dla Wykonawcy 

i powinny być niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, 

potwierdzone na piśmie przez Zamawiającego, 

g) wszelkie wnioski formułowane przez Wykonawcę dla Zamawiającego 

powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od 

sytuacji na analizie np. PFU, dokumentów kontraktowych, kosztów, sytuacji 

rynkowej, powszechnie obowiązujących przepisów prawa itp., a dokumenty 

te dołączy do formułowanego wniosku w przypadku, gdy Zamawiający 

będzie tego wymagał) z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami (co 

nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i 

warunkowych). 

11)  Wykonawca świadcząc Usługi nie będzie miał prawa: 
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a) wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanej umowy  z Wykonawcą 

bez uzgodnienia z Zamawiającym, 

b) zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek obowiązków czy odpowiedzialności 

wynikających z Umów na roboty bez uzgodnienia z Zamawiającym, 

c) ograniczenia bądź rozszerzenia zakresów robót Wykonawcy lub przekazania 

robót innym Wykonawcom niż tym, którzy zostali wskazani w podpisanych 

umowach, bez uzgodnienia z Zamawiającym, 

d) polecenia Wykonawcy wykonania robót wykraczających poza zakres 

przedmiotu zamówienia bez uzgodnienia z Zamawiającym, 

e) podejmowania w imieniu własnym lub Zamawiającego czynności 

niezgodnych z prawem, w tym w szczególności z Prawem Zamówień 

Publicznych, Prawem Budowlanym oraz Kodeksem Cywilnym. 

2. Do obowiązków Inżyniera w zakresie ogólnym także należy: 

1) reprezentacja na budowie Zamawiającego w tym egzekwowanie postanowień 

Umów dotyczących realizacji Inwestycji przy współpracy z Zamawiającym, 

2) realizacja  obowiązków Inżyniera zgodnie z umową na realizację Robót, 

3) analiza sytuacji związanej z realizacją Inwestycji poprzez identyfikacje wszelkich 

ryzyk i zagrożeń, które mogą wpłynąć na terminową realizację prac lub na ich 

jakość zgodnie z przyjętą w ofercie Metodyką. W przypadku wykrycia zagrożeń  

Inżynier niezwłocznie podejmie zarządcze działania naprawcze (w ramach 

posiadanych kompetencji) lub sformułuje konkretne   zalecenia i rekomendacje 

dla Zamawiającego odnośnie podjęcia określonych  działań, 

4) prowadzenie i przechowywanie korespondencji i wszelkich niezbędnych 

dokumentów  z podmiotami biorącymi udział w realizacji Inwestycji, ze 

szczególnym uwzględnienie ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do 

Wykonawców mogących stanowić dowody w razie ewentualnych sporów, 

roszczeń Wykonawców, katastrof budowlanych, itp., 

5) sporządzanie  systemu komunikacji  pomiędzy stronami Inwestycji,  w tym 

wzorów dokumentów, nadzór w zakresie przestrzegania i stosowania polskiego 

prawa przez Wykonawcę, a w szczególności stosowania przepisów 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, 

6) weryfikacja  i zatwierdzenie  personelu Wykonawcy Robót, pod względem 

wymagań umowy na Roboty oraz Prawa Budowlanego w szczególności spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu oraz  posiadane uprawnienia wraz z 

potwierdzeniem przynależności do właściwych Izb samorządu zawodowego i 

aktualnych składek w tych Izbach, 
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7) wnioskowanie do Zamawiającego o usunięciu z szeregów ekspertów wskazanych 

przez Wykonawcę Robót każdej osoby przez niego zatrudnionej lub jego 

Podwykonawców,   która nienależycie lub niedbale wykonuje swoje obowiązki, 

8) reprezentowanie Zamawiającego w trakcie narad koordynacyjnych z 

Projektantem, dostawcami wyposażenia oraz  na budowie,  przez sprawowanie 

kontroli zgodności wykonania Robót, dostaw z dokumentacją projektową i 

pozwoleniami na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

9) w terminie co najmniej 14 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Robót 

budowlanych Inżynier Kontraktu przedstawi Zamawiającemu oświadczenia 

inspektorów nadzoru inwestorskiego, o podjęciu obowiązków pełnienia nadzoru 

inwestorskiego nad danymi robotami   budowlanymi wraz z zaświadczeniami o 

wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz inne 

dokumenty wymagane do rozpoczęcia i wykonania Robót; Inżynier wyznaczy z 

tego personelu osobę wiodącą, pełniącą tę funkcję, 

10) ustalanie i określanie wartości odebranych Robót zgodnie z umową na Roboty, 

wystawianie Przejściowych i Końcowych Świadectw Płatności na zasadach 

określonych w umowie na Roboty, 

11) szacowanie i weryfikowanie Robót i prac wnioskowanych jako uzupełniające 

i/lub dodatkowe, zaproponowanych przez Wykonawców, w zakresie wartości 

rzeczowych i finansowych opiniowanie co do ich zasadności oraz uzgodnienie ich 

z Zamawiającym, 

12) sporządzenie protokołu konieczności zwierającego uzasadnienie techniczne i 

prawne w zakresie określonych zmian, określenie wartość danej zmiany i 

rekomendacje w zakresie konieczności i niezbędności ich wprowadzenia, 

13) wszelkie wnioski formułowane przez Inżyniera dla Zamawiającego powinny 

zawierać  wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie 

np. PFU, dokumentów kontraktowych, kosztów, sytuacji rynkowej, powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa itp., a dokumenty te dołączy do 

formułowanego wniosku w przypadku, gdy Zamawiający będzie tego wymagał) z 

konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami (co nie ogranicza możliwości 

formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych), 

14) Inżynier jest zobowiązany do przygotowywania i sporządzania na wniosek 

Zamawiającego i w wyznaczonym terminie wszelkich informacji, 

harmonogramów realizacji dokumentacji 

projektowej, dokumentów, raportów, sprawozdań okresowych, i końcowego z 

realizacji prac projektowych, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i 

zaleceniami instytucji finansujących przedmiotową inwestycję,  
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15) stały nadzór nad zatrudnieniem i rozliczeniem podwykonawców realizujących 

Inwestycje w zakresie solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego jako 

Inwestora  zgodnie z umową na Roboty i Dostawy, 

16) Inżynier w przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez Zamawiającego albo 

przez Wykonawcę robót, lub w przypadku wystąpienia sporu pomiędzy stronami  

umowy na Roboty, jest zobowiązany do sporządzenia inwentaryzacji wykonanych 

przez wykonawcę Robót oraz rozliczeń, w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, 

17) przygotowanie końcowego rozliczenia finansowego całości Inwestycji, 

18) przygotowanie Raportu Końcowego Inwestycji zgodnie z wymaganiami 

instytucji finansującej. 

3. Inżynier Kontraktu ma obowiązek realizować wszystkie inne polecenia i zarządzenia 

Zamawiającego, nie wymienione powyżej, które będą niezbędne dla prawidłowej 

realizacji umowy (Kontraktu) i służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego. 

Inżynier Kontraktu nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek 

obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umowy(Kontraktu). 

4. Na każdym etapie realizacji Inżynier zapewni Zamawiającemu wszelką niezbędną 

pomoc w zakresie zarządzania Kontraktem. 

5. Inżynier Kontraktu nie może zwolnić, którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek 

obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 

6. Inżynier Kontraktu wykona Przedmiot Umowy siłami własnymi oraz przy pomocy 

podmiotów i/lub osób wskazanych w Ofercie złożonej w Przetargu.  

7. W terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy Zamawiający wyznaczy 

Przedstawiciela Zamawiającego – który jest upoważniony do zarządzania 

i nadzorowania w imieniu Zamawiającego niniejszą Umową, odbioru dokumentów od 

Inżyniera Kontraktu oraz do bezpośrednich kontaktów z Inżynierem Kontraktu. O 

fakcie powołania osoby Przedstawiciela Zamawiającego, Inżynier Kontraktu zostanie 

niezwłocznie powiadomiony pisemnie. Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany 

Przedstawiciela Zamawiającego. O dokonaniu zmiany Przedstawiciela Zamawiającego 

Zamawiający powiadomi na piśmie. Inżyniera Kontraktu. 

 

§ 5 

Zespół Inżyniera Kontraktu 

1. Inżynier Kontraktu wykonując swoje czynności działa w imieniu i na rachunek 

Zamawiającego. 

2. Inżynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność: 
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a) za wszelkie szkody będące następstwem nienależytego wykonania lub 

niewykonania czynności objętych umową o realizacje inwestycji /prac projektowych 

i robót budowlanych/, przy czym należyte wykonanie ocenia się w granicach 

przyjętych dla umów starannego działania, w których Zamawiający nie poniósł 

szkody, 

b) za wszystkie wykonane czynności należące do obowiązków Inżyniera Kontraktu. 

3. Inżynier Kontraktu pełni obowiązki nadzoru inwestorskiego.  

4. Inspektorzy nadzoru są odpowiedzialni w zakresie swoich uprawnień. Obowiązki i 

uprawnienia inspektorów nadzoru są określone w art. 25 i 26 ustawy Prawo 

Budowlane.  

5. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją projektu, wszystkich robót 

obejmuje: nadzorowanie wykonawstwa robót Wykonawcy (robót budowlanych w tym 

projektowych ), zatwierdzanie wszelkich materiałów, techniki i technologii, ilościowy i 

kosztowy nadzór nad pracami  oraz weryfikację dokumentacji projektowej i 

powykonawczej. 

6. Inżynier Kontraktu realizuje zadania wynikające z Nadzoru Inwestorskiego poprzez 

Zespół Inżyniera Kontraktu, wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i 

wnioski dla Wykonawcy.  

7. Wszystkie ważne informacje i decyzje niezbędne do realizacji projektu przekazywane 

między Inżynierem Kontraktu, a Wykonawcą  robót budowlanych wymaga formy 

pisemnej, aby można uznać je za efektywne. Wszystkie pisma Inżyniera do 

Wykonawcy winny być w kopii przekazywane do wiadomości Zamawiającemu. 

8. Inżynier Kontraktu zapewnia pobyt osób przewidzianych do bezpośredniego  

nadzorowania robót budowlanych w czasie odpowiadającym wykonaniu i rozliczeniu 

poszczególnych elementów zadań projektu przez Wykonawcę zgodnie z zatwierdzonym 

harmonogramem realizacji zamówienia. 

9. Dyrektorem Kontraktu kierującym zespołem– upoważnionym przedstawicielem - przy 

realizacji przedmiotu umowy będzie .........................................................  

tel. .................................. 

10. Nadzór sprawować będzie zespół Inżyniera w osobach: 

a/ Inżynier Rezydent ……………………………..……………..….. tel. ................................ 

b/ Projektant w zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

……………………………..……………..….. tel. ................................ 

c/ Projektant w zakresie sieci i instalacji sanitarnych ……………………………..……………..….. 

tel. ................................ 

d/ Projektant w zakresie sieci i instalacji elektrycznych ……………………………..……………..….. 

tel. ................................ 
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e/ Projektant w zakresie instalacji teletechnicznych ……………………………..……………..….. tel. 

................................ 

f/ Inspektor nadzoru inwestorskiego – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

……………………………………………..…………………………………..….. tel. ................................  

g/ Inspektor nadzoru inwestorskiego – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych ……………………………………………..………..….. tel. ................................ 

h/ Inspektor nadzoru inwestorskiego – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

……………………………………………..…………………………………..….. tel. ................................  

i/ Ekspert medyczny ……………………………………………………..….. tel. ................................  

j/ Specjalista ds. rozliczeń ……………………………………………..….. tel. ................................  

k/ Specjalista ds. przetargów ……………………………………..….. tel. ................................  

11. Personel Inżyniera winien realizując swojej obowiązki dostosować swój czas pracy do 

czasu pracy  Wykonawcy Robót oraz potrzeb Zamawiającego, uwzględniając ryzyko 

związane z dostosowaniem pracy do potrzeb wynikających z rzeczywistego czasu 

harmonogramu Inwestycji. 

12. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę, spełniających przesłanki określone w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

roku Kodeks pracy osób wykonujących poniższe czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

 

§ 6 

Terminy realizacji zamówienia 

Realizacja przedmiotu umowy na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu odbywać się będzie 

w niżej podanych terminach: 

1. Rozpoczęcie – od momentu zawarcia umowy z Zamawiającym. 

2. Koncepcja realizacji Inwestycji -  całość zakresu -  w  terminie 1 miesiąca od dnia 

podpisania Umowy. 

3. Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia niezbędnego do wszczęcia postępowania 

o zakup sprzętu medycznego i wyposażenia – w terminie 2 miesięcy od podpisania 

umowy. 

4. Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia niezbędnego do wszczęcia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego w formule „Zaprojektuj i Wybuduj” - całość 

zakresu - nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia podpisania Umowy. 

5. Przetarg - Generalny Wykonawca - dokumentacja przetargowa dotycząca wyboru 
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wykonawcy robót budowlanych (Ogłoszenie, IDW, UMOWA) nie dłuższy niż 3  miesięcy 

od dnia podpisania Umowy. 

6. Zakończenie – do dnia 31 grudnia 2023 roku 

 

§ 7 

Gwarancja i rękojmia 

1. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego realizować 

w imieniu i na rzecz Zamawiającego uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi od 

czasu oddania do użytkowania i eksploatacji obiektu do czasu upływu terminu 

gwarancji i rękojmi. 

2. W razie ujawnienia wady po oddaniu obiektu do użytkowania, Zamawiający 

niezwłocznie zawiadomi pisemnie Inżyniera Kontraktu o tym fakcie, Inżynier 

Kontraktu wówczas dokona niezbędnych ustaleń i czynności prawnych i faktycznych 

w ramach uprawnień Zamawiającego wynikających z gwarancji i rękojmi. 

 

§ 8 

Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu 

1. Wynagrodzeniem za wykonanie Przedmiotu Umowy jest cena przedstawiona w 

ofercie przetargowej stanowiącej integralną część umowy. 

2. Cena za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podana ofercie przetargowej, ma 

charakter wynagrodzenia ryczałtowego w znaczeniu, o którym mowa w art. 632 

Kodeksu cywilnego. Określone wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres 

obowiązywania niniejszej umowy, bez względu na faktyczne terminy odbiorów 

końcowych zadania inwestycyjnego oraz ilość, zakres i wartość udzielonych przez 

Zamawiającego zleceń na wykonanie robót dodatkowych i robót zamiennych. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z oferty przetargowej wynosi: 

Cena netto: ………………………………………. (słownie: ………………………………………….) 

Podatek VAT: …………………………………….. (słownie: ………………………………………….) 

Cena brutto: …………………………………….. (słownie: ………………………………………….) 

4. Zapłata wynagrodzenia za dokonaną dostawę nastąpi przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy ……………./nr_rachunku_bankowego/……………, w terminie do 

60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT 

wraz z wymaganym dokumentem, o którym mowa w § 8 ust. 7 umowy. Zmiana 

numeru rachunku bankowego, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wymaga 

aneksu do umowy. 

5. Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

wymaga aneksu do umowy. 
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6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Podstawą wystawienia faktur będzie zatwierdzenie przez Zamawiającego Raportów 

sporządzonych przez Inżyniera Kontraktu. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do 

sporządzania następujących raportów:  

a) raportu  miesięcznego – sporządzonego w ciągu 4 dni roboczych po zakończeniu 

każdego miesiąca kalendarzowego wyszczególniający wykonane przez Zespół 

Inżyniera prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz poinformuje o postępie 

robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz 

występujących problemach w realizacji umowy na roboty budowlane. 

Raport będzie zawierał: 

- opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu, 

- nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu z przyjętym 

harmonogramem, 

- opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich 

usunięcia 

- fotografie dokumentujące postęp robót, 

- wykaz zmian w dokumentacji projektowej, 

- wykaz wystąpień Wykonawcy i sposób ich rozpatrzenia, 

b) raportu końcowego - po zakończeniu robót, przed odbiorem końcowym, Inżynier 

przedłoży Zamawiającemu komplet, sporządzonej przez Wykonawcę robót 

dokumentacji powykonawczej w ilościach i zakresie wynikającym z ustawy prawa 

budowlanego.  

Raport końcowy będzie zawierał: 

- końcowe rozliczenie ilości wykonanych robót i obliczenie końcowej kwoty 

umownej zgodnie z umową Wykonawcy Robót, 

- rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego, 

- protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania, 

- opis przebiegu wykonania Kontraktu i sprawozdanie z działalności Inżyniera 

Kontraktu, 

- całą powykonawczą dokumentację odbiorową zawierającą takie dokumenty jak: 

sprawozdanie techniczne końcowe, protokoły z Rad Budowy, inwentaryzację 

geodezyjną powykonawczą, mapę powykonawczą, wystąpienia Wykonawcy, 

instrukcje zmian, wnioski Wykonawcy, obmiary, aprobaty techniczne, atesty i 

deklaracje zgodności, receptury, świadectwa jakości, programy zapewnienia 

jakości, wyniki badań, projekt budowlany powykonawczy, informacje niezbędne do 

sporządzenia dokumentów PT, OT , książki obiektu itp. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania poszczególnych Raportów, 
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powiadomi Inżyniera Kontraktu o ich zatwierdzeniu lub odrzuceniu. W przypadku 

odrzucenia Inżynier Kontraktu niezwłocznie uzupełni Raporty uwzględniając uwagi 

Zamawiającego w tym zakresie i ponownie przedłoży Raporty do zatwierdzenia. 

9. Podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktur w odniesieniu do każdej płatności 

stanowić będą zatwierdzone przez Zamawiającego wszystkie Raporty do 

wykonania, których w danym zobowiązany jest Inżynier Kontraktu. 

10. Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatności bieżących faktur – w 

całości lub części – w przypadku nie wywiązywania się Inżyniera Kontraktu, z 

któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. W takim 

przypadku nie przysługują Inżynierowi Kontraktu odsetki z tytułu opóźnień w 

zapłacie. 

11. Za prawidłowo wystawioną fakturę uważa się fakturę, w której wynagrodzenie 

będzie wyliczone według cen jednostkowych brutto, chyba, że inny sposób 

wyliczenia wynagrodzenia jest nakazany w ogólnie obowiązujących przepisach 

prawa oraz zawierającą adnotację o mechanizmie podzielonej płatności, jeśli 

właściwe przepisy prawa wymagają takiej adnotacji. 

12. W przypadku niezastosowania przez Wykonawcę adnotacji o mechanizmie 

podzielonej płatności, wskutek czego zapłata przez Zamawiającego zostanie 

dokonana z pominięciem tego mechanizmu, Wykonawca odpowiada wobec 

Zamawiającego za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w związku z 

odpowiedzialnością za rozliczenie należnego podatku VAT. 

13. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 3 jest zbieżny z 

rachunkiem bankowym zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 

96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług . 

14. W przypadku braku zbieżności, o której mowa w ust. 7 i dokonania przez 

Zamawiającego zapłaty na rachunek bankowy wskazany w ust. 3, Wykonawca 

odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody poniesione przez 

Zamawiającego w związku z odpowiedzialnością za rozliczenie należności 

publicznoprawnych. 

 

§9 

Formy porozumiewania się 

1. Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie 

Zamawiającego będzie dokonywane w formie pisemnej. 

2. Osobą ze strony Zamawiającego do kontaktów i nadzorowania projektu i 

wykonywania Umowy jest Przedstawiciel Zamawiającego: 

Pan/i ….……………………………………................................ 
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Tel/Fax ………………………………………….......................... 

e-mail ……………………………………………......................... 

3. Osoba ze strony Inżyniera Kontraktu do kontaktów, i nadzorowania wykonywania 

Umowy jest Przedstawiciel Inżyniera Kontraktu : 

Pan/i ….……………………………………................................ 

Tel/Fax …………………………………………......................... 

e-mail …………………………………………….......................... 

4. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a 

Inżynierem Kontraktu będzie prowadzona w języku polskim, będzie zawierać nazwę 

i numer Umowy oraz będzie wysyłana pocztą, pocztą elektroniczną lub doręczana 

osobiście. 

5. Korespondencja wysłana pocztą elektroniczną będzie każdorazowo niezwłocznie 

potwierdzana na piśmie na żądanie każdej ze stron. 

 

§10 

Odpowiedzialność współwykonawców 

1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej 

wykonanie. 

2. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie 

Pełnomocnika upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców 

realizujących wspólnie Umowę. Pełnomocnik upoważniony jest także do 

wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania 

poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie 

Umowę. 

3. Postanowienia Umowy dotyczące Inżyniera kontraktu stosuje się odpowiednio do 

Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. 

4. Odstąpienie od Umowy przez któregokolwiek z Wykonawców realizujących wspólnie 

Umowę lub wstąpienie w prawa i obowiązki umowne jednego z takich Wykonawców 

przez inny podmiot stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy przez 

Zamawiającego wobec tego Wykonawcy lub wobec wszystkich Wykonawców 

realizujących wspólnie Umowę. W takim przypadku żaden z Wykonawców 

realizujących wspólnie Umowę nie będzie uprawniony do odszkodowania z tytułu 

rozwiązania Umowy. 

 

 

§ 11 

Przekazanie dokumentów 
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1. Zamawiający dostarczy niezwłocznie Inżynierowi Kontraktu wszelkie znajdujące się 

w jego posiadaniu informacje i/lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla 

wykonania Umowy. Inżynier Kontraktu zwróci te Dokumenty Zamawiającemu przed 

upływem terminu wykonania Umowy. 

2. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inżynierowi Kontraktu w związku 

z wykonywaniem Umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to 

konieczne w celu wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane przez Inżyniera 

Kontraktu bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego Inżynier Kontraktu zobowiązany jest udostępnić 

lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W 

tym celu Inżynier Kontraktu osobie upoważnionej przez Zamawiającego umożliwi 

skontrolowanie lub zbadanie dokumentacji dotyczącą wykonywania Umowy oraz 

sporządzenie z niej kopii. 

 

§12 

Zamiana osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia 

1. Inżynier Kontraktu może dokonywać zmiany osób, które będą wykonywać niniejsze 

zamówienie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 

2. Inżynier Kontraktu  z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób, które będą 

wykonywać niniejsze zamówienie w następujących przypadkach: 

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 

b) nie wywiązywania się osoby wykonującej niniejsze zamówienie z obowiązków 

wynikających z Umowy; 

c) jeżeli zmiana osoby wykonującej niniejsze zamówienie stanie się konieczna z 

jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.). 

3. Zamawiający może zażądać od Inżyniera Kontraktu zmiany osoby wykonującej 

niniejsze zamówienie, jeżeli uzna, że osoba ta nie wykonuje swoich obowiązków 

wynikających z Umowy. 

4. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest zmienić osobę wykonującą niniejsze 

zamówienie na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym we 

wniosku Zamawiającego, pod rygorem uznania nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy. 

5. W przypadku zmiany osoby wykonującej niniejsze zamówienie, nowa osoba musi 

spełniać wymagania określone w SIWZ oraz musi mieć kwalifikacje porównywalne 

do kwalifikacji osoby ustępującej. 

 

§ 13 
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Odstąpienie od umowy 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadkach i na 

warunkach określonych w Umowie. Powyższe nie uchybia podstawom do 

odstąpienia wynikającym z przepisów prawa. 

2. Poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku 

gdy Inżynier Kontraktu nie rozpoczął bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i 

nie kontynuuje przerwanych robót pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na 

piśmie. 

3. Prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w ust 2 powyżej, 

przysługuje Zamawiającemu w ciągu 30 dni od dnia powzięcia wiedzy o zaistnieniu 

okoliczności tam określonych. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron Umowy z przyczyn 

za które odpowiedzialna jest Inżynier Kontraktu, zapłaci on Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 3 

umowy. Nie dotyczy to sytuacji uregulowanej w § 16 ust. 1 niniejszej umowy. 

Inżynier Kontraktu upoważnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z 

należnością przysługującą mu w ramach umowy lub z kwoty zabezpieczenia na 

podstawie noty księgowej, niezależnie od wymagalności obu należności. 

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

6. Strony zgodnie oświadczają, że odstąpienie od umowy, na podstawie postanowień 

umowy albo na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, ma skutek na przyszłość 

(ex nunc), a Inżynierowi Kontraktu należne jest jedynie wynagrodzenie 

proporcjonalne, za wykonaną część obowiązków umownych. 

7. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 14 

Zaciąganie zobowiązań w imieniu Zamawiającego 

Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego. 
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§15  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy   

1. Gwarancją zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy oraz pokrycia roszczeń 

w ramach rękojmi i gwarancji jest zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcę w 

wysokości 5% umownej wartości umowy (wraz z VAT) tj. w wysokości : …………………………zł 

wniesione w dacie zawarcia umowy w formie …………………………………………………………….. 

(wybór formy wniesienia zabezpieczenia należy do Wykonawcy w ramach form 

wyszczególnionych w SIWZ w przypadku gwarancji muszą one być bezwarunkowe i 

wniesione na okres umożliwiający wykonanie umowy zgodnie z jej zapisami) 

2. Strony postanawiają, iż 30% wniesionego zabezpieczenia pozostawione będzie na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady, zaś 70% służy 

zabezpieczeniu zgodnego z umową wykonania przedmiotu zamówienia. 

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

na jedną lub kilka form, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych. Zmiana 

formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wymaganej wysokości, będzie ważne 

do daty min. 30 dni późniejszej od daty planowanego terminu wykonania przedmiotu 

zamówienia. Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawiona na okres 

rękojmi za wady oraz na okres gwarancji jakości będzie ważna do daty 15 dni późniejszej 

od daty upływu okresu gwarancji i rękojmi. 

5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu 

umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości wyniesie 30% 

wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

6. Warunkiem zwrócenia (zwolnienia) Wykonawcy przedmiotowej kwoty jest 

protokolarne potwierdzenie wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań 

wynikających z umowy chyba, że powstały roszczenia do Wykonawcy, które z tej kwoty 

mogą być zaspakajane. 

7. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z 

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były przechowywane 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku i prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

konto Wykonawcy. 

8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej 

niż pieniężna, część konieczna do pozostawienia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

gwarancji i rękojmi musi być aktualna przez cały okres obowiązywania rękojmi i 



 

25 

 

gwarancji. Pozostałe sposoby zabezpieczenia wygasają wraz z wygaśnięciem 

zabezpieczonej wierzytelności lub z upływem z góry określonego terminu. 

 

§16 

Kary umowne 

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Inżynier Kontraktu nie realizuje 

któregokolwiek z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub też realizuje go 

niezgodnie z niniejszą Umową, Zamawiający wezwie Inżyniera Kontraktu do prawidłowego 

wykonania Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w tym wezwaniu. 

2. W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu, o którym mowa w 

ust. 1 Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia (z VAT), o którym mowa w § 8 ust. 3 niniejszej umowy za każdy dzień 

opóźnienia w przystąpieniu do realizacji obowiązków umownych albo za każdy dzień 

nienależytej realizacji obowiązków umownych, licząc od dnia przewidzianego na 

wykonanie danego obowiązku w pierwotnym terminie. Kara umowna, o której mowa w 

zdaniu poprzednim jest liczona odrębnie dla każdego przypadku nie realizowania 

któregokolwiek z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub realizowania go 

niezgodnie z niniejszą Umową. 

3. Inżynier Kontraktu upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z 

należnością przysługującą mu w ramach umowy, na podstawie noty księgowej, niezależnie 

od wymagalności obu należności. 

4. Jeżeli kary umowne z przyczyn wskazanych w ust. 2 przekroczą 20 % wynagrodzenia (z 

VAT), o którym mowa w § 8 ust. 3, Zamawiający, po powiadomieniu Inżyniera Kontraktu, 

może wedle swojego wyboru odstąpić od Umowy z konsekwencją zastosowania § 13, bądź 

żądać stosownego obniżenia wynagrodzenia. 

 

§ 17 

Postanowienia końcowe 

1. Inżynier Kontraktu przyjmuje do wiadomości, zgodnie z art., 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, że czynność prawna mająca na celu zmianę 

wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po 

wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Czynność prawna dokonana bez zgody , o 

której mowa powyżej, jest nieważna. 

2. Inżynier Kontraktu gwarantuje i zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności: 

- jakiekolwiek prawa  Inżyniera Kontraktu związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, 

a w tym Wierzytelności Inżyniera Kontraktu z tytułu wykonania umowy i związane z nimi 
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należności uboczne (m.in. odsetki), nic zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich; 

- nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub 

Pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela Zamawiającego ; 

- nie zawrze umów przelewu,  przekazu oraz skutku subrogacji ustawowej lub umownej; 

- celem dochodzenia jakichkolwiek praw z Umowy nie udzieli upoważnienia, w tym 

upoważnienia inkasowego innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową 

działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w 

zakresie powadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2107r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Działalności, tj. firmom Zajmującym się działalnością windykacyjną 

Inżynier Kontraktu przyjmuje do wiadomości, że złożenie oświadczenia woli obejmującego 

treść mowy o cechach poręczenia zobowiązania Zamawiającego, stanowi naruszenie przez 

Inżyniera Kontraktu zakazu umownego, bez względu na skuteczność prawną składanego 

oświadczenia woli. 

3. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się i przyjmuje do wiadomości co następuje: 

- zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z Umową nastąpi tylko i wyłącznie przez 

Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Inżyniera Kontraktu  i tylko w drodze przelewu na 

rachunek Inżyniera Kontraktu 

- umorzenie długu Zamawiającego do Inżyniera Kontraktu poprzez uregulowanie w 

jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Inżyniera 

Kontraktu, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgoda 

Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.4. W razie 

naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 2 lub 3, Inżynier Kontraktu zobowiązany 

będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §  8 ust. 3 umowy za każdy przypadek 

naruszenia co nie nakruszenia prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego, w 

szczególności Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych 

6. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się 

rozstrzygać w drodze porozumienia. W razie braku porozumienia stron sądem właściwym 

do ich rozstrzygnięcia będzie Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach. 

7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy mogą być dokonywane 

wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

8. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy, jak również do zapewnienia 
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bezpieczeństwa elektronicznych kanałów komunikacji z Zamawiającym. W takim samym 

zakresie Zamawiający jest zobowiązany zapewnić zachowanie tajemnicy przez jego 

pracowników i osoby współpracujące. 

9. Umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach - po jednym egzemplarzu dla każdej ze 

stron, 

Zamawiający      Wykonawca 

 

Integralne części umowy: 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

2. Oferta przetargowa Wykonawcy. 


