SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA — SWZ

Przedmiot zamowienia:

Wykonanie w trybie ,Zaprojektuj i wybuduj” koncepcji funkcjonalno — przestrzennej,
kompletnej dokumentacji projektowej robét budowlanych, pelnienie nadzoru autorskiego i
wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej dla
zadania pn. ,,Budowa budynku socjalno — biurowego na kopalni Folwark™.

Zamawiajgcy:

Gorazdze Cement S.A.
Chorula, ul. Cementowa 1,
47-316 Gorazdze
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2)
3)

4)

2)

Opis przedmiotu zamowienia

Wykonanie w trybie Zaprojektuj i wybuduj” koncepcji architektoniczno - funkcjonalnej,
kompletne] dokumentacji projektowe] robét budowlanych, pelnienie nadzoru autorskiego |
wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowane] dokumentacji projektowe] dla zadania
pn. .Budowa budynku socjalno — biurowego na kopalni Folwark”.

Zakres zamowienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych instalacji wraz z przytaczami.
Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednych:
opinii, uzgodnien, badan, sprawdzen, pozwolen, decyzji | innych dokumentdw umozliwiajgcych
zgodne z obowigzujacymi przepisami w tym techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy
techn. wykonanie budowy wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie przedmioctowego obiektu.

Celem inwestycji jest zrealizowanie zgodnie z obowigzujgcymi aktami normatywnymi,
przepisami w tym techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy techn. w odniesieniu do
wymagan Zamawiajgcego budynku stanowigceqo zaplecze socjalno — biurowe dla pracownikow
oraz dozoru kopalni Folwark poczawszy od wykonania koncepcji, dokumentacji projektowe] po
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Celem przedmiotowe] specyfikacji jest m.in. okreslenie przez Zamawiajacego:

a) oczekiwanego standardu i zakresu przedmiotu zaméwienia,

b) wymagan: technicznych, ekonomicznych, architektonicznych, materiatowych i funkcjonalno —
uzytkowych.

1.1. Stan istniejacy

1)

W miejscu planowane] lokalizacji budynku biurowo — socjalnego znajduje sie bud. warsztatu
mechanicznego. Obiekt zostanie rozebrany przez Zamawiajgcego.

1.2. Zagospodarowanie terenu

1)

2)

3)

Malezy zaprojektowac:

a) zielen dookota budynku,
b) drogi dojazdowe, place manewrowe, ciggi pieszych.
c) oswietlenie terenu,
d) niezbedne przylacza, w tym:
= wodociggowe,
= kanalizacji sanitarnegj,
= kanalizacji deszczowe],
= przytgcza cieplne (c.o., ciepla woda), zasilanie z kotlowni zasilanej olejem opatowym,
= energetyczne, teletechniczne z istn. budynku biurowo — socjal. na terenie kopalni,

Projektowany uktad komunikacyjny ma zapewnic polgczenie zaprojektowanego budynku z
istniejagcym placem manewrowym.
Schemat uzbrojenia terenu przedstawia Zatgcznik nr 1 do specyfikacji warunkéw zaméwienia.



1.3.

1)

2)

1.4.

1)

2)

3)

4)

2)

1.5.

Lokalizacja inwestycji
Kopalnia Folwark

Gorazdze Cement S A.
46-060 Proszkow
Chrzowice, ul. Sw. Barbary 1

Przedmioty budynek zlokalizowany jest w terenie gorniczym kopalni Folwark.

Podstawowe wymagania funkcjonalno — uzytkowe
Mowy budynek administracyjno-socjalny bedzie w stanie pomiescic wszystkich pracownikow
kopalni Folwark (obecnie 39 osob) co pozwoli na bardziej elastyczne | efektywne wykorzystanie

ich potencjatu oraz na lepszg organizacje pracy zespoiu.
Zatozenia do koncepcji oraz dokumentacji projektowe):

a) Praca na terenie kopalni odbywa sie w systemie dwuzmianowym: 6=14.00 i 14.00+22.00.

b) Liczba osdb przebywajacych na | zmianie to 17 pracownikéw + 5 osob z dozoru, tacznie 22
osoby.

c) Liczba osdb przebywajacych na Il zmianie to 16 pracownikéw + 1 osoba z dozoru, tgcznie 17
0sob.

Wstepnie szacuje sie, ze do realizacji zadania wymagany bedzie budynek o pow. uzytkowe]
okoto 300 + 400 m2.
Projekt nowego budynku powinien uwzgledniac rozktad, ilos¢ | wielkosc¢ pomieszczen wg
ponizszych kryteriéw oraz wymaganych przepisow:
a) pomieszczenia socjalne (szatnie, taznie, umywalnie, WC) dla grupy 35 pracownikéw na
stanowiskach robotniczych,
b) kuchnia (aneks) z jadalnig dla 20 osdb,
c) sala szkoleniowa dla 25 osdb,
d) 5 pomieszczen biurowych — kierownik, z-ca kierownika, sztygaréwka, sztygar transportu,
ekonomistka,
e) zaplecze socjalne dla kadry zarzadzajacej:
= szatnia dozoru i gosci dla 10 osob,
= kuchenka,
= lazienki’WC (damska i meska),
» pomieszczenie magazynowe na wode w skrzynkach i butlach, materiaty odziezowe | BHP,
= pomieszczenie archiwum,
= pomieszczenie dla serwisu sprzatajgcego,
= pomieszczenie dla urzadzen IT.

Budynek musi posiadac wewnetrzng instalacje: elektryczng (230 V, 400 V), c.o., wod. — kan.
wentylacji, sanitarna, klimatyzacji, odgromowa, teletechniczng, sygnalizacji pozar_,
antywtamaniowe] | kontroli dostepu.

Prawo do dysponowania terenem

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia, uzytkowanie wieczyste. Dziatki nr:
770/80, 766/75, T68/171.
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2.1.
1)
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0)

2.2,
1)

2)

Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej

Zaopatrzenie w wode — z istnigjacego ujecia na terenie Zamawiajacego.
Odprowadzenie sciekow, wod opadowych — do instalacji na terenie Zamawiajgcego.
Zasilanie energetyczne — z instalacji na terenie Zamawiajgceqgo.

Zasilania w cieplo z istniejgce] kottowni.

Uwarunkowania geotechniczne

Inwestor nie posiada dokumentacji z badan geotechnicznych podioza gruntowego.

Wymagania przedmiotu zamoéwienia

Etap | - Koncepcja architektoniczno — funkcjonalna z zagospodarowaniem terenu.

Zleceniobiorca jest zobowigzany przedstawic Zamawiajgcemu do akceptacji koncepcje
przedstawiajacg rozwiazanie projektowe budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na
podkitadzie mapy zasadnicze]. Koncepcja powinna zawierac rzuty pomieszczen wraz z
zestawieniem powierzchni.

Koncepcja powinna skladac sie z czesci opisowe] oraz rysunkowe].

Koncepcja powinna by¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami
wiedzy techniczne] oraz wymaganiami Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo do wprowadzania zmian/korekt w przedstawione] koncepcji, co
zobowigzuje Zleceniobiorce do naniesienia zgtoszonych zmian oraz ponownego przedstawienie
Zamawiajgcemu koncepcji do zaakceptowania.

Zatwierdzona koncepcja bedzie podstawa do opracowania dokumentacji projektowej (PB, PW,
STWIOR, Plan Bioz, Projekt zagospodarowania terenu).

Etap Il - Dokumentacja projektowa.
Zleceniobiorca opracuje dokumentacje projektowa, ktorej] czesciami sktadowymi m.in. sg:

a) Projekt zagospodarowania terenu.
b) Projekt budowlany (FB).

c) Projekt wykonawczy (PW).

d) STWIOR.

e) Plan BIOZ.

Projekt budowlany (PB) powinien zawierac:

a) Opracowanie mapy sytuacyjno — wysokosciowe] do celow projektowych.

b) Uzyskanie warunkow przytaczenia niezbednych mediéw (sieci elektroenergetyczne], sieci
wodno — kanalizacyjne], itp.)

c) Opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z niezbedna infrastrukturg naziemna i
podziemng (sieci, instalacje, przylacza).

d) Opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego w branzy:
= architektonicznej,
= konstrukcyjnej,
= Inst. kanalizacji sanitarnych,
= inst. wentylacji: mech., grawitacyjnej,



3)

4)
2)

6)

7)

8)

9)

= inst. wod. — kan.,

= Inst. kanalizacji deszczowe],

= Inst. grzewczych c.o.,

= Inst. ciepte] wody,

= Instalacji elektrycznych,

= teletechnicznych (sie¢ komputerowa, kontrola dostepu, monitoringu i rejestracja czasu
pracy PRC),

= klimatyzacji (dla sali szkoleniowe], 5 pom. biurowych oraz pom. technicznego),

» bezpieczenstwa pozarowego,

= drogowej | Zagospodarowania terenu.

= niezbedne przytacza i sieci zewnetrzne,

= oraz w pozostatych branzach nie wymienionych a wymaganych do prawidlowego
wykonania budynku oraz uzytkowania przedmiotu zamdwienia zgodnie z celem, jakiemu
ma stuzyc.

e) Opracowanie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — BIOZ.

f) Opracowanie dokumentacji geotechniczne] — jezeli jest wymagana przepisami.

g) Opracowanie dokumentacji geologiczno — inzynierskie] — jezeli jest wymagana przepisami.

h) Opracowanie specyfikacji technicznej) wykonania i odbioru robot STWIOR.

i) Opracowanie aranzacji wyposazenia pom. socjalnych oraz higieniczno — sanitarnych w bialy
montaz.

Czescig skladowa dokumentacji projektowe] s3 inne niewymienione kompletne: dokumenty,
uzgodnienia (BHP, sanepid, ppoz., itp.), opinie, jezeli sg wymagane przepisami cbowigzujgcego
prawa.

Obowigzkiem Zleceniobiorcy jest uzyskanie pozwolenia na budowe na podstawie
petnomocnictwa od Zamawiajacego.

Projekt wykonawczy (PW) ma by¢ uzupetnieniem i uszczegdtowieniem projektu budowlanego w
stopniu niezbednym do prawidtowe] realizacji inwestycji.

Projekt wykonawczy (PW) nalezy opracowac dla wszystkich branz budowlanych wymaganych
do realizacji zadania zgodnie z normami | aktualnie obowigzujacymi przepisami, przepisami
techniczno — budowlanymi i aktami normatywnymi.

Projekt wykonawczy (PW) powinien zawierac petne i kompletne obliczenia statyczno —
wytrzymatosciowe (zawierajgce m.in.: zestawienia przyjetych obcigzen, kombinacje obcigzen,
schematy statyczne, obliczenia statyczne i wytrzymatosciowe).

Zleceniobiorca w trakcie prowadzenia robdt budowlanych zapewni sprawowanie funkcji nadzoru
autorskiego nad prawidlowym przebiegiem realizacji zadania.

Projekt powinien uwzgledniac wytyczne dot. odsniezania dachdéw.

2.2.1. Dodatkowe wymagania dla dokumentacji projektowej

1)

2)

Kolorystyka elewacji budynku:

= Jasnoszary — RAL 7035.
= Jasnozielony — RAL 6011.
= Ciemnozielony — RAL 6029.

Dokumentacje projektowa nalezy przygotowac zgodnie z obowigzujgcymi aktami normatywnymi,
przepisami, obowigzujgacymi normami technicznymi, przepisami technicznymi i zasadami wiedzy
technicznej.
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Projekt budowlany powinien zawiera¢ m.in. charakterystyke energetyczng obiektu budowlanego

Zawierajgca opis jego wplywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi | obiekty sasiednie.

Obowigzkiem Zleceniobiorcy jest:

a) Zapewnienie kontroli jakosci, wykonanie niezbednych badan, pomiaréw lub ekspertyz dla
prawidtowe] | zgodnej z przepisami realizacji zadania.

b) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

c) Pelnienie funkcji nadzoru autorskiego.

Dokumentacje projektowa w wersji elektroniczne] (sposob opisywania plikow, rysunkow, itp.),
nalezy opracowac zgodnie z wytycznymi systemu archiwizacji ,MERIDIAN" stanowigcego
zalacznik do postepowania przetargowego.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktaremu ma stuzyc.

Obowigzkiem Zleceniobiorcy jest uzgadnianie z Zamawiajgcym, na etapie opracowania
dokumentacji projektowe] rozwigzan: architektonicznych, konstrukcyjnych, materiatlowych oraz
funkcjonalnych.

Zatwierdzanie elementéw dokumentacji projektowe] przez Zamawiajgcego, nie znosi
odpowiedzialnosci Projektanta za przedmiot umowy.

Dokumentacja projektowa w swej tresci powinna okreslac przedmiot zamowienia, w tym w
szczegolnosci: technologie robot, materialy 1 urzadzenia a takze parametry techniczne i
funkcjonalne przyjetych rozwigzan matenatowych.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana przez osoby posiadajgce stosowane
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci | zakresie. Dokumentacja
musi uwzgledniac przepisy zasad bezpieczenstwa | ochrony zdrowia w procesie budowy jak i
eksploatacji obiektu i urzadzen budowlanych.

W trakcie opracowania Zleceniobiorca zobowigzany jest do uzgadniania dokumentacji
projektowe] z przedstawicielami Zamawiajgceqgo.

Dokumentacja projektowa na kazdym etapie realizacji (koncepcja, PB, PW, STWIOR) musi
zostac zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja w celu uzyskania niezbednych decyzji organdéw administracji architektoniczno —
budowlanych koniecznych do rozpoczecia robét budowlanych (pozwolenie na budowe badz
zgloszenie robdt) musi posiadac komplet wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien, decyzji,
pozwolen | sprawdzen rozwigzan projektowych przewidzianych ustawowo.

Zapewnienie do realizacji umowy/zamowienia, zespotu projektowego skladajacego sie z oséb
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen,
przynaleznych do izb zawodowych dla wszystkich specjalnosciach wymaganych realizacjg
zamowienia/umowy.

Zastosowanie w rozwigzaniach projektowych wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu |
powszechnego stosowania.

Informowanie Zamawiajgcego o Zzaawansowaniu opracowania dokumentacji projektowe].
Przekazanie kompletne] dokumentacji Zamawiajgcemu, wraz z wymaganymi opiniami,
uzgodnieniami, oswiadczeniami projektantéw.

Usuwanie stwierdzonych wad, brakéw lub uchybienn w dokumentacji projektowe] w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, jednak nie pézniej niz w terminie 4 dni kalendarzowych od
daty zgloszenia. Zleceniobiorca nie ma prawa zadac¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia za ww.
usuwanie wad i brakow.

w
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=
i



19) Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robdt budowlanych na podstawie
opracowane] dokumentacji projektowe].

20) Dokumentacja projektowa musi zostac przekazana do siedziby Zamawiajacego w miejscowosci
Chorula.

21) Zamawiajacy nie ma ocbowiazku sprawdzenia (pod wzgledem jakosci) przekazane] dokumentacji
projektowe].

22) Protokot odbioru dla etapu | bedzie dokumentem potwierdzajgcym przekazanie dokumentac)i
projektowe] Zamawiajacemu. Do protokolu odbioru nalezy dotgczyc oswiadczenie
Zleceniobiorcy o zgodnosci | kompletnosci wykonania dokumentacji projektowe] z
postanowieniami zamowienia/umowy.

23) Rysunki dokumentacji projektowe] (budowlane | wykonawcze) uzupelniajgce obliczenia
statyczne nalezy wykonac zgodnie z przepisami dotyczacymi projektow budowlanych (w
szczeqolnosci sprawdzenia | zatwierdzenia przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia).
Rysunki wykonywane powinny byc¢ technikg komputerowa (CAD — w formacie .dwg),
umozliwiajaca przekazanie ich Zamawiajgcemu w formie elektronicznej.

24) Stwierdzenie wad | niekompletnosci w przekazane] dokumentacji projektowe] zobowigzuje
Zleceniobiorce do ich uzupelnienia w terminie do 4 dni kalendarzowych od dnia zgltoszenia przez
Zamawiajgcego. Zleceniobiorca nie ma prawa zadac od Zamawiajgcego wynagrodzenia za ww.
usuwanie wad i brakow.

2.2.2. Forma opracowania dokumentacji projektowej
Wersja papierowa:

= 5 egz. dokumentacji projektowej (PB, STWIOR).
= 3 egz. dokumentacji projektowe] (PW).

Wersja elektroniczna:

= 1 x Wersja edytowalna, rysunki - format pliku DWG | PDF, opracowania tekstowe — format plikow,
PDF i DOC/DOCX.

= 1 x Wersja stanowigca kopie wersji papierowe] z podpisami.

2.3. Etap lll - Realizacja robét budowlanych.

W ramach zamowienia obowigzkiem Zleceniobiorcy jest m.in.:

1) Wpykonanie projektu technologii | organizacji robdt wraz z harmonogramem robot.

2) Opracowanie IBWR, planu BIOZ oraz wymaganych dokumentéw formalno-prawnych wynika-
jacych z przepisow i instrukcji BHP obowigzujacych na terenie Zamawiajgcego.

3) Przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy.

4) Organizacja terenu robét bud. wygrodzenie wraz z oznakowania terenu stanowi koszt
Wykonawcy.

5) Zamawiajacy nie zapewnia ochrony terenu budowy.

6) Przed przystapieniem do prac remontowych nalezy zabezpieczyc przed uszkodzeniem
instalacje elektryczng, sygnalizacyjng oraz inne instalacje znajdujgce sie na remontowanym
obiekcie.

Str.9z 24



7)

8)

9)

10)

11)
12)
13)

14)
15)
16)

Wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowane] dokumentacji projektowe],
postanowien umowy, warunkami uzyskanych decyzji administracyjnych (w tym pozwolenie na
budowe). Roboty budowlane obejmujg m.in. wykonanie:

a) budynku biurowo — socjalnego,

b) w pom. higieniczno — sanitarnych i pom. socjalnych nalezy zamontowac baterie oraz biaty
montaz,

c) wszystkich niezbednych dojsé¢ | dojazddéw do budynku,

d) zagospodarowania terenu wokdt budynku,

e) niezbednych 1 wszystkich zew. | wew. instalacji | przytaczy.

Zleceniobiorca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z
postanowieniami umowy oraz przepisami prawa.
Zapewnienie przez Zleceniobiorce obstugi:

a) Geodezyjnej, w tym:
= wytyczenie obiektu, sieci, przytaczy,
= obstugi geodezyjnej robot ulegajgcych zakryciu,
= pomiarow powykonawczych.

b) Geotechnicznej.

Opracowanie dokumentacji powykonawcze] zawierajgce] m.in.: protokoty sprawdzen,
swiadectwa, dopuszczenia, badania, certyfikaty, karty gwarancyjne, itp.

Uzyskanie pozytywnego odbioru budynku od Zamawiajgcego.

Wykonanie dokumentacji gecdezyjnej powykonawcze).

Uporzadkowanie | uprzatniecie po zakonczeniu terenu robot oraz terendw wykorzystanych do
realizacji zadania.

Opracowanie dokumentacji powykonawcze).

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie oraz przekazanie budynku Zamawiajgcemu.
Sprawowanie serwisow w okresie gwarancyjnym.

2.3.1. Wymagania dla robét budowlanych

Obowigzki Zleceniobiorcy:

1)

2)

3)
4)

0)

Zleceniobiorca zobowigzuje sie do wykonania prac z uwzglednieniem warunkow okreslonych w
dokumentacji projektowe], zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego, postanowieniami umowy,
zasadami wspdlczesne] wiedzy techniczno-budowlane], obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami i normami oraz z najwyzsza starannoscia, jak rowniez w sposob kompletny z punktu
widzenia celu, jakiemu maja stuzyc te prace.

Informowanie przedstawiciela Zamawiajacego o realizacji dostaw zwigzanych z prowadzeniem
robaét.

Obowigzkiem Zleceniobiorcy jest zapewnienie stalego catodziennego nadzoru nad robotami.
Zleceniobiorca nie moze powierzyc zakresu robdét objetych zaméwieniem podwykonawcom bez
pisemne] zgody Zamawiajgcego.

Obowigzkiem Zleceniobiorcy jest wykonanie dokumentacji powykonawcze]. Dokumentacja
powykonawcza zostanie przygotowana i dostarczona Zamawiajgcemu przed przystapieniem do
czynnosci odbioru koficowego robot.
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Przed rozpoczeciem robot Zleceniobiorca opracuje projekt technologii i organizacji robét oraz
wymagane dokumenty formalno-prawne wynikajace z przepisow I instrukcji BHP
obowigzujgcych na terenie Zamawiajgcego, przepisow ustawy Kodeks Pracy, przepisow dot.
ochrony Srodowiska, przepisow Ustawy Prawo Budowlane, przepiséw techniczno-budowlanych
(. warunkow technicznych), przepisow dot. ochrony przeciwpozarowe], przepisow dotyczacej
bezpieczenstwa i higieny pracy, norm, opracowan techniczno-budowlanych, aprobat
technicznych, decyzji administracyjnych, ekspertyz i innych dokumentéw powigzanych z prawi-
diowa i bezpieczna realizacjg przedmiotowego zadania.

Zleceniobiorca zapewni wykonanie ustugi przez osoby ze stosownymi kwalifikacjami i upr.
zawodowymi niezbednymi do prawidiowego wykonania i zakoriczenia robot objetych
zamowieniem w tym:

a) kierownik budowy, posiadajacy upr. do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniegj
specjalnosci bez ograniczen,

b) kierownicy robdét budowlanych, posiadajgcy upr. do kierowania robotami budowlanymi w
odpowiednie] specjalnosci bez ograniczen w poszczegdlnych branzach wymaganych do
prawidtowego wykonania | zakonczenia robét objetych zaméwieniem,

c) inne osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i upr. zawodowymi niezbednymi do prawidtowego
wykonania | zakonczenia robot objetych zamdwieniem.

Zleceniobiorca dostarczy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia na 7 dni przed rozpoczeciem prac
harmonogram robot budowlanych.

Harmonogram nie moze zakidcac¢ w nieuzasadniony sposéb: pracy pracownikéw
Zamawiajgcego, funkcjonowania zaktadu.

Zleceniobiorca zobowigzuje sie prowadzi¢ prace w taki sposdb, by nie zaklécac w
nieuzasadniony sposob pracy pracownikéow Zamawiajacego | funkcjonowaniu jego
przedsiebiorstwa.

Zleceniobiorca swiadczacy ustugi na terenie przedsiebiorstwa zobowigzany jest do
bezwzglednego przestrzegania przepisow panstwowych | branzowych w zakresie BHP, ochrony
srodowiska oraz ochrony przeciwpozarowe]j, a takze wewnetrznych przepisow Zamawiajgcego,
w szczegolnosci w zakresie BiHP, ochrony srodowiska.

Zabezpieczenie na swdj koszt przejete] na czas wykonywania zamdwienia powierzchni,
obiektow budowlanych wraz z wyposazZeniem, ktére mogg ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w
trakcie prowadzenia robét. Jezeli Zleceniobiorca spowoduje jakiekolwiek szkody, usunie je na
wiasny koszt lub Zamawiajgcy bedzie uprawniony do ich usuniecia we wtasnym zakresie 1 w
takim wypadku kosztem obcigzy Zleceniobiorce.

Stosowanie materiatow dopuszczonych do uzytkowania w Polsce w mysl Prawa budowlanego i
innych obowigzujacych przepisow.

Zawiadamianie Zamawiajgcego o wykonaniu robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu z
wyprzedzeniem w ciggu 3 dni roboczych — jezeli Zleceniobiorca nie wykona tego obowigzku
zobowigzany bedzie do odkrycia robot lub wykonania otwordw niezbednych do zbadania robat,
a nastepnie do przywrécenia ich do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

Zleceniobiorca po zakonczeniu prac/robét ulegajgcych zakryciu (kable, rurociagi, infrastruktura
podziemna, itp.), nalezy wykona¢ geodezyjna dokumentacje powykonawczg , w tym mape
inwentaryzacji powykonawcze] terenu i rozmieszczenia obiektéw oraz zgtosi¢ do panstwowych
zasobow geodezyjnych.



13) Wykonywanie wszelkich polecen Zamawiajgcego dotyczacych przedmiotu Zamdéwienia, ktére sg
niezbedne do prawidtowego wykonania prac.

14) Prowadzenie robét zgodnie z harmonogramem oraz obowigzujacymi na terenie zaktadu
procedurami | przepisami.

15) Zleceniobiorca ponosi petng odpowiedzialnos¢ prawng wobec Zamawiajgcego za skutki
wynikajgce z zastosowania niewtasciwe] technologii lub niewtasciwego prowadzenia robot.

16) Wszelkie media niezbedne do realizacji zamowienia, w tym energia elektryczna, sa kosztem
Zleceniobiorcy.

17) Utylizacja odpadow jest po stronie oraz stanowi koszt Zleceniobiorcy. Zdemontowane elementy
metalowe sa wlasnoscia Zamawiajacego, ktore Zleceniobiorca zloZzy w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego na terenie kopalni Folwark. Pozostate odpady niemetalowe sg wlasnoscig
i kosztem Zleceniobiorcy.

18) Odtworzenie po zakonczeniu robét, pierwotnego stanu terenu.

19) Zabezpieczenie lub przelozenie uzbrojenia terenu powodujgcego kolizje z robotami
budowlanymi jest kosztem Zleceniobiorcy.

20) Wszelkie media niezbedne do realizacji zamdwienia, w tym energia elektryczna, sg kosztem
Zleceniobiorcy.

21) Miezwiloczne usuwanie wad 1 usterek.

22) Zleceniobiorca ponosi peing odpowiedzialnosc prawng wobec Zamawiajgcego za skutki
wynikajgce z zastosowania niewtasciwe] technologii lub niewtasciwego prowadzenia robot.

23) Wykonanie zleconych prac zgodnie z wiedza techniczng, obowigzujgcymi normami | przepisami,
przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

24) Zleceniobiorca dostarczy Zamawiajgacemu do zatwierdzenia na 7 dni przed rozpoczeciem prac
harmonogram robot budowlanych.

25) Harmonogram nie moze zakidcac w nieuzasadniony sposob: pracy pracownikéw
Zamawiajgcego, funkcjonowania zaktadu.

26) Zleceniobiorca zobowigzuje sie prowadzic prace w taki sposcéb, by nie zaklocac w
nieuzasadniony sposob pracy pracownikéw Zamawiajacego | funkcjonowaniu jego
przedsiebiorstwa.

27) Zleceniobiorca swiadczacy ustugi na terenie przedsiebiorstwa zobowigzany jest do
bezwzglednego przestrzegania przepisow panstwowych | branzowych w zakresie BHP, ochrony
srodowiska oraz ochrony przeciwpozarowe]j, a takze wewnetrznych przepisow Zamawiajgcego,
w szczegolnosci w zakresie BiHP, ochrony srodowiska.

28) Zabezpieczenie na swoj koszt przejetej na czas wykonywania zamowienia powierzchni,
obiektow budowlanych wraz z wyposazeniem, ktdre mogg ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w
trakcie prowadzenia robét. Jezeli Zleceniobiorca spowoduje jakiekolwiek szkody, usunie je na
wiasny koszt lub Zamawiajgcy bedzie uprawniony do ich usuniecia we wtasnym zakresie 1 w
takim wypadku kosztem obciazy Zleceniobiorce.

29) Stosowanie materialéw dopuszczonych do uzytkowania w Polsce w mysl Prawa budowlanego i
innych obowigzujacych przepisow.

30) Zleceniobiorca bedzie prowadzit prace w sposéb ograniczajgcy do minimum powstawanie szkod
na terenach i obiektach stanowigcych wtasnosé osob trzecich.

31) Jezeli nie ujeto tego w specjalnych pozycjach, wszystkie koszty zwigzane z uwzglednieniem
warunkow wzglednie ustalen wynikajgcych z opisow w specyfikac)i warunkéw zamowienia
powinny by¢ ujete w cenach ofertowych.



32) Zleceniobiorca zobowigzany jest do zapewnienia | utrzymania bezpieczenstwa na terenie

budowy do zakonczenia i odbioru koficowego robét budowlanych.

2.3.2. Wymagania materialowe, funkcjonalne

1)

2)

3)

4)

Pomieszczenia higieniczno — sanitarne

Przy budowie nalezy dobierac okladziny podlogowe w klasie antyposlizgowe] grupy B lub C
(norma DIN 51097) w miejscach, w ktérych z zatozenia, uzytkownicy beda przemieszczali sie
boso.

Wykonczone powierzchnie scian i podtog w toaletach jak i innych pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych powinny spelniac¢ przepisy BHP.

Posadzka powinna by¢ zmywalna, nienasigkliwa i antyposlizgowa.

Sciany pomieszczenia higieniczno-sanitarnego powinny mie¢ do wysokosci co najmniej 2 m
powierzchnie zmywalne i odporne na dzialanie wilgoci.

Elementy wyposazenia muszg by¢ wykonane przez jednego producenta w

jednej linii stylistyczne]:

= ceramiczne: umywalki (z przelewem), pisuary,

= baterie umywalkowe, baterie zlewozmywakowe. Gwarancja na baterie min. 10 lat.

= suszarki do rgk, dozowniki do mydta i papieru toaletowego, pojemnik na reczniki papierowe
skladane,

= natryski | baterie podtynkowe,

= ceramiczne miski ustepowe — wiszace, mocowana do stelazu, dwustopniowe splukiwanie,

= kosze na smieci.

Pom. higieniczno — sanitarne muszg by¢ wyposazone w lustra.
Sciany
Malowanie scian farbg lateksowg biala, szara.

Okna

Roletki matenatowe w kasetkach z tkaniny (kolorystyka do uzgodnienia), montowane
bezinwazyjnie w profil ramy okna (przyklejane) - dotyczy strony potudniowej.

W salach konferencyjnych i gabinetach (w zaleznosci od potrzeb) dodatkowe zaciemnienie przy
uZyciu rolet nie przepuszczajacych swiatla.

Oswietlenie/elektryka

a) Oprawy do biur | pomieszczen z obstugag komputeréw: 1418 LED — Beghelli z sensorem
Opticom.

b) W pozostatych pomieszczeniach odpowiednie oprawy z Zrodtem LED — preferowany
producent Beghelli, barwa sSwiatta (5000K-6500K), celem uzyskania wlasciwego (zgodnego z
norma PN — EN 12464 — 1 Swiatlo i o$wietlenie miejsc pracy) natezenia o$wietlenia 500 Ix
oraz zmniejszenia zuzycia energii elektrycznej.

c) Kazde stanowisko komputerowe powinno by¢ wyposazone:
= w dwa gniazda sieciowe kategorii 6 tgczone kablem kategorii 6, 4-ro parowym,
= pie¢ gniazd 230AC/16A | podwdjne gniazdo teletechniczne .

Zestawy gniazd powinny by¢ umiejscowione pod stotami na kolumnach z gniazdami (np.
Legrand).
Kable poprowadzone w podiodze/posadzce w ostonach z rur z tworzywa sztucznego.
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2)

6)

7)

d) W pomieszczeniach technicznych przewidzieé¢ w miare potrzeb gniazda 230/400V.
e) Uklad sieciowy TN-5, instalacja podtynkowa; osprzet prod. Hager.
f) Projekt powinien m.in. zawierac:
= projekt rozdzielni zasilajgce] wraz z obliczeniami sprawdzajacymi kabel zasilajgcy
(istniejgcy). W przypadku nie spelnienia wymagan nalezy zaprojektowac nowg linie
zasilajaca.
= projekt oswietlenia terenu, (wraz z obliczeniami natezenia),
= projekt oswietlenia ogolnego podstawowego, (wraz z obliczeniami natezenia),
= projekt oswietlenia ewakuacyjnego, (wraz z obliczeniami natezenia),
= projekt inst. gniazd wtykowych, 113 fazowych,
= projekt inst. polgczen wyrownawczych,
= projekt inst. uziemiajace], odgromowe] | przeciw przepieciowe],
= projekt inst. sygnalizacji p. pozarowej, antywtamaniowe] i1 kontroli dostepu.

g) Zastosowanie kabli i przewodow zgodnych z wytycznymi normy N SEP-E-007:2017-09
Jnstalacje elektryczne i teletechniczne w budynkach. Dobdr kabli | innych przewoddéw ze
wzgledu na ich reakcje na ogien”.

Posadzki w pom. biurowo socjalnych

Pomieszczenia o duzym natezeniu ruchu oraz narazone na czeste zabrudzenia (m.in. biura na
terenie Zaktadu) - warstwe wierzchnia posadzki stanowiag elastyczne wyktadziny PCV (klasa
scieralnosci P lub T) lub plytki ceramiczne (klasa scieralnosci V) — kolory naturalne (szarosci lub
beze), o wysokig] trwatosci, odpornosci na zniszczenie, higienicznosci, zapewniajgce tatwosé w
utrzymaniu czystosci oraz duzg odpornosé chemiczng.

Pomieszczenia IT
Podloga pradoprzewodzaca.
Inst. teletechniczne

a) Wymagania teletechniczne — zatgcznik nr 2.

b) Ma kazde stanowisko komputerowe trzeba przygotowac 1 tzw. punkt przytgczeniowy tzn.
gniazdo z doprowadzonymi dwoma kablami sieci komputerowej. Jesli w pomieszczeniu jest
jedno stanowisko to proponuje sie zaprojektowad/wykonac dwa punkty (np. po przeciwnych
stronach pomieszczenia). W pomieszczeniu konferencyjnym proponuje sie zainstalowac
gniazda w podtodze. W takim gniezdzie nalezy zakornczyc okablowanie multimedialne z
rzutnika lub TV.

c) Kable trzeba zakonczy¢ w szafie Rack o wysokosci 42U 800x800 mm (produkcja ZPAS) w
wydzielonym pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostepem osoéb nieuprawnionych. Drzwi
do pomieszczenia o podwyzszone] ogniochronnosci, bez okien z klimatyzacja.

Dokumentacja w posiadaniu Zamawiajacego.
Zamawiajacy udostepnia dokumenty:

a) Zalgcznik 1 — Wstepna lokalizacja projektowanego budynku biurowo — socjalnego.
b) Zalgcznik 2 — Standard okablowania sieciowego.
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2)

3)
4)
2)
6)

7)

2)

Warunki zlozenia oferty, udzialu w postepowaniu

Przed sporzadzeniem oferty nalezy ustali¢ dokladny zakres prac z Zamawiajgcym oraz
zapoznac sie z warunkami wykonania robdt na miejscu.

Warunkiem zlozenia oferty jest uczestnictwo w wizji lokalnej na miejscu wykonania prac.
Ztozenie Oferty przez Wykonawce niebiorgcego udzialu w wizji lokalnej obiektu moze byé
podstawg do odrzucenia oferty.

Oferta powinna zawiera¢ termin waznosci oferty.

Mie dopuszcza sie skladania ofert czesciowych.

Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za ustalenie zakresu ilosciowego | rzeczowego prac
koniecznych dla wlasciwego wykonania zamowienia.

Zleceniobiorca potwierdzi spelnienie wymagan okreslonych w specyfikacji w tym wymagan bhp,
srodowiska oraz jakosciowych.

Zleceniobiorca oswiadcza, Zze posiada niezbednag wiedze | doswiadczenie oraz dysponuje
potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia.

Ubezpieczenie oraz zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialnosc odszkodowawcza | zwalnia Zamawiajgcego z wszelkig]

odpowiedzialnosci odszkodowawcze] w zakresie jakichkolwiek kosztow, wydatkdow, zobowigzan,

roszczen i spraw sgadowych, okreslonej w stosownych postanowieniach prawa, wynikajacej z

nizej wymienionych okolicznosci:

a) uszkodzenia ciata lub zgonu jakiejkolwiek osoby, spowodowanych przez Wykonawce lub
podwykonawcow,

b) uszkodzenia lub zniszczenia majatku nieruchomego lub ruchomego, jezeli to uszkodzenie
lub zniszczenie spowodowane jest przez Wykonawce lub podwykonawcow.

Przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy Zleceniobiorca optaci | przedstawi
Zamawiajgcemu dowody posiadania ubezpieczen na sume nie nizszg od wartosci umowy,
zawartych na czas trwania budowy, z klauzulg cesji praw na Zamawiajgcego oraz dolgczy do
polisy oswiadczenie ubezpieczyciela, iz zgdane odszkodowanie z umowy ubezpieczenia nie
moze byé¢ wyplacone bez zgody Zamawiajacego. Ubezpieczenie obowigzywac powinno w
nastepujacych zakresach:

a) odpowiedzialnosci cywilne] za szkody osobowe | rzeczowe wyrzadzone przez Zleceniobiorce
osobom trzecim w zwigzku z wykonywaniem robot,

b) odpowiedzialnosci za wszystkie fizyczne straty | zniszczenia zwigzane z wykonywaniem
robot, z uwzglednieniem zdarzen losowych,

c) odpowiedzialnosci zawodowej Zleceniobiorcy w zakresie nienalezytego wykonania robot jak i
ewentualnych btedéw Zleceniobiorcy.

Termin waznosci polisy wygasnie z chwilg podpisania protokotu usuniecia wad i usterek
zapisanych w protokole odbioru koficowego.

Ponadto poza ogdlnym ubezpieczeniem, o ktérym mowa powyze] Zleceniobiorca ubezpieczy
oddzielnie budowe od wszelkich ryzyk budowlanych w wysokosci kwoty umowne] netto.
Koszty powyzszych ubezpieczen ponosi Zleceniobiorca.



3)

4)

2)

2)

3)

4)

2)

6)

7)

Tytutem zabezpieczenia nalezytego | terminowego wykonania przedmiotu Zleceniobiorca
przedstawi Zamawiajacemu bezwarunkows i nieodwolalng gwarancje bankowa lub
ubezpieczeniowa ptatng na kazde Zzadanie Zamawiajgcego w przypadku niewykonania,
nienalezytego lub nieterminowego wykonania przedmiotu Umowy, w wysokosci 10% wartosci
kwoty umownej netto. Termin waznosci gwarancji — do daty koficowego odbioru przedmiotu
zamowienia/umowy potwierdzonego protokotem podpisanym bez zastrzezen przez strony plus
dwa miesigce.

Tytutem zagwarantowania nalezytego wykonania przez Zleceniobiorce jego zobowigzan
wynikajgcych z udzielone] Zamawiajagcemu gwarancji, w okresie gwarancji Zleceniobiorca
przedstawi Zamawiajgcemu bezwarunkows i nieodwotalng gwarancje usuniecia wad | usterek w
okresie udzielonej przez Zleceniobiorce gwarancji jakosci, wystawionej przez bank lub
ubezpieczyciela w wysokosci 5% wartosci kwoty umowne] netto, ptatne] na kazde zgadanie
Zamawiajacego | wazne] od dnia podpisania przez Strony zamoéwienia/umowy ostatniego
protokotu odbioru korficowego robét bez zastrzezen przez okres 60 miesiecy.

Koszty powyzszych ubezpieczen | gwarancji ponosi Zleceniobiorca.

Podstawowe warunki zakladowe

Przed rozpoczeciem robot Zleceniobiorca zobowigzany jest zorganizowac dla swoich
pracownikéw oraz pracownikéw swoich podwykonawcow przepustki tymczasowe zezwalajace
na rozpoczecie pracy. W tym celu nalezy przedlozy¢ Zamawiajgcemu, co najmniej na 3 dni
przed rozpoczeciem robdt, liste pracownikéw (druk nalezy pobrac u Kierownika Projektu ze
strony Zamawiajgcego lub u wyznaczonego przez niego pracownika).

Przepustki wydaje sie wytgcznie osobom, ktére zostaly wczesnie] przeszkolone w zakresie
stanowiskowych przepisow BIHP obowigzujgcych w Gorazdze CEMENT S.A.

Ma catym terenie zaktadu obowigzujg przepisy ustawy o ruchu drogowym. Przy przejazdach
przez teren zakladu, poza wyznaczonymi drogami, nalezy kierowac sie wskazdwkami
kierownictwa zakladu. Zleceniobiorca odpowiada za swoich podwykonawcow | poddostawcow.
Prad i wode dla potrzeb realizacji przedmiotu zamodwienia/umowy o parametrach istniejacych w
Zaktadzie moze zapewnic Zamawiajacy (po uprzednim ustaleniu mozliwosci ich dostarczenia) w
odpowiednich ilosciach | w okreslonych miejscach. Odptatnosé za wiw media regulowana bedzie
odrebnymi umowami spisanymi z Zamawiajgcym. Umowy te okresla réwniez szczegdlowe
techniczne warunki wykonania przytgczy.

Wielkosc¢ zainstalowanego poboru pradu nalezy podac kierownictwu zakladu na pismie. MNie
gwarantuje sie nieprzerwanego zasilania ww. mediami. Wyklucza sie roszczenia z tytutu szkod
wywotanych zakidceniami w pracy wskutek przerw w doplywie pradu. Mozliwos¢ zapewnienia
dostawy mediow przez Zamawiajgcego nalezy ustali¢c przed zlozeniem oferty.

Zorganizowanie we wlasnym zakresie | na wiasny koszt zaplecza produkcyjnego i socjalnego
niezbednego do wykonania umownego zakresu robat.

Tymczasowe przewody elekiryczne | wodociggowe nalezy tak ulozyc, zeby nie przeszkadzaly w
ruchu zakladu, w ruchu na placu budowy | w trakcie montazu. Zmiany i przelozenia, a takze
ewentualne zmiany parametréw dla wody | pradu na zyczenie Zleceniobiorcy (np. zmiana
napiecia, zwiekszenie cisnienia wody itp.) obciaza Zleceniobiorce.

Parkowanie na terenie kopalni dozwolone jest tylko w miejscach wskazanych przez Kierownika
kopalni Folwark. Kazde parkowanie na terenie czynnego zaktadu lub placu budowy odbywa sie
na ryzyko uzytkownika.



8)

9)

10)

Mie wolno odprowadzac do zakladowe] kanalizacji Sciekow zabrudzonych smarami, olejami,
cementem itp. W przypadkach naruszenia tego ustalenia, Zleceniobiorca zostanie obcigzony
kosztami czyszczenia kanalizacji | usuwania szkod.

Zamawiajgcy nie zapewnia ochrony mienia Zleceniobiorcy na terenie Gorazdze Cement S A, w
tym rowniez materiatéw, narzedzi i sprzetu uzywanych do wykonania przedmioty umowy.
Wszystkie koszty zwigzane z uwzglednieniem powyzszych warunkéw wzglednie ustalen
wynikajgcych z opisow sa kosztem Zleceniobiorcy.

6.1. Wymogi dot. ochrony srodowiska

Zleceniobiorca na etapie przygotowania oferty oraz realizacji prac musi zobowigzac sie do
nastepujacych wymagan:

1)

2)

3)

4)

D)

6)

7)

Przestrzegania obowigzujacych w Gérazdze CEMENT S.A., przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska, w tym wymagan zawartych w Wytycznych dla firm zewnetrznych realizujgcych
ustugi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Gorazdze CEMENT S.A"

Zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (Dz. U. z 2013r_, poz. 21 ze zmianami),

bedzie wytwdrca/posiadaczem wszystkich rodzajow odpadow przemystowych a takze odpaddw

komunalnych, ktére powstana w wyniku realizacji prac objetych sktadang przez niego oferta,
poza odpadami zlomu Zelaza i stali oraz innych metali kolorowych, pochodzacych z rozbidrki
konstrukcji stalowych, ktére stanowig wlasnos¢ Zamawiajgcego.

Zleceniobiorca zobowigzuje sie do wypeiniania wszelkich obowigzkdw cigzacych na

wytwdrcy/posiadaczu odpaddw, jakie nakladajg na niego przepisy ustawy z dnia 14 grudnia

2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r_, poz. 21 ze zmianami), a w szczegdlnosci, Ze zobowigzuje
sie do:

a) gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami zgodnie z zasadami okreslonymi
przepisami ustawy o odpadach (poza odpadami zelaza i stali oraz innych metali kolorowych,
bedacych wlasnoscia Zamawiajacego).

b) ponoszenia odpowiedzialnosci za prawidtowe ich gospodarowanie oraz zgodne z prawem
magazynowanie i skladowanie,

c) ponoszenia wszelkich kosztéw gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami.

Odpady powstate w wyniku realizacji prac objetych skladana przez niego oferta, bedzie
magazynowat zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony srodowiska oraz bezpieczenstwa
Zycia | zdrowia ludzi, w szczegdlnosci w sposob uwzgledniajgcy wlasciwosci chemiczne |
fizyczne odpadow, w tym stan skupienia, oraz zagrozenia, ktore moga powodowac te odpady.
Przez magazynowanie odpaddw rozumie sie ich czasowe przechowywanie obejmujace wstepne
magazynowanie odpaddw przez Zleceniobiorce w miejscu | w zakresie ustalonym z
Zamawiajgcym.

Poza czasowym magazynowaniem odpaddw, nie bedzie prowadzit na terenie nalezacym do
Zamawiajgcego zadnych czynnosci zwigzanych z gospodarowaniem wytworzonymi odpadami.
Zobowigzuje sie do samodzielnego | na wlasny koszt zapewnienia odpowiednich,
specjalistycznych pojemnikéw/kontenerow, przeznaczonych do magazynowania wylgcznie
odpaddw, a takze, Zze migjsce i termin ustawienia pojemnikéw oraz czas ich oprézniania i
usuwania kazdorazowo uzgodni z Zamawiajgcym.
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

Cena zawarta w jego ofercie obejmuje pokrycie wszelkich kosztow wykonania, zgodnie z
przepisami prawa, ustug transportu | zagospodarowania odpadow, ktére powstang w wyniku
realizacji prac objetych sktadang przez niego oferta (poza odpadami zelaza i stali oraz innych
metali kolorowych, bedacych wltasnoscig Zamawiajgcego).

Transport oraz gospodarowanie odpadami, ktére powstang w wyniku realizacji prac objetych
skltadang przez niego oferta, realizowane bedg wylgacznie przez podmioty, posiadajace stosowne
decyzje lub zezwolenia, zgodne z wymogami przepisow prawa, w tym ustawy o odpadach, za co
Zleceniobiorca ponosi petng odpowiedzialnosc.

Wykonywania prac objetych skfadang przez niego oferta w sposob zapobiegajgcy wystapieniu
zagrozen srodowiskowych 1 ponosi za to peing odpowiedzialnosc.

FPo zakonczeniu prac w terminie do 14 dni dla wszystkich rodzajéw odpaddw, bedacych
wtasnoscia Zleceniobiorcy, wytworzonych w danym roku kalendarzowym oraz dla wszystkich
zuzytych paliw i materiatow, przekaze pisemnie do Zamawiajgcego, dokladny wykaz (wzor
zostanie okreslony na etapie zawierania umowy) o wytworzonych odpadach na terenie
Zamawiajgcego oraz sposobach ich zagospodarowania oraz o zuzytych paliwach | materiatach.
W przypadku, kiedy realizacja prac odbywac sie bedzie w okresie dluzszym niz rok
kalendarzowy, Zleceniobiorca w terminie do 15 stycznia przekaze do Zamawiajgcego wykaz,
obejmujgcy odpady wytworzone w zakonczonym roku.

Rozliczenie wytworzonych odpadow jest warunkiem potwierdzenia prac oraz zaptacenia faktur
za wykonane prace.

Dla odpaddw ztomu zelaza i stali oraz innych metali kolorowych, bedacych wtasnoscig
Zamawiajgcego, oferta musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) zleceniobiorca nie bedzie wywozit odpadow zlomu zelaza i stali (oprécz stali zbrojeniowej
zawarte] w odpadach zelbetowych) oraz innych metali kolorowych poza teren
Zamawiajgceqgo,

b) zleceniobiorca zobowigzuje sie w ramach ceny ustalone] w ofercie, odpady zlomu Zelaza |
stali oraz innych metali kolorowych przetransportowywac do miejsc wskazanych przez
Zamawiajgcego, znajdujgacych sie na terenie Zamawiajgcego (kopalnia Folwark),

W przypadku wyboru jego oferty zobowiazuje sie, ze w ramach realizacji prac objetych skltadana
przez niego oferta, bedzie zgodnie z wymogami prawa dokonywat optat za korzystanie ze
srodowiska oraz przesytat do wlasciwych organdéw wymagana prawem informacje o zakresie
korzystania ze srodowiska.

Kontrola jakosci robot

Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét | stosowanych
wyrobow/materiatow. Zleceniobiorca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac w to
personel, laboratorium, sprzet gwarantujgcy wykonanie robot przy zachowaniu wymagan
Zamawiajgcego zgodnie z umowsg, dokumentacja przetargowa, specyfikacjg techniczna
wykonania | odbioru robot oraz dokumentacjg projektowa. Kontrola jakosci robét jest kosztem
Zleceniobiorcy.
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9.1.

1)

2)

9.2

1)

2)

10.

Podwykonawcy

Ma etapie zlozenia oferty nalezy wskaza¢ podwykonawcow. W przypadku wykonania prac przez
Podwykonawcow, Zleceniobiorca jest zobligowany uzyskac zgode Zamawiajacego.
Podwykonawca moze zostac wylgcznie firma zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Odbior robot

Odbior robot

Odbidr koncowy moze nastapic, kiedy przedmiot zaméwienia jest catkowicie wykonany |
jednoczesnie zgodny z postanowieniami umowy, dokumentacjg projektowa | STWIOR.

Odbidr robot ulegajgcych zakryciu. Roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu Wykonawca musi
zglosi¢ z wyprzedzeniem w ciggu 3 dni roboczych. Jezeli Zleceniobiorca nie wykona tego
obowigzku zobowigzany bedzie do odkrycia robét lub wykonania ofwordw niezbednych do
zbadania robdt, a nastepnie do przywrécenia ich do stanu poprzedniego na witasny koszt.

Odbiér gwarancyjny

Przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg w okresie obowigzywania gwarancii, nie rzadziej niz
raz w roku oraz na wniosek Zamawiajgcego. Z przegladu powstanie protokdt zawierajgcy zakres
usterek i termin ich usuniecia.

Odbidr pogwarancyjny jest przeprowadzony w ostatnim miesigcu obowigzujace] gwarancil.

Gwarancja jakosci

Zleceniobiorca udziela gwarancji dla calosci robot bedacych przedmiotem postepowania na okres [x]
mies. po dacie odbioru korficowego.

[x] -

oferent okresli okres gwarancji.

Min. okres gwarancji wynosi 60 mies.

1)

2)
3)

4)

0)

Okres gwarancyjny zaczyna sie w momencie podpisania koncowego protokotu odbioru
inwestycji przez Zamawiajacego. Przedmiotem odbioru jest cate zadanie inwestycyjne wzglednie
wydzielona jego czesc, ktéra moze byé samodzielnie uzytkowana.

Gwarancja obejmuje rowniez bezptatne usuwanie stwierdzonych wad i usterek.

W przypadku ujawnienia sie wady w okresie gwarancji, Zleceniobiorca zobowiazuje sie do
podjecia naprawy do 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wady przez Zamawiajacego i
ukonczenia jej w uzgodnionym na pismie z Zamawiajgcym terminie.

W przypadku naprawy gwarancyjnej okres gwarancji zostaje wydluZzony o czas niemoznosci
petnego wykorzystywania przedmiotu gwarancji z powodu ujawnione] wady.

Gwarancja na roboty budowlane obejmuje nalezytg jakos¢ materiatéw oraz bezawaryjne
funkcjonowanie konstrukcji budowlanych.
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11. Prawa autorskie

O ile nie postanowi sie inacze] w umowie Zleceniobiorca przenosi na Zamawiajgcego z dniem
przekazania dokumentacji Zamawiajacemu niczym nieograniczone, bezterminowe | bez ograniczen
terytorialnych majatkowe prawa autorskie, pokrewne oraz prawo na wykonywanie zaleznego prawa
autorskiego do catosci dokumentacji projektowe], w tym dokumentacji technicznej, powykonawczej,
opisow itp. powstalej w ramach wykonania przedmiotu Umowy, poszczegolnych ich projektow,
plikéw, notatek, opracowanej dokumentacji w ramach Umowy, zaréwno w wersji zwarte], jak i w
pojedynczych egzemplarzach, plikach, ptytach CD, nosnikach elektronicznych Prawo
Zamawiajgcego do korzystania i rozporzadzenia dokumentacja w catosci lub we fragmentach, jako
dokumentacja odrebna lub wspdlnie z innym dokumentem lub innymi dokumentami innych tworcow,
na caty okres ochrony autorskich praw majatkowych w kraju i za granica, na wszystkich polach
eksploatacji.

12. Nadzoér autorski
1) Obowiazkiem Zleceniobiorcy jest swiadczenie ustug nadzoru autorskiego.

a) Madzdér obejmuje m.in. udzielanie dodatkowych wyjasnien:
= do dokumentacji projektowe],
= niezbednych do prawidlowe] realizacji przedmiotu umowy w tym przyjazdéw na teren
budowy.

Madzér autorski stanowi koszt Zleceniobiorcy | powinien byé ujety w ofercie.

2) Dodatkowy nadzdr autorski obejmuje wykonanie na zgdanie Zamawiajacego:

a) aktualizacji’lwprowadzania nowych rozwigzan projektowych do dokumentacji projektowej,
b) przyjazdow na teren budowy w zwiazku z wprowadzaniem zmian przez Zamawiajgcego.

13. Dokumentacja powykonawcza

1) Dokumentacja powykonawcza powinna posiadac spis tresci oraz wykonana w sposob czytelny.
Dokumentacja powinna byc¢ ostemplowana  dokumentacja powykonawcza”. Strony w
dokumentacji powinny by¢ ponumerowane.

2) Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac m.in.:

a) projekt budowlany | wykonawczy wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét, ostemplowany przez kierownika budowy oraz kierownika robét
poszczegolne] br.

b) kopie decyzji pozwolenia na budowe,

c) kopie dziennika budowy,

d) oswiadczenie kierownika budowy,

e) wszelkie oswiadczenia, pozwolenia | uzgodnienia, atesty i certyfikaty zgodnosci
zastosowanych materiatow,

f) karty przekazania odpadu,



3)

14.

1)

2)

3)

15.

1)

g) protokoty z préb i sprawdzen, wyniki pomiaréw kontrolnych, badan zgodne z dokumentacjg
projektowa,

h) wykaz usterek | wad w trakcie odbiorow wraz z potwierdzeniami ich usuniecia,

i) instrukcje obstugi zamontowanych urzgdzen | wyposazZenia,

J) geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

k) sSwiadectwo charakterystyki energetycznej.

Forma dokumentacji powykonawczej:
a) wersja papierowa szt. 3,
b) wersja elektroniczna:

= 1 x skan, kopia wersji papierowe].

Termin realizacji
FPlanowany termin realizacji robot: 2019 r./2020 r.:

a) | etap wykonanie koncepcji — 14 dni od dnia podpisania umowy.

b) Il etap wykonanie dokumentacji projektowe] — zlozenie wniosku o uzyskanie pozwolenia na
budowe.

c) Il etap — uzyskanie przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie, przekazanie
Zamawiajgcemu kompletne] dokumentacji powykonawcze] oraz uzyskanie przez
Wykonawce pozytywnego, bezusterkowego korficowego protokotu odbioru robot.

Zleceniobiorca okresli termin:

a) zakonczenia prac dla Il etapu,
b) zakorczenia prac dla lll etapu.

Zamawiajacy przewiduje zrealizowanie przez Zamawiajgcego nie mniej niz 30 = 40 % wartosci
prac dla lll etapu w roku 2019. Pozostala czes¢ zadania dla lll etapu powinna zostac
zakonczona w 2020 .

Forma wynagrodzenia
Wynagrodzenie za przedmiot zadania ryczalttowe z rozbiciem ceny na pozycje:

a) lill etap — opracowanie koncepcji oraz kompletne] dokumentacji projektowe;.

b) Ill etap — wykonanie robot budowlanych (wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego),
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, przekazanie kompletne] dokumentacji
powykonawcze,.

c) Sprawowanie dodatkowego nadzoru autorskiego (na zadanie Zamawiajgcego) dla etapu
realizacji zamoéwienia (prace projektowe, roboty budowlane):
= aktualizacjifwprowadzania nowych rozwigzan projektowych wartosc za roboczogodzine

prac projektowych.
= wartosc za kazdy pobyt na budowie (wraz z kosztami dojazdu).



15.1. Uwagi

1)
1)

2)

3)

4)

0)

6)

7)

8)

Ma etapie zlozenia oferty nalezy sporzadzic kosztorys ofertowy wraz ze szczegdtowym opisem
zastosowanych rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych.

FPodana w ofercie cena musi uwzgledniac wszystkie wymagania Zamawiajacego okreslone w
specyfikacji warunkow zamowienia, warunkach postepowania przetargowego oraz zawierac
wszelkie koszty, jakie poniesie Zleceniobiorca z tytulu nalezyte] oraz zgodnej z obowigzujacymi
przepisami realizacji przedmiotu zamdéwienia.

Oferenci ponoszg wszelkie koszty wlasne zwigzane z przygotowaniem i ztoZzeniem oferty,
niezaleznie od wyniku postepowania. Zamawiajacy w zadnym przypadku nie odpowiada za
koszty poniesione przez Wykonawcow w zwigzku z przygotowaniem i zloZzeniem oferty i nie
przewiduje zwrotu kosztow udzialu w postepowaniu. Oferent zobowigzujg sie nie podnosic
jakichkolwiek roszczen z tego tytulu wzgledem Zamawiajacego.

Oferentom nie przystuguja zadne roszczenia w stosunku do Zamawiajacego w przypadku
odrzucenia oferty.

Oferent przed zlozeniem oferty doktadnie zapozna sie z miejscem budowy i lokalnymi
warunkami, a zwlaszcza z:

a) przestrzennym rozmieszczeniem obiektéw | urzgdzen na placu budowy,

b) miejscami skladowania | miejscami pracy,

c) mozliwosciami komunikacyjnymi,

d) lokalizacjg wysypisk, skladowisk odpaddw itp. — zgodnie z procedurami cbowigzujgcymi w
tym zakresie w Gorazdze CEMENT S.A_,

e) przylgczami wody i pradu oraz warunkami korzystania z wiw mediow,

f) mozliwosciami zlokalizowania zaplecza budowy itp.

g) z mozliwymi ograniczeniami wynikajgacymi z innych interesow Goérazdze CEMENT 5.A.
(organizacja budowy musi by¢ podporzadkowana procesowi technologicznemu w Gorazdze
Cement S A.).

Pytania o lokalne szczeqoty nalezy kierowac do pracownikéw Gérazdze CEMENT S A.
wymienionych w postepowaniu przetargowym.

Zamawiajacy przewiduje w uzasadnionych przypadkach realizacje robét dodatkowych. Na prace
dodatkowe nalezy przed wykonaniem uzyskacé zezwolenie Zamawiajgcego. Przedmiary lub
obmiary robot dodatkowych, nieujetych w dokumentacii, nalezy potwierdzi¢ rysunkami lub
szkicami i z takim wyprzedzeniem czasowym uzgodnic z Zamawiajgcym, Zeby umozliwic
jeszcze kontrole wykonania robét.

Dla cen jednostkowych lub ryczattowych za wszystkie roboty obowigzuje reguta stalych cen.
Cena za wszystkie roboty rozumiana jest, jako cena stata przez okres trwania budowy.
Przedtuzenie czasu realizacji budowy za zgoda Zamawiajgcego nie upowaznia Zleceniobiorcy
do dodatkowych roszczen, rowniez finansowych.



16. Przepisy prawne do realizacji zamierzenia budowlanego

Przedmiot umowy nalezy zaprojektowac | zrealizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa |
Polskimi Mormami w szczegolnosci zgodnie z wymaganiami:

16.1. Ustawy

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 z
pézniejszymi Zmianami).

2) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr
193/2010, poz. 1287 z pdZniejszymi zmianami).

3) Ustawia z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. nr
25/2008, poz. 150z pozniejszymi zmianami).

4) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. MNr 100/2001, poz. 1085 z pdzniejszymi
Zmianami).

5) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r., Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 163/2011, poz. 981).

6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881 z
pézZniejszymi zmianami) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

7) Ustawa o ochronie przeciwpozarowe).

16.2. Rozporzadzenia

1)

2)

3)

4)

2)

6)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa | ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1133 z pdZniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072 z
pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa | ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120/2003, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju | zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25/1995, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw.

16.3. Pozostale

1)
2)

Akty wykonawcze do obowigzujacych ustaw.
Instrukcje techniczne obowigzujace w wykonawstwie geodezyjnym wydane przez Gtowny Urzad
Geodezji | Kartografii (GUGIK) | Glownego Geodete Kraju.
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3)
4)
2)
6)
7)

8)
9)

Mormy Eurokod do projektowania konstrukcji oraz obiektéw budowlanych w tym

PM-EM 1990+1999.

Przepisy i normy Stowarzyszenia Elekirykdéw Polskich SEP.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (WTWIORE) wydanych przez
Instytut Techniki Budowlane] dla robét | materiatéw wykorzystanych do realizacji przedmiotu
umowy.

Instrukcje, wytyczne, poradniki wydane przez Instytut Techniki Budowlanej dla robdét i
materiatéw wykorzystanych do realizacji przedmiotu umowy.

Wymagania techniczne wykonania i odbioru robot COBRTI INSTAL.

Mormy dotyczace wykonania konstrukcji i obiektéw budowlanych.

Wykazy norm, przepiséw technicznych przywotanych w obowigzujgcych rozporzadzeniach,
ustawach.

Wymienione akty normatywne, przepisy, normy, wytyczne nie stanowia zbioru zamknietego. W celu
prawidtowe] realizacji zadania Zleceniobiorca ma obowigzek stosowania, uwzgledniania pozostatych
niewymienionych innych dokumentéw.

17. Zalaczniki

Wrykaz zalgcznikow:

1)
2)

Zatacznik nr 1 — Wstepna lokalizacja projektowanego budynku biurowo — socjalnego.
Zatacznik 2 — Standard okablowania sieciowego.



