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Wzór Umowy - Załącznik nr 6E do SWZ 

UMOWA Nr …………………… 

 

W dniu  ………………………. roku w Zduńskiej Woli pomiędzy 

Powiatem Zduńskowolskim, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, NIP 829-16-24-435, 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu i na rzecz którego działają: 

         1. …………………………………………………  

         2. ………………………………………………. 

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

zwanymi dalej również „Stronami”, 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy  

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zamówienia publicznego pn.: „Ekologiczny Powiat 

Zduńskowolski” w zakresie Części V Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynku 

Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli wraz z zapewnieniem przez Wykonawcę kierowania 

tymi robotami, zwanego w dalszej części umowy „przedmiotem umowy”. 

2. Zamówienie pn. „Ekologiczny Powiat Zduńskowolski” jest współfinansowane ze środków 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków własnych 

Powiatu Zduńskowolskiego. 

3. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynku Powiatowego 

Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli tj.: 

1) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 31,02 kWp zlokalizowanej na dachu budynku 

szkoły obejmuje: 

a) przygotowanie terenu budowy (wymiarowanie terenu przeznaczonego na montaż konstrukcji 

wsporczej, ustalenie optymalnego usytuowania paneli, itp.), 

b) montaż systemowej konstrukcji wsporczej, 
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c) montaż paneli fotowoltaicznych (66 modułów) wraz z okablowaniem i infrastrukturą, 

elektryczną (inwertery, zabezpieczenia, itp.), 

d) wykonanie przyłącza do rozdzielni NN obiektu, 

e) sprawdzenie, wykonanie i podłączenie do uziomu roboczego o parametrach zgodnych z 

obowiązującą normą, 

f) wykonanie pomiarów instalacji fotowoltaicznej zgodnie z obowiązującą normą, 

g) uruchomienie i przekazanie do eksploatacji instalacji fotowoltaicznej zgodnie z 

obowiązującymi wymogami. 

 

4. Przedmiot zamówienia obejmuje również sporządzenie dokumentacji przyłączeniowej,   

niezbędnej do włączenia wykonanej instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej OSD 

właściwego dla miejsca zamontowania instalacji wraz z wypełnionym wnioskiem i niezbędnymi 

załącznikami.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie  

z wymogami Zamawiającego określonymi w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia  

i jej załączników, treścią oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. 

6.  Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem umowy określa:  

1)  Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) będąca podstawą przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Pzp; 

2) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.  

3) Dokumentacja projektowa  dla: budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli, 

zawierające: 

a) Projekt techniczny/wykonawczy: 

b) Ocenę techniczną określająca możliwości sytuowania instalacji fotowoltaicznych na dachu, 

c) Wyliczenia efektu ekologicznego 

d) Przedmiary robót 

e) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 

7. Integralnie z umową wiążące dla stron umowy są postanowienia zawarte w niżej wymienionych 

dokumentach:  

1) SWZ, 

2) dokumentacjach projektowych, 

3) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  

4) złożonej ofercie przez Wykonawcę. 
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8. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią SWZ oraz wszystkimi załącznikami, 

w szczególności z dokumentacją projektową, nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń i uznaje je za 

podstawę wystarczającą do realizacji robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej 

umowy oraz oświadcza, że jego cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty wynikające 

z dokumentacji projektowej i STWiORB oraz zapisów SWZ. 

9. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Strony umowy oświadczają, że dołączony do SWZ 

przez Zamawiającego przedmiar robót będzie stanowił dla Wykonawcy element pomocniczy i nie 

będzie stanowił podstaw do roszczeń Wykonawcy.  

10. Zamawiający zobowiązuje się do:  

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji wymienionej w ust. 6 pkt 3,  

2) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,  

3) odebrania przedmiotu umowy,  

4) dokonania płatności umówionego wynagrodzenia Wykonawcy,  

5) udzielenia wykonawcy niezbędnych informacji i wyjaśnień dotyczących przedmiotu Umowy 

w sytuacjach, gdy będzie to możliwe i konieczne. 

11. Po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kompletną 

dokumentację powykonawczą określoną w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) zawierającą minimum:  

1) szkice z inwentaryzacji powykonawczej w 2 egzemplarzach z potwierdzeniem wykonania 

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i jej zgłoszenia do zaewidencjonowania  

właściwemu organowi geodezyjnemu (jeżeli będzie wymagana), 

2) protokoły odbiorów technicznych, atesty, gwarancje i świadectwa wbudowanych materiałów i 

urządzeń potwierdzone przez producenta / dostawcę, 

3) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami w trakcie budowy, 

potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta, 

4) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, 

obowiązującymi przepisami  i polskimi normami, 

5) protokoły badań i sprawdzeń (m.in. z pomiarów i rozruchu instalacji), 

6) instrukcje obsługi i eksploatacji urządzeń/ instalacji, 

7) roboczy dziennik budowy zakończony zgodnie z obowiązującym prawem, 

8) kosztorys powykonawczy wykonanych robót. 

- Dokumentacja powykonawcza winna być wykonana w ilości 3 egzemplarzy wraz z jej zapisem na 

nośniku danych (np. CD, DVD – szt.1). 
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§ 2 

1. Ze względu na konieczność rozliczenia przyznanego dofinansowania przedmiot umowy zostanie 

podzielony na dwa etapy:  

1) Etap I – obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia w wielkości odpowiadającej wartości 

51% wynagrodzenia brutto całego zamówienia, co stanowi zaawansowanie robót budowlanych 

na poziomie co najmniej 51% wartości zamówienia; 

2) Etap II - Obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia w wielkości odpowiadającej wartości 

49% wynagrodzenia brutto całego zamówienia, co stanowi zaawansowanie robót budowlanych 

na poziomie 100% wartości zamówienia. 

2. Wykonawca w terminie siedmiu dni od daty zawarcia umowy przedstawi do zatwierdzenia przez 

Zamawiającego kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzony 

w układzie miesięcznym, zawierający kolejność wykonywania czynności oraz terminy rozpoczęcia i 

zakończenia poszczególnych etapów, o których mowa w ust. 1 i elementów robót wykonywanych 

w ramach danego etapu (rozumiane jako rozdziały i podrozdziały kosztorysu ofertowego) 

z podaniem ich zakresu i wartości netto/brutto, zgodnych z ofertą oraz kosztorysem ofertowym. 

3. Harmonogram rzeczowo – finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje Wykonawca zobowiązuje się 

złożyć w wersji papierowej. Zamawiający zatwierdzi harmonogram rzeczowo-finansowy lub wskaże 

uwagi do niego nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania tego Harmonogramu. 

4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo – 

finansowanego lub jego aktualizacji Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i 

przedłożenia Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu rzeczowo – finansowego w terminie 

5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag, o ile uwagi te będą 

zgodne z postanowieniami Umowy. 

5. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag 

w terminie określonym w ust. 4 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu 

rzeczowo – finansowego. 

6. W przypadku nie uwzględnienia przez Wykonawcę w całości lub w części uwag Zamawiającego w 

terminie określonym w ust. 4, lub, gdy przedłożony harmonogram rzeczowo – finansowy będzie w 

ocenie Zamawiającego niezgodny z Umową, a Zamawiający uzna, że złożenie takiego 

harmonogramu rzeczowo – finansowego jest możliwe, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą 

umowną określoną w § 10 Umowy ust. 9 Umowy. 

7. W przypadku zmiany terminu końcowego przedmiotu umowy (w oparciu o dopuszczalne zmiany 

wskazane w SWZ) wykonawca opracuje w terminie 5 dni od daty podpisania aneksu do niniejszej 

umowy, nowy aktualny harmonogram uwzględniający przedmiotowe zmiany (harmonogram taki 

będzie zawierał roboty i wartości robót już wykonanych oraz pozostałe do wykonania). 
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§ 3 

1. Strony umowy ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia: 

1) termin protokolarnego przekazania terenu budowy w ciągu 7 dni roboczych od dnia podpisania 

umowy;; 

2) Zakończenie robót nastąpi w terminie do: 15 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do dnia 

……………….., jednak nie wcześniej niż po 12 miesiącach i 1 dniu po zawarciu umowy z 

zaznaczeniem, iż ze względu na konieczność rozliczenia przyznanego dofinansowania  

Etap I należy wykonać do 8 miesięcy od daty zwarcia umowy, tj do dnia ……………….. 

Etap II należy wykonać do 15 miesięcy od daty zwarcia umowy, tj do dnia ……………….. 

2. Wykonawca jest zobowiązany rozpocząć roboty w terminie wynikającym z zatwierdzonego 

harmonogramu. 

3. Odbiór przedmiotu umowy, nastąpi w dwóch etapach, na podstawie protokołów podpisanych 

przez Wykonawcę i Zamawiającego: 

1) protokołu odbioru częściowego, po zakończeniu realizacji Etapu I, o którym mowa  

w § 2 ust. 1 pkt 1; 

2) protokołu odbioru częściowego po zakończeniu realizacji Etapu II będącego protokołem 

odbioru końcowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2. 

4. Zamawiający uzna za datę dotrzymania terminów  określonych w § 3 ust. 1 pkt 2, jeżeli przed ich 

upływem Wykonawca złoży do Zamawiającego zawiadomienie o gotowości do odbioru w formie 

pisemnej, z zastrzeżeniem treści § 12 ust. 2. Zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym, winno  być potwierdzone wpisem o zakończeniu robót do roboczego dziennika 

budowy. 

5. Za termin wykonania  poszczególnych etapów przedmiotu umowy uznaje się dzień podpisania 

protokołów odbioru przez Zamawiającego i Wykonawcę, o ile nie zostały stwierdzone wady 

istotne. Za wadę istotną uznaje się wadę tego rodzaju, że uniemożliwia czynienie właściwego 

użytku z przedmiotu umowy, wyłącza jego normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo 

odbiera mu cechy właściwe lub wyraźnie zastrzeżone w umowie, istotnie zmniejszając jego 

wartość. Szczegółowa procedura odbioru została określona w § 12. 

6. Przed podpisaniem protokołów odbioru, o których mowa w ust. 3, Wykonawca winien 

przedstawić zestawienie rzeczowe wykonanych robót wraz z wykazem ich wartości 

potwierdzających procentowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z § 2 ust. 1. Zestawienie o 

którym mowa powyżej winno być potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

działającego w imieniu Zamawiającego. 
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§ 4  

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy Zamawiający zapłaci na 

rzecz Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w oparciu o ofertę Wykonawcy w łącznej kwocie: 

…………………….  zł brutto (słownie: ………………………………………………………… …./100), w tym podatek 

VAT …. %, tj. ………………….. zł (słownie: ………………………………. …/100), netto: …………………….. zł 

(słownie: …………………………………………………. …/100),  z podziałem na: 

1) wynagrodzenie za roboty Etapu I,  w kwocie: ………………… zł netto (słownie: ………………………… 

…./100), powiększone o należny podatek VAT …….  % tj.  …………………. zł,  łącznie w kwocie 

brutto: …………………..zł (słownie złotych: …………………………. …./100, co stanowi 51% wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1, 

2) wynagrodzenie za roboty Etapu II,  w kwocie: ………………………..  zł netto (słownie: 

……………………………….. …../100), powiększone o należny podatek VAT ….. % tj. ………………… zł,  

łącznie w kwocie brutto:  …………………..  zł (słownie: ………………………..  … /100, co stanowi 49% 

wartości wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, zostało określone w oparciu o ofertę 

Wykonawcy i obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, w tym koszty 

poniesione na: zakup urządzeń i materiałów, montaż, transport do miejsca montażu, 

ubezpieczenie, roboty towarzyszące oraz wszelkie inne koszty niezbędne do wykonania robót 

zgodnie z  zasadami wiedzy technicznej konieczne do oddania przedmiotu umowy do 

użytkowania. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia finansowania inwestycji w części niepokrytej 

udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę/ wypłaty z Promesy 

dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w całości nastąpi po 

odbiorze końcowym inwestycji przez Beneficjenta. 

4. Do umowy stosuje się zapis art. 632 §1 Kodeksu Cywilnego. Wynagrodzenie za wykonanie 

przedmiotu umowy ma charakter ryczałtu, nie podlega waloryzacji ani zmianie, także w 

przypadku wydłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i jest 

niezmienne przez cały okres realizacji umowy, z zastrzeżeniem § 15. 

5. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie rachunków/faktur po każdym etapie na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rachunku/faktury 

wystawionej  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do siedziby Zamawiającego. Za dzień 

zapłaty strony uznają dzień złożenia dyspozycji przelewu przez Zamawiającego. 
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6. Podstawą do wystawienia rachunku/faktury będą bezusterkowe protokoły odbioru, o których 

mowa w § 3 ust. 3 pkt 1,2 wykonanych robót, podpisane ze strony Wykonawcy co najmniej przez 

kierownika budowy oraz przez przedstawiciela Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 

niniejszej umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, ze rachunek bankowy wskazany na rachunku/fakturze jest tożsamy z 

rachunkiem bankowym wskazanym w rejestrze podatników podatku od towarów i usług, z 

zastrzeżeniem przypadku, gdy Wykonawca będzie zwolniony z podatku od towarów i usług. W 

przypadku, gdy rachunek wskazany na fakturze nie będzie zgodny z rachunkiem wskazanym w 

rejestrze podatku od towarów i usług, a Wykonawca nie będzie podlegał zwolnieniu od podatku 

od towarów i usług, Zamawiający wzywa Wykonawcę do przedłożenia potwierdzenia zmiany 

rachunku bankowego w przedmiotowym rejestrze w terminie dwóch dni. Jeżeli Wykonawca nie 

przedstawi dokumentu potwierdzającego zmianę numeru rachunku bankowego w rejestrze 

podatników podatku od towarów i usług, Zamawiający ma prawo dokonania zapłaty 

wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany w rejestrze podatników podatku od towarów i 

usług. W tym wypadku, uznaje się, że Zamawiający prawidłowo wykonał swoje zobowiązanie w 

zakresie zapłaty wynagrodzenia, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. 

8. Jeżeli Wykonawca nie posiada rachunku bankowego zarejestrowanego w rejestrze podatników 

podatku od towarów i usług oraz nie przedstawi dokumentu potwierdzającego braku obowiązku 

rejestracji tegoż rachunku bankowego, Zamawiający ma prawo do wstrzymania zapłaty 

wynagrodzenia do chwili potwierdzenia rejestracji rachunku bankowego przez Wykonawcę lub 

przedłożenia dokumentu potwierdzającego brak tegoż obowiązku. Strony zgodnie oświadczają, 

że wskazane okoliczności nie stanowią opóźnienia lub zwłoki Zamawiającego w zapłacie 

wynagrodzenia i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy wobec 

Zamawiającego. 

9. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrany przedmiot 

zamówienia  Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów potwierdzających 

zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

Dowodem będzie oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyciąg z rachunku 

bankowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którego wynika wpływ kwoty 

wynagrodzenia od Wykonawcy.  W przypadku nieprzedstawienia dowodów wskazanych w zdaniu 

poprzedzającym przed doręczeniem Zamawiającemu rachunku/faktury, o której mowa w ust. 5, 

termin zapłaty wynagrodzenia określony w ust. 5 ulega przedłużeniu w ten sposób, że 

początkiem biegu terminu będzie dzień przedstawienia Zamawiającemu dowodów 

potwierdzających zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Jeżeli 

jednak podwykonawca lub dalszy podwykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie, że 
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Wykonawca lub podwykonawca uchyla się od zapłaty na jego rzecz wymagalnego 

wynagrodzenia, Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o zamiarze bezpośredniej 

zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

umożliwiając jednocześnie Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni od dnia doręczenia informacji o 

zamiarze bezpośredniej zapłaty. Przepisy art. 465 ust. 5 - 7 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. 

10. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, co Wykonawca w pełni akceptuje. 

11. Zasady rozliczania w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w 

przypadku wystąpienia dodatkowych robót budowlanych niezbędnych do realizacji umowy oraz 

wystąpienia robót zamiennych: 

1) W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy sposób obniżenia 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, zostanie obliczony w następujący sposób: 

a) w przypadku odstąpienia od części robót obliczenie ich wartości nastąpi na podstawie kosztorysu 

przygotowanego przez Wykonawcę, a zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego i 

Zamawiającego. Kosztorys ten opracowany będzie w oparciu o następujące założenia: 

− ceny jednostkowe robót, parametry cenotwórcze zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego 

Wykonawcy, a ilości wykonanych robót zgodnie z dokonanymi obmiarami; 

− w przypadku gdy niezbędnych pozycji brakuje w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien 

przedłożyć do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację ceny jednostkowej tych 

robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w 

wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa, w 

którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym 

kalkulacja jest sporządzana; 

b) jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia będzie wykonana niezgodnie z 

zasadami określonymi w ust.  11 pkt 1 lit. a, inspektor nadzoru wprowadzi korektę kalkulacji, która 

będzie wiążąca dla Wykonawcy. 

2) Rozliczenie robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę 

pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. 

Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. 

Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego kosztorysu różnicowego oraz po jego 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego Strony dokonają zmiany umowy. 
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3) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dodatkowych nieujętych w przedmiocie zamówienia 

robót budowlanych koniecznych do wykonania przedmiotu umowy zostanie ustalone z 

zastosowaniem następujących zasad: 

a) jeżeli roboty dodatkowe odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe 

robót, parametry cenotwórcze zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego wykonawcy a ilości 

wykonanych robót zgodnie z dokonanymi obmiarami.  

b) jeżeli roboty dodatkowe nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest 

możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez 

interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia 

wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego; 

c) jeżeli nie można wycenić robót dodatkowych z zastosowaniem metody, o której mowa w ust. 11 

pkt 3 lit. a i b, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego 

kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych 

od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, 

Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana; 

d) Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w ust. 11 pkt 3 lit. a, b lub c, oraz przedstawi 

Zamawiającemu za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokość 

wynagrodzenia za roboty dodatkowe przed rozpoczęciem tych robót; 

e) jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie 

wykonana niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 11 pkt 3 lit. a, b lub c, Zamawiający 

wprowadzi korektę kalkulacji, stosując zasady określone w ust. 11 pkt 3 lit. a, b lub c. 

4) Zmiany określone w ust. 11 pkt 3 sformalizowane zostaną poprzez spisanie protokołu konieczności, 

natomiast zmiany określone ust. 11 pkt 1 i 2 poprzez spisanie protokołu ustaleń. Protokoły te 

stanowić będą załącznik do wniosku o zmianę umowy, o którym mowa w § 15 ust.6 umowy.  

12. Strony umowy ustalają, że Wykonawca wystawi fakturę w następujący sposób: 

Nabywca:  

Powiat Zduńskowolski 

ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola 

NIP: 829 16 24 435 

Odbiorca i płatnik:  

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli 

ul. Złotnickiego 25 

98-220 Zduńska Wola. 
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§ 5 

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy wraz z niezbędnymi 

dokumentami umożliwiającymi Wykonawcy rozpoczęcie robót budowlanych będących 

przedmiotem umowy, na podstawie pisemnego protokołu podpisanego przez osoby 

upoważnione przez Wykonawcę oraz Zamawiającego. 

2. Teren budowy przekazany będzie jednorazowo. 

3. Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody 

wynikłe na tym terenie, a powstałe wskutek jego działalności, do czasu podpisania protokołu 

odbioru końcowego, o którym mowa w § 12. 

4. Wykonawca zobligowany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ, 

dokumentacją projektową, STWIORB, obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną i 

normami wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień, opracowań, opinii i 

innych zezwoleń wymaganych przepisami prawa koniecznych do realizacji robót budowlanych. 

5. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy materiały, maszyny i  urządzenia 

niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz wykona wszystkie towarzyszące roboty, 

prace i czynności niezbędne do wykonania zamówienia. 

6. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały te muszą 

odpowiadać wymogom określonym w SWZ, specyfikacji technicznej, a także wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). Wszelkie stosowane 

materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom lub Aprobatom Technicznym oraz 

posiadać dokumenty takie jak np: Atest, Świadectwo, Certyfikat Zgodności. 

7. Wykonawca zobowiązuje się na przekazanym mu terenie budowy: 

1) chronić mienie oraz zabezpieczać dostęp na teren budowy osobom nieupoważnionym przez 

całą dobę do czasu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego; 

2) przestrzegać obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz zabezpieczenia terenu 

wykonywanych robót i zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w otoczeniu 

budowy; 

3) ustalać i utrzymywać ogólny porządek na terenie budowy i terenie przyległym do terenu 

budowy, w szczególności poprzez utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych oraz bieżące usuwanie zbędnych maszyn, urządzeń, materiałów, 

odpadów, śmieci; 

4) oznakować i zabezpieczyć teren budowy przed wstępem nieuprawnionych osób trzecich, 

wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wypadki związane z wykonywaniem prac 

(w szczególności wynikłe z niewłaściwego zabezpieczenia terenu wykonania prac); 
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5) prowadzić i  organizować roboty budowlane w taki sposób, aby nie uniemożliwiać oraz w jak 

najmniejszym stopniu utrudniać bieżącą działalność statutową szkoły i urzędu; 

6) uzgodnić z Zamawiającym oraz dyrektorem szkoły sposób organizacji placu budowy i zaplecza 

budowy, z uwagi na fakt, że inwestycja będzie realizowana w funkcjonujących instytucjach. 

7) prowadzić dokumentację budowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami Prawa 

budowlanego, kierownik budowy zobowiązany jest do prowadzenia roboczego dziennika 

budowy; 

8) zorganizować i zapewnić kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową 

i obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP, a także zapewnić spełnienie warunków 

przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach; 

9) wykonać na własny koszt wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza 

socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzić instalacje niezbędne do jego 

funkcjonowania, urządzić i organizować teren budowy oraz koordynować roboty w sposób jak 

najmniej uciążliwy dla pracowników i uczniów, 

10) przed wbudowaniem materiałów, uzyskać od Inspektora działającego w imieniu 

Zamawiającego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów, przedkładając dokumenty 

wymagane ustawą Prawo budowlane; 

11) w miejscu prowadzenia prac zamieścić tablicę informacyjną, o której mowa w ustawie z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

12) na żądanie Zamawiającego zapewnić odpowiednie oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz 

wymagane materiały do zbadania jakości wbudowanych materiałów i wykonanych robót, 

a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów; 

13) zapewnić, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 

i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego; 

14) przy wykonywaniu robót uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 

związane (np. normy) i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji; 

w przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, 

świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach 

technicznych a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do nich; 

15) stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, lokalne oraz inne przepisy i 

wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami, Wykonawca będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót, prawem umowy będzie prawo polskie; 
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16) uporządkować i oczyścić teren budowy (wraz z zapleczem i terenem przyległym) na dzień 

zakończenia realizacji przedmiotu umowy oraz przekazać teren budowy protokolarnie 

(protokół odbioru końcowego) Zamawiającemu. 

8. W przypadku powierzenia wykonania zakresu robót budowlanych podwykonawcom, Wykonawca 

zobowiązuje się do podejmowania czynności w zakresie bieżącego koordynowania 

podwykonawców. 

§ 6 

1. Wykonawca może zlecić podwykonawcy/com wykonanie części przedmiotu zamówienia. 

2. Za działania i zaniechania podwykonawców oraz innych osób wykonujących przedmiot umowy, 

Wykonawca odpowiada jak za działania i zaniechania własne. 

3. W przypadku powierzenia wykonania części zakresu przedmiotu umowy podwykonawcom, 

Wykonawca zobowiązuje się do podejmowania czynności w zakresie bieżącego koordynowania 

podwykonawców. 

4. Zlecenie wykonania części przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 

wykonanie tej części przedmiotu umowy. Wykonawca wykonujący przedmiot umowy przy 

udziale podwykonawcy (podwykonawców) ponosi pełną odpowiedzialność za ich działanie lub 

zaniechanie jak za swoje własne działania. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu  tej umowy w terminie nie późniejszym  niż 7 dni od dnia 

zawarcia umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć 

zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo, nie może być  dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

7. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni, o którym mowa w ust. 6, 

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa 

w ust. 7, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności, sprzeciw do 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o 

których mowa w ust. 7. 

10. Niezgłoszenie  w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 

został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, jako niepodlegający 

niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 

dni, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 

umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Przepisy ust. 5-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

14. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
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zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11. 

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem 

podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

o których mowa w ust. 14, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 

sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 

podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

21. Umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami winny być zawierane zgodnie 

z zasadami zawierania umów określonymi w Kodeksie cywilnym i nie mogą być sprzeczne 

z zasadami ustalonymi w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.  

 

§ 7 

1. W celu prawidłowego nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy Zamawiający ustanowi 

inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej i konstrukcyjno- budowlanej.  

2. Inspektorzy nadzoru działają w granicach uprawnień określonych przepisami ustawy z dnia 7 

lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz w granicach 

umocowania nadanego mu na podstawie odrębnej umowy zawartej z Zamawiającym.  

3. Wykonawca wskaże w dniu podpisania umowy kierownika budowy, kierowników robót  oraz 

dostarczy wymagane Prawem budowlanym dokumenty konieczne do zapewnienia właściwego 
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kierowania robotami prowadzonymi w ramach przedmiotu umowy. Każda zmiana kierownika 

budowy i kierownika robót wymaga zgody Zamawiającego. Zamawiający może odmówić takiej 

zgody, jeżeli nowa osoba będzie miała kwalifikacje niższe niż osoba dotychczasowa. Zamawiający 

zatwierdzi zmianę takiej osoby i wskazanie nowej osoby w terminie 5 dni roboczych od dnia 

doręczenia mu takiego wniosku po spełnieniu przez Wykonawcę wymagań jak wyżej. W 

przypadku braku odpowiedzi Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia mu 

wniosku, uznaje się, że Zamawiający wyraził zgodę na zmianę takiej osoby. 

 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonania inwentaryzacji powykonawczej na koszt Wykonawcy; 

2) uzgodnienia z Zamawiającym oraz z dyrektorem szkoły sposobu organizacji terenu budowy; 

3) w przypadku  zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robót, ich 

części, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na terenie przyległym do 

terenu budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń – naprawienia ich lub 

doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt; 

4) prowadzenia dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego, w szczególności prawidłowego prowadzenia roboczego dziennika budowy; 

5) poniesienia kosztów wszelkich prób i sprawdzeń, pozwalających na zbadanie jakości 

wykonanych robót budowlanych, zgodnie z zapisami w STWiORB; 

6) poniesienia kosztów związanych z utrzymaniem i konserwacją zaplecza budowy oraz 

tymczasowych obiektów na terenie budowy; w szczególności Wykonawca zobowiązuje się 

ponieść koszt energii elektrycznej i wody; 

7) umożliwienia prowadzenia bieżącej kontroli budowy i robót przez powołany przez 

Zamawiającego zespół nadzoru inwestorskiego; 

8) przestrzegania przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo 

ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54.), ustawy dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.), a w 

przypadku ich zmiany lub uchylenia, innych obowiązujących w tym zakresie przepisów 

Wykonawca zapłaci wszelkie ewentualne kary i opłaty za naruszenie przepisów; 

9) niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących 

wpłynąć na jakość robót lub termin ich wykonania; 

10) zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót właściwym gestorom sieci (mediów) o ile zajdzie taka 

potrzeba. Koszt nadzorów branżowych leży po stronie Wykonawcy.  
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11) zawiadomienia inspektora nadzoru z dwudniowym wyprzedzeniem pisemnie i telefonicznie 

oraz wpisu do roboczego dziennika budowy, o konieczności odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu. Inspektorzy nadzoru winni dokonać odbioru tych robót w terminie nie 

dłuższym niż dwa dni robocze od daty powiadomienia ich o tej konieczności. W przypadku 

niepowiadomienia Inspektora nadzoru w terminie j. w. i zakryciu robót podlegających 

odbiorowi, Wykonawca zobowiązuje się do odkrycia robót  a następnie przywrócenia robót 

do stanu przed odkryciem na swój koszt; 

12) informowania w formie pisemnej  Inspektora nadzoru i Zamawiającego o konieczności 

wykonania robót dodatkowych w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich 

wykonania. Zamawiający zastrzega prawo do uznania robót dodatkowych oraz ich wartości 

jedynie w przypadku potwierdzenia konieczności ich wykonania przez inspektora nadzoru ; 

13) przedstawiania Inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem materiałów odpowiednich 

dokumentów potwierdzających ich jakość i dopuszczenie do stosowania, tj. w szczególności: 

certyfikatów „na znak bezpieczeństwa”, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, 

atestów, świadectw pochodzenia i certyfikatów PZH; przedstawienie przez Wykonawcę 

certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie 

robót; 

14) przekazania Zamawiającemu podczas odbioru końcowego dokumentacji powykonawczej w 

wersji papierowej w ilości 3 egz. oraz w wersji elektronicznej  w ilości 1 egz., w skład której 

powinny wejść następujące dokumenty: 

a) szkice z inwentaryzacji powykonawczej w 2 egzemplarzach z potwierdzeniem 

wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i jej zgłoszenia do 

zaewidencjonowania  właściwemu organowi geodezyjnemu (jeżeli będzie 

wymagana), 

b) protokoły odbiorów technicznych, atesty, gwarancje i świadectwa wbudowanych 

materiałów i urządzeń potwierdzone przez producenta / dostawcę, 

c) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami w trakcie 

budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta, 

d) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, 

obowiązującymi przepisami  i polskimi normami, 

e) protokoły badań i sprawdzeń (m.in. z pomiarów i rozruchu instalacji), 

f) instrukcje obsługi i eksploatacji urządzeń/ instalacji, 

g) roboczy dziennik budowy zakończony zgodnie z obowiązującym prawem, 

h) kosztorys powykonawczy wykonanych robót. 
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15) dostarczenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – finansowego zgodnie z 

postanowieniami § 2 ust. 2-7; 

16) udział w radach budowy (spotkanie Stron Umowy realizacji zadania inwestycyjnego w 

zakresie przedstawienia raportu ze stanu wykonania robót budowlanych, omówienia 

zagrożeń dotrzymania terminu wykonania Umowy i koniecznych działań umożliwiających 

kontynuowanie robót budowlanych) zwoływanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

17) sporządzenia dokumentacji przyłączeniowej niezbędnej do włączenia wykonanej instalacji 

fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej OSD właściwego dla miejsca zamontowania 

instalacji wraz z wypełnionym wnioskiem i niezbędnymi załącznikami; 

18) rozpoczęcia montażu instalacji po stwierdzeniu przez Zamawiającego (nadzór inwestorski), 

że zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa spełnione zostały wszystkie 

warunki do prowadzenia prac instalacyjnych; 

19) wykonania po zakończeniu prac montażowych pomiarów elektrycznych zgodnie z 

obowiązującą normą; 

20) przeprowadzenia szkolenia pracowników lub osoby wskazanej przez Zamawiającego z 

zakresu obsługi urządzeń. 

2. Wszystkie materiały z rozbiórki stanowiące wartość użytkową dla Zamawiającego stanowią 

własność Zamawiającego. Należy je złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Inspektor nadzoru wskaże, które materiały stanowią wartość użytkową dla Zamawiającego. 

Materiały z rozbiórek i inne odpady pozostałe po wykonaniu robót, a niestanowiące wartości 

użytkowej dla Zamawiającego zostaną przez Wykonawcę usunięte na  koszt Wykonawcy 

zgodnie z obowiązującym przepisami. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków nałożonych na niego 

w niniejszej umowie. 

§ 9 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, używając własnych lub udostępnionych 

materiałów, maszyn i urządzeń. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje potencjałem maszynowym oraz 

potencjałem ludzkim posiadającym wiedzę, doświadczenie, odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia 

do należytego wykonania zobowiązań przyjętych na podstawie niniejszej umowy i nie istnieją żadne 

przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonywanie przyjętych w niej 

zobowiązań. 

§ 10 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących 

przypadkach i wysokościach:  
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1) za nienależyte wykonanie zobowiązania polegające na uchybieniu terminom zakończenia 

robót budowlanych wykonanych w ramach etapu I i II, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, 

w wysokości 0,3 %,  wynagrodzenia brutto za etap, którego dotyczy zwłoka, określonego 

odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) za nienależyte wykonanie zobowiązania, polegające na uchybieniu terminowi 

wyznaczonemu przez Zamawiającego na usunięcie wad przez Wykonawcę, stwierdzonych 

przy odbiorach częściowym i końcowym w wysokości 0,3 %, wynagrodzenia brutto za 

etap, którego dotyczy zwłoka, określonego odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1, pkt 2, za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki naliczane do dnia usunięcia wad, a w okresie 

obowiązywania gwarancji w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia naliczane do dnia usunięcia wady; 

3) za niewykonanie zobowiązania przez Wykonawcę w całości albo w części w następstwie 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 30% 

wynagrodzenia brutto, określonego za wykonania poszczególnych etapów, tj. § 4 ust. 1 pkt 

1, pkt 2. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego w całości albo w części w następstwie okoliczności, za które 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto łącznego dla 

wszystkich etapów, określonego w § 4 ust. 1 umowy, za wyjątkiem odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego w razie zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub  

wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

3. W przypadku, o którym mowa w art. 464 ust. 8 ustawy Pzp, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, 

usługi, a Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy o podwykonawstwo w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni, Zamawiający naliczy Wykonawcy kary 

umowne w  wysokości 1000,00 brutto zł za każdy stwierdzony taki przypadek. 

4. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Zamawiający naliczy Wykonawcy karę 

w wysokości 2000,00 brutto zł za każdy stwierdzony taki przypadek.  

5. W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Zamawiający naliczy Wykonawcy 

kary umowne w wysokości 1000,00 brutto zł za każdy stwierdzony taki przypadek. W takim 
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wypadku wyłącznie odpowiedzialnym za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom jest Wykonawca.  

6. W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne 

 w wysokości  1000,00 brutto zł za każdy stwierdzony taki przypadek. 

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku niewywiązania się z obowiązku, 

o którym mowa w § 17 ust. 3 niniejszej umowy w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy 

stwierdzony przypadek. 

8. Za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w § 17 ust. 1  niniejszej umowy, 

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek 

oddelegowania do wykonania pracy osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu przepisów kodeksu pracy (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej 

osoby, jeżeli Zamawiający,  w wyniku  zleconej  kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, stwierdzi, że 

osoba ta nie jest zatrudniona na umowę o pracę).  

9. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w przypadku niewywiązania się z obowiązku 

dotyczącego przedstawienia harmonogramu rzeczowo – finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 

2-7, w wysokości 1000,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki. 

10. Jeżeli w toku odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone dodatkowe wady nie nadające się 

do usunięcia, lecz nie uniemożliwiające korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia 

wskazanego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdą stwierdzoną wadę tego rodzaju. 

11. Jeżeli szkody poniesione przez strony przewyższą wysokość zastrzeżonych kar umownych, każda 

ze stron może dochodzić pozostałej części odszkodowania na zasadach ogólnych. 

12. Wszystkie ww. kary umowne podlegają sumowaniu. 

13. Zamawiający może dokonać potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, a 

Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie takiego potrącenia (kompensata umowna). Potrącenia 

kary umownej będzie następowało po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty nałożonych 

kar umownych. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwocie pozostałej do 

zapłaty w ramach wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania kary umownej 

lub jej niepotrąconej części w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o jej nałożeniu.  

14. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% łącznego wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 4 ust. 1 umowy. 
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§ 11 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości 

całkowitego wynagrodzenia umownego (odpowiadającej wynagrodzeniu określonemu w § 4 ust. 

1 umowy), tj. kwotę brutto ………………….. zł  (słownie: ……………………………….), w formach 

określonych w ustawie Pzp, tj. ………………………, z zastrzeżeniem, iż wniesienie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w formie  określonych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp wymaga zgody 

Zamawiającego. 

2. Zabezpieczenie to służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwolnione 

w następujący sposób: 

1) w wysokości 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia podpisania przez 

Zamawiającego bez zastrzeżeń końcowego protokołu odbioru; 

2) w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia - nie później niż w 15. dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

§ 12 

1. Strony umowy postanawiają, iż roboty budowlane będą przedmiotem odbioru częściowego 

etapu I i odbioru częściowego etapu II będącego również odbiorem końcowym oraz odbioru 

przed upływem okresu gwarancji. Ponadto, strony dopuszczają możliwość okresowych 

przeglądów technicznych wykonywania robót budowlanych na zasadach przez siebie ustalonych 

w drodze odrębnego porozumienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zgłosić w formie pisemnej Zamawiającemu gotowość do odbiorów 

częściowego i końcowego oraz dokonać stosownych wpisów do roboczego dziennika budowy 

stwierdzających gotowość do odbiorów częściowego i końcowego. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo uznania gotowości do odbiorów częściowego i końcowego za skuteczną tylko i wyłącznie, 

jeśli zostanie ona potwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Uznanie gotowości 

odbiorów częściowego i końcowego jest warunkiem wyznaczenia przez Zamawiającego terminu 

rozpoczęcia prac odbiorowych. 

3. Zamawiający zobowiązuje się wyznaczyć termin rozpoczęcia odbiorów częściowego i końcowego 

na dzień przypadający nie później niż na 7 dni od dnia skutecznego zawiadomienia go przez 

Wykonawcę o gotowości do odbiorów częściowego i końcowego, a następnie zawiadomić o tym 

terminie Wykonawcę. 

4. Przed dokonaniem odbioru częściowego Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu 

(inspektorowi nadzoru inwestorskiego) dokumenty potwierdzające, że materiały użyte do 

wykonania robót budowlanych są dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, tzn. 
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posiadają wymagane obowiązującymi przepisami prawa atesty, certyfikaty i specyfikacje 

techniczne a przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca zobowiązuje się przekazać 

kompletną dokumentację powykonawczą określoną w § 1 ust. 11. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania się z przystąpieniem do odbiorów częściowego  

i końcowego do czasu należytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa  

w ust. 4. 

6. Strony postanawiają, iż z czynności odbiorów częściowych i końcowego zostaną sporządzone 

pisemne protokoły odbioru. Protokoły będą zawierać ustalenia dokonane w toku odbioru 

(w szczególności określenie wad i usterek) oraz terminy wyznaczone Wykonawcy na usunięcie 

wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze. Po usunięciu wad i usterek stwierdzonych w toku 

odbioru Wykonawca zobowiązuje się do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i 

usterek oraz zgłoszenia gotowości odbioru usunięcia wad i usterek wyszczególnionych przy 

odbiorze. Z czynności odbioru usunięcia wad i usterek wyszczególnionych przy odbiorze 

częściowym i końcowym zostanie sporządzony pisemny protokół stanowiący część protokołu 

odbioru i będący elementem procedury odbiorowej przedmiotu umowy. 

7. Protokoły odbioru częściowego i końcowego oraz protokoły z czynności odbioru usunięcia wad  i 

usterek wyszczególnionych przy odbiorze będą podpisane przez Wykonawcę oraz osobę 

upoważnioną przez Zamawiającego. Protokoły z czynności odbiorów usunięcia wad  i usterek 

wyszczególnionych przy odbiorze będą podpisane przez Wykonawcę oraz przez Zamawiającego 

tylko i wyłącznie w sytuacji usunięcia wszelkich wad i usterek, co Wykonawca uznaje i akceptuje. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego i końcowego zostaną stwierdzone wady lub brak 

realizacji przez Wykonawcę zobowiązań przez niego przyjętych na podstawie umowy, niezależnie 

od uprawnień przewidzianych w ust. 5 i 6, Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1) odmowy zakończenia procedury odbiorowej, jeżeli przeszkodę odbioru można usunąć, do 

czasu jej usunięcia; 

2) odstąpienia od umowy, jeżeli przeszkody nie da się usunąć; 

3) żądania wykonania robót budowlanych po raz kolejny. 

 

§ 13 

1. Wykonawca udziela ……….. miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane 

wraz z wbudowanymi materiałami, których termin biegnie od daty skutecznie zakończonego 

odbioru końcowego. Strony postanawiają, iż za skutecznie zakończony odbiór końcowy uznają 

podpisanie przez strony protokołów: odbioru końcowego oraz z czynności odbioru usunięcia wad 

wyszczególnionych przy odbiorze końcowym. Strony postanawiają, iż niniejsza umowa stanowi 

dokument gwarancyjny. 
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2. W związku z udzieleniem gwarancji Wykonawca oświadcza, iż zastosowane materiały oraz 

wykonane roboty budowlane zapewniają ich zdatność do umówionego użytku, 

tj. odpowiadającemu celowi wynikającemu ze zwyczajnego ich przeznaczenia oraz są zgodne 

z odpowiednimi normami. 

3. Strony ustalają, iż okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.  

4. Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady i usterki możliwe jest także po upływie 

terminów gwarancji lub rękojmi, w przypadku reklamowania wady przed ich upływem. 

5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania 

zaistniałych wad i usterek w terminie ustalonym protokołem ich stwierdzenia, a w przypadku 

wad i usterek zagrażających życiu lub mieniu – bezzwłocznie. 

6. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i/lub rękojmi wad nadających się do usunięcia, 

Zamawiający zażąda ich usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek 

w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie 

trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia 

wad i usterek osobie trzeciej Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na co najmniej 3 dni  przed 

powierzeniem ich usunięcia. Koszt usunięcia wad i usterek przez osobę trzecią zostanie w takim 

przypadku, w pierwszej kolejności, potrącony z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

wniesionego przez Wykonawcę. 

 

§ 14 

1. Zamawiający zobowiązuje się wyznaczyć termin rozpoczęcia tzw. odbioru gwarancyjnego przed 

upływem okresu gwarancji na dzień przypadający nie później niż na 15 dni przed upływem 

okresu gwarancji, a następnie zawiadomić o terminie Wykonawcę.  

2. W przypadku stwierdzenia, przed upływem okresu gwarancji podczas odbioru, o którym mowa 

w ust. 1, wad (niezależnie od ich charakteru – wady istotne bądź nieistotne) Zamawiający 

zastrzega sobie prawo żądania ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni 

termin. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie, Zamawiający może zlecić ich 

usunięcie innemu Wykonawcy na koszt oraz ryzyko Wykonawcy, a poniesiony koszt potrącić w 

pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania  umowy. 

3. Strony postanawiają, iż z czynności odbioru przed upływem okresu gwarancji zostanie 

sporządzony pisemny protokół odbioru. Protokół będzie zawierać ustalenia dokonane w toku 

odbioru, w szczególności konkretne oznaczenie wad, terminy wyznaczone na ich usunięcie oraz 

zastrzeżenie, iż po bezskutecznym upływie terminów Zamawiający nie przyjmie naprawy. 

Wykonawca zobowiązuje się do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz zgłoszenia 

gotowości powtórnego odbioru przed upływem okresu gwarancji. Powtórny odbiór przed 



23 
 

upływem okresu gwarancji odbywa się według zasad przewidzianych dla odbioru przed upływem 

okresu gwarancji. 

4. Strony uznają odbiór przed upływem okresu gwarancji za skutecznie zakończony, tylko 

i wyłącznie w przypadku podpisania protokołu odbioru gwarancyjnego bez zastrzeżeń przez 

Wykonawcę oraz osobę upoważnioną przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zobowiązuje się, iż realizując uprawnienia, o których mowa w ust. 2, rozważy 

postulaty Wykonawcy co do terminu usunięcia wad,  wynikające z przeszkód faktycznych 

uniemożliwiających podjęcie Wykonawcy czynności w zakresie realizacji zobowiązań przyjętych w 

umowie w zakresie rękojmi za wady (np.: brak materiałów, maszyn, urządzeń, zasobów ludzkich, 

warunki atmosferyczne). 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o przeszkodach 

w procesie usuwania wad bądź o odmowie naprawy. W przypadku odmowy naprawy 

Wykonawca zobowiązuje się wyczerpująco uzasadnić swoje stanowisko.  

7. Strony postanawiają, iż okres rękojmi za wady ulega przedłużeniu o czas odpowiadający 

usuwaniu przez Wykonawcę wad, liczony od dnia zażądania przez Zamawiającego od Wykonawcy 

usunięcia wad, do dnia faktycznego ich usunięcia przez Wykonawcę. 

 

§ 15 

1. Zamawiający dopuszcza niżej wymienione zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie 

z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w następujących przypadkach: 

1) Zmiana terminu realizacji zamówienia będzie możliwa w przypadku: 

a) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnym terminie - 

w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas działania siły wyższej oraz 

potrzebny do usunięcia skutków tego działania, przez siłę wyższą Strony rozumieją wyjątkowe 

wydarzenia i okoliczności, nieprzewidziane i nagłe, w szczególności: 

- zaburzenia życia społecznego np.: wojna, terroryzm, niepokoje, zamieszki, strajk, epidemie, 

- klęski żywiołowe np.: huragany, powodzie, pożary, aktywność wulkaniczna, katastrofy,  
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b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, 

normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli 

konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność – fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika 

budowy / robót do roboczego dziennika budowy i musi zostać potwierdzony przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego - w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas 

trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych oraz czas potrzebny do usunięcia skutków 

niesprzyjających warunków atmosferycznych. Obowiązek udokumentowania wystąpienia 

niekorzystnych warunków atmosferycznych leży po stronie Wykonawcy, 

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz robót dodatkowych, które 

wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z 

planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie 

niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji – w takim przypadku termin realizacji umowy 

zostanie wydłużony o czas niezbędny do wykonania ww. robót, 

d) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: nieterminowe 

przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 

zdolności płatnicze, warunki organizacyjne, okoliczności, które nie były możliwe do przewidzenia 

w chwili zawarcia umowy - w takiej sytuacji termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas, na 

który w/w okoliczności wstrzymały realizację umowy. 

2) Zmiana w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy będzie możliwa w przypadku: 

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane  

w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany 

stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających  

w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie 

znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować 

w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 

umowy, 
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c) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych  

w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

d) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

f) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, 

g) konieczności zmiany materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, rozwiązań technicznych / 

technologicznych, w sytuacji gdy wykorzystanie materiałów budowlanych sprzętu, urządzeń, 

rozwiązań technicznych/technologicznych wskazanych w dokumentacji projektowej stanie się 

niemożliwe z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastąpienia innymi bądź 

zastosowanie rozwiązań lub materiałów zamiennych podyktowane będzie względami użytkowymi 

lub funkcjonalnymi, usprawnieniem procesu budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie, 

obniżeniem kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego 

przedmiotu zamówienia, postępem technologicznym lub zmianą obowiązujących przepisów; 

powyższa zmiana umowy jest dopuszczalna pod warunkiem zmiany na materiały, urządzenia i 

sprzęt, posiadające co najmniej takie parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które 

stanowiły podstawę wyboru oferty (jak te wskazane w dokumentacji projektowej) lub że w trakcie 

realizacji zamówienia zastosowane zostaną lepszej jakości materiały budowlane lub inne 

parametry. 

3) Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy poprzez zmianę zakresu robót budowlanych 

przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku: 

a) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe 

zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z wad dokumentacji 

projektowej; 

b) konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego; 

c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego; 

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte 

umową, powodującej zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji 

projektowej. 
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e) wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te wskazane 

przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, powodujących konieczność zmiany sposobu 

wykonania przedmiotu umowy; 

f) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które 

uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w umowie. 

4) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w 

dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe 

jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które: 

a) podwyższą jakość wykonanych robót; 

b) zmniejszą koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji; 

c) pozwolą na skrócenie terminu wykonania umowy lub 

d) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu. 

5) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w 

dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów 

na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji 

projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczególności powoduje 

opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł 

temu zapobiec. 

6) Zmiana wysokości wynagrodzenia brutto będzie możliwa w przypadku: 

a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, w takiej sytuacji wartość 

umowy brutto zostanie zmieniona na wyliczoną w oparciu o aktualne przepisy dotyczące 

naliczania podatku VAT oraz podatku akcyzowego, 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez wykonawcę, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te 

będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,                         

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

wykonawcę, 
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e) konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych, lub innych nieprzewidzianych 

w dokumentacji projektowej, albo w przypadku ograniczenia zakresu robót 

przewidzianych w umowie; 

f) zmiany technologii wykonania robót lub materiałów zastosowanych do ich realizacji, na 

zasadach określonych w umowie dla rozliczania robót zamiennych. 

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 6) lit. b) Wykonawca składa pisemny 

wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia                   

za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy                              

po zmianie umowy. W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy 

wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej na kalkulację ceny 

ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, 

które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem  wysokości płacy minimalnej 

albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Nie będą akceptowane koszty wynikające 

z podwyższenia wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich 

dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 6) lit. c) Wykonawca składa pisemny 

wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany 

wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego 

a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c), na kalkulacje ceny ofertowej. 

Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które 

Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w  ust. 1 pkt 6 lit. 

c).  

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 6 lit. d) Wykonawca składa pisemny 

wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz 
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dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. W szczególności 

Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 6 lit. d), na 

kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji 

zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa 

w  ust. 1 pkt 6 lit. d). 

5. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust. 2-4, wyznacza datę podpisania 

aneksu do umowy. 

6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 6) lit. e) i f) Wykonawca winien złożyć 

Zamawiającemu wniosek o zmianę umowy zawierający co najmniej: zakres proponowanej zmiany, 

opis okoliczności uzasadniających dokonanie zmiany, podstawę dokonania zmiany wnikającą 

z zapisów umowy lub ustawy Pzp i dołączyć  protokół konieczności lub protokół ustaleń 

sporządzony na podstawie mechanizmu opisanego w § 4 ust. 17. Zamawiający po zaakceptowaniu 

wniosku, wyznacza datę podpisania aneksu do umowy. 

7. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych                              

po zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę zmiany wynagrodzenia, jednakże nie 

wcześniejszych niż data złożenia wniosku. 

8. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 2-4 na koszt wykonania zamówienia 

należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego. 

9. W celu dokonania zmiany zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę, zobowiązana jest ona 

złożyć pisemny wniosek z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich uzasadnieniem. 

Wniosek, powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od 

dnia, w którym Strona dowiedziała się, lub powinna dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub 

okolicznościach będących podstawą do zmiany umowy. 

10. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2-4, Strona 

zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy,                                   

i przekazania go drugiej Stronie wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i 

akceptacji żądania zmiany. 

11. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego                              

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy opatrzonych datą oraz kolejnymi 

numerami, pod rygorem nieważności. 

12. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 

2) danych teleadresowych,  

3) danych rejestrowych, 
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4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy. 

13. Zmiana wysokości wynagrodzenia brutto będzie możliwa również w przypadku:  

1) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w stosunku do 

kosztów i cen zawartych w ofercie i kosztorysie ofertowym, z zastrzeżeniem, że:  

a) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający Strony umowy do żądania 

zmiany wynagrodzenia wyniesie co najmniej 10%;  

b) początkowy termin uprawniający do żądania ustalenia zmiany wynagrodzenia nastąpi w 

pierwszym miesiącu po upływie 8 miesięcy od zawarcia umowy;  

c) maksymalna łączna wartość zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień niniejszego ustępu, wynosi 5 % wartości ceny całkowitej 

podanej w ofercie Wykonawcy brutto;  

2) zmiana cen materiałów lub kosztów uprawniająca Strony do żądania zmiany wynagrodzenia 

ustalana będzie na podstawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, ogłaszanego 

w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za dany kwartał realizacji robót 

przewidzianych w umowie którym kierowany jest wniosek;  

- zmiana wynagrodzenia, w przypadkach określonych w niniejszym ustępie wymaga złożenia 

wniosku Wykonawcy wraz ze szczegółowym wyliczeniem wysokości wnioskowanej zmiany, z 

podaniem podstawy faktycznej i prawnej oraz uzasadnienia. Na żądanie Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od doręczenia żądania. 

14. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 13, zobowiązany jest                           

do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

15.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i będą wprowadzane do niej na podstawie aneksów opatrzonych datą oraz kolejnymi 

numerami. 

16. Niedopuszczalne są, pod rygorem nieważności, istotne zmiany postanowień umowy  w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem zmian 

określonych w ust. 1, których możliwość dokonania Zamawiający przewidział w ogłoszeniu 

o zamówieniu lub w specyfikacji warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 
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§ 16 

1.  Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XVI Kodeksu cywilnego, ustawie Pzp  oraz 

wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy, Stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez 

niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca: 

a)  z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego 

wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w 

wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 30 dni roboczych i 

pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni 

roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

c)  z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo 

pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu 

zakończenia robót,  

d) podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, jej części bez zgody Zamawiającego, 

e)  podzleca jakąkolwiek część przedmiotu umowy, co do której Zamawiający nałożył obowiązek 

wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami, z zastrzeżeniem podzlecania   (podmiot trzeci); 

f) w razie konieczności: 

- dwukrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub 

- konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości umowy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

2) Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania 

wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy: 

a)   zwłoka Zamawiającego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,  przekracza 

30 dni; 

b) zwłoka Zamawiającego w podpisaniu protokołu odbioru przekracza 30 dni; 

c) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według protokołu odbioru i załączonego do niego 

zestawienia wartości wykonanych robót w terminie 30 dni od upływu terminu płatności, z 

wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego lub kar 

umownych, na skutek polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego działającego w imieniu 

Zamawiającego dokonanego wpisem do roboczego dziennika budowy przerwa lub opóźnienie w 

wykonywaniu robót trwa dłużej niż 30 dni, bez należytego uzasadnienia. 

2. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część 

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy. 
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3. Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru 

lub w formie pisma złożonego w siedzibie Stron za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania 

oświadczenia o odstąpieniu przez daną Stronę. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

Strony, z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od umowy; 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

4)  Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada; 

5)  Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie  z 

terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione. 

5.  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy do: 

1)  dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 

2)  przejęcia od Wykonawcy terenu budowy. 

6.  Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy nastąpi 

na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę w oparciu o kosztorysy 

powykonawcze przygotowane przez Wykonawcę. 

7.  Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie 

kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę a zatwierdzonych przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

§ 17 

1. Zamawiający wymaga a Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się do zatrudniania na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności  polegające na:  wykonywaniu robót 

budowlanych i czynności związanych z wykonywaniem tych robót na terenie budowy, przez cały 

okres realizacji tych czynności, tj. wykonanie instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków 

poprzez przygotowanie terenu budowy (wymiarowanie terenu przeznaczonego na montaż 
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konstrukcji wsporczej, ustalenie optymalnego usytuowania paneli, itp.), montaż systemowej 

konstrukcji wsporczej, montaż paneli fotowoltaicznych wraz z okablowaniem i infrastrukturą, 

elektryczną (inwertery, zabezpieczenia, itp.),wykonanie przyłącza do rozdzielni NN obiektu, 

wykonanie trasy WLZ budynku od nowego przyłącza , którego wykonanie leży po stronie PGE w 

ramach zwiększenia mocy przyłączeniowej, sprawdzenie, wykonanie i podłączenie do uziomu 

roboczego o parametrach zgodnych z obowiązującą normą, wykonanie pomiarów instalacji 

fotowoltaicznej zgodnie z obowiązującą normą, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji 

instalacji fotowoltaicznej zgodnie z obowiązującymi wymogami. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 

17 ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów,  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia wskazane 

czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;  

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony); kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 
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2019 r. poz. 1781 ze zm.), tj. w szczególności: bez adresów, nr PESEL pracowników; informacje 

takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe 

do zidentyfikowania;  

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

§ 18 

1. Wykonawca wyznacza jako osobę do kontaktu ………………………………., tel.  ……………………. , e-mail:  

………………… . 

2. Do dokonywania uzgodnień z Wykonawcą w sprawach związanych z realizacją przedmiotu 

umowy Zamawiający wyznacza: 

a) ………………………………………… tel.  …………………… , e-mail: ............................................;  

b) …………................................ tel. ………………………, e-mail: ..............................................  

3. Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcą w następujący sposób: 

1) w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego za potwierdzeniem odbioru lub 

za pośrednictwem platformy epuap; 

2) telefonicznie lub drogą elektroniczną w przypadku uzgodnień o charakterze roboczym nie 

mających wpływu na postanowienia umowy; 

3) lub osobiście, Zamawiający będzie przekazywał pisma Wykonawcy za potwierdzeniem ich 

odbioru. 

4. O zmianach w danych adresowych, Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego 

niezwłocznie na piśmie. Jeżeli którakolwiek ze stron nie zawiadomi drugiej strony o zmianie 

adresu do doręczeń, pismo wysłane na dotychczasowy adres uważa się za doręczone. W takim 

przypadku za dzień doręczenia uważa się dzień wysłania pisma. 

 

§ 19 

1. Gdyby jakikolwiek warunek umowy stał się nieskuteczny lub niewykonalny, nie wpływa  to na 

ważność umowy jako całości. 
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2. Wykonawca nie ma prawa przenoszenia w całości lub części na osoby trzecie praw  lub 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy.  

 

§ 20 

Strony postanawiają, iż w przypadku zaistnienia sporu na podstawie niniejszej umowy podejmą próby 

zmierzające do ugodowego jego zakończenia (co nie stanowi zapisu na sąd polubowny w rozumieniu 

przepisów Kodeksu postępowania cywilnego). 

 

§ 21 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy  

Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych i pozostałych przepisów prawa polskiego.  

 

§ 22 

1. Strony postanawiają, iż właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na podstawie niniejszej 

umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których 

zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiązują się poddać mediacjom lub innemu 

polubownemu rozwiązaniu sporu przed sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczpospolitej Polskiej z wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne 

rozwiązanie sporu.  

§ 23 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla 

Wykonawcy. 

 

 

 

   Zamawiający       Wykonawca                                    

                   

 


