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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

ZAMAWIAJACY:

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewédzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Zaprasza do ziozenia oferty w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji o wartoéci zamoéwienia nie przekraczajgcej progdw unijnych
o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2019 ze zm.) — dalej p.z.p. na robote budowlang pn.

,,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 574 na odcinku od km 9+350 do km 10+125 dt. 0,775 km
wraz z przebudowa sieci gazowej oraz rozbiérka i budowa telekomunikacyjnej sieci kablowej”
— nr postepowania 108/22

Przedmiotowe postepowanie prowadzone jest przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej.
Sktadanie ofert nastepuje za posrednictwem platformy zakupowej dostepnej pod adresem
internetowym: htips://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

SWZ zawiera:

Czesc | Instrukcja dla Wykonawcow.

Czesc |l Oferta z wzorami zatgcznikéw.

Czesc 1l Dokumentacja Przetargowa: Dokumentacja projektowa, Szczegotowe
Specyfikacje Techniczne.

Czes¢ IV Pogladowy przedmiar robét.

Czesc V Warunki ogélne dla umoéw na wykonanie robét budowlanych.

Czes¢c VI Wzér umowy.

Specyfikacja bezptatna,
WARSZAWA, LIPIEC 2022 R.
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CZESC | ]
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Tel.: (22) 244 90 00

NIP: 113-245-39-40

Adres e-mail: przetargi@mzdw.pl

Adres strony internetowej
prowadzonego postgpowania: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

Adres strony internetowej na ktorej udostepniane bedg zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz inne

dokumenty zamoéwienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie zamowienia:
https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej
,RODO") informujemy, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich
w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, (22) 244-90-00 do 12;

2) w MZDW powotany zostat Inspektor Ochrony Danych . Adres e-mail: iod@mzdw.pl; adres:
MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa. Dane dotyczace inspektora
podane sg na stronie internetowej MZDW. bip.mzdw.pl.”;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO
w celu zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego pn. Przebudowa
drogi wojewédzkiej nr 574 na odcinku od km 9+350 do km 10+125 di. 0,775 km wraz
z przebudowg sieci gazowej oraz rozbiérka i budowa telekomunikacyjnej sieci kablowej
— nr postepowania 108/22 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacjj

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 p.z.p.;

5) okres, przez ktory Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane:

a) przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany w obowigzujacych
przepisach prawa,

b) niezbedny do dochodzenia roszczen przez MZDW w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig
statutowg lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec MZDW, na podstawie
powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa, z uwzglednieniem okresow przedawnienia
roszczen okreslonych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa,

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreslonym W przepisach ustawy Pzp, zwigzanym
z udziatem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposoéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™;

2



Mazowiecki Zarzad Orig Wajswddzkich w Werszawie
ul. Mazowiecka 14, @@-248 Warszawa

tel. (22) 244 3@ @@ do 12

Fax (22) 244 9@ 13

dyrekcja@mzdw.pl

www.mzdw.pl

Mazowiecki Zarzad
Drog Wojewddzkich
w Warszawie

108/22

—na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o kiérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO =**:
—prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:
—Ww zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
—prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
—na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawnga przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO

" Wyjasnienie: informacja w tym zakresie Jest wymagana, jeZeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzajacego istnieje obowiazek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

" Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiana wyniku postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp
oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz Jjego zalgcznikow.

™ Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
parnistwa cztonkowskiego.

II.TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1
p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Warunkdw Zambwienia, zwang dalej ,SWZ".

2. Zamawiajgcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscig prowadzenia
negocjaciji.

3. Szacunkowa wartos¢ przedmiotowego zaméwienia nie przekracza progéw unijnych o jakich mowa
w art. 3 ustawy p.z.p.

4. Zgodnie z art. 310 pkt 1 p.z.p. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé uniewaznienia przedmiotowego

postepowania, jezeli srodki, ktore Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie calosci

lub czesci zaméwienia, nie zostaly mu przyznane.

Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiajgcy nie przewiduje ztozenia oferty w postaci katalogow elektronicznych.

Zamawiajgcy nie prowadzi postepowarnia w celu zawarcia umowy ramowse;.

Zamawiajacy nie zastrzega mozliwosci ubiegania si¢ o udzielenie zaméwienia wylgcznie przez

wykonawcow, o ktérych mowa w art. 94 p.z.p.

®No;

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamowienia jest Przebudowa drogi wojewoédzkiej nr 574 na odcinku od km 9+350
do km 10+125 di. 0,775 km wraz z przebudowa sieci gazowej oraz rozbiérka i budowa
telekomunikacyjnej sieci kablowej — nr postepowania 108/22.

1) Szczegotowy opis przedmiotu Zamdéwienia znajduje si¢ w Dokumentacji Przetargowej (Czesé
lll SWZ) i Przedmiarze Robét - udostepnionym jedynie poglgdowo (Czesé IV SWZ).
Wykonawca winien obliczyé wartos$é robét na podstawie zataczonego projektu budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wlasny koszt bezpiecznych warunkow ruchu
drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét objetych umowg na podstawie projektu
organizacji ruchu, ,na czas budowy" sporzadzonego przez i na koszt Wykonawcy wraz z jego
zatwierdzeniem oraz zobowigzany jest do opracowania aktualizacji projektu statej organizacji ruchu
wraz z jego zalwierdzeniem.
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2) W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamowienia znakow towarowych, patentow lub
pochodzenia, zrodta lub szczegdinego procesu, ktory charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne.

3) W przypadku odniesienia si¢ w opisie przedmiotu zamowienia do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

2. Wspolny Stownik Zamowien CPV:

45233120-6, 45230000-8, 45231220-3.

3. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.
4. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych oraz w postaci katalogow elektronicznych.

5. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP
o calkowitej wartoéci netto 4 802 456,06 zt. W ramach zamowienia podobnego przewiduje sie
wykonanie robot:

- roboty rozbiorkowe;

- éciecie krzewow i gatezi kolidujgcych z projektowanymi elementami drogowy mi;

- usuniecie karp;

- roboty ziemne, roboty w zakresie budowy gazociggu,

- roboty w zakresie kanalizacji deszczowe] i sciekowej w tym w zakresie separatora sciekow;
- roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych i ciggow komunikacyjnych;

- wybudowania konstrukgji jezdni drogi wojewodzkiej oraz wlotéw drog gminnych;

- wybudowania konstrukgji zatok autobusowych;

- wybudowania konstrukcji zjazdow wraz z przepustami;

- wybudowania konstrukgji chodnika i ciggu pieszo-rowerowego;

- przepustéw pod jezdnig;

- ustawianie $ciekow przykraweznikowych, krawgznikow i obrzezy na tawie betonowej;

- wyprofilowanie rowéw, wyprofilowanie poboczy;

- wykonanie plantowania, humusowania i obsiania;

- elementy organizacji ruchu;

- roboty zwigzane z budowa o$wietlenia drogowego;

- roboty energetyczne.

Wiw roboty dotyczg odcinka na ktorym bedg wykonywane roboty budowlane i/lub odcinkow
przylegtych.

6. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce ub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy os6b wykonujgcych wskazane przez zamawiajacego
ponizej czynnoéci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).

Rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zamowienia, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujgcych €zynnosci
w trakcie realizacji zamoéwienia:

- osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu,
- pracownicy fizyczni wykonujacy roboty w branzy drogowej.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic dokumenty potwierdzajace zatrudnienie 0s6b, o ktorych
mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy o pracg oséb zatrudnionych,
o ktorych mowa powyzej lub o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawce o zatrudnieniu na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

- doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
- date ztozenia o$wiadczenia,
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- wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku
pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru elalu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Kopic uméw powinny zostaé zanonimizowane w sposob zapewnlajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(. w szczegdinosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imig i nazwisko
pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.
Nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dokumentow w celu potwierdzenia spetienia przez Wykonawce Iub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wskazanych powyze;,
W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawey odnosnie spefniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb, o ktérych mowa powyzej.

Zamawiajacy nie okresla dodatkowych wymagan zwigzanych z zatrudnianiem oséb, o ktérych
mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.

V. WIZJA LOKALNA

1.

Zamawiajgcy informuje, ze ztozenie oferty nie musi by¢ poprzedzone odbyciem wizji lokalnej lub
sprawdzeniem dokumentéw dotyczgcych zaméwienia jakie znajdujg sie w dyspozycji
Zamawiajgcego.

VI. PODWYKONAWSTWO

1
2.
3.

4.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcy (podwykonawcom).
Zamawiajgcy nie zastrzega cbowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamowienia.

W przypadku powierzenia czesci zamowienia podwykonawcy Zamawiajacy wymaga, aby
Wykonawca wskazal w ofercie czesci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzyé
podwykonawcom oraz podat o ile to wiadome nazwy tych podwykonawcow (firm).

W przypadku o ktérym mowa w pkt 3 Zamawiajgcy zbada, czy nie zachodza wobec podwykonawcy
niebedacego podmiotem udostepniajagcym zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w
Rozdziale IX SWZ. W tym celu Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci
zaméwienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
Z udzialu w postegpowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oswiadczeniu, o ktérym
mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ.

Zamawiajgcy zgda, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia wykonawca podaf nazwy,
dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych w roboty budowlane,
ktdre majg byc wykonywane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego,
jezeli  podwykonawcy sg juz  znani. Wykonawca  zawiadamia  zamawiajgcego
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacjg robét budowlanych
lub ustug,

VIIl. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1.

Termin realizacji zamowienia wynosi: 15 miesiecy ( 12 miesigcy od daty zawarcia umowy
— termin wykonania robét; do 15 miesiecy - termin realizacji przedmiotu umowy).
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VIIl. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1.

O udzielenie zaméwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy nie podlegajg wykluczeniu na
zasadach okreslonych w Rozdziale IX SWZ, oraz speiniajg okreslone przez Zamawiajgcego
warunki udziatu w postepowaniu.
O udzielenie zamdwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki dotyczace:
1) zdolnos$ci do wystepowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
2) uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepisow:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

4) zdolnosci technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze:

a) wykonat w ciggu ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, co najmniej 2 rob6t budowlanych
polegajacych na rozbudowie / przebudowie !/ budowie drogi publicznej* o warto$ci nie
mniejszej niz 4 000 000,00 zf brutto kazda.

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamowienia, tj. min:

« Kierownikiem Budowy posiadajacym: ‘
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej —
drogowej, bez ograniczen.**

e Kierownikiem robét drogowych posiadajgcym:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej —
drogowej, bez ograniczen.™*

« Kierownikiem robét instalacyjnych posiadajgcym:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen.™

« Kierownikiem robét elektrycznych i elektroenergetycznych posiadajgcym:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoéci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen.*”

« Kierownikiem robét telekomunikacyjnych posiadajgcym:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych bez ograniczen.**

o Geodeta posiadajgcym:
- uprawnienia w zakresie: geodezyjnych pomiarow sytuacyjno - wysokosciowych, realizacyjnych
i inwentaryzacyjnych, geodezyjnej obsiugi inwestycji,™

c) wymagania dotyczgce doswiadczenia:

¢ Kierownik Budowy posiadajacy:

- doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robot drogowych na minimum
1 zadaniu polegajacym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej*
o warto$ci robot drogowych nie mniejszej niz 4 000 000,00 2t brutto kazda; wraz z udziatem
w czynnosciach odbiorowych $wiadczgeych o zakonczeniu realizacji zamowienia. ***
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* Kierownik robét drogowych posiadajacy:

- doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robot drogowych na minimum
2 zadaniach polegajacych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej*
o wartosci robot drogowych nie mniejszej niz 2 000 600,00 zt brutto kazda; wraz z udziatlem
w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakoriczeniu realizacji zamowienia, ***

» Kierownik robét instalacyjnych posiadajgcy:

- doswiadczenie na stanowisku kierownika robét instalacyjnych na minimum 2 zadaniach
polegajacych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robét
instalacyjnych nie mniejszej niz 1000 000,00 zt brutto kazda; wraz z udziatem
w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamoéwienia. ***

* Kierownik robét elektrycznych i elektroenergetycznych posiadajgcy:

- dos$wiadczenie na stanowisku kierownika robot elektrycznych i elektroenergetycznych na
minimum 2 zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o wartosci robdt elektrycznych i elektroenergetycznych nie mniejszej niz
100 000,00 zt brutto kazda; wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych
o zakoniczeniu realizacji zaméwienia. ***

» Kierownik robét telekomunikacyjnych posiadajacy:

- doswiadczenie na stanowisku kierownika robot telekomunikacyjnych na minimum
2 zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej*
o wartosci robot telekomunikacyjnych nie mniejszej niz 100 000,00 zt brutto kazda; wraz
z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji zamowienia. ***

» Geodeta posiadajgcy:

- doswiadczenie w petnieniu obstugi geodezyjnej na minimum 2 zadaniach polegajacych na
budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robét drogowych nie mniejszej
niz 2 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatlem w czynnosciach odbiorowych $wiadczgeych
0 zakonczeniu realizacji zamowienia. ***

» Osoba odpowiedzialng za prowadzenie rozliczenia kontraktu posiadajgca:

- doswiadczenie w petnieniu ww. funkcji na minimum 2 zadaniach polegajacych na budowie /
rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robét drogowych nie mniejszej niz
2000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych
0 zakoriczeniu realizacji zamoéwienia, ***

*) Pod pojeciem drogi publicznej, Zamawiajacy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2017 r, poz.2222, = peZn. zm.) lub drogi bedace ich odpowiednikami w panstwach Unii Europejskiej, panstwach
bedacych stronami Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie zaméwien rzgdowych i paristwach bedacymi stronami
uméw migdzynarodowych, ktérych strong jest Unia Europejska

**) wydane na podstawie obecnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub odpowiadajace im uprawnienia wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisdw prawa.

***) za udziat w czynno$ciach odbiorowych wiadczacych o zakoriczeniu realizacji zaméwienia rozumie sie:

- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

lub

- udziat w odbiorze koricowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole,

lub

- udziat w odbiorze koricowym robét potwierdzony podpisem na protokole,

Zamawiajacy dopuszcza faczenie poszczegdlnych funkcji i sprawowanie ich przez jedna osobe.
Powyzsze jest moziiwe pod warunkiem spelnienia wszystkich stawianych wymagarn.

3. Wykonawca skiadajacy oferte musi wykazac sig calym wymaganym do$wiadczeniem,
a w przypadku oferty ztozonej przez konsorcjum jeden z uczestnikow konsorcjum musi wykazac
sie calym wymaganym doswiadczeniem (warunek nie bedzie spetniony, jezeli wszyscy uczestnicy
konsorcjum w sumie wykaza sie wymaganym doswiadczeniem, ale zaden z nich indywidualnie nie
wykaze sig¢ calym wymaganym doswiadczeniem) - dotyczy rozdziatu VI pkt 2. 4) a). Jezeli
Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania niniejszego warunku udziatu
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w postepowaniu polega¢ bedzie na doswiadczeniu innego podmiotu, musi on wykazaé sie calym
wymaganym doswiadczeniem — dotyczy rozdziatu VIl pkt 2. 4) a).

4. Zamawiajacy, w stosunku do Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia, w
odniesieniu do warunku dotyczacego zdolnosci zawodowej dotyczacego dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania Zamoéwienia — dopuszcza fgczne spefnianie warunku przez Wykonawcow
— dotyczy rozdziatu VIl pkt 2. 4) b) i c).

5. Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postgpowania, uzna¢, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez wykonawce sprzecznych interesow,
w szczegolnosci zaangazowanie zasobow technicznych Iub zawodowych wykonawcy w inne
przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje zamowienia.

6. W przypadku, gdy ziozone przez Wykonawce dokumenty, oswiadczenia dotyczace warunkow
udzialu w postepowaniu zawierajg dane/informacje w innych walutach niz ztoty polski
Zamawiajacy, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogtoszenia
o zmowieniu w BZP. Jezeli w dniu publikacji ogtoszenia nie bedzie publikowany sredni kurs walut
przez NBP, Zamawiajacy przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kurséw
NBP przed dniem publikacji ogloszenia o zamowieniu.

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1. Z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza sie Wykonawcow, w stosunku do ktérych

zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci wskazanych:

1) wart. 108 ust. 1 p.z.p., tj,

1.1. bedgcego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) udzialu w zorganizowanej grupie przestgpczej albo zwigzku majgcym na celu popetnienie

przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktorym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o ktorym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub

w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lekow, $rodkéw spozywczych

specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobow medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523,

1292, 1559 i 2054),

d) finansowania przestgpstwa o charakierze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 165a

Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestgpnego

pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktorym mowa w art. 299 Kodeksu

karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majgce

na celu popetnienie tego przestgpstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktorym mowa w art. 9 ust. 2

ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom

przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolite] Polskiej (Dz.U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,

przestepstwo oszustwa, o ktérym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko

wiarygodnoséci dokumentéw, o ktérych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo

skarbowe,

h) o ktéorym mowa w art. 9 ust. 11 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

1.2.jezeli urzedujgcego cztonka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego, wspblinika spotki w
spotce jawne] lub partnerskiej albo komplementariusza w spoice komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktorym
mowa w pkt 1;

1.3.wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sgdu lub ostateczng decyzje administracyjng
o zaleganiu z uiszczeniem podatkow, optat lub skiadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu do sktadania wnioskéw
o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert
dokonat platnosci naleznych podatkow, opfat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
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zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wiazace porozumienie w sprawie
sptaty tych naleznosci

1.4. wobec ktdrego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie 0 zamoéwienia publiczne;

1.5.jezeli zamawiajgcy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze wykonawca
zawart z innymi wykonawcami porozumienie majace na celu zaktocenie konkurencji,
w szczegolnosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, ztozyli odrebne oferty, oferty czesciowe
lub  wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, chyba ze wykazg,
ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;

1.6.jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1, doszto do zakiécenia konkurencji
wynikajacego z wczesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub podmiotu, ktory nalezy z
wykonawcg do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
0 ochronie konkurenciji i konsumentow, chyba ze spowodowane tym zakiocenie konkurencji
moze by¢ wyeliminowane w inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu
W postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

2) wart 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 p.z.p., tj.:

1.1. w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogloszono upadiosé, ktorego aktywami zarzgdza
likwidator lub sad, zawart ukiad z wierzycielami, ktérego dziatalnosé gospodarcza jest
zawieszona albo znajduje sig on w innej tego rodzaju sytuacii wynikajacej z podobne;j
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury;

1.2.ktéry w spos6b zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego
uczciwose, w szczegolnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego
niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zaméwienie, co zamawiajgcy jest w stanie
wykazac za pomoca stosownych dowodéw:;

1.3.ktéry z przyczyn lezgeych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonat lub
nienalezycie wykonat albo dtugotrwale nienalezycie wykonywat istotne zobowigzanie
wynikajace z wczeséniejszej umowy w sprawie zamoéwienia publicznego lub umowy koncesiji,
co doprowadzito do wypowiedzenia lub cdstgpienia od umowy, odszkodowania, wykonania
zastepczego lub realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady;

Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach
w  zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego z postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu
prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1. wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach  okreslonych

w rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktdrym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2. wykonawce oraz  uczestnika  konkursu, ktorego  beneficjentem rzeczywistym

W rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona
w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014
albo wpisana na listg lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r.,
oile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej
0 zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3. wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujacg w rozumieniu

arl. 3 usl. 1 pkt 37 ustawy z dnla 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz.
217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okre$lonych w rozporzadzeniu
765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy takg jednostkg
dominujaca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy.

Wykluczenie nastepuje na okres trwania w/w okolicznosci.
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4. Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie postepowania
o udzielenie zamoéwienia.

OSWIADCZENIA | DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE)

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie
o spetnianiu warunkow udziatu w postgpowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
z postepowania — zgodnie z wzorem stanowigcym Czgs¢ |l SWZ;

Informacje zawarte w o$wiadczeniu, o ktéorym mowa w pkt 1 stanowig wstepne potwierdzenie,

ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Zamawiajacy wzywa wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ziozenia

w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych $rodkow

dowodowych, jezeli wymagat ich zlozenia w ogtoszeniu o zaméwieniu lub dokumentach zamoéwienia,

aktualnych na dzien ztozenia podmiotowych $rodkow dowodowych.

Podmiotowe $rodki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmuja:

1) Oswiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynaleznosci do
tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurenciji i konsumentéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawca, ktory zlozyt
odrebng oferte, oferte czesciowg lub wniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, albo
oséwiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatlowej wraz z dokumentami fub
informacjami  potwierdzajgcymi  przygotowanie oferty, oferty czesciowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu niezaleznie od innego wykonawcy nalezacego do
tej samej grupy kapitatowe;j

2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centrainej Ewidenciji i Informacii
o Dziatalnosci Gospodarczei, w zakresie art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy, sporzgdzonych nie
wczesniej niz 3 miesigce przed jej zlozeniem, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru lub ewidencji;

3) Wykaz robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, poréwnywalnych z robotami
budowlanymi stanowigcymi przedmiot zaméwienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, oraz zatgczeniem
dowodow  okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie,
w szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje
badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskac tych dokumentéw — inne odpowiednie dokumenty.

4) \Wykaz osoéb. skierowanych przez wykonawcg do realizacji zamdwienia publicznego,
w szczegolnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnief,
doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

5. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2), sktada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce
odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadiosci. Dokument, o ktérym
mowa powyzej, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem.

6. Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2), zastepuje sig je odpowiednio w catosci lub w czgsci
dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub oéwiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczyé,
zlozone pod przysiega, lub, jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania nie ma przepisow o oswiadczeniu pod przysiega, ztozone przed organem sgdowym
lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzadu zawodowego lub gospodarczedo,
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10.

wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument, o ktorym
mowa powyzej, powinien by¢ wystawiony nie wczeéniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem.
Zamawiajacy nie wzywa do ztozenia podmiotowych $rodkow dowodowych, jezeli moze je uzyskaé
za pomocy bezptatnych i ogéinodostepnych baz danych, w szczegélnosci rejestrow publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych
zadania publiczne, o ile wykonawca wskazat w oswiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1
p.z.p dane umozliwiajgce dostep do tych srodkow;

Wykonawca nie jest zobowigzany do ziozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych, ktore
zamawiajacy posiada, jezeli wykonawca wskaze te $rodki oraz potwierdzi ich prawidiowosé i
aktuainosé.

Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania wezwac wykonawcdw do ztozenia wszystkich
lub niektérych podmiotowych $rodkéw dowodowych aktualnych na dzien ich ztozenia.

W zakresie nieuregulowanym ustawg p.z.p. lub niniejszg SWZ do o$wiadczen i dokumentéw
skladanych przez Wykonawce w postepowaniu zastosowanie majg w szczegolnosci przepisy
rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub o$wiadczen, jakich moze zadac
zamawiajgcy od wykonawcy oraz rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020
r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dia
dokumentéw elektronicznych oraz  $rodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu
0 udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursie.

XIl. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW

1.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w polegaé¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych podmiotéw udostepniajgcych zasoby, niezaleznie od charakteru
prawnego tgczgcych go z nimi stosunkow prawnych.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych Iub

doswiadczenia wykonawcy mogg polegac na zdolnosciach podmiotéw udostepniajacych zasoby,

Jesli podmioty te wykonajg roboty budowlane lub ustugi do realizacji ktérych te zdolnosci sg

wymagane.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow udostepniajacych

zasoby, sklada, wraz z oferta, zobowiazanie podmiotu udostepniajacego zasoby do oddania

mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji danego zamowienia lub inny
podmiotowy Srodek dowodowy potwierdzajacy, ze wykonawca realizujac zaméwienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw. Zobowigzanie podmiotu udostepniajacego
zasoby, potwierdza, ze stosunek fgczguy wykonawce z podmiotami udostepniajacymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobow oraz okresla

W szczegolnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobow podmiotu udostepniajacego zasoby;

2) sposob i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow podmiotu
udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamdwienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolnosciach ktérego wykonawca
polega w odniesieniu do warunkow udzialu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolnosci dotyczg,.

Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajgce zasoby

zdolnosci techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spelniania

warunkow udziatu w postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, ktére zostaty przewidziane wzgledem wykonawcy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajacego zasoby nie potwierdzajg

speiniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego

podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajacy zgda, aby wykonawca w terminie okreslonym przez
zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem Ilub podmiotami albo wykazat,
ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

UWAGA: Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powotywac sie na zdolnosci

lub sytuacje podmiotéw udostepniajacych zasoby, jezeli na etapie skiadania ofert nie polegat on w

danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby.
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Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow udostepniajacych
zasoby, przedstawia, wraz z o$wiadczeniem, o ktérym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, takze
o$wiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio speinianie warunkéw udzialu w postgpowaniu, w zakresie,
w jakim wykonawca powotluje si¢ na jego zasoby.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA (SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)

Xill.

Wykonawcy mogg wspolnie ubiegac sie o udzielenie zaméwienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiajg pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania i
zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Pethomocnictwo winno by¢ zatgczone do
oferty.

W przypadku Wykonawcow wspdinie ubiegajgcych sig o udzielenie zaméwienia, oswiadczenia,
o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, sktada kazdy z wykonawcow. Oswiadczenia te
potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udziatu w zakresie, w jakim
kazdy z wykonawcow wykazuje speinianie warunkow udziatu w postepowaniu.

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia dolaczajg do oferty oswiadczenie,
z ktorego wynika, ktore roboty budowlane wykonajg poszczegolni wykonawcy.

INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU KTORYCH
ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE ZWYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYLANIA |
ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, w tym sktadanie ofert, wymiana informacji
oraz przekazywanie dokumentéw lub o$wiadczen migdzy zamawiajgcym a wykonawcag, z
uwzglednieniem wyjatkow okreslonych w ustawie p.z.p., odbywa sig przy uzyciu srodkow
komunikacji elektronicznej. Przez s$rodki komunikacji elektronicznej rozumie sig¢ sSrodki
komunikaciji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug
drogg elektroniczng (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
Oferte, oswiadczenia, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe $rodki dowodowe,
petnomocnictwa, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby sporzgdza sig¢ w postaci
elektronicznej, w ogolnie dostepnych formatach danych, w szczegéinoéci w formatach .pdf .doc
.docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczegdlnym wskazaniem na .pdf Oferte, a takze oswiadczenie o
jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ skilada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
Osobg uprawniong do porozumiewania sig z Wykonawcami jest:
1) w zakresie proceduralnym:

Agata Idzkowska, tel. 22 244 90 00 wew. 401
2) w zakresie merytorycznym:

Artur Piotrkowicz, tel. 22 244 90 00 wew. 206
Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za posrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem: hitps:/platformazakupowa.pl/pn/mzdw
W celu skrocenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje sig, aby komunikacja migdzy
zamawiajacym a wykonawcami, w tym wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje, przekazywane sg w formie elektronicznej za posrednictwem platformazakupowa.pl
i formularza ,Wyslij wiadomos$¢ do zamawiajgcego”.
Za date przekazania (wplywu) oswiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz informacji przyjmuje sig
date ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknigcie przycisku » VWY Slij
wiadomo$¢ do zamawiajacego” po ktérych pojawi sie komunikat, ze wiadomos$c zostata wystana
do zamawiajgcego.
Zamawiajacy bedzie przekazywat wykonawcom informacje w formie elektroniczne;
za posrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania, zZmiany
specyfikacji, zmiany terminu skiadania i otwarcia ofert Zamawiajgcy bedzie zamieszczat na
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, ktérej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
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adresatem jest konkretny wykonawca, bedzie przekazywana w formie elektronicznej za
posrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatow i wiadomosci
bezposrednio na platformazakupowa.pl przestanych przez zamawiajgcego, gdyz system
powiadomier moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.

Zamawiajgcy, zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020r.
W sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla
dokumentoéw elektronicznych oraz $rodkow komunikacji elektronicznej w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), okresla
niezbgdne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajgce prace na platformazakupowa.pl, tj.:

a. staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 kb/s,

b. komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguraciji: pamieé min. 2 GB Ram, procesor
Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemdw operacyjnych - MS Windows 7, Mac
Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c. zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10 0.,

d. wigczona obstuga JavaScript,

e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format plikéw .pdf,

f. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa sie za pomoca protokotu TLS 1.3.,

g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowg stanowi date oraz doktadny
czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Gtéwnego Urzedu Miar.

Wykonawca, przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego:
a. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w Regulaminie zamieszczonym
na stronie internetowej w zaktadce ,Regulamin” oraz uznaje go za wiazacy,
b.zapoznat i stosuje sie do Instrukcji skiadania ofert/wnioskéw dostepnej na stronie
platformazakupowa.pl
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za ztozenie oferty w sposéb niezgodny
z Instrukcja korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegoélnosci za sytuacje, gdy
zamawiajacy zapozna sie z trescig oferty przed uplywem terminu sktadania ofert (np. ziozenie
oferty w zakladce ,Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajgcego”). Taka oferta zostanie uznana przez
Zamawiajacego za oferte handlowa i nie bedzie brana pod uwage w przedmictowym postepowaniu
poniewaz nie zostat spetniony obowigzek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych.
Zamawiajacy informuje, ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczace
w szczegbinosci logowania, skiadania wnioskéw o wyjasnienie treéci SWZ, skiadania ofert oraz
innych czynnosci podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu platformazakupowa.pl
znajdujg sie¢ w zakiadece Instrukcje dla Wykonawcow" na stronie internetowej pod adresem:
https.//platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
W korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego Wykonawcy powinni postugiwaé sie numerem
przedmiotowego postepowania.
Wykonawca moze zwrécic¢ sig do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.
Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pézniej niz na 2 dni
przed uplywem terminu skiadania odpowiednio ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie
tresci SWZ wplynat do zamawiajgcego nie pozniej niz na 4 dni przed uptywem terminu sktadania
odpowiednio ofert.
Jezeli zamawiajgcy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktérym mowa w ust. 15, przediuza termin
sktadania ofert o czas niezbedny do zapoznania sie wszystkich zainteresowanych wykonawcow z
wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego przygotowania i ztozenia ofert. W przypadku gdy
wniosek o wyjasnienie tresci SWZ nie wplynat w terminie, o ktérym mowa w ust. 15, zamawiajacy
nie ma obowigzku udzielania wyjasnien SWZ oraz obowiazku przediuzenia terminu skiadania
ofert.

Przediuzenie terminu skladania ofert, o ktérych mowa w ust. 16, nie wplywa na bieg terminu
sktadania wniosku o wyjasnienie tresci SWZ.

UWAGA! ZALECENIA

Formaty plikow wykorzystywanych przez wykonawcéw powinny byé zgodne
z "OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Rady Ministrow w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci,

13



Mazowiecki Zarzad Drig Wajewddzikich w Warszawie pre==—— =14 . .

ul. Mazowiecka 14, ©@-248 Warszawa ﬁ Mazo W|@ci(| Zarzad
tel. (28) 244 90 0@ do 12 = . - .

Fox (22) 244 9@ 13 - Drog Waojewddzkich
dyrekcja@mzdw.pt - -

o E el : w Warszawie

108/22

minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagan dla systeméw teleinformatycznych”.

1. Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie formatéw: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze
szczegolnym wskazaniem na .pdf

2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie jednego
z formatow:

1..zip
2.7Z

3. Wsrod formatow powszechnych a NIE wystepujacych w rozporzgdzeniu wystepujg: .rar .gif
bmp .numbers .pages. Dokumenty zfozone w takich plikach zostang uznane za ztozone
nieskutecznie.

4. Zamawiajgcy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikow podpisywanych profilem
zaufanym, ktéry wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikow podpisywanych
w aplikacji eDoApp stuzgce] do sktadania podpisu osobistego, ktdry wynosi max SMB.

5. Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejszg weryfikacje podpisu,
zamawiajgcy zaleca, w miarg mozliwosci, przekonwertowanie plikéw sktadajgcych sie na ofertg
na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdJES.

6. Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sie opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamieta¢, aby plik z podpisem przekazywac tacznie z dokumentem
podpisywanym.

7. Zamawiajgcy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka oséb, stosowac podpisy
tego samego rodzaju. Podpisywanie réznymi rodzajami podpisow np. osobistym
i kwalifikowanym moze doprowadzi¢ do probleméw w weryfikacji plikow.

8. Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat mozliwos¢
prawidtowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikow oferty.

9. Zaleca sie, aby komunikacja z wykonawcami odbywata sie¢ tylko na Platformie za
posrednictwem formularza “Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajgcego”, nie za posrednictwem
adresu email.

10. Oferte nalezy przygotowaé z nalezytg starannoscig dla podmiotu ubiegajacego sig
0 udzielenie zamoéwienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu do
zakonczenia przyjmowania ofert/wnioskéw. Sugerujemy ziozenie oferty na 24 godziny przed
terminem sktadania ofert/wnioskow.

11. Podczas podpisywania plikow zaleca sie stosowanie algorytmu skrotu SHA2 zamiast SHA1.

12. Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wczes$niejsze podpisanie kazdego
ze skompresowanych plikow.

13. Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

14. Zamawiajacy zaleca aby nie wprowadza¢ jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowa¢ naruszeniem integralnosci plikow co
rownowazne bedzie z koniecznoscig odrzucenia oferty w postepowaniu.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZACE

SKLADANYCH OSWIADCZEN | DOKUMENTOW

G

Wykonawca moze ziozy¢ tylko jedng oferte.

Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci SWZ.

Oferte sklada sie na Formularzu Ofertowym — zgodnie z Czescig Il SWZ. Wraz z ofertg

Wykonawca jest zobowigzany zlozyc:

1) os$wiadczenia, o ktorych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;

2) zobowigzanie innego podmiotu, o ktorym mowa w Rozdziale Xl ust. 3 SWZ (jezeli dotyczy);

3) os$wiadczenie podmiotu trzeciego o ktérym mowa w Rozdziale XI ust. 7 SWZ(jezeli dotyczy);

4) dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie petnomocnictwa (jezeli
dotyczy).

5) oswiadczenie o ktorym mowa w Rozdziale XlI ust. 3 (jezeli dotyczy).

Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy,

zgodnie z formg reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze fub innym dokumencie,

wiasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upetnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, ze osoba dziatajgca w imieniu wykonawcy jest

umocowana do jego reprezentowania, zamawiajacy zada od wykonawcy odpisu lub informacji z

14



ul. Mazowiecka 14, ©@-248 Warszaws “ | MaZDWiECki ZarZQd
tel. (22) 244 9@ 2. do 12 { - + - A
Fox (22) 244 9013 | Drég Wajewddzkich

dyrekcgja@mzdw.pl L™ § w Warszawie

www.mzdw.pl R s

108/22

Mazawiecki Zarzad Drég Wajewddzkich w Warszawie f} A
|

Krajowego Rejestru Sgdowego, Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub
innego wlasciwego rejestru.

5. Poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktorego
zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspoélnie ubiegajgcy sie
0 udzielenie zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktére
kazdego z nich dotyczg. Poprzez oryginat nalezy rozumie¢ dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobe/osoby
upowazniong/upowaznione. Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem nastepuje w formie
elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione.

6. Oferte sklada sie pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej lub w postaci

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Oferta powinna by¢ ztozona przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej tzn. za posrednictwem
platformazakupowa.pl. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawcéw do
podpisywania wszelkich plikéw muszg speinia¢ “Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych
na rynku wewnetrznym (elDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku’. W przypadku
wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnetrzny. Zamawiajgcy wymaga dotgczenia
odpowiedniej ilosci plikéw tj. podpisywanych plikow z danymi oraz plikéw podpisu
w formacie XAdES.

7. Oferta powinna by¢ sporzgdzona w jezyku polskim. Kazdy dokument skiadajgcy sie na oferte
powinien by¢ czytelny.

8. Zgodnie z art. 18 ust 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice
przedsigbiorstwa, w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jezeli
wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, w sposob niebudzacy watpliwosci zastrzegt,
ze nie mogg byé one udostepniane oraz wykazal, zalgczajgc stosowne wyjasnienia,
iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Na platformie w formularzu
sktadania oferty znajduje sie miejsce wyznaczone do dotgczenia czesci oferty stanowigce]
tajemnice przedsiebiorstwa.

9. Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa pl moze przed uptywem terminu do sktadania
ofert zmienic¢ lub wycofa¢ oferte. Sposéb dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono
w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcije

10. Podmiotowe $rodki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzajace umocowanie
do reprezentowania, sporzgdzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz z tlumaczeniem na jezyk
polski.

11. Wszystkie koszty zwigzane z uczestnictwem w  postepowaniu, w szczegélnosci
z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi Wykonawca skladajgcy oferte. Zamawiajgcy nie
przewiduje zwrotu kosztéw udzialu w postepowaniu.

12. Zgodnie z definicjg dokumentu elektronicznego z art.3 ustep 2 Ustawy o informatyzacji dziatalnosci
podmiotow realizujgcych zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierajgcego skompresowane dane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginatu dokumentu,
z wyjatkiem kopii po$wiadczonych odpowiednio przez innego wykonawce ubiegajgcego sie
wspoéinie z nim o udzielenie zaméwienia, przez podmiot, na ktorego zdolnosciach lub sytuacii
polega wykonawca, albo przez podwykonawce.

13. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych formularzy do:
zfozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielko$¢ pliku to
maksymalnie 500 MB

XV. SPOSOB OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Wykonawca w druku oferty poda kwote netto za caly przedmiot zaméwienia, nastepnie do
kwoty netto doda podatek VAT i tak okresli cene brutto za cate zaméwienie (cene ryczattowa),
podajac ja w zapisie liczbowym i stownie,

2. Cena catkowita oferty obejmowa¢ bedzie wszelkie naleznosci wykonawcy za wykonanie catosci
przedmiotu niniejszego zamoéwienia. Wykonawca okresla cene na podstawie opisu przedmiotu
zamowienia zawarteqo w dokumentacji przetargowej. Przedmiar robot ma charakter
pomochiczy.
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3. Udostepniony Przedmiar robdt ma jedynie forme pogladowa — nie stanowi podstawy do
obliczania wartos$ci zamoéwienia.

4. Ceny podane przez Wykonawce zostang ustalone na czas umowy i nie beda podlegaly zmianom, za
wyjgtkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

5. Cena oferty powinna by¢ wyrazona w ziotych polskich (PLN) z doktadnoscig do dwéch miejsc po
przecinku. .

6. Zamawiajgcy nhie przewiduje rozliczen w walucie obcej.

7. Wyliczona cena oferty brutto bedzie stuzyé do pordwnania ztozonych ofert i do rozliczenia w trakcie

realizacji zamowienia.

. Jezeli zostata zlozona oferta, ktorej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajgcego obowigzku

podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z
2020 r. poz. 108), dla celéw zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiajgcy dolicza do
przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towardw i ustug, ktérg miatby obowigzek
rozliczyé. W ofercie, o ktdrej mowa w ust. 1, wykonawca ma obowigzek:

1)
2)
3)

4)

poinformowania zamawiajgcego, ze wybdr jego oferty bedzie prowadzit do powstania
U zamawiajgcego obowigzku podatkowego;

wskazania nazwy (rodzaju) towaru Iub ustugi, ktérych dostawa lub $Swiadczenie bedg
prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;

wskazania wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym zamawiajgcego, bez
kwoty podatku;

wskazania stawki podatku od towardw i ustug, ktdéra zgodnie z wiedzg wykonawcy, bedzie
miata zastosowanie.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokosci:
68 606,00 zi.

Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

2.
3.

4,

1)

pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056
( w tytule przelewu nalezy podac nazwe Wykonawcy i numer postepowania).

gwarancjach bankowych;

gwarancjach ubezpieczeniowych;

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z
2020 r. poz. 299).

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie przyjety termin uznania
rachunku Zamawiajgcego.
Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi by¢ ztozone jako oryginat gwarancji lub
poreczenia w postaci elektronicznej i spetnia¢ co najmniej ponizsze wymagania:

musi obejmowac odpowiedzialnos¢ za wszystkie przypadki powodujgce utrate wadium przez
Wykanawce okreslone w ustawie p.z.p.

z jej tresci powinno jednoznacznej wynika¢ zobowigzanie gwaranta do zaptaty catej kwoty
wadium;

powinno by¢ nieodwotalne i bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze zgdanie;

termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji nie moze by¢ krotszy niz termin zwigzania
ofertg (z zastrzezeniem iz pierwszym dniem zwigzania ofertg jest dzief sktadania ofert);

w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalez¢ sie nazwa oraz numer przedmiotowego
postepowania;

beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest: Wojewoédztwo Mazowieckie Mazowiecki
Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

w przypadku Wykonawcow wspodlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia (art. 58
p.z.p.), Zamawiajacy wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swa trescig (ij.
zobowigzanych z tytutu poreczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawcdéw wspdinie
ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia lub aby z jej tresci wynikato, ze zabezpiecza oferte
Wykonawcdw wspolnie ubiegajgcych sig o udzielenie zamoéwienia (konsorcjumy;
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5. Oferta wykonawcy, ktéry nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposob nieprawidtowy lub nie

utrzyma wadium nieprzerwanie do uptywu terminu zwigzania ofertg lub zlozy wniosek o zwrot
wadium w przypadku, o ktérym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
Zasady zwrotu oraz okolicznosci zatrzymania wadium okresla art. 98 p.z.p.

XVil. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

3.

Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 26.08.2022 r. Bieg terminu
zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu sktadania ofert.

W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem terminu zwigzania
oferta wskazanego w ust. 1, Zamawiajgcy przed uplywem terminu zwigzania ofertg zwraca sie
jednokrotnie do wykonawcéw o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o wskazywany
przez niego okres, nie diuzszy niz 30 dni. Przediuzenie terminu zwigzania ofertg wymaga ztozenia
przez wykonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwiazania
oferta.

Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.

XVIil. SPOSOB | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

Sposéb i termin skiladania ofert

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.p! pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw w mys$l Ustawy na stronie internetowe]
prowadzonego postepowania do dnia 28.07.2022 r. do godz. 08:00

2. Do oferty nalezy dotgczy¢ wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

3. Po wypetnieniu Formularza skladania oferty lub wniosku i dotaczenia wszystkich wymaganych
zalgcznikdw nalezy klikng¢ przycisk ,Przejdz do podsumowania”.

4, Oferta skladana elekironicznie musi zosta¢ podpisana elektronicznym podpisem
kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie sktadania oferty
za posrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien ztozy¢ podpis bezposrednio na
dokumentach przestanych za posrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie
podpisu na kazdym zatgczonym pliku osobno, w szczeg6lnosci wskazanych w art. 63 ust 1 Pzp,
gdzie zaznaczono, iz oferty, oraz o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust.1 sporzadza sie,
pod rygorem niewaznosci, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje sie odpowiednio w
odniesieniu do wartosci postepowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.

5. Za date zlozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie) w drugim
kroku skiadania oferty poprzez klikniecie przycisku "Ztéz oferte” i wyswietlenie sie komunikatu,
ze oferta zostata zaszyfrowana i ziozona.

6. Szczegolowa instrukcja dla Wykonawcdw dotyczaca ztozenia, zmiany i wycofania oferty
znajduje sie na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcije.

7. Otwarcie ofert nastgpi dnia 28.07.2022 r. o godz. 10:00, za posrednictwem Platformy
Zakupowej.

8. Jezeli otwarcie ofert nastepuje przy uzyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii
tego systemu, ktora powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez
zamawiajgcego, otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po usunieciu awarii.

9. Zamawiajacy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowe]
prowadzonego postepowania.

10. Zamawiajacy, najpdzniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowe;j
prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczyé na
sfinansowanie zamowienia.

11. Zamawiajacy, niezwtocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcéw, ktérych oferty zostaty otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
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Informacja zostanie opublikowana na stronie postepowania na platformazakupowa.pl w sekgji
,,Komunikaty” .

XIX.OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW
| SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujacym kryterium i jego znaczeniem:
cena — 60%
doswiadczenie Kierownika Budowy — 10%
okres rekojmi — 30%

Maksymalna liczba punktéw jaka moze uzyska¢é oferta tacznie w wyzej wskazanych kryteriach
wynosi 100 pkt. Przyjmuje sie, Zze w zakresie kryteriéw wyboru najkorzystniejszej oferty 1%
wagi kryterium = 1 pkt.

Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriéw zostanie dokonana wedtug nastepujgcych zasad:

1) Przez kryterium Cena (C) Zamawiajgcy rozumie catkowity koszt realizacji zamowienia. Do oceny
Zamawiajgcy przyjmuje cene brutto wpisang przez Wykonawce w formularzu oferty. Liczba punktow
w ramach kryterium ceny zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:

C=(Cmin/Cb ) x 100 pkt x 60%

gdzie:

C —ilo&¢ punktow przyznana za cene

C min — najnizsza cena w ztozonych ofertach

C b - cena badanej oferty

100- wskaznik staty

60 % - procentowe znaczenie kryterium cena

Oferta w kryterium cena moze otrzymac maksymalnie 60 punktow.

2)Przez kryterium (D) Dos$wiadczenie Kierownika Budowy do oceny Zamawiajgcy przyjmie ilosé
wskazanych przez Wykonawce w formularzu oferty zadan spetniajgcych warunki okreslone przez
Zamawiajgcego w SWZ w odniesieniu do doswiadczenia Kierownika Budowy. Zgodnie z warunkami SWZ
minimalne wymagania dla Doswiadczenia Kierownika Budowy to: do$wiadczenie na stanowisku kierownika
budowy lub kierownika robot drogowych na minimum 1 zadaniu polegajacym na budowie / przebudowie
I rozbudowie drogi publicznej* o wartosci robét drogowych minimum 4 000 000,00 PLN (brutto)
kazda, wraz z udzialem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakoriczeniu realizacji
zamoéwienia.

Zamawiajacy przy obliczeniu punktéw w tym kryterium zastosuje nastepujgce wyliczenie:
» wykazane 1 zadanie spetniajgce warunki okre$lone w SWZ - 0 pkt
» wykazane 2 zadania spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 5 pkt
* wykazane 3 zadania spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 10 pkt

W kryterium Doswiadczenia Kierownika Budowy ocenie beda podlegaty maksymalnie
3 wykazane zadania spelniajagce warunki okreslone w SWZ.

Oferta w kryterium Doswiadczenia Kierownika Budowy moze otrzymac maksymalnie 10 punktow.

Oferta Wykonawcy z niewypetnionym doswiadczeniem (pozostawiajac puste pole) lub
z wypetnionym doswiadczeniem w sposéb uniemozliwiajacy Zamawiajacemu jednoznaczne
przyznanie punktéw w ramach kryterium do$wiadczenie Kierownika Budowy zostanie
odrzucona, poniewaz jej tres¢ bedzie niezgodna z warunkami zamoéwienia.

3) Przez kryterium okres rekojmi (G) do oceny Zamawiajacy przyjmuje okres rekojmi wskazany przez
Wykonawce w formularzu oferty.

Zgodnie z warunkami SIWZ minimalny okres rekojmi wynosi minimum 36 miesiecy.

Gr=(Gb : Gn) x 100 pkt x 30%

gdzie: Gr — punkty dla badanej oferty:

Gn - najdtuzszy okres rekojmi w zbiorze ofert;
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Gb - okres rekojmi w badanej ofercie.

Oferta w kryterium okres rekojmi moze otrzymaé maksymainie 30 punktow.

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwieksza tgczng ilos¢ punktoéw Po.

P.=C+D+ G,
gdzie:
C - punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — cena
D — punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — doswiadczenie Kierownika Budowy
Gr ~ punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — okres rekojmi

UWAGA:

+Okres rekojmi_na oznakowanie poziome zostal wylaczony z kryterium rekojmia. Okres
rekojmi na oznakowanie poziome zostat wskazany w Czesci V SWZ.

+Minimalny wymagany okres rekojmi wynosi 36 miesiecy. Oferty zawierajgce okres rekojmi
krétszy niz 36 miesiecy zostang odrzucone, gdyz ich tres¢ bedzie niezgodna z warunkami
zamoéwienia;

»Maksymalny okres rekojmi wynosi 60 miesiecy. Oferty zawierajgce okres rgkojmi wynoszgcy
60 miesiecy lub diuzszy uzyskajg maksymalnie 30 punktow.

Punktacja przyznawana ofertom w poszczegdinych kryteriach oceny ofert bedzie liczona
z doktadnosécig do dwéch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zadaé¢ od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

Zamawiajacy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza.

INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ’BYC DOPELNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

XXI.

Zamawiajgcy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego w terminie nie krotszym niz 5 dni
od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe w sprawie zaméwienia publicznego przed uptywem terminu, o
ktorym mowa w ust. 1, jezeliw postepowaniu o udzielenie zaméwienia prowadzonym w trybie
podstawowym ztozono tylko jedng oferte.

Wykonawca, ktoérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, bedzie zobowigzany przed
podpisaniem umowy do wniesienia zahezpieczenia nalezytegn wykonania umowy w wysokosci
i formie okreslonej w Rozdziale XX SWZ.

W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcdw wspélinie ubiegajgcych sig o udzielenie
zamoéwienia Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania przed zawarciem umowy w sprawie
zamowienia publicznego kopii umowy regulujgcej wspotprace tych Wykonawcow.

Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci umowy brutto.

Beneficjentem zabezpieczenia jest Wojewddztwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewodzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslone sg
w Czesci V SWZ w punkcie 5.2.

XXIl. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO,

KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI TEJ UMOWY
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1.  Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego na
warunkach okreslonych we Wzorze Umowy, stanowigcym Cze$é VI SWZ.

2. Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajgcy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie.

3. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian
postanowien zawartej umowy w sprawie zmédwienia publicznego, w sposéb i na warunkach
okreslonych w projekcie umowy.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznos$ci, zachowania formy
pisemnej.

XX1Il.POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY

1. Srodki ochrony prawnej przystugujg wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi,
jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zaméwienia lub nagrody w konkursie oraz ponidst lub moze
ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisow ustawy.

2. Odwotanie przystuguje na:

1) niezgodng z przepisami ustawy czynnos¢ zamawiajgcego, podjetg w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupdw, systemie
kwalifikowania wykonawcow lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamowienia, 0 zawarcie umowy ramowe;j,
dynamicznym systemie zakupow, systemie kwalifikowania wykonawcow lub konkursie, do ktérej
zamawiajacy byt obowigzany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia lub zorganizowania
konkursu na podstawie ustawy, mimo ze zamawiajacy byt do tego obowigzany.

3. Szczegotowe informacje dotyczgce srodkdw ochrony prawnej okreslone sg w Dziale IX ustawy
Pzp.
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ul. Mazowircka 4, @@-@48 Warszaws

Mazowiecki Zarzad
tel. (22) 244 9@ @ do 12

Mazawiecki Zarzad Driog Wojewddzkich w Warszawie ERNSSSS
| i
I w ;e - .
H | Dréog Wojewddzkich

Fox (22) 244 82 13

iu;;ﬁz%ﬁdw.nl Flf:t';:vw ;'_J w Warszawije
108/22
CZESC Il
OFERTA

Do:

Mazowieckiego Zarzadu
Drég Wojewodzkich

w Warszawie

00-048 Warszawa

ul. Mazowiecka 14

W nawigzaniu do zaproszenia do zlozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci zaméwienia nie
przekraczajacej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na:

,»,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 574 na odcinku od km 9+350 do km 10+125 di. 0,775 km

wraz z przebudowa sieci gazowej oraz rozbiérka i budowa telekomunikacyjnej sieci kablowej”
— nr postepowania 108/22.

I. Oferujemy wykonanie Zaméwienia za tgczna cene:

NELO. o z4
stownie netto: ... ztotych
podatek VAT ...... %ot e zt
SIOWNIE! oo ztotych
brutto: ... zt
stownie brutto: .........cceiviciiccnnnnnncnnnnn. ztotych
Oferujemy rekojmie na wykonang robote budowlana na okres.................. miesiecy.

Osoba przewidziana na stanowisko Kierownika Budowy posiada doswiadczenie na stanowisku
kierownika budowy Ilub kierownika robot drogowych na ............ (ilosé sztuk) zadaniach
polegajgcych na budowie / przebudowie / rozbudowie drogi publicznej* o wartosci robét drogowych
nie mniejszej niz 4 000 000,00 PLN (brutto) kazda, wraz z udzialem w czynnosciach odbiorowych
Swiadczacych o zakonczeniu realizacji zamowienia, zgodnie z wypetniong ponizej tabela.

WYKAZ 0SOB | PODMIOTOW, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA,
WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH | DOSWIADCZENIA
NIEZBEDNEGO DO WYKONANIA ZAMOWIENIA, A TAKZE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ
NICH CZYNNOSCI - SPORZADZONA NA POTRZEBY KRYTERIUM OCENY OFERT
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INFORMACJE NA TEMAT DOSWIADCZENIA
Wartos¢ brutto roboét
doswiadczenie na stanowisku kierownika
budowy lub kierownika robét drogowych
Stanowisko (zakres na minimum 1 zadaniu polegajgcym na
L wykonywanych . budowie / rozbudowie / przebudowie .
p. czynnosci)/ Imie i Nazwa, zakres zadania |drogi publicznej* o wartosci robét Pelnlopa
Nazwisko (Nazwa) drogowych nie mniejszej niz funkcja
4 000 000,00 zt brutto kazda; wraz
z udziatlem w czynnosciach
odbiorowych swiadczacych o
zakonczeniu realizacji zamdéwienia. ***
Kierownik Budowy Zadanie 1 ....oooooviiiiiiins Warto$é brutto catego zadania
(posiadajgcy uprawnienia | Zadanie 2 ........ccoieiiiiirin | ceeriirii zt:
budowlane do kierowania | Zadanie 3 ................oc.u. w tym warto$¢ brutto robot
robotami budowlanymi w drogowych........................ zf
1. | specjalnosci inzynieryjnej
— drogowej, bez ***) Udziat w czynnoéciach odbiorowych
ograniczen.**) $wiadczacych o zakonczeniu realizacii
zamowienia.
\_ ......... Prosimy zaznaczy¢ wtasciwe TAK/ NIE

*y Pod pojeciem drogi publicznej, Zamawiajacy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2017 r. poz.2222, z pdzn. zm.) lub drogi bedace ich odpowiednikami w panstwach Unii Europejskigj, panstwach
bedacych stronami Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie zaméwien rzgdowych i paristwach bgdacymi stronami
uméw migdzynarodowych, ktérych strong jest Unia Europejska.

**) wydane na podstawie obecnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane na podstawie
wezeshie] obowiazujacych przepisow prawa.

***) 7a udziat w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych o zakoriczeniu realizacji zamowienia rozumie sig:

- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

lub

- udziat w odbiorze koricowym robot branzowych potwierdzony podpisem na protokole,

lub

- udziat w odbiorze koricowym robot potwierdzony podpisem na protokole,

Cena oferty zostala podana ryczaftowo i obejmuje wykonanie catego przedmiotu zamowienia
opisanego w dokumentacji przetargowej oraz przedmiarze robét (udostgpnionym jedynie pogladowo).
Wykonawca winien obliczy¢ warto$¢ robot na podstawie zatgczonego projektu budowlanego.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu
drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét objetych umowag na podstawie projektu
organizacji ruchu, ,na czas budowy" sporzadzonego przez i na koszt Wykonawcy wraz z jego
zatwierdzeniem oraz zobowiazany jest do opracowania aktualizacji projektu statej organizacji ruchu
wraz z jego zatwierdzeniem.
Informujemy, ze***
—wybér oferty nie bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego.
—wybér oferty bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego
w odniesieniu do nastepujgcych towarow/ ustug (w zaleznoSci od przedmiotu zamdéwienia):

Wartosé towaru/ ustug (w zaleznosci od przedmiotu zamdwienia) powodujgca obowigzek
podatkowy u Zamawiajgcego to zt netto.
Prace objete Zaméwieniem wykonamy w terminie: 15 miesiecy ( 12 miesigcy od daty zawarcia
umowy — termin wykonania robét; do 15 miesigcy - termin realizacji przedmiotu umowy).
Oswiadczamy, ze:
1.zapoznalismy sie ze specyfikacja warunkoéw zaméwienia i nie wnosimy do niej zastrzezen,
2.uzyskaliémy konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania oferty,
3.08wiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO)
wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu
ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia publicznego w niniejszym postgpowaniu.*
4.zawarty w SWZ wzor umowy (Cze$¢ VI SWZ), wraz z Warunkami ogdlnymi dla uméw na
wykonanie robot budowlanych (Cze$¢ V SWZ), zostaly przez nas zaakceptowane
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i zobowigzujemy sie¢ w przypadku przyznania nam zamdwienia do zawarcia umowy
W miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

5.uwazamy sie zwigzani niniejszg Ofertg od terminu sktadania ofert okreslonego w SWZ Rozdziat
XVII pkt 1.

6.wadium o wysokoscii ... zt zostalo przekazane na konto MZDW
nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056 W dniU ...occoooovveveirerinenne, lub w formie

7wprzypadku wybranié. naszej Oferty .j.éhk‘(;Héjkééystniejszej zobowigzujemy sie przed podpisaniem
umowy wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej
brutto,

8.roboty objete zaméwieniem zamierzamy wykonaé sami**
nastgpujace roboty zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:** (poda¢ czes¢ zamowienia, liczbe
i nazwe firm podwykonawcéw)

9.Nazwy (firmy) innych podmiotéw na zasoby, ktérych powotuje sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu**

10. Oswiadczamy, iz informacje i dokumenty zawarte na stronach nrod ......... do ......... stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
i zastrzegamy, ze nie mogg by¢ one udostepniane.

Yrozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgcych lub zachodzi
wylgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia
wykonawca nie sklada (usunigcie tre$ci odwiadczenia np. przez jego wykreslenie).

** niepotrzebne skreslic;

*** dotyczy Wykonawcow, ktérych oferty bedq generowaé obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do wartosci netto oferty, 4.
w przypadku:

—wewngtrzwspdlnotowego nabycia towardéw,
—importu ustug lub importu towaréw, z ktérymi wigze sig obowigzek doliczenia przez zamawiajacego przy poréwnywaniu cen
ofertowych podatku VAT.

Nazwa Wykonawcy

tel. (kierunkowy) ............. | F = b

WOIBWOUZIWO. ..o ettt e et e e e e e e e et e e

*** Wykonawca jest:

mikroprzedsiebiorstwem K matym O Srednim przedsiebiorstwem O
duzym przedsiebiorstwem []

jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza O
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osoba fizyczna nieprowadzaca dziatainosci gospodarczej L]

** \Wypelnié poprzez zaznaczenie krzyzykiem wlasciwej kratki, zgodnie z definicja: .

Mikroprzedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionow EUR.

Mate przedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktorego roczny obrét lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR.

$rednie przedsigbiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsigbiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami
i ktore zatrudniaja mniej niz 250 os6b i ktérych roczny obrot nie przekracza 50 milionéw EUR /ub roczna suma bilansowa
nie przekracza 43 milionéw EUR.

Duze przedsigbiorstwa: przedsigbiorstwa, ktore nie sa mikroprzedsigbiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami ani
$rednimi przedsigbiorstwami i ktére zatrudniaja wigcej niz 250 oséb i ktérych roczny obrét przekracza 50 milionéw EUR
Jub roczna suma bilansowa przekracza 43 milionéw EUR.

Nr konta na ktére bedg regulowane naleznosci

1= AT 1) 11/ OO P OO PPy e PPt s S ORI

o 10 1 PP e e PO et T P TINRERE TS

Osoba wyznaczona do kontaktow z ZamawiajgCymM: .......cocwemmmmrioriee i
Nr tel. do kontaktu: (kierunkowy): (.............. Y e R S R SR
Zalgczniki do oferty:

1) o$wiadczenia, o ktorych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;

2) zobowigzanie innego podmiotu, o ktérym mowa w Rozdziale Xl ust. 3 SWZ (jezeli dotyczy);

3) oswiadczenie podmiotu trzeciego o ktérym mowa w Rozdziale XI ust. 7 SWZ(jezeli dotyczy);

4) dokumenty, z ktorych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie petnomocnictwa
(jezeli dotyczy).

5) o$wiadczenie o ktorym mowa w Rozdziale Xl ust. 3 (jezeli dotyczy).

ot T rerremnnsoperoenssmmsanssenes  eeieseeesleaves e s G R s
(upetnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy)
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Zalacznik nr 1
do oferty
Wykonawca:

(petna nazwa/ffirma, adres, w
zalezno$ci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

skiadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZACE PRZESELANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 574 na odcinku od km 9+350 do km 10+125 di. 0,775 km wraz z przebudowa
sieci gazowej oraz rozbiérka i budowa telekomunikacyjnej sieci kablowej”~ nr postepowania
108/22, prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie o$wiadczam, co
nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1*  Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z  postepowania na podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp.

Oswiadczam ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy

z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835)'.

....................... (miejscowoscé),dnia .................... T

! Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szezegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego, zwanej dalsj Justawg”, z postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficientem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na listg na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostka dominujaca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2108), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujaca od dnia 24
lutego 2022 1., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajace] o zastosowaniu rodka,
o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

25



Mazawiecki Zarzad Driég Waojewddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, ©®@-248 Warszawa

tel. (22) 244 9@ @ do 12

Fax (22) 244 9@ 13

dyrekcja@mzdw.pl

www.mzdw.pl

Mazowiecki Zarzad
Drdg Wojewddzkich
w Warszawie

108/22

2* Oséwiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie

art.

ustawy Pzp(poda¢ majacg zastosowanie podstawe wykluczenia spo$rod

wymienionych w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp). Jednoczesnie
oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjatem
nastepujgce srodki naprawcze:

.. (migjscowosc),dnia .........oevveenns r.

OSWIADCZENIA WYKONAWCY DOTYCZACE PODWYKONAWCY/OW:

1*

Oswiadczam, ze Podwykonawcaly ... ... nie podlegaljg wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp
Oswiadczam, ze Podwykonawcaly....................... nie podlegal/ja wykluczeniu

z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp.

Oswiadczam ze Podwykonawcaly ...... weee.... nie podlegaljg wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnla 13 kwietnia 2022 r. 0 szczegblnych
rozwiazaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych
ochronie bezpieczenstwa narodowego ( Dz.U. poz. 835).

.. (migjscowos¢),dnia ................... T

s

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

1.INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spelniam warunki udziatu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajgcego

. czesci | Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.
(m/ejscowosc) dnla RO

"~ (podpis)

2* INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:
Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajagcego w  Specyfikacji Warunkéw Zamowienia , polegam na zasobach nastepujgcego/ych
POAMIOTU/OW, ... ee it it ot eee i e e e e s e e et e e e st e e

"'."v'v"hé's'té;sujééyh{'z'éi&é's'{é}'.'.'.'_'f.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'ff.'ff.'.'.'.'ff.'.'.'.'f.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'f.'.'.'.'.'"”"""""""

(wskazac podm/ot/ okres/lc odpow:edm zakres d/a wskazanego podmlotu)

........ (miejscowosc),dnia . R
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(podpis)
3.0SWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswladczam, 2e wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.
....................... (miejscowoéé),dnia .................... I,

, * (podpis)
BEZPLATNE | OGOLNODOSTEPNE BAZY DANYCH

Na podstawie § 13 ust 2 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020r. w sprawie podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw i o$wiadczen, jakich
moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy (Dz.U. 2020r., poz. 2415) wskazuje dane bezptatnych i
ogoinodostepnych baz danych, umozliwiajgce dostep do odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego wilasciwego
rejestru......ooovvveineee e,
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Zalgcznik nr 2
do oferty
Wykonawca:

(pefna nazwa/firma, adres, w
zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(/mle nazwisko, .
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie podmiotu trzecieqo

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 19 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. ,Przebudowa drogi
wojewoddzkiej nr 574 na odcinku od km 9+350 do km 10+125 di. 0,775 km wraz z przebudowg
sieci gazowej oraz rozbidérka i budowa telekomunikacyjnej sieci kablowej’— nr postgpowania
108/22, prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie oswiadczam,
co nastepuje:

1*  Oswiadczam, 2ze nie podlegam  wykluczeniu z  postepowania na  podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Oséwiadczam, 2e nie podlegam  wykluczeniu z  postepowania na  podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp.

Oswiadczam ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegoblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835)2.

veeeronn. (miejscowosé),dnia ..ol T

2 Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz sfuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego, zwanej dalej ,ustawg”, z postgpowania o
udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sig:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktorym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na listg lub bedaca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na listg na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktdrego jednostkg dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedgcy taka jednostkg dominujgcg od dnia 24
jutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka,
o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego
w  Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia w zakresie, w jakim Wykonawca powoluje sie na te zasoby.

civeenenn. (MigjscowodE),dnia ool T

~ (podpis)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach s3 aktuaine
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng Swiadomosécig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informaciji.

ceeeeenenn. (Migjscowosé),dnia ... T

. '(.b'c;dvpis)
*niepotrzebne skresli¢
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CZESC i

Dokumentacja Przetargowa:
Dokumentacja projektowa, Szczeg6towe Specyfikacje Techniczne,

(w zalgczeniu)
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Przedmiar robét (udostepniony jedynie pogladowo)

(w zataczeniu)
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CZESC V Swz

1.

Ogolne warunki umowy na wykonanie robét budowlanych

OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWNE

Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujgce w Polsce przepisy a

przede wszystkim:

2.

2.2,
2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

e ustawa Prawo zamédwien publicznych,

¢ kodeks cywilny,

e ustawa Prawo budowlane,

e ustawa Prawo o ruchu drogowym,

e ustawa o drogach publicznych,

e ustawa o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych,

e ustawa o gospodarce nieruchomo$ciami,

e ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

DEFINICJE

Zamawiajacy — Wojewodztwo Mazowieckie ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa NIP 113-
245-39-40 — Mazowiecki Zarzgd Drég Wojewodzkich w Warszawie z siedzibg: 00-048
Warszawa, ul. Mazowiecka 14

Kierownik Projektu—przedstawiciel Zamawiajacego wskazany w Kontrakcie.

Wykonawca —firma wybrana przez Zamawiajgcego w wyniku postepowania o udzielenie
zamodwienia publicznego na wykonanie rob6t budowlanych.

Inspektor — przedstawiciel Wykonawcy podejmujacy w jego imieniu czynnosSci prawne oraz
odpowiadajgcy zawlasciwg realizacje ustugi. Osoba ta jest upowazniona do kontaktéw z
Zamawiajacym. Inspektor wykonuje swoje obowigzki jako inspektor nadzoru inwestorskiego
zgodnie z przepisami prawa budowlanego,takze przy pomocy swojego personelu, w tym
specjalistow poszczegolnych branz tj. osoby wskazane przez Wykonawce do pehienia funkgiji
Inspektora branzowego

Umowa — umowa o roboty budowlane zawarta w wyniku postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego na realizacje zadania inwestycyjnego.

Przedmiar robét — zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Kierownik Budowy — oznacza osobe fizyczng, posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
budowlane zgodnie z Rozdzialem 2Prawa budowlanego i petnigcg funkcje kierownicze na
Placu Budowy okreslone w art. 22 i 23 Prawa budowlanego. Kierownik Budowy dziatajacy z

ramienia Wykonawcy moze wyznaczac ,Kierownikdw robét” odpowiedzialnych za wykonanie

32



Mazowiecki Zarzgd Dridg Wojewddzkich w Warszawie

ul, Mazowiecka 14, @@-@48 Warszawa Mazowiecki Za I‘ZQCJ
e e idels Drdg Wojewddzkich
durekcja@mzduw.pl w Warszawie
www.mzdw.pl

108/22

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

212,

2.13.

2.14.
2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

danych rodzajéw robot.

Konsorcjum - oznacza grupe Wykonawcow wspdlinie pudejimujgeych sie  wykonania
przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjurn lub inna umowa o
podobnym charakterze, w tym umowa owspotpracy.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumieé zawartg na pismie umowe, o ktorej
mowa w art. 7 pkt 27u.p.z.p.

Kamieri milowy— oznacza zakres robét przewidziany do wykonania w danym terminie.
Zarowno zakres robot dla kolejnych etapow jak i terminy ich wykonania zostaty okreslone w
pkt.3.2

Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF)-w kazdym przypadku, gdy Warunki Kontraktu
odnoszg si¢ do Harmonogramu nalezy przez to rozumie¢ ,Harmonogram rzeczowo-
finansowy”.

Prawo budowlane — oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r.(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z
pézn. zm.) wraz z towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujgcy dziatalnosé obejmujaca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow budowlanych oraz okreslajgca zasady
dziatania organéw administracji publicznej w tych zakresach.

Rekojmia - ustawowa odpowiedzialnos¢ sprzedawcy za wady fizyczne oraz prawne
sprzedanego towaru. Jest to obok gwarancji jedna z dwoéch mozliwosci reklamowania
niezgodnego z umowg produktu

Projekt Budowlany — oznacza dokumentacje wymagang przez Prawo budowlane.

Dziennik Budowy- oznacza urzedowy dokument przebiegu robét, zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robét prowadzony przez Wykonawce na Placu Budowy
zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego irozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca
2002 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 963), wydawany odplatnie przez wlasciwy organ przed
przystgpieniem do robot.

Dziennik Budowy — dla robot nie wymagajgcych Pozwolenia na Budowe oznacza dziennik o
takim tytule, prowadzony przez Wykonawce na Placu Budowy.

Program Zapewnienia Jakos$ci — oznacza program przedsiewzie¢ niezbednych dla
zapewnienia jakosci wedhug Opisu Przedmiotu Zamoéwienia. Tam gdzie Warunki Kontraktu
odnosza sie do ,systemu zapewnienia jakosci” nalezy czytaé ,Program Zapewnienia Jakosci”.
Pozwolenle na uzytkowanie — dokument urzedowy otrzymany w drodze decyzji
administracyjnej dopuszczajacy obiekt do uzytkowania

SharePoint- internetowa witryna Zamawiajgcego na ktérej strony procesu inwestycyjnego sg
zobligowane do zamieszczania dokumentéwprzedstawiajgcych postep prac na inwestycji
Protokot odbioru czeSciowego — dokument potwierdzajgcy czesciowy, jakosciowy i

iloSciowy odbior robot sporzadzany na formularzach uzgodnionych z Zamawiajacym

33



Mazowiecki Zarzad Drdg Wojewddzkich w Warszawie

ul. Mazawiecka 14, @@-@48 Warszawa Mazowiecki ZarZQd
tel (22) 244 96 @ do 12 - - P -

F:x (22) 244 3@ 13 ° DF'CIQ WO_]C-’WOC]Z'(IC"\
dyrekcja@mzdw pl w warszaWiG’

www.mzcw.pl
108/22

2.20. Protokét odbioru koricowegorobot— dokument potwierdzajacy jako$ciowy i ilosciowy odbior
catosci robot sporzgdzany na formularzach Zamawiajgcego

2.21. Protokét odbioru koricowego realizacji przedmiotu umowy — dokument potwierdzajgcy
zakonczenie wszystkich prac skiadajgcych sie na przedmiot umowy, a takze wyznaczajgcy
poczatek biegu okresu rekojmi

2.22. Protokét odbioru zwiazany z uplywem okresu rekojmi — dokument sporzgdzany pod
koniec okresu rekojmi, w ktérym Zamawiajacy wskazuje ewentualne wady stwierdzone w
okresie rekojmi oraz termin i sposaéb ich usuniecia

2.23. Dokumentacja Projektowa— dokumentacja, na ktora sklada si¢ Projekt Budowalny, Projekt
Wykonawczy oraz Specyfikacja Techniczna Realizacji i Odbioru rob6t Budowlanych
(STWIORB).

3. TERMINY UMOWNE
3.1. Termin realizacji zamowienia:

e termin realizacii robot 12 miesiecy od daty zawarcia umowy

e termin realizacji przedmiotu umowy 15 miesiecy od daty zawarcia umowy

3.2. Terminy posrednie

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujgcych ustalonych terminéw posrednich
(kamieni milowych) wykonania robét oraz kolejnosci ich realizacji:

3.2.1.1 Kamienh mitowy — wykonanie robét (potwierdzone czg$ciowym protokotem odbioru robdt)

o wartosci nie mnieiszei niz 20% wvnadgrodzenia brutto za wykonanie catego

przedmiotu zamoéwienia w terminie nie péZniejszym niz 4 miesiece od daty podpisania

umo
3.2.2.11 Kamien milowy - wykonanie robdt (potwierdzone czesciowym protokotem odbioru robot)

o wartosci nie mniejszej niz 50% wynagrodzenia brutto za wykonanie caftego

przedmiotu zamowienia w terminie_nie_pdzniejszym niz 9 miesiecy od daty zawarcia

umo
3.2.3.11 Kamien milowy - wykonanie 100% robdt (potwierdzone przez Zamawiajgcego
protokotem koncowego odbioru robét bez wad/usterek istotnych) w terminie nie

diuzszym niz termin korficowego odbioru robét.

Zamawiajgcy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji
terminow posrednich.
Za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego kamienia milowego Zamawiajgcemu bedzie

przystugiwato prawo naliczenia kar zgodnie z umowa.

3.3. Tabela rozliczeniowa

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym w ciggu 7 dni od zawarcia

umowy wzoru tabeli rozliczeniowej w rozbiciu szczegoétowym zgodnie z kosztorysem sporzgdzonym

metodg szczegotowa. Wraz z rozliczeniem Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wersije
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elektroniczng tabeli w formacie xIs. Tabela powinna by¢ spéjna z harmonogramem.

3.4. Inwentaryzacja stanu istniejacego

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu w czasie 30 dnl od dnia

zawarcia umowy, inwentaryzacji stanu islniejgeeyo (dokumentacja fotograficzna | flmowa z uzyciem

drona) z uwzglednieniem istniejacych zjazdow i ogrodzen oraz innego zagospodarowania terenu, a
takze inwentaryzacji drég, ktorymi bedg odbywaly sie objazdy badz poruszaly pojazdy budowy.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomié¢ o terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Zarzadcow
Drog i Inspektora. Z dniem przekazania ww. dokumentaciji fotograficzne; i filmowej prawa autorskie
majgtkowe zostajg przeniesione na Zamawiajacego. W przypadku nie przedtozenia inwentaryzaciji w
terminie okreslonym powyzej Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysoko$ci okreslonej

W umowie.

3.5. Harmonogram rzeczowo - finansowy
3.5.1.Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i dostarczenia w terminie 7 dni od dnia

zawarcia _umowy harmonogramu _ rzeczowo-finansowego, zwanego dalej

,harmonogramem” z rozbiciem miesiecznym i kwartalnym, zawierajacym terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét wraz z ich wartosciami i
uzgodnienie z Zamawiajacym w zakresie jego zgodnosci z budzetem MZDW oraz jego
aktualizowanie na kazde zadanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od pisemnego
zgloszenia Zamawiajgcego.

3.5.2.Harmonogram przed zlozeniem do Zamawiajgcego wymaga uzyskania kazdorazowe;j
akceptacji przez Inspektora nadzoru. Inspektor, dokonuje weryfikacji i akceptuje lub

przekazuje Wykonawcy uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni od dnia przedlozenia

harmonogramu przez Wykonawce, anastepnie ostatecznie zaakceptowany

harmonogram przekazuje do weryfikacji i akceptacji Zamawiajacemu. Zamawiajacy
dokonuje analizy i akceptacji lub przekazuje uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni od
dnia dostarczenia harmonogramu przez Inspektora.

3.5.3.Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego przediozy¢ HRF do akcepracji zgodnie zpkt3.5.2. Jezeli
Wykonawca nie wywigze sie z powyzszego, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary

umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

3.6. Koszotrys

W terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy dostarczy Zamawiajacemu Kosztorys

sporzadzony metodg szczegodiowg (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym), zawierajgcy
szczegotowe kalkulacje cen jednostkowych ( w rozbiciu na naklady rzeczowe i ceny odpowiednio do
tych naktadow: robocizny, materiatéow wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transporu oraz narzuty

kosztdow posrednich (ogélnych) i zysku). Wykonawca zobowigzany jest réowniez do przediozenia
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Kosztorysu sporzgdzonego metodg uproszczong. Wykonawca opracowuje Kosztorys na podstawie
SWZ. Kosztorys metodg uproszczong i szczegtowg nalezy przekaza¢ w formie papierowej wraz z
plikiem w formacie *.ath.
3.6.1.Podstawg do sporzadzenia kosztorysu, jest zastosowanie cen jednostkowych wg
kosztorysu, a w przypadku ich braku zastosowanie wskaznikow cenotwodrczych (stawka
robocizny, narzuty z tytulu kosztéw posrednich, zysk, ceny materiatéw i sprzetu)
ustalonych maksymalnie wedtug srednich stawek wydawnictwa Sekocenbud z okresu
wykonania robdt i wbudowania materiatow przy czym w pierwszym rzedzie bedg
stosowane stawki dla obszaru inwestycji, w przypadku ich braku dla Mazowsza, a w
przypadku ich braku dalej dla kraju. W przypadku braku cen SEKOCENBUD — wg faktury
zakupu lub ceny najmu sprzetu, po weczesniejszym uzgodnieniu cen z Zamawiajgcym.
3.6.2.Wszystkie jednostkowe ceny materialow (dotyczy takze materialtbw masowych) w
kosztorysie nalezy przyjmowaéd, jako ceny nabycia tzn. tgcznie z kosztami zakupu,
transportu zewnetrznego tych materiatow. Nie nalezy w kosztorysie wyceniaC w
oddzielnych pozycjach kosztu dowozu tych materiatéw z miejsc ich zakupu.
3.6.3.Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie
zlozonej w postepowaniu przetargowym oferty.
3.7.Za zwioke w przekazaniu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 3.3 - 3.6. Zamawiajgcynaliczy

Wykonawcy kary umowne w wysokos$ci okreslonej w umowie.

4. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY, DZIENNIKA | DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ
4.1.Przekazanie terenu budowy odbywa sie komisyjnie w obecnosci os6b nadzorujgcych realizacje
umowy, tj. w szczegdlnosci Inspektora, przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Dokumentem potwierdzajgcym przekazanie terenu budowy jest ,Protokédt przekazania terenu

4.2 Wykonawca winien w ciagu 7 dni_od podpisania umowyv dostarczvé Zamawiajacemu

nastepujace dokumenty:

e oryginalow oswiadczen wszystkich kierownikéw robo6t branzowych stwierdzajgcych
przyjecie obowigzku kierowania robotami;
s poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uprawnien kierownika budowy i
kierownikdw rob6t oraz zaswiadczen, iz sg czionkami Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa
4.3.Zazwioke w przekazaniu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 4.2 Zamawiajgcynaliczy
Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie
4.4.Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow, o

ktérych mowa powyzej.
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4.5.Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie poézniej niz w terminie 14 dni od daty

przekazania wszystkich wyimayanych dokumentéw. Jezell opdznienie w przedtozeniu

dokumentéw nastgpi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pézniejsze przekazanie terenu
budowy przez Zamawiajacego nie stanowi podstawy do zmiany ustalonych terminéw posrednich
(kamieni milowych), terminu koncowego realizacji przedmiotu umowy lub zmiany terminow
wynikajgcych ze ztozonego harmonogramu.
4.6.W trakcie protokolarnego przekazywania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
nastgpujgce dokumenty:
a) Dziennika budowy,
b) w przypadku, gdy to konieczne potwierdzenie zgtoszenia do Mazowieckiego Wojewddzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie zamiaru rozpoczecia rob6t budowlanych,
c)dokumentacijg techniczng zatgczong do postepowania przetargowego,
4.7.W trakcie protokolarnego przekazywania terenu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:
a) Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ),
b) Plan BIOZ,

5. WYKONAWCA
5.1. Ogdine zobowiazania wykonawcy

5.1.1.Wykonanie wszelkich robét objetych umowa zgodnie z postanowieniami dokumentéw
przetargowych, Specyfikacjami Technicznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

5.1.2.Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich ewentualnych uzgodnien
warunkéw technicznych, pozwolen, zezwolen, decyzji, zgéd itp. niezbednych dla
wykonania Kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym zasadnosci uzyskania przedmiotowych
dokumentéw. W tym celu Zamawiajacy udzieli niezbednych upowaznien lub
petnomocnictw. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

5.1.3.Zapewnienie = Zamawiajagcemu oraz  wszystkim  osobom upowaznionym  przez
Zamawiajgcego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu doterenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa bedg wykonywane.

5.1.4.Kazdorazowe poinformowanie Inspektora i Zamawiajgcego o dziataniach, ktérych podjecie
moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: zamkniecie drog,
przektadanie, odcigcie wodociggdéw, kanalizacji, elektryczno$ci, gazu lub innych mediow
uzytecznosci  publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty
ponadnormatywne. Wykonawca powiadomi Inspektora iZamawiajgcego na pismie nie
pozniej niz na 7 dni przed planowanym przystapieniem do tych robot. W przypadku
sytuacj‘i awaryjnych w najszybszym mozliwym terminie.

5.1.5.Zgtaszanie do odbioru Inspektorowi robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych oraz
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uzyskanie potwierdzenia ich prawidiowego wykonania w dzienniku budowy. W przypadku
braku zgtoszenia Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ odbioru tych robot.

5.1.6.Dokonywanie przez osoby uprawnione (wskazane w ofercie, bgdz zaakceptowane przez
Zamawiajgcego) po stronie Wykonawcy wpiséw dodziennika budowy oraz sporzgdzanie
wymagane] przez przepisy prawa dokumentacji powykonawcze] wzakresie wykonanych
robét.

5.1.7.Zapewnienie obstugi geodezyjnej przedmiotu umowy dla wszystkich branz wraz
zinwentaryzacja powykonawczg i naniesieniem zmian gruntowych.

5.1.8.Uczestniczenie Kierownika Budowy wcomiesiecznych naradach dotyczgcych postepu robét
(radach budowy) oraz naradach technicznych organizowanych przez Inspektora. Na
kazdg rade budowy Kierownik Budowy przygotuje podsumowanie wykonanych robot w
ubieglym miesigcu oraz przedstawi zakres rob6t planowanych do wykonania na przyszty
miesigc.Za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ Kierownika Budowy na radzie
budowy Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.

5.1.9.Posiadanie ubezpieczenia OC za szkody wyrzadzone podczas realizacji umowy
w przedmiocie umowy oraz osobom trzecim.

5.1.10. Ponoszenie wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem obowigzkéw natozonych na
niego w warunkach ogolnych umowy, Specyfikacji Technicznej iwprzepisach
obowigzujgcego prawa.

5.1.11. Ustalenie we wiasnym zakresie z wiascicielami/zarzadcami sieci harmonograméw
wylgczen w celu realizacji robdt zwiazanych zich przebudowg. Wykonawca ponosi
wszelkie koszty zapewnienia ciggiosci dostaw z tym zwigzane, awszczegolnosci koszty,
wylgczen, prob, przestojow naliczane przez wiascicieli/zarzadcow sieci.

5.1.12. Przeprowadzenie na wlasny koszt wszelkich czynnosci i badan objgtyh dokumentacjg
projektowg wraz z przygotowaniem dokumentacji wymaganej przez Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw oraz zapewni nadzér nad prowadzonymi robotami. Dziatania te
bedg prowadzone pod nadzorem osoby spetniajgcej wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Kultury w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robdt
budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan
ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych zdnia 9 czerwca 2004 r. Wszelka
dokumentacja powstata w wyniku prowadzenia rob6t wymaganych przez Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkdw zostanie opracowana przez i na koszt Wykonawcy oraz
dostarczona w wymaganych terminach.

5.1.13. Zobowigzanie do usunigcia na wiasny koszt pozostatosci po wycince drzew
przeprowadzonej na podstawie art. 20b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. oszczegblnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych przez Lasy

Panstwowe
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5.1.14. Zobowigzanie (przy udziale Zamawiajgcego) do wspétpracy z Wykonawcami innych

5.1.15.

5.1.16.

5.1.17.

inwestycji celem minimalizowania utrudnien w zakresie realizacji robét objetych opisem
przedmiotu zaméwienia. W przypadku niezastosowania sie do powyzszego obowigzku
Wykonawca bedzie odpowiedzialny na zasadach ogéinych za szkody wynikle z tego
tytutu.

Wszelkie znaki geodezyjne wystepujgce na terenie budowy podlegajg ochronie zgodnie z
ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wprzypadku ich
zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia przez Wykonawce, Wykonawca jest
zobowigzany do przywrécenia ich do stanu poprzedniego. W przypadku kolizji punktu/éw
osnowy z projektowanym zamierzeniem budowlanym przeniesienie ich zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami lezy po stronie Wykonawcy nawet, jezeli obowiazek taki nie
zostat uwzgledniony w dokumentaciji projektowe;.

Wykonanie raz na 6 miesigecy inwentaryzacji wykonanych robét przy uzyciu drona i
niezwloczne jej przekazanie do Zamawiajgcego.

Uwzglednienie w cenie oferty ewentualnych zwiekszonych kosztéw zwigzanych
zwiasciwym tymczasowym odwodnieniem korpusu drogowego pozwalajgcym na
prawidtowe realizowanie przedmiotu zamowienia.

Koszty te obejmujg w szczegolnosci:

5.1.17.1.Koszty zwigzane z tymczasowym zajeciem terenu dla wykonania regulacji rowow i

ciekdw wodnych celem odwodnienia korpusu drogowego przedmioctowej inwestycii.

5.1.17.2. Koszty uzyskania niezbednych zgdd i uzgodnien wymaganych przepisami.

5.1.17.3.Koszty zwigzane z zapewnieniem odptywu wdd z drogowych obiektéw inzynierskich

5.1.18.

5.1.19.

5.1.20.

5.1.21.

5.1.22.

przedmiotowej inwestycji
Koszty zwigzane z wykonaniem odwodnienia korpusu drogowego przed przystgpieniem
do rob6t zasadniczych
Zgloszenie przedmiotu umowy do odbioru. Zgtoszenie powinno nastgpié po zakonczeniu
realizacji przedmiotu umowy i by¢ potwierdzone przez Inspektoréw w zakresie realizaciji
warunkéw umowy.
Protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu terenu budowy w dniu odbioru koncowego
realizacji przedmiotu umowy lub w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy.
Jezeli wymaga tego technologia robét, wykonawca zobowigzany jesl doprowadzenia
rob6t 7 dni w tygodniu przez calg dobe. W przypadku prowadzenia robot w obszare
chronionym akustycznie roboty mogg by¢ prowadzone wgodzinach okreslonych przez
Zamawaiajgcego lub przez stosowny organ. Wykonawca ma obowigzek powiadomic
Zamawiajgcego o ograniczeniach w czasie prowadzenia robét z podaniem doktadnych
zapisow wynikajgcych zdecyzji administracyjnych lub innych dokumentdw.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstale na skutek jego

dziatan, w tym odpowiedzialno$¢ za ewentualne straty wynikte z tytutu kazdej awarii
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zwigzanej z przebudowa kolizji, a zawinionej przez Wykonawce.

5.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
5.2.1.Wykonawca, ktérego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany bedzie
przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na
zasadach okre$lonych przepisami ustawy Pzp, ktdre bedzie stanowi¢ 5% ustalonej w
umowie wartosci przedmiotu zaméwienia z podatkiem VAT.
5.2.2.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, wtym naleznosci z tytutu kar
umownych.
5.2.3.Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia catosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na peiny okres jego waznoéci najpozniej w dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego jako dzien zawarcia umowy z zastrzezeniem art. 150 ust. 7 ustawy Pzp.
5.2.4.Zabezpieczenie moze by¢ wniesione:
ew pienigdzu na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056,
eporeczeniach bankowych lub porgczeniach spdétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
sgwarancjach bankowych,
egwarancjach ubezpieczeniowych,
eporeczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczo$ci.
5.2.5.Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w innych formach.
5.2.6.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej powinno by¢ w szczegdlnosci zaopatrzone w Klauzulg, ze gwarant
zobowigzuje sie nieodwotalnie dokona¢ wplaty do wysokosci sumy gwarancyjnej
na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego — bezwarunkowo i bezzwiocznie.
5.2.7.Tre$¢ sktadanych poreczen lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajgcego przed
zawarciem umowy — w tym celu wzor poreczenia/gwarancji Wykonawca powinien
dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia
o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej.
5.2.8.W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajgcego Wwzoru porgczenia/gwarancji
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowego poreczenia/gwarancji lub
wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najpdézniej w dniu wyznaczonym przez

Zamawiajacego jako dzien zawarcia umowy.
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5.2.9.Jesli Wykonawca nie spetni wymogow zawartych w pkt 5.2.6. i 5.2.7. umowa nie zostanie
Zawaila, o 2gudnie z art. 263 ustawy Pzp, Zamawiajacy bedzie miat prawo do ponownego
wyboru oferty najkorzystniejszej sposréd pozostatych ofert.

5.2.10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, skiadane w
formie poreczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej winno zachowaé
waznos¢ 30 dni od umownej daty realizacji przedmiotu umowy, o ktérej mowa w §4
umowy. Natomiast 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznaczone na
okres rekojmi za wady zachowa wazno$¢ 15 dni od daty uplywu okresu rekojmi.

5.2.11. W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niej warunkami,
Wykonawcy zostanie zwrécone 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego realizacji przedmiotu
umowy bez wad istotnych. Pozostale 30% zabezpieczenia postuzy zabezpieczeniu
roszczen z tytutu rekojmi i zostanie zwrécone nie pdzniej niz w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi.

5.2.12. W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w
postaci srodkow pienigznych, na 7 dni przed uptywem terminu zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé
Zamawiajacego w formie pisemnej o numerze rachunku bankowego, na ktéry ma by¢
dokonany zwrot $rodkdéw pienieznych.

5.2.13. Wykonawca zapewni, ze Zabezpieczenic Wykonania bedzie wazne i wykonalne, az do
zrealizowania i ukonczenia robot przez Wykonawce oraz usuniecia przez niego wszelkich
wad. Zabezpieczenie Wykonania bedzie obowigzywalo w okresie o 30 dni diuzszym od
dnia dokonania Odbioru koricowego realizacji przedmiotu umowy.

5.2.14. Jezeli termin realizacji Kontraktu ulegnie wydiuzeniu, to Wykonawca:

ebedzie przediuzat wazno$¢ Zabezpieczenia Wykonania, az do czasu ukonczenia robét
i usuniecia wszelkich wad,
edostarczy Zamawiajgcemu, najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu
przediuzenie dotychczasowego zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na kolejne
okresy zgodne z niniejszym punktem w zakresie kwoty i terminu obowigzywania.
5.2.15.W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni Zabespieczenia Wykonania, zgodnie
zapisami powyzej, Zamawiajacy zmienia forme na zabespieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata ta nastepuje nie pozniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Przedtozone Zabezpieczenie
Wykonania ma by¢ zgodne z postanowieniami okreslonymi w Zatgczniku do Oferty.

5.2.16. Zamawiajacy nie zgtosi zadnego zadania na podstawie Zabezpieczenia Wykonania,

z wyjatkiem zadania kwot, do ktérych Zamawiajgcy jest uprawniony wedtug Kontraktu,

w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:
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enieprzediuzenia przez Wykonawce waznos$ci Zabezpieczenia Wykonania, jak to
opisano powyzej, w ktérym to przypadku Zamawiajgcy moze zazgdac peinej kwoty
Zabezpieczenia Wykonania,

enienaprawienia przez Wykonawce jakiego$ uchybienia w terminie wskazanym

w powiadomieniu, wymagajacym, aby to uchybienie byto naprawione,

5.3. Kierownictwo robét i pracownicy Wykonawcy

5.3.1.Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ kadre kierowniczg, do obstugi budowy tj. Kierownika
budowy oraz Kierownikéw robét we wszystkich specjalnosciach wymaganych do realizaciji
przedmiotu umowy, a takze obsluge geodezyjng oraz osobe odpowiedzialng za
rozliczenie kontraktu. Wykonawca zapewni niezbedne kierownictwo robét na czas ich
wykonywania oraz na okres po ich zakonczeniu, jaki Inspektor uzna za konieczny dla
wilasciwego wykonania zobowigzan wynikajacych z umowy.

5.3.2.0soby wymienione pkt. 5.3.1. powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
doswiadczenie okreslone w warunkach przetargu.

5.3.3.Zmiany oséb, odpowiedzialnych za wykonanie Zamoéwienia, wskazanych wofercie przez
Wykonawce dokonuje sie na pisemny wniosek Wykonawcy. Proponowane osoby muszg
spetniaé wymagania okreslone w warunkach przetargu. Propozycje ewentualnych zmian
osobowych powinny by¢ kierowane do Zamawiajgcego nie pdzniej niz 7 dni przed
planowanym wykorzystaniem nowej osoby do realizacji niniejszego zamowienia.

5.3.4.Wykonawca zabezpieczy potencjat ludzki, w zakresie niezbgdnym do prawidlowego
wykonania robot, a takze zapewni specjalistyczne kierownictwo przy montazu maszyn i
urzgdzen potrzebnych do wykonywania robét.

5.3.5.Kierownik budowy zobowigzany jest do obecnosci na terenie budowy kazdego dnia
realizacji robot. Obecno$¢ Kierownika budowy musi zosta¢ potwierdzona wpisem do
dziennika budowy. Za kazda nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ Kierownika budowy na
budowie Zamawiajgcemu przystuguje naliczenie kary zgodnie z umowa.

5.3.6.Kierownik budowy zobowigzany jest do chronologicznego wypetnienia dziennika budowy w
stosunku do postepu robét.

5.3.7.W przypadku stwierdzenia przez Inspektora lub przez Zamawiajgcego dwukrotnej
nieusprawiedliwionej nieobecnosci Kierownika budowy na terenie budowy, Wykonawca
zobowigzany jest do zmiany osoby Kierownika budowy w ciggu 14 dni od otrzymania
pisemnego zadania Zamawiajgcego, pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajgcego od
Umowy.

5.3.8.Na czas urlopoéw i zwolnieri lekarskich oraz w przypadkach losowych, strony zapewniajg
zastepstwo 0sob o odpowiednich kwalifikacjach. Informacja o zastepstwie musi zostac
przekazana Inspektorowi i Zamawiajgcemu w jak najkrétszym mozliwym terminie wraz z

podaniem przyczyny zastepstwa.
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5.4. Podwykonawcy

5.4.1.Wykonawca bedzie w peti odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawecy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby
byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

5.4.2. Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow tak, aby realizacja Kontraktu przebiegata bez zaktocen.
5.4.3W przypadku rozwigzania/ odstgpienia przez ktérgkolwiek ze stron umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego poinformowania
Zamawiajgcego o tym zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzacji robot wykonanych
przez danego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oraz przediozenia i€j

Inspektorowi do zatwierdzenia.

5.4.4.W przypadku realizacji zaméwienia przez podmioty wystepujgce wspdinie (Konsorcjum),
umowy z Podwykonawcami, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow
Konsorcjum.

5.4.5W przypadku, w ktérym Wykonawcg jest Konsorcjum kazdy z czionkow Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych czionkéw
Konsorcjum wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw uregulowane przez
Zamawiajgcego.

5.4.6.Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie podzleci Podwykonawcom innych robét niz
wskazanc w umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
projektem tej umowy.

5.4.7.Wykonawca zobowigzany jest do przedkiadania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian.
Za nieprzedtozenie ww dokumentéw Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.

5.4.8.W przypadku projektéw uméw oraz umoéw o podwykonawstwo sporzadzonych w jezyku
obcym projekty te oraz umowy nalezy przedktadaé Zamawiajgcemu wraz z tumaczeniem
przysieglym na jezyk polski.

5.4.9.Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
projektu umowy, pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktéra
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajagcych wykonanie Zleconej
podwykonawcy roboly budowlanej.

5.4.10. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczone] za
zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Za nieprzediozenie ww
dokumentéw Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

5.4.11. Zamawiajgcemu przystuguje prawo ztozenia pisemnego sprzeciwu do umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej przediozenia Zamawiajgcemu.
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Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sig¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie niniejszego
zamowienia publicznego. Wylgczenie nie dotyczy umdw o wartosci wiekszej niz 50 000,00
zt brutto.

Zamawiajgcy dokona zaptaty drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawce dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji odebranych robé6t budowlanych. Catkowita suma dostarczonych
potwierdzen musi da¢ kwote wskazang w umowie o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o
ktorych mowa w pkt. 5.4.14, Zamawiajacy wstrzyma sig z wyptatg naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgéci rownej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoéwienia od obowigzku zaptaty Zamawiajgcy dokona bezposredniej
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
W przypadku kazdorazowego braku zaptaty lub kazdorazowej nieterminowej zapfaty
wumagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Zamawiajgcy
naliczy kary wskazane w umowie.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 5.4.16, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmie wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadno$ci bezposrednie] zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej

informaciji.
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5.4.21. Zaplata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie 30

dni od dnia zgtoszenia roszczenia.

5.5. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

5.5.1.Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy ponosi wszelkg
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0s6b trzecich za szkody powstate w zwigzku z
realizacjg Zamowienia.

5.5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na terenie robét i w jego otoczeniu
i odpowiada za wszelkie szkody powstate z tego tytutu. Zapis nalezy rozumiec, jako
odpowiedzialno$¢ deliktowa zgodnie z kodeksem cywilnym.

5.5.3 Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajacego oraz powzig¢ odpowiedzialnosé za
zobowigzania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, ktére mogg obcigzaé
Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony
Srodowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiajgcego z ww. zobowigzania nie bylo
mozliwe, Wykonawca zobowigzuje sig¢ pokryé wszelkie finansowe skutki jakie wynikna dia
Zamawiajgcego z naruszen przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska w zwigzku z
dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

5.5.4. Wykonawca zapozna sie z polozeniem wszystkich istniejgcych urzadzen takich jak dreny,
linie i stupy telefoniczne i elektryczne, ujecia wodne, gazociagi oraz obiekty budownictwa
ladowego, przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych robot
mogacych naruszy¢ te urzadzenia.

5.5.5. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnosé za uszkodzenia ujawnionych w Dokumentagiji
Projektowej elementéw infrastruktury, tj. za uszkodzenia drog, rowow irygacyjnych,
rurociggéw, kabli i linii elektrycznych,kabli teletechnicznych i telekomunikacyjnych oraz
wszelkich urzgdzen, spowodowane przez niego lub jego Podwykonawce(ow) przy
realizacji robot. Wykonawca bedzie zobowigzany do bezzwlocznej naprawy uszkudzen na
wiasny koszt oraz w razie koniecznosci wykonania wszelkich dalszych robét naprawczych

zleconych przez Inspektora

5.6. Obowiazkowe procedury bezpieczeristwa wykonawcy

5.6.1.W czasie wykonywania robét nalezycie zabezpieczy¢ teren robot, w pemni przestrzegaé
bezpieczenstwa wszystkich os6b upowaznionych do przebywania na terenierobét.

5.6.2.0znaczenia terenu budowy, zorganizowania i wyposazenia budowy w urzgdzenia
niezbgdne dla realizacji kontraktu, uporzadkowania terenu robdt i likwidacji zaplecza po
zakonczeniu budowy.

5.6.3.Bezzwlocznego zabezpieczenia i oznakowania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
terenu ewentuainych awarii (miejsc zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu kotowego lub

pieszego).
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5.6.4.Uzyskaé wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczysto$ci statych i ptynnych oraz
bezpieczne, prawidiowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych oraz wéd
gruntowych i opadowych z catego Placu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem
robét tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaly uszkodzone.

5.6.5.Statego utrzymania czysto$ci i porzadku na budowie i w miejscu prowadzenia prac.

5.6.6.Utrzymania w nalezytym stanie technicznym nawierzchnie drogi dla zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkownikow ruchu kolowego i pieszego, w tym biezgce tatanie
ubytkow.

5.6.7.Usuwania zanieczyszczen zalegajgcych w pasie drogowym.

5.6.8.W trakcie catego okresu trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zimowe
utrzymanie wg standardow MZDWna odcinkach przekazanej drogi.

5.6.9.Wykonania wszystkich obowigzkéw zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie wykonywania
rob6t wynikajagcych z obowigzujgcych przepisow prawa dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.6.10. Podjecia odpowiednich dziatan majacych na celu zabezpieczenie drogi, urzgdzen
drogowych oraz innych terenow przed zniszczeniami spowodowanymi srodkami
transportowymi lub maszynami Wykonawcy.W przypadku ewentuainych roszczen
odszkodowawczych innych administratoréw i zarzgdcow za zniszczenie drog i ulic przez
transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt, ktory nie
bedzie podlegat odrebnej zaptacie i jest wliczony w ceng kontraktowa.

5.6.11. Uporzadkowania terenu roboét i likwidacji zaplecza budowy po zakonczeniu Budowy.

5.7. Zapewnienie jakosci
5.7.1.Wykonawca ustanowi Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), aby wykazywac stosowanie si¢
do wymagan Kontraktu. Wykonawca przedtozy PZJ Inspektorowi nadzoru do akceptacii
5.7.2.Inspektor lub Zamawiajgcy bedg uprawnieni do kontroli stosowania Programu Zapewnienia
Jakosci.
5.7.3.Stosowanie sie do Programu Zapewnienia Jakoéci nie zwalnia Wykonawcy z zadnego z

jego obowigzkéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wedtug Kontraktu.

5.8. Ochrona srodowiska
5.8.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na terenie robot i w jego otoczeniu
i odpowiada za wszelkie szkody powstale z tego tytutu. Zapis nalezy rozumie¢, jako
odpowiedzialno$¢ deliktowg zgodnie z kodeksem cywilnym.
5.8.2W szczegblnosci, Wykonawca postepowat bedzie zgodnie 2z zapisami decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, uwarunkowaniami okreslonymi na etapie ponowne;j
oceny oddziatywania na $rodowisko (jezeli taka ocena byla prowadzona) oraz zgodnie

z wszystkimi innymi decyzjami administracyjnymi w zakresie ochrony srodowiska.
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5.8.3W przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia szkodg w  $rodowisku
spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawce Robotami, Wykonawca zobowigzany
jest do podjecia niezwlocznych dziatan zapobiegawczych. Wykonawca odpowiada za
szkody w srodowisku powstate wskutek prowadzenia robot. W przypadku wystgpienia
szkody w $rodowisku Wykonawca jest zobowigzany do podjecia dziatan w celu
ograniczenia szkody w $rodowisku,zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do podjecia
dziatan naprawczych. Wszelkie dziatania zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca
przeprowadzi na wiasny koszt.

5.8.4.Wykonawca zobowigzuje sie zwolnié Zamawiajgcego oraz powzigé odpowiedzialno$é za
zobowigzania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, ktére mogg obcigzaé
Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony
srodowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiajgcego z ww. zobowigzania nie bylo
mozliwe, Wykonawca zobowigzuje sig pokry¢ wszelkie finansowe skutki jakie wynikng dla
Zamawiajgcego z naruszeli przepisow z zakresu ochrony $rodowiska w zwigzku z
dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

5.8.5.W przypadku stwierdzenia przez wlasciwy organ, ze realizacja przedsiewziecia narusza
warunki i obowigzki, o ktérych mowa w art. 136a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, w szczegodlnosci wymogi
okreslone w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach badz w decyzjach, o ktérych
mowa w art. 86 w/w ustawy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeniesienia na
Wykonawce kar pienieznych z powyzszego tytutu, przewidzianych art. 136a w/w ustawy
powstatych w wyniku dziatan Wykonawcy.

5.8.6.Koszty uzyskania zezwolen, decyzji na usunigcie drzew i krzewdw, poniesienia opfat
administracyjnych za usunigcie drzew i krzewéw oraz koszty zwigzane z uzyskaniem
zgody wiasciciela gruntu, o ile bedg wymagane, Wykonawca uwzgledni w cenie Oferty.

5.8.7 Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem drzew i krzewow zostang uwzglednione w cenie
Oferty. Rowniez w przypadku dokonania usuniecia drzew i krzewoéw bez wymaganego
zezwolenia, wszelkie kary adininistracyjne i inne konsekwencje z tym zwigzane obciazajg
Wykonawce w ramach ceny Oferty, niezaleznie od tresci decyzji wtasciwego organu w tej

sprawie.

5.9. Materialy z wycinki, rozbiorki i odpady
5.9.1.Materiat pozyskany z wycinki (dtuzyce) nalezy do Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie miat
obowigzek ziozy¢ go na terenie wiasciwego rejonu/obwodu drogowego lub miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego w zasiegu 60 km od poczatku lub konca inwestycji. Do
obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezalo takze wykarczowanie i zutylizowanie we

wiasnym zakresie zakrzewieni uprzgtniecie terenu po wycince z galezi, karp itd.
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5.9.2 Materiaty z rozbiorki nalezg do Zamawiajgcego. Jesli jakie$ materialy z rozbiérki Inspektor
wraz z Zamawiajgcym zakwalifikujg jako odpady, Wykonawca bedzie miatl obowigzek
wywiez¢ je i zutylizowac zgodnie z obowigzujgcym prawem w tym zakresie. Jesli
materialy z rozbiorki zostang zakwalifikowane do odzysku Wykonawca begdzie mial
obowigzek ztozy¢ je na terenie wiasciwego rejonu lub obwodu drogowego wskazanego
przez Zamawiajgcego.

Elementami podlegajgcymi rozbiorce sg w szczegolnosci:
1) nawierzchnie asfaltowe;
2)nawierzchnie kamienne;
3)nawierzchnie wykonane z zelbetowych ptyt drogowych;
4)nawierzchnie wykonane z trylinki;
5) nawierzchnie wykonane z kostki betonowej;
6) krawezniki betonowe;
7)obrzeza betonowe;
8) oporniki betonowe
9)elementy podbudowy.

5.9.3.Na Wykonawcy robo6t spoczywa obowigzek i koszt zagospodarowania odpaddéw powstatych
z robot drogowych zgodnie z przepisami z wyjgtkiem ponizej wymienionych materiatéw z
rozbiorki stanowigcych wtasnos¢ Zamawiajgcego:

1)elementéw betonowych prefabrykowanych przeznaczonych do powtdrnego
wbudowania, ktére nalezy:
a)kostka betonowa — oczysci¢, posortowaé, umiescic na paletach i opakowac;
b)kostka kamienna — oczysci¢ i posortowac;
c)trylinka — oczysci¢ i posortowac;
d)ptyty betonowe — oczyscic¢ i posortowac;
e)krawezniki, obrzeza i oporniki betonowe — oczyscic¢ i posortowac;
2)elementéw prefabrykowanych nawierzchni, nie nadajgcych sie¢ do powtérnego
wbudowaniai wszelkiego rodzaju podbuddw, dostarczonych jako materiat
rozkruszony o frakcji od 0 — 63mm;
3)demontowanych znakéw drogowych.
Materiaty z rozbiorki Wykonawca przewiezie na miejsce sktadowania — baze materiatéw
Rejonu/Obwodu Drogowego lub miejsce wskazane przez MZDW w zasiegu 60 km od
poczgtku lub konca inwestycji i po protokolarnym przekazaniu zeskfaduje.
W zwigzku z wejsciem w zycie z dniem 1 stycznia 2022 r. Rozporzgdzenia Ministra
Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia szczegdtowych
warunkow utraty statusu odpadow dia odpadow destruktu asfaltowego Zamawiajgcy
informuje, ze Wykonawca robét, jako posiadacz odpadu, zobowigzany bedzie do zlecenia

laboratorium posiadajgcemu akredytacje w tym zakresie lub certyfikowanej w tym
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zakresie jednostce badawczej, o ktérych mowa w § 3, ust. 2 pkt. 1 i pkt. 2 ww.
Rozporzadzenia, pobrania i badania probek odpadu destruktu asfaltowego. Metoda
pobrania prébek, jak réwniez ich ilos¢ powinna spetniaé wymagania okreslone w ww.
Rozporzadzeniu. Wykonawca poinformuje Zamawiajagcego o wynikach badan probek
odpadu destruktu asfaltowego w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od daty
otrzymania wynikow przeprowadzonych badan.
Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ wykonania na wiasny koszt badan kontrolnych, w
przypadku, gdy niespetnione zostang warunki utraty statusu odpadéw, o ktérych mowa w

§2 ust.1 ww. Rozporzadzenia.

Odpady destruktu asfaltowego, ktére w wyniku przeprowadzonych badan utracity status
odpadu destruktu asfaltowego, mogg zosta¢ wykorzystane podczas realizacji zamowienia,
zgodnie z pozycjami przedmiarowymi. Niewykorzystany destrukt asfaltowy, ktéry w wyniku
przeprowadzonych badan utracit status odpadu, zostanie przetransportowany przez
Wykonawcg rob6t w miejsce skazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (baza
Obwodu Drogowego) wraz z kompletem wynikéw badan laboratoryjnych, protokotem i
oswiadczeniem o zgodno$ci utraty statusu odpadéw destruktu asfaltowego, zgodnie ze
wzorami okreslonymi w zatacznikach do ww. Rozporzgdzenia.

W przypadku, gdy niespetnione zostang warunki utraty statusu odpadéw, o ktérych mowa w
§2 ust.1 ww. Rozporzadzenia, Wykonawca zobowigzany bedzie do utylizacji odpadu destruktu

asfaltowego na wiasny koszt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

5.9.4 Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami dotyczgcymi transportu, oczyszczenia,
frezowania, kruszenia i sktadowania przez okres budowy w/w materialéw z rozbiorki
ponosi Wykonawca robot.

5.9.5.W przypadku watpliwosci co do zakwalifikowania (przydatnosci) danego materiatu
kazdorazowo oceny na placu budowy dokona wyznaczony przez Zamawiajgcego
pracownik Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewddzkich.

5.9.6.Wykonawca jest wytworcg odpadow i jest obowigzany do gospodarowania wytworzonyimi
przez siebie odpadami w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiérki i
remontu obiektow.

5.9.7 Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone zycia
i zdrowia ludzi oraz $rodowiska, w szczegolnosci gospodarka odpadami nie moze:

* powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
e powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;
e wywotywac niekorzystnych skutkéw dla terenéw wiejskich lub miejsc o szczegdlnym

znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.
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5.9.8.Podczas realizacji robét odpady nalezy magazynowac w sposob selektywny w miejscu na
ten cel przeznaczony, wyznaczony na Placu Budowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z p6zn. zm.) — dalej ,ustawa o

odpadach” oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu

dozwolonego czasu magazynowania dla poszczegdlnych rodzajow odpaddéw oraz
sposobow zabezpieczen przed przedostawaniem sie ich do $rodowiska, kierujac sie
wlasciwo$ciami odpadéw, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem
ucigzliwosci zwigzanych z ich magazynowaniem.

5.9.9.Wykonawca, bedac wytwdrcg odpadéw moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania
odpadami wytgcznie podmiotom, ktdre posiadaja:

e zezwolenie na zbieranie odpaddéw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadéw, lub

e koncesje na podziemne skladowanie odpaddéw, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajgcg program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych lub wpis do rejestru
dziatalno$ci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od wtascicieli
nieruchomosci;

e wpis do rejestru w zakresie, o ktorym mowa w przepisach ustawy o odpadach, chyba ze
dziatalno$¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

5.9.10. Wykonawca, bedgc wytwoércg odpadow, jest obowigzany do:

e prowadzenia na biezaco ich ilosciowej i jakosciowej ewidenciji zgodnie z obowigzujgcym
katalogiem odpaddéw z zastosowaniem karty przekazania odpaddw, karty ewidencji
odpadéw;

e sporzgdzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach io gospodarowaniu
odpadami.

5.9.11. Koszty gospodarowania odpadami sg ponoszone przez Wykonawce bedgcego wytwoércg
odpadow.
5.9.12. Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i Materiatami obowigzujg

réwniez wszystkich Podwykonawcow.

5.10.Dziennik budowy

5.10.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za przechowywanie Dziennika Budowy na Placu
Budowy. Kierownik Budowy musi na kazde zadanie Inspektora i Zamawiajgcego
udostepni¢ Dziennik Budowy osobom uprawnionym do dokonywania wpiséw zgodnie z
Prawem budowlanym

5.10.2. Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez upowaznione osoby nie
reprezentujace Zamawiajgcego, Wykonawce czy Inspektora, Wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie zglosi¢ Inspektorowi. Inspektor podejmie odpowiednie

dziatanie wymagane przez takie wpisy zgodnie z Prawem budowlanym i Umowa.
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5.10.3. W przypadku odstapienia od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron, jej rozwigzania lub
wygasnigcia, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego, przekaze Zamawiajacemu
Dziennik Budowy.

5.10.4. Wszwelkie wpisy w dzienniku powinny byé prowadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5.10.5. Kierownik budowy zobowigzany jest do chronologicznego wypetnienia dziennika budowy
w stosunku do postepu rob6t. W przypadku wypetniania dziennika budowy

niechronologicznie Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.

5.11.Cesja

5.11.1. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci
wynikajgcych z tej umowy na osobe trzecig.

5.11.2. W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje, jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie
zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy musza wystapi¢
tgcznie wszyscy czlonkowie Konsorcjum.

5.11.3. Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajgcej z umowy moze zostaé
wyrazona jedynie po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu zaspokojenia

wymagalnych pfatnosci wszystkich Podwykonawcow.

6. ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON
6.1. System informatyczny do monitorowania budowy
6.1.1.Zamawiajgcy w celu monitorowania budowy udostepni platforme Share Point do ktorej beda
mieli dostgp wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego w okresie trwania umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyrywkowej weryfikacji zamieszczanych
dokumentow na platformie Share Point.
6.7.2.Zdjecia — Wykonawca jest zobowigzany do zamieszczania naplatformie SharePoint zdje¢ z
budowy codziennie a w okresach przestoju minimum raz na 3 dni.
6.1.3.Dziennik budowy — Wykonawca jest zobowigzany do zamieszczania na platformie
SharePoint zdje¢ lub skanéw dziennika budowy codziennie w czasie trwania robot.
6.7.4.Inwentaryzacja - Wykonawca jest zobowigzany do zamieszczania na platformie

SharePoint wszelkich inwentaryzacji w terminach wskazanych w pkt. 3.4, 5.1.16 i 10.3.18.

6.2. Korespondencja i porozumiewanie sie stron
Porozumiewanie sig stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywac¢ sie bedzie w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom

za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie porozumiewanie w drodze e-mail.
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6.3. Rady i spotkania

6.3.1.0rganizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego, Inspektoréw oraz innych os6b zaproszonych nalezy do obowigzkéw
Inspektora. Celem narad bedzie biezagce omawianie spraw dotyczgcych wykonania i
zaawansowania robot. Terminy narad bedzie ustalat Zamawiajacy.

6.3.2.Narady koordynacyjne bedag zwotywane, prowadzone i protokolowane przez Inspektora od
momentu wprowadzenia czasowe] organizacji ruchu do momentu koricowego odbioru
robot

6.3.3.Narady koordynacyjne:
e rady budowy — organizowane raz w miesigcu.
e rady techniczne - organizowane raz w tygodniu.

« spotkania robocze — organizowane w dowolnym terminie w zaleznosci od potrzeb.

6.4. Raporty

Na zyczenie Zamawiajgcego, wyrazone na kazdym etapie prac, Wykonawca bedzie przedktadac
Inspektorowi Dobowe Raporty. Raporty te bedg przediozone w formie elektronicznej edytowalnej oraz
w formie skanu do godziny 10.00 w dniu nastepujgcym po dniu, ktérego dany raport dotyczy oraz
w terminie do 7 dni w formie papierowej. Raport dzienny musi zawiera¢ rodzaj robét, lokalizacje robot,
liczbe sprzetu i personelu. W przypadku nie przedkladania ww raportow Zamawiajgcy naliczy

Wykonawcy kary umowne w wysokos$ci okreslonej w umowie.

7. ROZPOCZECIE | WSTRZYMANIE ROBOT
7.1. Rozpoczecie robot
Wykonawca rozpocznie realizacje robot tak szybko, jak jest to technicznie mozliwe i nastgpnie

bedzie prowadzit roboty zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym .

7.2. Wstrzymanie robét

7.2.1.Na pisemne polecenie Zamawiajgcego i/lub Inspektora Wykonawca wstrzyma realizacje
robdt w taki sposéb i na taki okres, jaki Zamawiajacy i/lub Inspektor uzna za konieczny.
Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami
Inspektora. Wszelkie koszty powstate w zwigzku ze wstrzymaniem robétdo ktorego doszto
z przyczyn za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca ponosi Wykonawca.

7.2.2.Jezeli wstrzymanie realizacji robdét nastapito na pisemne polecenie Zamawiajgcego i
wynikato z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub z przyczyn niezaleznych od
stron, termin wykonania robot ulegnie przedtuzeniu o okres wstrzymania robot lub o okres
uzgodniony pomiedzy stronami. Strony uzgodnig zasady rozliczenia wszelkich kosztow
powstatych w zwigzku ze wstrzymaniem robot do ktérego doszto z przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy.
8. DOKUMENTY BUDOWY
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8.1. Dokumentacja budowy

8.1.1.Wykonawca zobowigzany jest przechowywaé umowe, dokumentacje projektowg
Zamawiajgcego i prowadzi¢ na biezgco dokumentacje budowy w szczegolnosci dziennik
budowy w formie zgodnej z przepisami Prawa budowlanego.

8.1.2.Powyzsze dokumenty Wykonawca zobowigzany jest udostepnia¢ na kazde zgdanie
Zamawiajgcego.

8.1.3.Kierownik budowy ma prawo wystepowania do Zamawiajgcego (za posrednictwem
Inspektora) o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione
koniecznoscig  zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych fub
usprawnienia procesu budowy.

8.1.4W przypadku watpliwosci, co do wykonania robét budowlanych przewidzianych w
dokumentaciji projektowej, Kierownik budowy zglosi ten fakt Inspektorowi, a Inspektor, w
przypadku potwierdzenia problemu, wystapi do Projektanta o przedstawienie wiasciwego
rozwigzania. Inspektor inwestorskiego ma obowigzek uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego
na rozwigzania przedstawione przez Projektanta.

8.1.5W przypadku, gdy zostang stwierdzone réznice miedzy dokumentacjg projektowg (pod
wzgledem mapy, przebiegu istniejgcej infrastruktury podziemnej, lokalizacji obiektéw itp.)
a stanem faktycznym w terenie, na wniosek Zamawiajgcego obowigzkiem Wykonawcy
bedzie:
= wykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, ktéra bedzie w sposéb czytelny

identyfikowa¢ wystepujace rdznice.
ewykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem charakteru wystepujacych
niezgodnosci i ich ewentualnych przyczyn.

Do ww. dokumentacji Wykonawca zalgczy propozycie rozwigzan zamiennych
uwzgledniajgcg czynniki ekonomiczne oraz terminy okreslone w kontrakcie.

8.1.6.Dokumentacje wyszczegdlniong w pkt. 8.1.5. Wykonawca sporzadzi w ramach ceny
kontraktowej w terminie do 7 dni od wykrycia rozbieznosci w dwéch egzemplarzach i
przekaze po jednym egz. Zamawiajgcemu i Inspektorowi.

8.1.7.Zamawiajacy na etapie realizacji inwestycji ma prawo wydaé Wykonawcy polecenie
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, ktdre nastepnie powinny zostad
zaakceptowane przez Projektanta.

8.1.8.Bez wzglgdu na lo na wniosek, ktérej ze stron zostanie wprowadzona zmiana do
dokumentacji projektowej, Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ te zmiany w

dokumentacji powykonawcze;j.

8.2. Dokumentacja budowy — kolejnos$¢ pierwszernstwa dokumentéw
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Klasyfikacja waznosci dokumentéow. Dokumenty stanowigce o niniejszym zamowieniu nalezy
traktowac, jako wzajemnie wyjasniajace i rownowazne. Wymagania okreslone w choc¢by jednym z
dokumentow sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii..

Zamawiajacy wskazuje kolejnos¢ pierwszenstwa dokumentow:

1) ProjetZagospodarowania Terenu
2) Projekt budowlany

3) Projekt wykonawczy

4) Specyfikacje techniczne

5) Przedmiar robot

9. MATERIALY, WYKONAWSTWO, CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
9.1. Sposob realizacji

Roboty winny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami
sztuki budowlane] i wiedzy technicznej oraz powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji

techniczne;j.

9.2. Akceptacja materiatow

9.2.1.Do wykonywania robét powinny zosta¢ wykorzystane materiaty nowe.

9.2.2 Wszystkie materialy powinny by¢ przed wbudowaniem zaakceptowane przez Inspektora.

9.2 3. Materialy winny by¢ zglaszane wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich jakosc i
dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych tj.: certyfikaty zgodnosci lub deklaracji zgodnosci,
atestow, Swiadectw pochodzenia. Przedstawione przez Wykonawce w/w dokumenty lub
wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za

niewtasciwg jakos¢ materiatow i nienalezyte wykonanie robo6t.

9.3. Badanie typu (recepta) na mieszanki mineralno — asfaltowe podlegaja zatwierdzeniu przez

MZDW przed ich wbudowaniem.

9.4. Badania i kontrola materiatow

9.4.1.Na zadanie Inspektora lub Zamawiajgcego materialy mogg by¢ poddawane badaniom
sprawdzajgcym. Wykonawca na wiasny koszt zapewni urzadzenia, instrumenty, robocizne
i materialy potrzebne do wykonania lub pobrania probek oraz przeprowadzi stosowne
badania materiatéw.

9.4.2 Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na zgdanie Zamawiajgcego | w miejscu
przez niego wskazanym, wszelkich badan jako$ciowych w odniesieniu do wykonanych
robot.

9.4.3. Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenie

kontroli terenu budowy, realizowanych robo6t budowlanych stosowanych w ich toku
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wyrobow oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji przedmiotu
umowy.

9.4.4.Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie badan wtasnemu laboratorium. W takim przypadku
Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty badan dodatkowych, jesli wykazg one ze jakosé

materiatow i robot nie jest zgodna ze Specyfikacjg techniczng i obowigzujgcymi normami.

9.5. Badania kontrolne dodatkowe

9.5.1.W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zgda¢ przeprowadzenia badan
kontrolnych dodatkowych.

9.5.2.Zamawiajgcy i Wykonawca decydujg wspéinie o miejscach pobierania probek i
wyznaczeniu odcinkéw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek
czesciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze byé jednoznacznie i
zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego
odcinka budowy.

9.5.3.Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

9.5.4.Koszty badar kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

9.6. Badania arbitrazowe
9.6.1.Badania arbitrazowe sg powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istnieja
uzasadnione watpliwosci ze strony Zamawiajgcego lub Wykonawcy (np. na podstawie
witasnych badan).
9.6.2.Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére
nie wykonywato badan kontrolnych.
9.6.3. Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na

ktérej niekorzys¢ przemawia wynik badania.

9.7. Czasowa organizacjia ruchu

9.7.1.Raboty prowadzone w pasie drogowym, nalezy oznakowaé i zabezpieczyé zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie
szczegdlowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2019r., poz. 2310).

9.7.2. Wykonawca robdt ponosi peing odpowiedzialnosé za prawidiowe oznakowanie robét i
bezpieczenstwo ruchu pieszego, kolowego oraz mienia.

9.7.3Wykonawca na swoj koszt przygotuje i przekaze do zatwierdzenia przez Urzad

’ Marszatkowski projekt tymczasowej organizaciji ruchu na czas trwania robét

9.7.4.Kierownik robot Wykonawcy we wilasnym zakresie jest odpowiedzialny za nadzér nad
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oznakowaniem na czas robot oraz wprowadzeniem docelowej statej organizacji ruchu

9.7.5.Wprowadzone oznakowanie na kazdym etapie robdt powinno by¢ zgodne z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu

9.7.6.Jezeli wykonawca prowadzi roboty bez zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu
Zamawiajgcemu przysitugiwa¢ bedzie prawo naliczania kar umownych.

9.7.7.Wykonawca ma obowigzek przekazania do Zamawiajgcego zawiadomienia ©
wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu wraz z niezbednymi zatgcznikami graficznymi

na minimum 7 dni przed jej wprowadzeniem.

9.7.8 Wykonawca dostarczy i utrzyma na wiasny koszt na terenie robét wszelkie urzadzenia
bezpieczefistwa ruchu tj. ostony, ogrodzenia, $wiatta, znaki ostrzegawcze itp. wynikajace
z zatwierdzonej organizacji ruchu na czas niezbedny do wykonania robot.

9.7.9.Wykonawca jesr zobowigzany do przestrzegania, aby wszelkie czynnoéci podczas
wykonywania robét oraz usuwania wad i usterek przebiegaly zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas budowy.

9.7.10. Wykonawca jesr zobowigzany do utrzymania prawidtowego oznakowania poziomego i

pionowego.

10. ODBIORY | PLATOSCI
10.1.0dbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

10.1.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora. Wykonawca ma obowigzek umozliwic sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajgcej lub ktdra ulega zakryciu.

10.1.2. Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
wpisem do dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia Inspektora.

10.1.3. Inspektor, w terminie 7 dni od dnia poinformowania dokonuje odbioru zgtoszonych robot i
potwierdza ich odbior w postaci wpisu w dzienniku budowy W przypadku, gdy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru robét zanikajgeych lub ulegajacych
zakryciu, Zamawiajgcy moze nakazac (na koszt Wykonawcy) odkrycie lub tez wykonanie

otworow we wskazanych czesciach robot, ktdre nie zostaty odebrane.

10.2.0dbiory czesciowe i ptatnosci
10.2.1. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czg$ciowych rozliczen za
wykonane roboty w danym okresie. Przyjmuje sie miesigczny okres rozliczeniowy
poczawszy od daty podpisania umowy.
10.2.2. Wykonawca bedzie wystawiat faktury VAT na podstawie podpisanych przez
Zamawiajgcego protokotow czesciowego odbioru robot. Protokoly czesciowego odbioru
robot bedg zawieraly zakres wykonanych prac wraz z ich wartoscig potwierdzong przez

Inspektora. Odbiory cze$ciowe bedg odbywaly sie nie czesciej niz raz w miesigcu.
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10.2.3. Dopuszcza sie, po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, zmiane czestotliwosci
wystawiania faktur przez Wykonawce. Okolicznosc¢ taka nie stanowi zmiany umowy
10.2.4. Wykonawca do rozliczen czesciowych z Zamawiajagcym ma obowigzek stosowaé druki
zatwierdzenia materiatu i ptatnosci, tabele rozliczeniows i protokét cze$ciowego odbioru

wg wzoru ustalonego z Zamawiajgcym.

10.2.5. Wykonawca przed kazdym odbiorem czeéciowym bedzie pisemnie zgtaszat Inspektorowi
gotowos¢ do dokonania odbioru wykonanych robét. Wykonawca wraz z rozliczeniem
(tabelg rozliczeniowa) dostarczy wszelkie dokumenty potwierdzajace zgodno$é uzytych
materialow z dokumentacjg projektowg oraz wyniki badan potwierdzajgcych jakosé
wykonanych robét.

10.2.6. Do kazde] pozyciji z tabeli rozliczeniowej bedzie zataczony druk zatwierdzenie materiatu i
ptatnoSci wraz z zatgcznikami. Kazdy z dokumentéw bedzie opatrzony oryginalnym
podpisem Inspektora danej branzy oraz Inspektora ds. technologicznych potwierdzajgcy
zgodnosc¢ z projektem, PN-EN lub innymi dokumentami odniesienia. Druki rozliczeniowe
powinny zosta¢ opatrzone podpisem Inspektora.

10.2.7.W terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru
czgsciowego, Inspektor zweryfikuje stan faktyczny robot budowlanych i dokumenty
zgtoszone do odbioru robét (w szczegdlnosci: druki zatwierdzenia materiatu i platnosci,
tabele rozliczeniowg) oraz przygotuje protokét z czesciowego odbioru | wezwie do
usuniecia brakow lub wniesie uwagi badz dokona ich akceptacji i przedstawi protokdt do
akceptaciji Zamawiajgcemu.

10.2.8. Wykonawca ma obowigzek w terminie 7 dni od wezwania Inspektora lub Zamawiajgcego
uzupetnic wszelkie braki w ztozonych dokumentach, brak uzupetienia dokumentow w
wyznaczonym terminie oznacza brak podstaw do platnosci za zakres robot, ktérego
dotyczg braki w dokumentagji.

70.2.9. Po uzyskaniu akceptacji wykonanych robét budowlanych i przediozonych dokumentéw
przez Inspektora, Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona zatwierdzenia czesciowego
obioru robot badz wniesie uwagi.

10.2.10. Minimalna warto$¢ ptatnosci czesciowej wynosi: 250 000,00 zt brutto. Zamawiajgcy

dopuszcza mozliwo$¢ odstgpienia od przedmiotowego wymogu.

10.3.0dbior koricowy robét i ptatnosé
10.3.1. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw niezbednych do
koncowego odbioru infrastruktury technicznej przez wiascicieli/zarzadcéow  sieci
i sporzgdzenie protokotu odbioru tych urzadzen.
10.3.2. Przed zgloszeniem do gotowosci do odbioru koricowego robot Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego

w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w tych czynnosciach.
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10.3.3. Wykonawca jest zobowigzany dowykonania dokumentacji powykonawczej przedmiotu
umowy, w tym naniesienia zmian nieodstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunkéw pozwolenia ﬁa budowe, dokonanych podczas wykonywania robot.
Jezeli w trakcie realizacji inwestycji wprowadzono zmiany do Projektu Statej Organizaciji
Ruchu (np. poszerzono Ilub wybudowano dodatkowe zjazdy), Wykonawca jest
zobowigzany do ich uwzglednienia (naniesienia) w dokumentacji powykonawcze;.

10.3.4. Przekazania podpisanego oswiadczenia osoby wykonujacej samodzielne funkcje w
dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcej odpowiednie uprawnienia zawodowe o
zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu lub odstepstwach od tego projektu.

10.3.5. Przekazania o$wiadczen, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 3 ustawy Prawo
budowlane.

10.3.6. Zgloszenie  zakonczeniarobot jest jednoznaczne z  posiadaniem  prawidiowo
przygotowane] dokumentacji powykonawcze;.

10.3.7. Po zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych Kierownik budowy dokonuje wpisu do
dziennika budowy o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego roboét i zglosza
ten fakt pisemnie Inspektorowi.

10.3.8. Wraz z pisemnym zgloszeniem, gotowosci do odbioru koficowego robdt Wykonawca
przekaze dokumenty, o ktérych mowa wpkt. 10.3.3. oraz szczegélowe rozliczenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10.3.9. Potwierdzenie zgodnos$ci wpisu, o ktérym mowa w pkt. 10.3.7. ze stanem faktycznym
przez Inspektora wciggu 14 dni od dnia wpisu oznacza osiggnigcie gotowosci do odbioru
z dniem wpisu do dziennika budowy.

10.3.10. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego robét w ciggu 14 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o osiagnieciu gotowosci do odbioru przez Inspektora
iotrzymaniu dokumentacji powykonawczej i dokumentow pozwalajgcych na oceng
prawidlowego wykonania robot, zweryfikowanych przez Inspektora. Wykonawca
obowigzany jest zawiadomi¢ o terminie odbioru Podwykonawcow, przy ktérych pomocy
wykonat przedmiot odbioru.

10.3.11. Odbiér kohncowy robot dokonywany bedzie komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora i Wykonawcy. Przedmiotem odbioru moze byc
tylko catkowicie zrealizowany zakres robdt budowlanych, polegajgcy na ocenie ilosci i
jakosci catosci wykonanych roboét oraz ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich
wykonanie.

10.3.12. Z kohcowego odbioru robdt bedzie sporzadzony protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w czasie odbioru.

10.3.13. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady istotne tj.

takie, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu lub bedg $Swiadczy¢ o istotnej
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niezgodnosci wykonania obiektu z dokumentacjg projektowg lub zasadami wiedzy
technicznej Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbioru koAcowego i wyznaczy lermin
usunigcia wad. Data stwierdzenia usunigcia wad jest terminem wznowienia czynnosci
komisji odbioru korncowego robot. Inne wady (usterki) zostang zaklasyfikowane, jako
nieistotne i Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin do ich usuniecia.

10.3.14. Za zakonczenie robét strony uznajg dzien dokonania przez Wykonawce wpisu w
dzienniku budowy potwierdzajacego zakonczenie robét, jezeli w wyniku powyzszego
wpisu zostanie dokonany ich odbidr poprzez zaakceptowanie przez Zamawiajacego
Protokotu odbioru koricowego robdt zgodnie z warunkami umowy.

10.3.15.W  przypadku  przekroczeniadopuszczalnych  odchylek/wartosci w  zakresie

akceptowanych przez Zamawiajgcego nastepujgcych parametréw:
ezanizenia grubo$ci warstw bitumicznych (maksymalna akceptowalna przez
Zamawiajgcego odchytka -10% od projektowanej grubosci),
ewskaznika zaggszczenia warstw bitumicznych (maksymalna akceptowalna przez
Zamawiajacego adchytka nie mniejszy niz 96,5%),
ewskaznika zawarto$ci wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z mieszanki
mineralno — asfaltowej (maksymalna dopuszczalna odchytka przekroczenia w
gére w stosunku do gornej warto$ci wymaganego przedziatu wynosi od 1 do
10%) w przypadku przekroczenia w dot w stosunku do dolnej wartosci
Wykonawca zobowigzany jest przedstawié wyniki badania na deformacje
trwate,
zostanie obnizone wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z ponizszymi wzorami:
Warto$¢ odchytki pqww zakresie grubosci danej warstwy lub pakietu warstw, bedzie
obliczone z doktadnoscia do 1% nastepuijgco:

(dk — dp)

Tx

gdzie:

pgw = 100

dk — grubos¢ danej warstwy lub pakietu warstw przyjeta w projekcie konstrukcji
nawierzchni,

dp — grubos¢ danej warstwy lub pakietu warstw otrzymana w wyniku pomiaru.
Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wediug wzoru:

pqw
PQW = ——x3,75xKxE
1060

gdzie:
PQW- kwota o ktorg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],
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pgw -- warto$¢ odchyiki, przekroczenia od grubosci przyjetej w konstrukcji nawierzchni
[%],
K — cena jednostkowa [PLN/m2],

F — powierzchnia aobjeta sprawdzeniem [m2].

Wielkos¢ réznicy w zakresie wskaznika zageszczenia pc, bedzie obliczona z
dokiadnosciag do 0,1% nastepujgco:
pc = |pw —pbl
gdzie:
pb — zageszczenie warstwy w probce otrzymana z badan laboratoryjnych,

pw - dolna granica wymaganego zageszczenia warstwy z okreslonego typu mieszanki.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

Z

P
P =
100

gdzie:

xb6xKxF

P — kwota o kitdrg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],

pc — wielkos$¢ réznicy w zakresie wskaznika zageszczenia [%],

K — cena jednostkowa [PLN/m2],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].

Warto$¢ odchytki pv, w zakresie zawartosci wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z

mieszanki mineralno — asfaltowej bedzie obliczona z doktadnoscig do 1% nastepujgco:

VB-VW

iy

py = x100

gdzie:

VW — gdérna granica zawarto$ci wolnej przestrzeni z wymaganego przedziatu dla danej
wartosci z okreslonej mieszanki mineralno - asfaltowej,

VB — zawarto$¢ wolnej przestrzeni w danej warstwie otrzymana w wyniku pojedynczego

pomiaru.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wediug wzoru:
pv
PV = —x3xKxF
100

gdzie:
PV - potracenia [PLN],
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pv — wartoS¢ odchyiki, przekroczenia w goére od wymaganego zakresu zawarto$ci
wolnych przestrzeni [%],
K — cena jednostkowa [PLN/m2],

F — powlerzchnia objeta sprawdzeniem [m2].

UWAGA: Ocena jakosci na etapie odbioru pozostalych robdt drogowych w zakresie:

oceny jakosci zrealizowanych robot drogowych i ich zgodnosci ze specyfikacja, sposobu

postepowania z wadami, dokonywania redukcji kontraktowe| za przekroczenie odchylek

dopuszczalnych i za niedotrzymanie warto$ci wymaganych, zwanej dalej potraceniem
zostanie _dokonana na podstawie Instrukcii DP-T14 pn: ,OCENA JAKOSCI NA
DROGACH KRAJOWYCH CZESC | — ROBOTY DROGOWE”. Instrukcia dostepna na

stronach Gddkia w zaktadce dokumenty techniczne.

10.3.16. Jezeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystgpi do ich
usuwania w terminie 7 dni od daty ich zgloszenia, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia
usunigcia wad Wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, O wykonaniu
zastgpczym Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na pismie, przesylajgc mu kopie
dokumentow potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z protokolem wykonania robét
zgloszonych, podpisanym przez Wykonawce zastepczego oraz Zamawiajgcego. Koszty
wykonania zastepczego potrgcane bedg z wynagrodzenia Wykonawcy.

10.3.17. Jezeli Wykonawca nie zakonczy robét w terminie okreslonym w 1ll Kamieniu milowym,
Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo naliczania kar umownych z tytutu
niezrealizowania trzeciego terminu posredniego

10.3.18. Wykonawca bedzie do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] -
dokumentacja geodezyjno-kartograficzna powinna by¢ sporzgdzona w  sposéb
czawierdjgey dane umozliwiajgce whiesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji
gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji uzbrojenia terenu w tym wykaz zmian gruntowych.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu geodezyjng inwentaryzacje powykonawczag w skali
1:500 oraz wykaz zmian gruntowych zarejestrowane w PODGIK w wersji papierowej — 2
egzemplarze oraz w wersji clektronicznej wektorowej rozwarstwionej w formacie .dwg,

.dxf, .shp. Wszelkie odstepstwa od formatdéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

10.4.0dbidr koficowy przedmiotu umowy
Wykonawca jest zobowigzany do
10.4.1. Przekazania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego Ilub
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do rozpoczecia uzytkowania
obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., prawo
budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie bedacego przedmiotem umowy, a w

przypadku robét niewymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe geodezyjnej
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inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK.

10.4.2. Odbior koncowy realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie okreslonym w pkt. 5.1.19
po pisemnym zgtoszeniu gotowosci do koricowego odbioru realizacji przedmiotu umowy.

10.4.3. Zgloszenie Wykonawcy do korficowego odbioru realizacji przedmiotu umowy musi
spetnia¢ warunek peinej jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowej do
celéw, ktérym ma stuzy¢ i winien by¢ zgodny z przepisami obowigzujacego prawa oraz z
wymogami okreslonymi umowa.

10.4.4. Odbiér koncowy realizacji przedmiotu umowy dokonywany bedzie komisyjnie po
catkowitym zakonczeniu bez wad istotnych wszystkich prac sktadajgcych sie na przedmiot
umowy | dostarczeniu Zamawiajgcemu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego Ilub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
rozpoczecia uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r., prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie, a w przypadku
robot niewymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK.

10.4.5. Z koncowego odbioru realizacji przedmiotu umowy bedzie sporzadzony protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.

10.4.6. Jezeli Wykonawca nie zakonczy realizacji przedmiotu umowy w terminie okreSlonym w
umowie, Zamawiajgcemu przystugiwac¢ bedzie prawo naliczania kar umownych za kazdy
rozpoczety dzien zwioki w wysokos$ci okreslonej w umowie.

10.4.7. Protokét z koncowego odbioru realizacji przedmiotu podpisany bez wad istotnych bedzie

stanowit podstawe do zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

10.5. Wynagrodzenie za wykonanie Zaméwienia

10.5.1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w wysokosci wynikajgcej z
oferty Wykonawcy z zastrzezeniem zapiséw pkt. 10.3.15.

10.5.2. Wykonawca ponosi ryzyko prawidiowej kalkulacji ceny dokonanej na podstawie
otrzymanego przez Zamawiajgcego projektu, Specyfikaciji technicznej i warunkéw umowy.

10.5.3. W przypadku wystgpienia robo6t dodatkowych lub zakresowo podobnych, ktérych
wykonanie stalo sie konieczne na skutek sytuacji, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢
wczesniej oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych, nie mozna oddzieli¢ ich
od zamoéwienia podstawowego, Zamawiajgcy indywidualnie rozpatrzy mozliwos¢ zlecenia
wykonania tych robét temu samemu Wykonawcy.

10.5.4. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru kohcowego realizacii
przedmiotu umowy.

10.5.5. tgczna wartosé brutto robdt odebranych protokotami czesciowyminie moze przekroczyé

90 % wartosci umowy brutto.
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10.5.6. Wykonawca bedzie uprawniony do wynagrodzenia w wysokosci 95% kwoty umownej
brutto po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koncowego robét.

10.5.7. Pozostate 5% wartoéci wynagrodzenia umownego brutto zostanie wyptacone po

uzyskaniu przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego
lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do rozpoczecia uzytkowania
obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., prawo
budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie, bedgcego przedmiotem umowy a w
przypadku robdt niewymagajagcych decyzji pozwolenia na budowe geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK. oraz podpisaniu protokotu
koncowego realizacji przedmiotu umowy i przekazania obiektu do eksploatacii.

10.5.8. Wykonawca ma obowigzek wystawienia faktury na pozostalte 5% w momencie
dostarczenia oryginialu decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego lub
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu a w przypadku robot
niewymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK. do siedziby Inwestora.

10.5.9. W szczegdlnych wypadkach Zamawiajacy zaklada mozliwo$é odstgpienie od wymogu
zawartego w pkt. 10.5.7.

10.5.10. Inspektor w terminie 7 dni od dostarczenia faktury przez Wykonawce sprawdza jej
zgodnos¢ z dokumentami odbioru | wezesniejszymi dokumentami rozliczeniowymi.

10.5.11. Zamawiajgcy zaptaci fakture w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

10.5.12. Zamawiajgcy ma prawo dokonywania potrgcen wszelkich swoich wierzytelnosci wobcc

Wykonawcy z faktur wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

11. INSPEKTOR NADZORU — OBOWIAZKI | UPOWAZNIENIA INSPEKTORA

11.1.Zamawiajgcy wyznaczy i poda do wiadomosci Wykonawcy dane Inspektora, ktdry bedzie
wykonywat obowigzki przypisane mu w umowie. Personel Inspektora bedg stanowity osoby
posiadajgce kompetencje do wykonywania tych obowigzkow.

11.2.Inspektor bedzie wykonywal swoje obowigzki, zgodnie ze szczegotowymi uprawnieniami
wynikajgcymi z ustawy Prawo budowlane.

11.3.W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres uprawnien
Inspektora wigzgce jest ustalenie Zamawiajgcego.

11.4.Polecenia wydawane przez Inspektora majg forme pisemna.

11.5.Wykonawca zapewni Inspektorowi swobodny dostep do miejsc, gdzie wykonywane sg prace
objete umowg i dostarczy mu wszelkich informacii, jakich moglby wymagaé. Inspektor
inwestorskiego moze zarzadzi¢ nadzor i przeprowadzi¢ kontrole wszystkiego, co jest
przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy na potrzeby realizacji umowy. W tym celu moze

on domagac¢ sie przeprowadzenia takich testow, jakie uzna za konieczne.
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11.6.Inspektor ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje konieczne dla
zgodnego z umowg wykonania robdt lub usuniecia wad i usterek. Wykonawca ma obowigzek
wykonywacé roboty lub usuwaé wady i usterki zgodnie z zaleceniami Inspektora.

11.7.W roszczeniach Wykonawcy wynikajgcych np. z wystgpienia robét dodatkowych, podobnych itp.
Inspektor, przed zajeciem stanowiska w sprawie ich zatwierdzenia lub odrzucenia zobowigzany
jest uzyskac¢ pisemne uzgodnienie Zamawiajgcego.

11.8.Inspektor bedzie miat prawo usungé z terenu budowy kazdg osobe =zatrudniong przez

Wykonawce robét lub Podwykonawce, ktora niewtasciwie wykonuje swoje obowigzki.

12. ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY
12.1.Usuwanie wad i usterek stwierdzonych podczas wykonywania umowy
12.1.1. Inspektor jest zobowigzany na biezgco sprawdzac¢ wykonywane roboty, a o wykrytych
wadach i usterkach powiadomié¢ niezwtocznie Wykonawce. Sprawdzenie jakosci robét
przez Inspekiora nie ogranicza uprawnieh komisji odbioru powotanej przez
Zamawiajgcego, do sprawdzania realizacji przedmiotu odbioru.
12.1.2. Zgtoszone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy wady i usterki powinny by¢ usuniete
przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Inspektora/Zamawiajgcego. Termin ten
bedzie uwzgledniat aspekty techniczne, technologiczne i organizacyjne zwigzane z
usunieciem wady lub usterki.
12.1.3. Wady i usterki wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usuniete
niezwiocznie.
12.1.4. Wykonawca usunie na swéj koszt wady powstale wskutek nieprawidlowej realizacji
kontraktu.

12.1.5. Usuniecie stwierdzonych wad i usterek wymaga potwierdzenia przez Inspektora.

13. REKOJMIA

13.1.Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na wykonane roboty w tym takze zielen drogowg
na okres wskazany w ofercie, lecz nie krotszy niz_36 miesiecy.

13.2.Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od nastepnego dnia od dokonania odbioru koncowego
realizacji przedmiotu umowy.

13.3.Rekojmia na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 1 rok, natomiast na oznakowanie
poziome grubowarstwowe 3 lata. W czasie trwania rekojmi Wykonawca bedzie zobowigzany do
usuniecia wszelkich wad | usterek oznakowania poziomego powstatych w wyniku
niewlaéciwego jego wykonania na zasadach okreslonych w pkt. 13.10 oraz 13.13.

13.4.Nie pozniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30%
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

13.5.Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie okreslonej w pkt. 5.2.
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13.6.Dokument potwierdzajgcy wniesienic zabezpicczenia z tytutu rgkojmi za wady Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu nie poézniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego
realizacji przedmiotu umowy.

13.7.Zabezpieczenie sktadane w formie gwarancji/poreczenia podlega akceptacji Zamawiajgcego. W
przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji/poreczenia wzér dokumentu
Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajacemu na 5 dni wczesniej przed datg odbioru
koncowego realizacji przedmiotu umowy.

13.8.W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru gwarancji Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w
pienigdzu.

13.9.Zamawiajgcy ma prawo pozostawi¢ na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady 30%
kwoty zlozonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytulu rekojmi za wady w terminie
okreslonym w pkt. 13.4.

13.10.Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie usung¢ wszelkie wady nadajgce sie
do usuniecia, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi.

13.11.Zamawiajgcy nie pézniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi rozpocznie odbior zwigzany
z uplywem terminu rekojmi dotyczacej przedmiotu umowy, polegajacy na ocenie stanu
technicznego zrealizowanej inwestycji.

13.12.W celu dokonania odbioru zwigzanego z uplywem terminu rekojmi, (odbidr w okresie rekojmi)
Zamawiajgcy powota komisje w skiad, ktorej oprécz przedstawicieli Zamawiajgcego wejdg
przedstawiciele Inspektora. W celu zapewnienia udziatu przedstawicieli Wykonawcy w pracach
komisji, Zamawiajgcy zobowigzuje sie zawiadomi¢ Wykonawce o planowanym terminie odbioru
zwigzanego z uptywem terminu rekojmi. Wykonawca o terminie odbioru powinien by¢
powiadomiony, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem przeglgdu. Nieobecnosé
przedstawicieli Wykonawcy nie ma wplywu na przeprowadzenie odbioru zwigzanego z uplywem
terminu rekojmi oraz sporzadzenie stosownego protokotu.

13.13.W przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie umowy Zamawiajgcy doreczy
Wykonawcy kopie protokolu oraz wezwie Wykonawce do usuniecia stwierdzonych wad,
wyznaczajgc termin ich usuniecia. Termin na usuniecie wad nie moze by¢ krétszy niz 7 dni
liczgc od dnia otrzymania wezwania do ich usuniecia z zastrzezeniem pkt 13.14.

13.14.W przypadku wad zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu badz tez innych, stwierdzonych w
okresie rekojmi przez stuzby drogowe Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

13.15.W okresie rekojmi dla robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w
corocznych przeglgdach majgcych na celu ujawnienie wad i usterek w wykonanym przedmiocie

zaméwienia. Przeglady bede zwolywane minimum dwa razy w roku (pierwszy wsferminie do
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31.05 oraz drugi w terminie do 31.10 danego roku kalendarzowego) przez Inspektora z
udziatem przedstawicieli Zamawiajgcegdo.

13.16.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okreslonym w pkt.
13.1. jezeli zgtosit Wykonawcy wade przed uptywem terminu rekojmi a Wykonawca wady tej nie
usunat.

13.17.Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usunigcie Wykonawcy zastgpczemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastepczym Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce
na pismie, przesytajgc mu kopie dokumentéw potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z
protokotem wykonania robét zgloszonych w ramach rekojmi, podpisanym przez wykonawce
zastepczego oraz Zamawiajgcego. Koszty wykonania zastepczego potrgcane bedg z kwoty
bedacej zabezpieczeniem z tytutu rekojmi. W przypadku, gdy koszty zastgpczego usuniecia
wad stwierdzonych podczas przegladéw w okresie rekojmi przekroczg kwote zabezpieczenia z
tytutlu rekojmi za wady, Wykonawca rob6t zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu
poniesionych kosztéw.

13.18.Jezeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w okresie rekojmi w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo naliczania kar umownych
za kazdy rozpoczety dzien zwioki w wysokosci okreslonej w umowie.

13.19.Zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni od
uptywu okresu rekojmi.

13.20.W okresie wykonywania prac oraz w trakcie okresu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do
wyrazenia, w terminie 7 dni od otrzymania pisma Zamawiajgcego, stanowiska w sprawie
przesylanych przez Zamawiajgcego wnioskéw dot. lokalizacji obiektéw budowlanych, urzgdzen
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, reklam
oraz remontu lub przebudowy infrastruktury istniejacej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej -
wnioskowanych odpowiednio w trybie 39 ust. 3 i art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych. Brak zajecia stanowiska przez Wykonawcg w ww. terminie uznaje sie za
wyrazenie przez Wykonawce zgody na wykonanie tych prac bez utraty rekojmi na wykonane
przez Wykonawce roboty.

13.21.Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie w zieleni przydroznej/trawnikach/elementach
nieutwardzonych pasa drogowego drogi wojewoddzkiej w okresie trwania rekojmi prac
zwigzanych z umieszczeniem urzadzen/obiektdw budowlanych/reklam oraz remontu lub
przebudowy istniejgcej infrastruktury. Wykonanie ww. prac nie powoduje utraty rekojmi przez

Zamawiajgcego.

14. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
14.1.Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w
przypadku, gdy:

14.1.1. Wykonawca nie podjat sie realizacji umowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.
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14.1.2. Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robot i przerwa trwa diuzej niz
14 kolejnych dni,

14.1.3. Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposob nie
dochowuje zobowigzan umownych, pomimo wczeéniejszego pisemnego wezwania
Inspektora do prawidtowego wykonania umowy lub Zamawiajacego, w terminie
wskazanym w tym wezwaniu.

14.1.4. Wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznogé
dokonania bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 10% wartosci brutto wynagrodzenia
wskazanego w § 2 ust. 1 umowy.

14.2.W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy jest zobowigzany do odbioru robét
wykonanych do dnia odstgpienia.

14.3.W razie odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowigzany do
przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, niezbednymi do ich
odbioru, w terminie 14 dni od odstgpienia od umowy. Z przekazania, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym Strony sporzadzg protokot odbioru inwentaryzacji, w ktérym okreslg stan
zaawansowania robot, zabezpieczenia terenu budowy oraz wynagrodzenia naleznego
wykonawcy za prace wykonane do dnia odstgpienia.

14.4.W przypadku odstgpienia od umowy, postanowienia umowy dotyczace gwarancji jakosci i
rekojmi za wady majg zastosowanie do robét odebranych przez Zamawiajgcego, ktore zostaty
wykonane do dnia odstapienia od umowy.

14.5.W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé wytagcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

14.6.Za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy naliczy kary

zgodnie z umowa,.

15. RZYKO | ODPOWIEDZIALNOSC

15.1.Zardéwno Zamawiajacy jak i Wykonawca obowigzani sg do naprawienia szkéd wyniktych z
niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych.

15.2.W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy a
cigzacych na Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie w formie kar
umownych.

15.3.Zapfata lub potrgcenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robéot.
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CZESC VI
WZOR UMOWY
W odniu o w Warszawie, pomiedzy: Wojewddztwem Mazowieckim

ul. Jagielloniska 26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40 - Mazowieckim Zarzadem Drog
Wojewodzkich w Warszawie z siedzibg: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14, zwanym dalej
Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

Grzegorza Oblekowskiego - Dyrektora Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewodzkich
w Warszawie,
a

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamowienie publiczne w trybie podstawowym bez
negocjacji o warto$ci zamoéwienia nie przekraczajgcej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy
z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) -
postepowanie nr 108/22, zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn. ,,Przebudowa drogi
wojewédzkiej nr 574 na odcinku od km 9+350 do km 10+125 dt. 0,775 km wraz z przebudowa
sieci gazowej oraz rozbiorka i budowa telekomunikacyjnej sieci kablowej”— nr postepowania
108/22,

§2

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie wyptacié za wykonanie Zamowienia wynagrodzenie
w wysokosci:

NEttE: =remmmerm. <o s« e < SEEEE SRR SE e T SR S e e z

S O e et e e ettt en e e e s ziotych
podatek VAT ......... 30 | VSRR ORI PPN z
STOWNIE: ettt e e e e ettt e e e ztotych
Brutto: ... simmscninsncsmnsmssnasinaZl
SIOWNIE! . tcceececnesen s esesssensssnsenssensansensanaenas e ZTOLY CH

2. Cena okreslona w ust.1 zostata podana ryczaltowo i obejmuje wykonanie catego przedmiotu
zamoéwienia opisanego w Dokumentacji Projektowej, Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych
oraz Przedmiarach robét udostepnionych jedynie pogladowo. Wykonawca winien obliczy¢ warto$¢
robot na podstawie zatgczonego projektu budowlanego. Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia na wilasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie
prowadzonych robot objetych umowg na podstawie projektu organizacji ruchu, ,na czas budowy”
sporzgdzonego przez i na koszt Wykonawcy wraz z jego zatwierdzeniem oraz zobowigzany jest
do opracowania aktualizacji projektu statej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem.

3. Rozliczenie odbedzie sie fakturami miesiecznymi wystawianymi, na podstawie zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego protokotdw czesciowego odbioru za kazdy miesigc oraz fakturg koncowg
wystawiong po zakonczeniu catosci robot i dokonaniu odbioru koncowego Zamoéwienia.
W przypadku protokotow czeéciowego odbioru robdét wynagrodzenie obliczane bedzie
procentowym wskaznikiem zaawansowania kazdego z elementow robot w stosunku do wartosci
podanej w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zatwierdzonym przez wiasciwego inspektora
nadzoru inwestorskiego. '
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4. Faktury bedg wystawione na: Nabywce: Wojewodztwo Mazowieckie, ul. Jagiellonska 286,
03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40;0dbiorca: Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich
w Warszawie z siedziba: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14 i dostarczone do siedziby
Mazowieckiego Zarzadu Dr6g Wojewodzkich w Warszawie.

5. Od dnia 18.04.2019r. istniejc mozliwos¢ przesylania do Zamawiajgcego ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych poprzez Platforme Elekironicznego Fakturowania (https://efaktura.qgov.pl/)
na adres podawczy PEF: 527-020-63-46.

6. Patno$¢ za wykonanie Zamowienia nastgpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajgcego.

7. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami rozliczenie platnosci nastgpi za posrednictwem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (splitpayment).

8. W przypadku wykonywania robét przez podwykonawcow zaptata wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowodéw zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat
w realizacji odebranych robét budowlanych.

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 8, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyplatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw
zaptaty.

10.Zaptata ostatniej ptatnosci dla Wykonawcy nastgpi po przediozeniu Zamawiajgcemu o$wiadczenia
podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan finansowych wobec
niego.

11.Zaptata za fakture zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy:

12.Wskazany rachunek ptatnosci nalezy do Wykonawcy i zostat dia niego utworzony wydzielony
rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;.

13.W przypadku niezgodnosci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikdéw Ministerstwa
Finansow Zamawiajacy wstrzyma ptatnosé do czasu wskazania prawidlowego rachunku
rozliczeniowego. W takim przypadku Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do zaplaty odsetek za
nieterminowg ptatnosé.

14.Wykonawca, ktéry w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT,
a podczas obowigzywania umowy stanie sie takim podatnikiem, zobowigzuje sie do niezwlocznego
powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie oraz do wskazania rachunku rozliczeniowego, na
ktory ma wptywa¢ wynagrodzenie, dla ktérego prowadzony jest rachunek VAT.

15.Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie szczegétowo z terenem budowy w celu petnego
przewidzenia wszystkich lokalnych uwarunkowan odnosnic realizacji zaméwienia. Brak analizy
terenowej przed podpisaniem umowy nie bedzie moégt stanowic¢ podstawy do jakichkolwiek
roszczen z tego tytutu w czasie realizaciji robot.

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie stosunku pracy osobg odpowiedzialng za
prowadzenie rozliczenia kontraktu oraz pracownikéw fizycznych wykonujacych roboty w branzy
drogowej. Obowigzek ten dotyczy réwniez Podwykonawcy, jezeli ww. zakres bedzie wykonywany
przez Podwykonawce.

2. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawié dokumenty potwierdzajgce =zatrudnienie 0s6b,
0 ktérych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy o prace osob
zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
o zatrudnieni na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci:

a)dokiadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b)date zlozenia oswiadczenia,

¢)wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 pracg wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
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Kopie umoéw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw).
Informacije takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3. Nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub  Podwykonawce  wymogu  zatrudnienia na  podstawie = umowy
o prace osob wskazanych powyzej.

4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob, o ktorych mowa powyze;j.

§4

1.  Wykonawca o$wiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywac sie przy
uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajgcych z obowigzujgcych
przepisow ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,
w szczegoblnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza, iz tgczny udziat pojazdow
elektrycznych lub pojazddéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym uzywanych
przy wykonywaniu tego zadania bedzie wynosit co najmniej 10%.

2. Zamawiajagcy moze w kazdym czasie, w okresie realizacji przedmiotu umowy, zazgda¢ od
Wykonawcy pisemnego oswiadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdow przy realizacji zadania
zleconego niniejszg umowa, ktére zawiera¢ bedzie informacje na temat fgcznej ilosci pojazdow, w
tym tgcznej ilosci pojazddw okreslonych ustawg wskazang w ust. 1, wraz ze wskazaniem ich
numerow rejestracyjnych.

3. W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzku wskazanego w ust.1, jak rowniez
nieziozenia na wezwanie Zamawiajgcego o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust.2 , Zamawiajacy
ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

W takim przypadku Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnosc za
wszystkie szkody Zamawiajacego z tego wynikajgce.

§5
Wykonawca zobowigzuje sig do zrealizowania Zaméwienia okreslonego w § 1 niniejszej umowy,
zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ w terminie: 15 miesiecy ( 12 miesigcy od daty zawarcia
umowy — termin wykonania robét; do 15 miesiecy - termin realizacji przedmiotu umowy).

§6
1. Wykonawca dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie
w wysokosci §% wartosci umowy brutto tj. kwotg: ... zt (stownie:
........................ z1).
2. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz
warunki zwrotu ww. zabezpieczenia, okreslone sg w Czesci V SWZ, punkt 5.2.

§7

1. Okres rekojmi na prace wykonane przez Wykonawce wynosi ......... miesiecy i liczy sie od
nastepnego dnia od dokonania odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca wnosi Zamawiajacemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi w wysokosci 30% kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy brutto tj.  kwotg: e zt
(stownie:................ ztotych ).

3. Warunki, na ktoérych Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi, oraz na ktdérych Zamawiajgcy
dokonuje zwrotu zabezpieczenia z tytutu rekojmi opisane sg w Czesci V SWZ, punkt 13 oraz 5.2.10
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§8

1. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami stanowigcymi  przedmiot umowy
D ettt h et ettt na e e e et e e e ee ettt e e e e et eaanraas i

2, Z'amawiajqcy wyznacza jako osobe nadzorujgcg realizacje zadania
§9

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1.1. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy,

1.2. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad stwierdzonych

w okresie rekojmi liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

1.3. 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki w opracowaniu lub aktualizacii
HRF w stosunku do terminu okreslonego przez Zamawiajgcego;

1.4. 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien prowadzenia robot bez zatwierdzonej
czasowej organizacji ruchu [ub robét prowadzonych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
czasowej organizacji ruchu;

1.5. 3% kwoty brutto umowy za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego (kamienia
milowego) wykonania robét. Kary bedg naliczane z przyczyn za ktore odpowiedzialno$é ponosi
Wykonawca,

1.6. 1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy miesigc zwloki w uzyskaniu decyzji pozwolenia
na uzytkowanie,

1.7.10% wynagrodzenia umownego brutto za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

1.8. 10% wartosci wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku kazdorazowego braku zaptaty
lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

1.9. 1 000,00 zt za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Kierownika Budowy na radzie budowy,

1.10. 1000,00 zt za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnosé Kierownika Budowy na budowie,

1.11. 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niechronologicznego wypetnienia dziennika
budowy w stosunku do postepu robat,

1.12. 500,00 zt za kazdy dzien zwioki w przekazaniu dokumentow wyszczegolnionych w czesci

V SWZ pkt. 3.3 — 3.6 oraz 4.2 (Ogéine warunki umowy na wykonanie robot budowlanych),

1.13. 10 000,00 2zt w przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub jej zmiany,

1.14. 10 000,00 zt w przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o padwykonawstwo luh jej zmiany,

1.15. 5 000,00 zt za kazdy przypadek niespetienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w opisie
przedmiotu zaméwienia,

1.16. 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
zwaloryzowanego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia;

1.17. 1 000,00 zt za kazdy dzien zwioki w przedtozeniu dobowego raportu;

1.18. 5000,00 zt za kazdy dzien zwioki w przediozeniu inwentaryzacji stanu istniejgcego oraz
inwentaryzacji przy uzyciu dronu;

1.19. Maksymalna wysokos$¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 20% kwoly brutto umowy.

2. Ustanowione w ust. 1 odszkodowanie w formie kar pienieznych oraz uregulowanie tych
odszkodowan za  niedopelnienie  postanowien umowy nie zwalnia  Wykonawcy
Z wykonania zobowigzan wynikajacych z umowy.

3. Kary pienigzne zostang potracone z faktury wystawionej przez Wykonawce na Zamawiajacego
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli szkoda przewyzszy
wysoko$¢ kar umownych.
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5. Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
nienalezytego wykonania Zamoéwienia i zobowigzuje si¢ pokry¢ je w petnej wysokosci.

§10
1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia

zmian w umowie, na mocy porozumienia stron w nastepujgcych przypadkach i na nastepujgcych

warunkach:.

a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastgpia:
- warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych zgodnie z
wymaganiami SST, w tym ustug, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow —
o czas, w ktérym z powodu warunkéw atmosferycznych umowa nie mogta by¢ realizowana;
- sita wyzsza uniemozliwiajgca prowadzenie robot budowlanych w tym przeprowadzanie prob
i sprawdzen, dokonywanie odbiorow — o czas, w ktérym z powodu wystapienia sily wyzszej
umowa nie mogta by¢ realizowana; za site wyzszg uwaza sie w szczegodlnosci kleski
zywiolowe, dziatania wojenne, zamieszki, akty o charakterze terrorystycznym;
-zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi
itp., w szczegolnosci: odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych —
o0 czas niezbedny do wykonania umowy w sposdb nalezyty;
- zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegodlnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, konieczno$¢ usunigcia
btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej
urzadzen — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposéb nalezyty;
- zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegodlnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo termindéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp. Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowej, konieczno$¢ uzyskania
wyroku sagdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie
przewidywano przy zawieraniu umowy, wydanie postanowienia o wstrzymaniu robdt
budowlanych, w przypadku, o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane
koniecznos$c zaspokojenia roszczen lub oczekiwan os6b trzecich — w tym grup spotecznych lub
zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposéb nalezyty;
- inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy — o czas niezbedny do
wykonania umowy w sposob nalezyty;

b) Zmiany osobowe
- zmiana oso6b, realizujgcych przedmiot umowy na inne legitymujgce sie co najmniej
rownowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo
geologiczne i gérnicze lub w innych ustawach;
- zmiana oséb przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy,
a od ktorych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne legitymujgce sie
doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajagcym wymog SWZ.

¢) Zmiany organizacji spelniania Swiadczenia w zakresie:
- zmiana szczegbétowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy;
- zmiana zasad dokonywania odbioréow $wiadczonych robét, jesli nie zmniejszy to zasad
bezpieczenstwa i nie spowoduje zwiekszenia kosztdw dokonywania odbioréw, ktore
obcigzatyby zamawiajgcego
- zmiana tresci dokumentéw przedstawionych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji
umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze spowodowac braku
informaciji niezbednych zamawiajacemu do prawidtowej realizacji umowy.

d) Platnosci
- zmiany terminéw piatnosci wynikajgce z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy.

e) Pozostate okolicznosci powodujace mozliwo$¢ zmiany umowy:
- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji projektu;
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- rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci  przedmiolu  umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktére Wykonawca poniést w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;
minimalne wynagrodzenic Wykonawcy z tytutu wykonania umowy nie bedzie nizsze niz 60%
wynagrodzenia umownego niezaleznie od zakresu ograniczenia wykonania zaméwienia przez
Zamawiajgcego.

- kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie kolizji;

- wydtuzenie okresu gwarancji lub rekojmi, z powodu zmian wprowadzonych do umowy (np.
termin realizacji umowy).

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazié
zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zaréwno przez
Zamawiajgcego jak i przez Wykonawce.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie aneksu
podpisanego przez Strony

4. Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktéw miedzy
Stronami,

5. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT od
towarow i ustug oraz podatku akcyzowego dla robét objetych przedmiotem umowy, Zamawiajacy
dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, zmiane naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w ten sposoéb,
ze wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie nie ulega zmianie, a wartosé
brutto wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z obowigzujgca po zmianie stawkg VAT. Taka
zmiana wygrodzenia bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci przedmiotu umowy realizowane]j po
dniu  wejscia w Zycie przepisow zmieniajgcych stawke podatku od  towaréw
i ustug oraz wylgcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktorej znajdzie zastosowanic zmiana
stawki podatku VAT.

6. W okresie realizacji umowy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w przypadku:

1)zmiany wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.
Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie skierowanie do
Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajacego uzasadnienie wykazujgce wplyw
zmian na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce i szczegolowy sposéb wyliczenia
nowego wynagrodzenia

2)zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.
Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie skierowanie do
Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujace wplyw
tych zmian na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce i szczegdlowy sposéb wyliczenia
nowego wynagrodzenia.

3) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych.

Warunkiem dokonania zmian wynagrodzenia wykonawcy bedzie skierowanie do Zamawiajgcego
pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujgce wplywy zmian na
kosztu wykonania zaméwienia przez Wykonawce i szczegdtowy sposob wyliczenia owego
wynagrodzenia

- jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce.

7. Cigzar wykazania wptywu w/w zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa na
Wykonawcy.

W przypadku niewykazania przez Wykonawce wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 6 pkt. 1-3

niniejszego paragrafu umowy na wynagrodzenie Wykonawcy , Zamawiajgcy ma prawo odmowié

waloryzacji wynagrodzenia do czasu wykazania przez Wykonawce wptywu zmian na koszy wykonania
zamowienia przez Wykonawce i szczegdlowy sposob wyliczenia nowego wynagrodzenia.
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§11

Zasady wprowadzania w umowie na roboty budowlane zmian wysokosci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia okresla zatgcznik nr 1 do umowy stanowigcy integralng cze$¢ umowy.

. §12
Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci wynikajgcych
z tej umowy na osobe trzecia.

§13
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie stanowig inaczej.

§14
Integrainymi sktadnikami niniejszej umowy, ktérych postanowienia wigzg strony jako jej czesé, sa
nastepujgce dokumenty:

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy — zasady,

Ofertazdnia ..........cooovveeiiiinn

Warunki ogéine dla uméw na wykonanie robét budowlanych — Cze$¢ V SWZ,
Dokumentacja Przetargowa: Dokumentacja projektowa, Szczegdtowe Specyfikacje
Techniczne — Czes¢ Il SWZ,

Przedmiar robét (udostepniony poglgdowo) — Czesc IV SWZ,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

RIPIPE

o o

§15
1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowigzany jest
wyczerpac droge postepowania reklamacyjnego, kierujgc swoje roszczenia do Zamawiajacego.
2. Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Wykonawcy
w ciggu 21 dni od chwili zgtoszenia roszczen.
3. Jezeli Zamawiajacy odmowi uznania roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 2 Wykonawca
moze zwréci¢ sie do wiadciwego sadu.

§16
Sprawy sporne bedg rozstrzygane przez sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§17
Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 1

I. Waloryzacja

Waloryzacja bedzie sig odbywac w oparciu o wskazniki cen wyrobdéw publikowane przez prezesa

Gtéwnego Urzgdu Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy.

a) Wskaznik P — symbol 19.2 wedtug PKWIU Brykiety , brykiet ki i podobne paliwa state z wegla
i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo),

b) Wskaznik C — symbol 23.5 wedtug PKWIU Cement, wapno, gips (jako cement),

c) Wskaznik A — symbol 08.9 wedlug PKWIU Produkty gérnictwa i wydobywania, gdzie indziej
niesklasyfikowanych (jako asfalt),

d) Wskaznik S — symbol 24.1 wedtug PKWIU Zeliwo, stal i zelazostopu (jako stal)

€) Wskaznik K — symbol 08.1 wedtug PKWIU Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo),

f)Wskaznik CPI — Cen towar6w i ustug konsumpcyjnych (jako CPI),

g) Wskaznik R 0 symbol 42 zgodnie z klasyfikacja PKD przecietne wynagrodzenie miesigczne
brutto w sektorze przedsigbiorstw — budowa obiektéw inzynierii lagdowej i wodnej (jako
robocizna),

W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej
zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Kwoty platne Wykonawcy beda waloryzowane miesiecznie poczawszy od 13 miesigca od
rozpoczgcia realizacji robdt. Kwoty platne Wykonawcy beda waloryzowane do momentu, w
ktérym tgczna warto$é korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikajacych z niniejszych
postanowien osiagnie limit +/- 5% wartosci rob6t w zawartej umowie o wykonanie robét
budowlanych .

Kwoty platne Wykonawcy podlega¢ beda waloryzacji o Wspolczynnik zmiany cen (Wg)
wyliczony wedtug wzoru:

CPIn Pn R n An £n

in
tex—t+tdx—+ex—+fx—+gx—+hx—
CPI o Fo Ro Co Ao So Ko

Wi=a+bx

gdzie:

“Whn” jest mnoznikiem korygujacym, obliczanym na podstawie wzoru powyzej, do zastosowania
w stosunku do wszystkich kwot;

»a  jest stalym wspotczynnikiem o wartosei: 0,5.

#0757, 47, €7, 17, 87, ,h” sa wagami statymi okreslonymi w tabeli Koszyk waloryzacyjny; z
zastrzezeniem sytuacji gdy Zamawiajacy stanie sie dostawcg ktéregokolwiek z Elementéw robot
ujetych w tabeli Koszyk waloryzacyjny, wowczas waga tego elementu zostanie przyjeta jako ,,0”
w wzorze na Wn. W takim przypadku waga CPI zostanie powigkszona o wartos$é¢ wagi, ktéra
zostata przyjeta jako ,,0”, tak aby suma wartosci wszystkich wag z Koszyka waloryzacji wynosita
0,5.

»CPL” Py, LRa”, ,Co7, L AR, .80, ., Ka” s34 narastajgcymi wskaznikami cen publikowanymi
przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie
rozliczeniowym.

»CPL”, P07, L Ro”, ,,Co”, 1AL, 1,807, Ko~ sa narastajgcymi wskaznikami cen opublikowanymi

przez prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w Dacie ztozenia oferty.

Ilorazy wskaznikéw cen (tj. 2) dla poszczegdlnych zmiennych nalezy obliczaé¢ z dokladnoscia do

dwoch miejsc po przecinku. Iloczynu wskaznikéw cen i wag (np. b x %) nalezy obliczaé z
[~}
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doktadnoscia do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. W, W,, nalezy obliczaé z

doktadnoscia do 4 miejsc po przecinku.

Do wyliczenia warto$ci waloryzacji zastosowanie bedzie miata:

(i)Tabela Koszyk waloryzacyjny BITUM w przypadku wyboru przez Wykonawce konstrukcji
nawierzchni podatnej dla ciggu glownego, lub

(ii) Tabela Koszyk waloryzacyjny BETON w przypadku wyboru przez Wykonawce konstrukcji
nawierzchni sztywnej dla ciggu glownego.

Tabela Koszyk waloryzacyjny BITUM
Elementy robot SYMBOL Waga
WSKAZNIKA
CPI (b) CPI 0,2
PALIWO (c) P 0,06
ROBOCIZNA (d) R 0,05
CEMENT € C 0,04
ASFALT (f) A 0,08
STAL (g) S 0,03
KRUSZYWO (h) K 0,04
SUMA 0,5
Tabela Koszyk waloryzacyjny BETON
Elementy robot Symbol Wskaznika Waga
CPI (b) CPI 0,23
PALIWO (c) P 0,07
ROBOCIZNA (d) R 0,04
CEMENT € C 0,07
ASFALT (f) A 0,02
STAL (g) S 0,063
KRUSZYWO (h) K 0,04
SUMA 0,5

Do umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, zawartych pomiedzy Wykonawca, a
Podwykonawcg lub Podwykonawcg a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na okres dhuzszy
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niz 12 miesiecy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie
zastosowanie bgda mie¢ niniejsze postanowienia.

W przypadku kontynuowania wspolpracy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca lub
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca obowigzek stosowania niniejszych postanowien
powstaje z chwila przekroczenia sumy okresu 12 miesiecy fjcznie dla wszystkich Uméw o
podwykonawstwo.

Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawce lub
Podwykonawce beda korygowane dla oddania wzrostow lub spadkéw cen.

Waloryzacja bedzie sie odbywal¢ w oparciu o wskaznik dla: Cen towarow 1 ushig
konsumpcyjnych (jako CPI) oraz co najmniej o jeden inny wskaznik wybrany z tabeli Koszyk
waloryzacyjny, publikowany przez Prezesa GUS.

Zgodnie z ponizszym wzorem:
! CBl np

W,,p=a+bxc +cxX+...+hxY

Pl op
gdzie:

,,a” jest stalym wspoélczynnikiem o wartosci: 0,5
,»b” waga z przedziatu 0,2 — 0,3

€7 ..., 07 wagi wybranych poszczegoélnych Elementéw robdt ustalone w taki sposéb aby ich
suma wynosila raz z wagami ,,a” i ,,b” wynosita 1
»X7, ..., ,,Y” minimum jeden z wspdlczynnikdéw dla wybranych Elementéw robét z Koszyka

waloryzacyjnego 1 kazdy odpowiednio wynosii Pny/Pop lub Rpp/Rop Tub Cop/Cop lub Any/Agp lub
Sip/Sop lub KapKop.

SCPLp”, Py, WRup”, .Cup”s »Amp’s »Smp~, »Kap  $3 narastajgcymi wskaznikami cen
publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujagcymi w danym
okresie rozliczeniowym z Podwykonawcag

oraz

SCPIop”, L Pop”s wRop”, »Cop”s »Aop’s 5S0p> »Kop' S8 narastajgcymi wskaznikami cen
publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujacymi w dacie
zawarcia umowy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg lub Podwykonawca a dalszym
Podwykonawca.

llorazy wskaznikéw cen (tj. E) dla poszczegdlnych zmiennych nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do
]

dwoch miejsc po przecinku. Iloczyny wskaznikow cen 1 wag (np. b x %::_:) nalezy obliczaé z
doktadnoscig do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. W, Wy, nalezy oblicza¢ z
doktadnoscig do 4 miejsc po przecinku.

Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy beda waloryzowane comiesi¢cznie
poczgwszy od 13 miesigca od rozpoczecia realizacji Roboét objetych umowa o podwykonawstwo.
Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy beda waloryzowane do momentu, w
ktorym faczna wartosé korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikajacych z niniejszych
postanowien osiggnie limit +/- 5% warto$ci robdt w zawartej umowie o podwykonawstwo.
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