

ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) pn.: **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 3220P na odcinku Rożek Krzymowski – Krzymów.**

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ, w Załączniku nr 4 do SWZ (Projekt umowy):

1. Zmianie ulegają zapisy § 2 ust. 2-4 projektu umowy, które otrzymują następujące brzmienie:

„2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać poszczególne etapy, o których mowa w § 1 ust. 3 umowy, w następujących terminach:

1) etap 1 – w terminie do 150 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia, w tym opracowanie koncepcji budowy ścieżki pieszo-rowerowej w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy,

2) etap 2 – w terminie do 330 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia

3. Z zastrzeżeniem § 12 ust. 1 pkt 4 umowy, termin wykonania przedmiotu umowy i terminy wykonania poszczególnych etapów, nie mogą ulec zmianie.

4. Zmiana terminów, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 umowy, w okolicznościach, o których mowa § 12 ust. 1 pkt 4 umowy, dokonywana jest z zachowaniem formy pisemnej.”

2. Zmianie ulegają zapisy § 5 ust. 2-3 projektu umowy, które otrzymują następujące brzmienie:

„2. W celu dokonania odbioru częściowego dokumentacji projektowej – odbiór etapu 1, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy, Wykonawca dostarczy na adres Zamawiającego kompletną dokumentację projektową, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 wraz z pozwoleniem na budowę lub zaświadczeniem o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych. Zamawiający potwierdzi kompletność dokumentacji projektowej w częściowym protokole zdawczo-odbiorczym. Do dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami prawa oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

3. Odbiór końcowy dokumentacji projektowej – odbiór etapu 2, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy, zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy po dostarczeniu na adres Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz przekazaniu oryginału zaświadczenia o braku sprzeciwu

wobec zamiaru wykonania robót budowlanych lub pozwolenia na budowę albo ZRID. Do dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami prawa oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.”

3. Zmianie ulega zapis § 7 ust. 3 projektu umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z dniem podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, w przypadku:

1) dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy – częściowego protokołu zdawczo - odbiorczego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy z którego wynika przyjęcie dokumentacji.

2) dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 umowy – końcowego protokołu zdawczo - odbiorczego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy z którego wynika przyjęcie dokumentacji.”

4. Zmianie ulega zapis § 14 ust. 5 projektu umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.”

W załączeniu, Zamawiający przedkłada aktualny Załącznik nr 4 do SWZ (Projekt umowy). Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe podczas sporządzania ofert.

Zatwierdziła

(-) Sylwia Cichocka

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Koninie