Oznaczenie sprawy: SRZP261-0010/22

pomiedzy:

Zatacznik nr 7 do SWZ
— Projektowane postanowienia przysziej umowy

UMOWA NR ... o

zawarta w Zawierciu,wdniu . .............. r.,

Powiatem Zawiercianskim — Starostwem Powiatowym w Zawierciu

42-400 Zawiercie ul. Sienkiewicza 34,

NIP: 6492296830, REGON: 276255252

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Zawiercianskiego, w imieniu ktérego dziataja:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,
zwanymi tacznie ,,Stronami”, a oddzielnie ,,Strong”

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym bez
negocjacji, o ktérym mowa w art. 275 pkt. 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych,
pod nazwa: ,,Przebudowa drég powiatowych nr 1767 S i 1776 S w miejscowosciach Wélka Otudzka,
Jeziorowice, Otola, Wola Libertowska i Zarnowiec”, zawiera sie umowe o nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaprojektowanie i realizacje robot
budowlanych w ramach zadania pod nazwag: ,Przebudowa drég powiatowych nr 1767 S i 1776 S
w miejscowosciach Woélka Otudzka, Jeziorowice, Otola, Wola Libertowska i Zarnowiec” - w formule
»zaprojektuj i wybuduj”.

2. Szczegdtowy opis oraz sposob realizacji zaméwienia - przedmiotu niniejszej umowy, zawiera Program
Funkcjonalno—Uzytkowy, w skrécie: PFU.

3. Zakres realizacji przedmiotu umowy zostat podzielony na dwa Etapy:
1) ETAP I -fazaprac projektowych, ktéra obejmuje w szczegdlnosci:

a)

b)
<)

d)

sporzgdzenie na podstawie PFU kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla
niniejszej inwestycji wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych na jej realizacje,
tji. decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (zwanej dalej: ZRID) i/lub pozwolenia na budowe, skutecznego zgtoszenia robét
budowlanych objetych niniejszg umowa zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane,

wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej,

wykonanie wszystkich niezbednych badan, w tym m.in. geotechnicznych oraz innych badan
narzuconych na etapie uzgodnieh oraz opiniowania projektu, konicznych dla celéw realizacji
inwestycji,

analize nieruchomosci gruntowych — wyspecyfikowanie dziatek geodezyjnych niezbednych do
realizacji inwestycji z okresleniem ich numeréw geodezyjnych i prawa wiasnosci oraz wykonanie
projektu podziatu nieruchomosci dla dziatek, ktére beda niezbedne do wydzielenia w celu
pozyskania terenu pod budowe drogi — mapy geodezyjne z projektem podziatu dziatek,
sporzadzenie i ztozenie wniosku o zwolnienie z obowigzku budowy kanatu technologicznego,
a w przypadku odmowy — wykonanie projektu budowy kanatu technologicznego,

uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach,

uzyskanie decyzji wodnoprawnej,

sporzadzenie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

wykonanie zasadniczego przedmiaru robét statych (ZPRS),



2)

)

k)

wykonanie wszystkich niezbednych opracowan projektowych, wymaganych przepisami prawa,
ktére umozliwig realizacje inwestycji opisanej przedmiotem niniejszej umowy, w tym
w szczegolnosci sporzgdzenie: projektéw budowlanych, projektéw wykonawczych, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét (STWIORB), wedlug wymagan zawartych
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, przedmiaru robo6t oraz kosztorysu
inwestorskiego,

opracowanie i uzgodnienie na piSmie z Zamawiajagcym do 7 dni od dnia podpisania umowy
harmonogramu na realizacje prac projektowych z uwzglednieniem terminu na opracowanie
projektu koncepcyjnego (koncepcja). Wykonawca bedzie zobowigzany do skonsultowania
wstepnej wersji projektu — koncepcji projektowej oraz wykonania dokumentacji zgodnie
z wytycznymi Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje wstepng wersje projektu (koncepcje),
badz wniesie do niego uwagi w terminie 14 dni od doreczenia. Opracowanie prac projektowych
wymaga uwzglednienia wszystkich niezbednych czasookreséw, rezerw czasowych, ktére sg
konieczne i niezbedne do realizacji prac projektowych. Przedmiotowe rezerwy czasowe bedag
wynika¢ z koniecznosci uzyskania m.in. opracowania i akceptacji przez Zamawiajgcego
koncepcji programowo-przestrzennej, wykonania wywiadow branzowych, uzyskania warunkéw
technicznych, wykonania projektu podziatu nieruchomosci, uzyskania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach, uzyskania decyzji wodnoprawnej, opracowania projektu budowlanego
i wykonawczego, uzyskania stosownych decyzji administracyjnych umozliwiajgcych realizacje
robot budowlanych oraz innych czynnosci koniecznych do wykonania. Uznaje sie, ze
Wykonawca zatozy w Harmonogramie niezbedne rezerwy czasowe w celu dopetnienia
obowigzku uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej i/lub decyzji administracyjnych.
W przypadku gdy Wykonawca uzna za stosowne wykonanie zgtoszenia robét budowlanych,
niewymagajgcych pozwolenia na budowe, wskaze odpowiednie czynnosci w Harmonogramie.
Harmonogram powinien zawiera¢ punkty kontrolne (kamienie milowe) co najmniej dla
wykonania nastepujgcych elementéw dokumentaciji projektowe;j:

— koncepcja programowo-przestrzenna,

— badania geotechniczne wraz z opracowaniem opinii,

— projekt podziatu nieruchomosci,

— uzyskanie decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach,

— uzyskanie decyzji wodnoprawnej,

— opracowanie projektu budowlanego,

— opracowanie projektéw wykonawczych,

— uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych.

Z przedmiotowych punktéw kontrolnych powinny wynika¢ terminy, za ktére odpowiada
Wykonawca i zobowigzuje sie wykona¢ i uzyska¢ ww. elementy dokumentacji projektowe;j.
Harmonogram winien by¢ przedstawiony w formie tabelarycznej lub wykresu (np. Gantta)
z wyszczegolnieniem dat dziennych oraz opisem poszczegdlnych zadan. Harmonogram
powinien uwzglednia¢ mozliwos¢ prowadzenia prac projektowych réwnoczesnie,

Wszystkie opracowania wymienione w § 1 ust. 3 pkt 1 winny zosta¢ opracowane w oparciu
o0 obowigzujgce przepisy prawa oraz warunki techniczne. W dokumentac;ji projektowej nalezy
uwzgledni¢ optymalne rozwigzania, w szczegdlnosci z punktu widzenia kosztéw realizaciji
petnego zakresu robo6t budowlanych.

ETAP Il - faza wykonawcza — tj. wykonanie robét budowlanych opisanych sporzgdzong
dokumentacjg projektowg oraz STWIORB, polegajgcych na przebudowie odcinka drogi powiatowe;j
nr 1776 S: od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1777 S, do skrzyzowania z drogg powiatowg nr
1767 S oraz przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1767 S: od skrzyzowania z drogg powiatowg
nr 1776 S, do ronda w miejscowos$ci Zarnowiec (dowigzanie do istniejgcej nawierzchni drogowe;
przed wlotem na rondo) wraz z wykonaniem utwardzonego pobocza, ciggéw pieszych, wykonaniem
odwodnienia za pomocg kanalizacji deszczowej, wykonaniem profilowania i oczyszczenia
istniejgcych rowdéw odwadniajgcych, wycinkg kolidujgcych drzew oraz:

a)
b)
<)

d)

przeprowadzenie wymaganych préb i badan,

sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

uzyskanie odbioréw robdt i przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem do
uzytkowania wybudowanych obiektéw (na Wykonawcy bedzie cigzy¢ obowigzek przygotowania
materiatdéw do pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie o zakonczeniu robét do wiasciwego
inspektoratu nadzoru budowlanego — jesli bedzie konieczne),

Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z aktualnymi przepisami, zapisami SWZ, oraz
zapisami niniejszej umowy a takze zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczna.
Wykonawca robdét budowlanych ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych
robét oraz jakosc¢ zastosowanych materiatow,



e) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg robot budowlanych wykonywanych na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowo — kosztorysowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowalnych (STWIORB),

f)  Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni, od dnia przekazania placu budowy,
opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym na piSmie harmonogram rzeczowo-finansowy, zwany
dalej Harmonogramem, ktorego tres¢ bedzie zawieraé podziat robét objetych przedmiotem
umowy wraz ze wskazaniem ich wartosci. Harmonogram powinien uwzgledniaé prace w ramach
pozostatych czynnosci niezbednych do przygotowania dokumentéw do odbioru koncowego
oraz na wszelkie inne zatwierdzenia i wyrazenia zgody wyszczegoélnione w dokumentach
tworzgcych Umowe, zapewnienia dostaw materiatdw na plac budowy w zakresie niezbednym
dla zachowania ciggtosci robodt jak rowniez rezerw czasowych wynikajgcych z etapowania rob6t
lub przyjetych technologii prowadzenia robét. W ramach opisu podziatu robét nalezy wyodrebnic
w Harmonogramie roboty wykonywane sitami wtasnymi oraz roboty wykonywane przez
Podwykonawce/Podwykonawcéw na podstawie umow o podwykonawstwo — jezeli Wykonawca
przewiduje udziat Podwykonawcéw. Harmonogram powinien by¢ wykonany w takim stopniu
szczegotowosci, aby Zamawiajgcy miat mozliwo$¢ wyodrebnienia z Harmonogramu rodzaju
i wartosci robot/ustug, ktére ewentualnie zostang powierzone Podwykonawcy, zgodnie
z postanowieniami art. 647" kodeksu cywilnego. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ uwagi
i zastrzezenia Zamawiajgcego do Harmonogramu. Harmonogram winien odzwierciedla¢
rzeczywisty postep realizowanych zadan i w zwigzku z tym powinien by¢ w razie koniecznosci
aktualizowany. Kazda aktualizacja Harmonogramu wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajagcego. Brak uwag Zamawiajgcego w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania
Harmonogramu lub zgtoszenia aktualizacji Harmonogramu oznacza jego akceptacje.

Zakres zamoéwienia ETAPU I (fazy prac projektowych), okreslonej w ust. 3 pkt 1) obejmuje:

1) Wpykonanie Projektu Budowlanego (wraz z projektami przebudowy mediéw kolidujgcych
Z projektowanymi drogami, uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, decyzji Srodowiskowej — jesli
wymagane) — projekt zagospodarowania terenu sporzgdzi¢ na mapach sytuacyjno- wysokosciowych
do celéw projektowych 1:500, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami
wymaganymi przepisami szczegoélnymi, oraz zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane oraz w szczegdélnosci: decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w trybie
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (ZRID) i/lub zgtoszenie, pozwolenie na budowe —5 egz.,

2) Wykonanie projektéw wykonawczych z podziatem na branze — po 5 egz.,

3) Woykonanie projektow statej organizacji ruchu — 3 egz.,

4) Wykonanie projektdow czasowej organizacji ruchu — 3 egz.,

5) Wykonanie badan geotechnicznych oraz okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych podtoza
gruntowego — 3 egz.,

6) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 5 egz.,

7) Zasadniczy Przedmiar Robd6t Statych (ZPRS) z podziatem na branze, ktory zostanie opracowany na
etapie projektowania. ZPRS musi zawiera¢ rozbicie ceny ryczattowej na wykonanie robét
budowlanych, na ceny jednostkowe w odniesieniu do poszczegdlnych pozycji przedmiarowych — po
3egz.,

8) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych w skrécie STWIORB -5 egz.,

9) Przygotowanie materiatéw / inwentaryzaciji zieleni na wycinke kolidujgcych drzew,

10) Wszystkie inne niezbedne decyzje, uzgodnienia, opinie wymagane prawem - w oryginatach i na
nosniku elektronicznym np. CD w formacie PDF,

11) Zadaniem Wykonawcy bedzie opracowanie koncepcji projektu przedmiotu zamierzenia
inwestycyjnego i uzgodnienia koncepcji z Zamawiajgcym, co jest warunkiem umozliwiajgcym
przystgpienie do prac projektowych,

12) Konsultowanie z Zamawiajgcym na biezgco zatozen projektowych w fazie ich opracowywania,

13) Wykonanie prac wstepnych i inwentaryzacyjnych zgodnych z PFU,

14) Wykonanie niezbednych ekspertyz — przed przystgpieniem do realizacji zadania Wykonawca
zweryfikuje na wtasny koszt dane wyjsciowe do projektowania przedstawione przez Zamawiajgcego,

15) Majac na uwadze zapisy art. 99 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, dokumentacja projektowa,
STWIORB nie moga przywotywaé nazw wiasnych, producenta i zawiera¢ innych zapiséw
utrudniajgcych uczciwg konkurencije,

16) Dokumentacje projektowg Wykonawca dostarczy w formie papierowej w ilosci egz. jw. oraz w formie
elektronicznej na plytach CD, w postaci plikéw ogélnodostepnych w tym:

a) projekt budowlany i wykonawczy w formacie PDF,

b) Zasadniczy Przedmiar Robdét Statych (ZPRS) - w programie NORMA lub kompatybilnym (zapis
w formacie .ath) oraz PDF,

c) STWIORB - w programie WORD lub kompatybilnym (zapis w formacie .doc) oraz PDF,

17) Ewentualne  dodatkowe  egzemplarze nalezy = wykona¢ do celbw  opiniowania
lub uzgadniania w ilosci wymaganej przez jednostki opiniujgce.
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Zakres zamoéwienia ETAPU Il (fazy wykonawczej), okreslonej w ust. 3 pkt 2) obejmuje:

1) Realizacje kompletnych robot budowlanych zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowa,

2) Petnienie nadzoru autorskiego przez Projektanta podczas prowadzenia robét budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru nad zgodnoscia wykonanych robot
z opracowang dokumentacjg projektowg w czasie robot realizowanych na podstawie wykonywanej
dokumentacji projektowe;j,

3) Wykonanie niezbednej dokumentacji powykonawczej,

4) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu w zakresie wykonanych robét, w przypadku
jezeli bedzie to wymagane.

Przedmiot zaméwienia powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej, w tym ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019

r. Prawo zamowien publicznych i zawiera¢ wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia

projektowe oraz w zakresie zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004

r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego i Rozporzgdzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych

kosztow robdt budowalnych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Jezeli w toku realizacji rob6t wystgpi koniecznos¢ wykonania robo6t dodatkowych (o ktérych mowa w art.

455 ust. 1 pkt 3 Ustawy Pzp) potwierdzonych protokotem koniecznosci, to Wykonawca zobowigzany jest

wykonac te roboty w drodze zawarcia stosownego aneksu do umowy przy zachowaniu tych samych norm,

standardéw, parametréw i nosnikow cenotwdrczych, ujetych w przedmiarze i kosztorysie Wykonawcy
sporzgdzonych w ramach realizacji Etapu I. W brakujgcym zakresie ceny czynnikow przyjete bedg, jako
nie wyzsze niz $rednie ceny z zeszytéw SEKOCENBUD aktualnych na moment sporzadzenia danego
kosztorysu lub w przypadku braku mozliwosci ustalenia cen z zeszytow SEKOCENBUD - wg ofert

rynkowych. Podstawg do okreslenia naktaddéw rzeczowych bedg normy zawarte w KNR-ach, a w

przypadku ich braku na podstawie wyceny indywidualne;j.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci

wykonania robo6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg, w sytuacji gdy

wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej

i obowigzujgcymi na dzieh odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego

w niniejszym paragrafie. Zamawiajgcy dopuszcza réwniez wprowadzenie zamiany materiatéw i urzadzen

przedstawionych w dokumentacji projektowej oraz STWIORB, pod warunkiem, ze zmiany te bedag

korzystne dla Zamawiajgcego (np. powodujg obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na
eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy lub powodujg zapewnienie wiekszego
bezpieczenstwa lub poprawienie parametréw technicznych wybudowanych obiektéw). Wykonanie robét
zamiennych lub wprowadzenie zmian materiatéw i urzgdzen wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego,

a ich zasadno$¢ powinna zosta¢ stwierdzona protokotem koniecznosci. Roboty zamienne nie maja

wplywu na wysokos¢ ryczattowego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do udokumentowania i sporzgdzenia protokotu koniecznosci, ktory

w zaleznosci od charakteru wystgpienia powinien zawiera¢ co najmniej:

1) dokumenty jednoznacznie okreslajgce rodzaj, lokalizacje rob6t dodatkowych lub zamiennych, zakres
robét (plany, rysunki lub inne) wraz z okresleniem zmiany sposobu wykonania elementu lub
technologii lub zmiany cech elementu w stosunku do przyjetych w dokumentacji projektowej,

2) pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa (jezeli dotyczy),

3) zasadniczy przedmiar robdt stalych (dodatkowych, zamiennych) zawierajgcy zestawienie
planowanych prac do wykonania i przewidywanych kosztow oraz zestawienie prac ujetych w ZPRS
Wykonawcy, ktére nie bedg wykonane (jesli dotyczy). Wykonawca przedtozy przedmiotowy ZPRS
do Zamawiajgcego w celu weryfikacji i zatwierdzenia,

4) dokumenty potwierdzajgce wystgpienie okolicznosci skutkujgcych wydtuzeniem terminu realizacji
robét - jezeli majg zastosowanie.

Ubezpieczenie - Wykonawca w catym okresie realizacji przedmiotu zamoéwienia (od dnia podpisania

umowy do dnia odbioru koncowego) musi posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia, na sume
gwarancyjng nie mniejszg niz 5 000 000,00 PLN (stownie: pie¢ milionéw ztotych 00/100) lub dla walut
obcych w wysokosci rownowaznej, przeliczonej wedtug sredniego kursu ztotego w stosunku do walut
obcych ogtoszonego przez NBP na ostatni dzien roboczy poprzedzajacy dzien zawarcia umowy. Ponadto:

1) Wykonawca utrzyma wazno$¢ i zakres ubezpieczenia przez caty okres realizacji przedmiotu
zamowienia;

2) Jezeli termin waznosci ubezpieczenia jest krétszy od okresu obowigzywania umowy, Wykonawca
jest zobowigzany do przedstawienia kopii polisy o przedtuzonym terminie waznosci, jednak nie
pozniej niz w ostatnim dniu waznosci ubezpieczenia;
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3) Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej (polisa OC)
w okresie obowigzywania umowy, na warunkach nie gorszych niz warunki polisy przedtozonej przed
podpisaniem umowy;

4) W przypadku zmiany terminu obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzany jest przediuzyé
waznos$¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej do dnia zmienionego terminu obowigzywania
umowy ustalonego przez Strony.

Elektromobilnosé:

1) Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zapewnienia do realizacji niniejszego zamdwienia pojazdow
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych;

2) Wymog okreslony w § 1 ust. 11 pkt 1 umowy podlega uprawnieniu Zamawiajgcego do czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy oraz w przypadku barku wiasciwego wywigzywania sie Wykonawcy
Zz powyzszego warunku - do natozenia kar umownych;

3) Najpozniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu
oswiadczenie o dostosowaniu floty pojazdéw samochodowych uzytkowanych do realizacji
niniejszego zamowienia zgodnie z ustawg z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych. Oswiadczenie musi zawiera¢ wykaz pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2
pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym, w tym pojazddw elektrycznych
lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym wraz ze wskazaniem ich udziatu (o ile bedg zachodzi¢
okolicznosci wynikajgce z przepiséw tej ustawy) lub o$wiadczenie, z ktérego wynika, iz uzywana do
realizacji zamoéwienia liczba pojazdow samochodowych nie wymaga zastosowania pojazdow
samochodowych elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym. W wykazie nalezy wskazacé: ilos¢,
nazwe, rodzaj, numer rejestracyjny pojazdow samochodowych uzytkowanych przy wykonywaniu
zaméwienia;

4) Oswiadczenie, potwierdzajgce spetnianie wymagan, o ktorych mowa w § 1 ust. 11 pkt 1 umowy,
Wykonawca bedzie zobowigzany ztozy¢ wraz z fakturg VAT (kazdg) oraz w kazdym przypadku
koniecznosci aktualizacji informacji przekazanych Zamawiajgcemu w o$wiadczeniu wstepnym
(przed przekazaniem placu budowy).

§2
Termin wykonania

Umowa zostaje zawarta na czas okreslony od dnia wskazanego jako data zawarcia umowy do dnia

podpisania korncowego protokotu odbioru bez zastrzezen.

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie na okres 15 miesiecy, tj. od dnia wskazanego jako data

zawarcia umowy do dnia: . . . . . . . , tj. dzien podpisania protokolu koncowego odbioru,

z zachowaniem ponizszych terminéw czesciowych:

1) Etap | -faza prac projektowych: do 11 miesiecy od dnia wskazanego jako data zawarcia umowy.
Za termin wykonania prac projektowych uwazaé sie bedzie uzyskanie przez Wykonawce
prawomocnej decyzji ZRID i/lub pozwolenia na budowe, skutecznego zgtoszenia robot budowlanych
objetych niniejszg umowg (zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane), po wczesniejszej akceptaciji dokumentacji przez Zamawiajgcego i podpisaniu protokotu
odbioru dokumentacji projektowej bez zastrzezen.

2) Etap Il - faza wykonawcza (wykonanie robét budowlanych wraz z petnieniem nadzoru autorskiego):
ustala sie na okres od odbioru dokumentacji projektowej do dnia wskazanego w ust. 2.

3) Wprowadzenie Wykonawcy na teren robot nastgpi w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty
uprawomocnienia sie decyzji ZRID i/lub pozwolenia na budowe, zgtoszenia robét budowlanych.

Dla dochowania terminu realizacji umowy Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru koncowego

nie poézniej niz na 7 dni przed terminem wskazanym w ust. 2.

§3
Obowiazki Stron umowy
Obowiazki Zamawiajgcego
1) Udostepnienie Wykonawcy terenu robot, w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy;
2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
3) Dokonywanie odbiorow czesciowych oraz odbioru koncowego przedmiotu umowy;
4) Zaakceptowanie bgdz wniesienie uwag z uzasadnieniem do sporzgdzonego przez Wykonawce
projektu koncepcyjnego w terminie do 14 dniroboczych od jego ztozenia w siedzibie Zamawiajgcego;
5) Odbiér wykonanej dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do
odbioru przez Wykonawce;
6) Zaptata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
Obowiazki Wykonawcy:
1) Ziozenie wstepnej wersji projektu — koncepcji projektowej, w terminie do 30 (trzydziestu) dni od
dnia wskazanego jako data zawarcia Umowy, w celu jej zatwierdzenia przez Zamawiajgcego;
2) Przedtozenie Zamawiajgcemu do odbioru dokumentacji projektowej oraz wnioskowanie o dokonanie
odbioru dokumentacji projektowej przy zachowaniu nastepujgcych zasad:




3)

4)
5)

6)
7

8)

10)

11)

12)

13)
14)
15)

16)

17)

18)

a) Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajgcemu (w formie papierowej lub elektronicznej)
zakonczenie prac projektowych i swojg gotowosci do ich odbioru,

b) Zamawiajgcy dokonuje odbioru dokumentacji projektowej w terminie do 14 dni od dnia
zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce,

c) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w trakcie odbioru wad lub nieprawidlowosci
Zamawiajgcy wyznacza Wykonawcy sposéb i termin na ich usuniecie; procedura odbioru
zostaje powtdrzona,

d) odbior dokumentacji projektowej potwierdza protokét odbioru podpisany bez uwag i zastrzezen;

Rzetelne i terminowe wykonanie powierzonych robot projektowych i budowlanych zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zgodnie z przepisami technicznymi, bhp i ppoz. zasadami

sztuki budowlanej, oraz zaleceniami Zamawiajgcego;

Wykonanie ewentualnych przylgczen wodociggowych i energetycznych dla potrzeb budowy oraz

ponoszenie kosztow zuzycia medidw;

Zabezpieczenie terenu robét pod wzgledem ppoz. i bhp oraz ponoszenie odpowiedzialnosci wobec

Zamawiajgcego i 0séb trzecich za szkody powstate w trakcie realizacji umowy;

Przygotowanie zaplecza na terenie rob6t oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie robaot;

Usuniecie wszystkich ewentualnych kolizji wystepujgcych na terenie budowy i pokrycia kosztéw

z tym zwigzanych;

Poniesienie ewentualnych kosztow wytgczen i wigczen medidw;

Zapewnienie jak najmniejszej ucigzliwosci prowadzonych robét dla okolicznych mieszkancow

w szczegolnosci zapewnienie dostepu ruchu pieszego i kotowego do posesji prywatnych w okresie

realizacji inwestycji, az do zakonczenia i odbioru kohcowego robdt;

Opracowanie, uzgodnienie i wdrozenie projektu organizacji ruchu na okres robét budowlanych wraz

z pokryciem wszelkich kosztéw wynikajgcych z jej wdrozenia i utrzymania. Wykonawca zobowigzany

jest przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu powiadomi¢ Zarzgdzajgcego

Ruchem, Zarzadce Drogi oraz Wiasciwego Komendanta Policji, o0 zamiarze jej wprowadzenia;

Wykonanie niezbednych badan, préb i pomiaréow oraz wszystkich badan, prob i pomiaréw na kazde

polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora zadania z ramienia Zamawiajgcego,

w celu stwierdzenia prawidtowosci wykonanych robdt;

Zapewnienie kierowania w trakcie prowadzenia robét na terenie budowy przez osobe upowazniong

do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi

robotami oraz nad pracownikami skierowanymi do wykonywania przedmiotu umowy. W przypadku
usprawiedliwionej nieobecnosci Kierownika budowy, nadzér sprawuje sredni nadzér techniczny

(osoby te zostang wskazane przez Wykonawce w momencie rozpoczecia robot budowlanych

w formie pisemnej). W przypadku zwotania rady budowy (rady technicznej) obecnos¢ Kierownika

budowy jest obowigzkowa;

Uporzadkowanie terenu inwestycji po zakohczeniu robét;

Protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu wykonanych robét na zasadach okre$lonych w § 12.

Zgtaszanie upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego do odbioru robdt zanikajgcych

i ulegajgcych zakryciu; nie zgtoszenie tych rob6t daje podstawe Zamawiajgcemu do zgdania odkrycia

robot i przywrécenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy

obiektéw, drég i terenu, a takze urzadzenh i aparatury wbudowanej w substancje obiektow.

Zapewnienie obstugi geodezyjnej w celu wytyczenia, biezgcej kontroli rozliczen i inwentaryzaciji oraz

naniesienia wykonanych elementéw na zasoby geodezyjne (inwentaryzacja powykonawcza).

Pomiar ma by¢ jednoznaczny z uwzglednieniem i opisaniem wszystkich wykonanych obiektow

Z wpisanymi numerami dziatek.

Wynikami pomiaru powykonawczego nalezy uzupetni¢ zaséb mapowy znajdujacy sie w Powiatowym

Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Do dnia odbioru koricowego Wykonawca

zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu podpisanej przez geodete mapy

inwentaryzacyjnej z kompletnie naniesionymi obiektami wraz z dowodem zioZzenia tej mapy

w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (pismo przewodnie z datg

wplywu lub oswiadczenie geodety).

§4

Obowiazek zatrudnienia na umowe o prace

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub zapewnienia takiego zatrudnienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy — oséb wykonujacych bezposrednio czynnosci
w zakresie realizacji rob6t budowlanych, bedgcych przedmiotem umowy, to jest oséb pracujgcych na

stanowiskach robotniczych, wykonujacych fizycznie roboty budowlane pod nadzorem Kierownika
budowy, Kierownikéw robét lub innych oséb upowaznionych przez Wykonawce w zakresie
okreslonym w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz wszystkie pozostate roboty budowlane,
ktére zostang wymienione szczegétowo w dokumentacji projektowej, w tym roboty porzadkowe.



Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia Zamawiajgcemu pisemnego
oswiadczenia o sposobie zatrudnienia osob wskazanych w ust. 1. Oswiadczenie musi zawiera¢: imie
i nazwisko pracownika, stanowisko pracy oraz rodzaj zawartej umowy o prace.

Kazda zmiana pracownika Wykonawcy wymaga ztozenia uzupetniajgcego oswiadczenia, o ktérym mowa

w ust. 2. Nie ztozenie wymaganego oswiadczenia upowazni Zamawiajgcego do wstrzymania realizacji

inwestycji, naliczenia kar umownych lub odstgpienia od umowy.

Na etapie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy bedzie uprawniony do prowadzenia czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy (takze dalszego Podwykonawcy) w zakresie wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w ust. 1, w szczegdlnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu okreslonego w ust.
1 oraz do dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu
omowionego w ust. 1;

3) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania swiadczenia.

W celu weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w ust.1, Wykonawca

bedzie zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego w terminie 3 (trzech) dni kalendarzowych do

przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych powyzsze wymaganie, w szczegolnosci:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy (takze dalszego Podwykonawcy) o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego; oswiadczenie to powinno zawiera¢: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace, zakresu obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia
os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy (takze dalszego Podwykonawcy);

2) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce (takze
dalszego Podwykonawce) kopie umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci, ktérych dotyczy oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, takze dalszego
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony);
kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (ij. w szczegdlnosci
danych adresowych, nr PESEL); informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie witasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce (takze dalszego Podwykonawce) sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce (takze
dalszego Podwykonawce) kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce (takze dalszego Podwykonawce), Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie do Panstwowej

Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy lub Podwykonawcy (takze dalszego Podwykonawcy)

kontroli.

§5

Materiaty
Przedmiot umowy zostanie wykonany przy uzyciu materiatéw i wyrobéw budowlanych zakupionych
i dostarczonych przez Wykonawce oraz z wykorzystaniem narzedzi i sprzetu pozostajgcego w jego
dyspozyciji.
Materiaty i wyroby budowlane, o ktérych mowa w ust. 1, powinny by¢ zgodne z wtasciwymi w tym zakresie
aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa i normami dopuszczajgcymi do obrotu i stosowania
w budownictwie oraz dokumentacjg projektows.
Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ stosowny dokument
potwierdzajgcy certyfikat zgodnosci, Swiadectwo dopuszczenia do obrotu zgodnie z polskg normg
przenoszacg normy zharmonizowane lub europejskich aprobat technicznych lub wspdlnych specyfikaciji
technicznych materiatéw majgcych by¢ zastosowanymi lub zastosowanych.
W trakcie realizacji zamoéwienia Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia zastosowanych
materiatéw do akceptacji koordynatorowi z ramienia Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu przy odbiorze koncowym dokumentéw
potwierdzajgcych spetnianie przez materiaty uzyte do realizacji umowy wymogoéw okreslonych niniejszg
umowg oraz okreslonych aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa i normami, w szczegodlnosci:
atestow, certyfikatow deklaracji technicznych, deklaracji zgodnosci. Niewykonanie tego zobowigzania
stanowi podstawe do odmowy dokonania odbioru korncowego.
Materiaty pochodzgce z rozbiorki, ktére nie nadajg sie do ponownego uzycia powinny zosta¢ wywiezione
i zutylizowane przez Wykonawce, jako wytwérce odpadow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14
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grudnia 2012r. o odpadach. Wykonawca zobowigzany jest wprowadza¢ odpowiednie dane do Bazy
Danych Odpadowych oraz sporzadza¢ w wymaganym zakresie karty odpadéw. Kazda karta odpadow, w
szczegolnosci dotyczaca prac rozbiérkowych, powinna zostaé przekazana Inspektorowi nadzoru.
Warunkiem odebrania i rozliczenia jakichkolwiek robét rozbiorkowych jest przekazanie wytgcznie
kompletnych dokumentéw BDO, w tym prawidtowo wypetnionych i podpisanych kart odpadéw.
Wykonawca podejmie wszelkie srodki ostroznosci niezbedne dla zachowania wskazanych przez
Zamawiajgcego materiatéw i czesci uzyskanych z rozbiérki na etapie realizacji robdt, ktore nie sa
odpadami w  rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach i stanowig witasnos$¢
Zamawiajgcego oraz nadajg sie do ponownego uzycia lub zabudowy. Wykonawca poniesie koszt
transportu tych materiatow i czesci z rozbiérki do wskazanego przez Zamawiajgcego miejsca na odlegtosé
do 20 km.

Materiaty pozostate po przebudowie zjazddéw, placow i chodnikdw przy posesjach, w przypadku
udokumentowania wiasnosci tych materiatéw, powinny zosta¢ zwrécone ich wtascicielom — jesli dotyczy.
W przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zamierza
naby¢ na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji, materiaty o wartosci brutto réwnej lub wyzszej niz
30 000,00 PLN, to zobowigzany jest on uprzednio zawrzeé pisemng umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem jest dostawa tych materiatéw.

§6
Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy.

Zamawiajgcy wymaga, aby przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia Wykonawca przekazat nazwy,

dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawcéw zaangazowanych w wykonanie zaméwienia

(jezeli sg juz znani). O wszelkich zmianach w tym zakresie w trakcie realizacji zaméwienia, Wykonawca

zobowigzany jest zawiadamia¢é Zamawiajgcego. Obowigzek dotyczy réwniez przekazywania

Zamawiajgcemu wymaganych nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli nowych

Podwykonawcdw, ktérym w pozniejszym okresie Wykonawca zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach

okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, obliguje go do skutecznego wykazania Zamawiajgcemu, ze

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz

Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie

zamoéwienia.

Za dziatania i zaniechania Podwykonawcow Wykonawca odpowiada tak, jak za wiasne dziatania

i zaniechania.

Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji wykonania tych czedci umowy, ktére powierzyt

Podwykonawcom.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia, zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedgce przedmiotem niniejszej umowy,

jest obowigzany, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Kazdy przediozony projekt umowy

0 podwykonawstwo powinien zawiera¢ postanowienia spdjne i niekolidujgce z postanowieniami niniejszej

umowy, oraz w szczegolnosci zawieraé:

1) precyzyjnie i jednoznacznie okreslony zakres swiadczen powierzonych podwykonawcy;

2) termin uregulowania wynagrodzenia, ktéry nie moze byé¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, lecz nie pdzniej niz dzieh poprzedzajgcy dzien ziozenia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce faktury VAT,;

3) zasady zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami, zapewniajgce realizacje
przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy (w tym obowigzek
przedktadania Zamawiajgcemu projektéw umow, ich zmian oraz poswiadczonych kopii zawartych
umow z podwykonawcami);

4) wysokos$¢ naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

5) harmonogram wykonania robdét;

6) zapisy dotyczace odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy (okres nie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego);

7) zapisy zobowigzujgce Podwykonawcoéw do zatrudniania na umowe o prace osdb wykonujgcych
czynno$ci wskazane w § 4 ust.1;

8) zapisy dotyczgce spetniania wymagan ustawy o elektromobilnosci, w tym wymaganie do ztfozenia
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oswiadczenia potwierdzajgcego spetnianie
wymagan udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu umowy na poziomie okreslonym w ustawie
o elektromobilnosci lub oswiadczenie o braku koniecznosci uzywania do realizacji zaméwienia



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

pojazdéw samochodowych elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym w zakresie stosowania
przepisow ustawy o elektromobilnosci.

Zamawiajgcy ma prawo do zgtoszenia w ciggu 14 dni pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej

umowy, w szczegolnosci gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo jest dtuzszy niz wskazany w ust. 6 pkt 2);

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowienia dotyczgce warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej
miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

4) zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robot przez
Zamawiajgcego (rowniez w sposob posredni poprzez uzaleznienie odbioru robét wykonanych przez
Podwykonawce od ich odebrania przez Zamawiajgcego) lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy
przez Zamawiajgcego;

5) nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
z dalszymi Podwykonawcami, w szczegoélnosci zapiséw warunkujgcych podpisania tych umow od
ich akceptaciji i zgody Zamawiajgcego oraz Wykonawcy;

6) nie zawiera zapisu, ze Zamawiajgcy odpowiada za zaptate tgcznego wynagrodzenia wobec
Wykonawcy oraz wszystkich Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow do wysokosci kwoty
wynagrodzenia brutto wskazanej w § 8 ust. 1;

7) umowa zawarta na okres dtuzszy niz 12 miesiecy nie zawiera postanowien zgodnych z § 10
niniejszej umowy.

Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy, w terminie wskazanym w ust. 7 uwaza sie za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w ciggu 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach okreslonych w ust. 7.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, w terminie okreslonym

w ust. 10, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane za

posrednictwem Wykonawcy, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie

zawartej pisemnej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7

dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci brutto mniejszej niz 30

000,00 zt. Pisemne umowy o podwykonawstwo powinny zosta¢ zawarte przed dostawg towaréw lub

Swiadczeniem wustug. Zamawiajgcy zgda dotgczenia do kazdej takiej umowy oswiadczenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajgcego spetnianie wymagan udziatu pojazdéw

elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw uzytkowanych przy

wykonywaniu umowy na poziomie okreslonym w ustawie o elektromobilnosci lub oswiadczenie o braku
koniecznosci uzywania do realizacji zamdwienia pojazdow samochodowych elektrycznych lub
napedzanych gazem ziemnym w zakresie stosowania przepisow ustawy o elektromobilnosci.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, w tym jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 6 pkt 2), Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informac;ji, pod rygorem wystgpienia

o zaptate kary umownej.

Przepisy zawarte w ust. 3 — 13 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw

0 podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét, dostaw lub ustug Podwykonawcy,

Wykonawca jest zobowigzany z zastrzezeniem ust. 17 do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw pfatnosci okreslonych

w umowie z Podwykonawca. Ten sam obowigzek dotyczy réwniez Podwykonawcy w przypadku

powierzenia robdt, dostaw lub ustug dalszemu Podwykonawcy.

Przed zlozeniem Zamawiajgcemu faktury VAT, Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ wszelkie

zobowigzania (w tym wynagrodzenia) przystugujagce Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom

z tytutu wykonanych robét budowlanych lub zrealizowanych dostaw i ustug.

Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 15 i 16, Wykonawca

zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu os$wiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych

Podwykonawcow (sporzadzone zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik 1 do umowy) potwierdzajace

dokonanie na ich rzecz zaptaty wynagrodzenia im naleznego za roboty, dostawy lub ustugi zgtoszone

przez Wykonawce wraz ze zrzeczeniem sie roszczeh z tego tytutu od Zamawiajgcego. W przypadku
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25,

26.

27.

odmowy ztozenia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce stosownego oswiadczenia,

Wykonawca moze wykazac¢ prawidtowos$¢ rozliczenia z odpowiednim zastosowaniem postanowien ust.

20i 21.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18, dotyczy wytgcznie naleznoéci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po

przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek. Przed dokonaniem

bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych

zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy —

w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 7 dni.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy (wszelkie koszty z tego tytutu
ponosi Wykonawca), albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej

mowa w ust. 18, Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Suma wynagrodzenia brutto dla Podwykonawcéw z tytutu powierzonych im przez Wykonawce robét, nie

moze przekroczy¢ tgcznie wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy za te roboty.

Wykonawca zapewnia udziat Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy podczas odbioru robét

budowlanych, ktére ten wykonat.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany Podwykonawcy, o ile taka potrzeba zaistnieje w trakcie realizacji robot

budowlanych, z zastrzezeniem ust. 3. Do zmienionego Podwykonawcy stosuje sie zasady okre$lone

w tym paragrafie.

Do kazdego oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest

przedtozy¢ Zamawiajgcemu, poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem, dowody (dokumenty zrédtowe)

Swiadczace o catkowitym rozliczeniu finansowym z tymi Podwykonawcami, ktérymi sg w szczegdlnosci:

protokoty odbioru roboét/dostaw/ustug, faktury VAT wystawione przez podwykonawcoéw oraz

potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia z danej faktury VAT (dokumenty potwierdzajgce, ze zaptata

rzeczywiscie zostata dokonana — np. wyciag z rachunku bankowego Wykonawcy, potwierdzenie

dokonania przelewu).

Zapisy dotyczgce obowigzkéw Wykonawcy w zakresie umoéw o podwykonawstwo (i dalsze

podwykonawstwo) dotyczg rowniez zmian tych umoéw.

§7
Przedstawiciele Stron

Do realizacji Umowy, w tym w szczegodlnosci do uzgodnienia harmonogramu rzeczowo -finansowego,
petnienia czynnosci nadzoru oraz do biezgcych kontaktéw w kwestiach dotyczacych realizacji przedmiotu
Umowy, kazda ze Stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:
1) ze strony Zamawiajacego:

Inspektor nadzoru inwestorskiego, ktdrego Zamawiajacy wskaze przed rozpoczeciem realizacji

Etapu Il (fazy wykonawczej), oraz:

...................................................... tel: e cadres e-mails e @

...................................................... tel: e cadres e-mails e @
2) ze strony Wykonawcy:

PROJEKTANT:

...................................................... (0] P> o | (-3 <Y 1 1 -1 | Y (o) IO

KIEROWNIK BUDOWY:

...................................................... tel.: e adres e-mails i @

W przypadku zmiany oséb przedstawicieli Zamawiajgcego i/lub danych do kontaktu, o ktérych mowa
w ust. 1 pkt 1) umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego zawiadomienia
o tym drugiej Strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane
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dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych beda uznane za skuteczne.
Zmiana przedstawicieli Zamawiajgcego nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, o ile zostanie
potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

Przedstawiciele Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) Umowy, sg upowaznieni do dokonywania
odbioréw, o ktérych mowa w § 12.

Przedstawiciele Zamawiajgcego sg upowaznieni réwniez do zgtaszania roszczen, wnioskow, polecen
i uwag w okresie gwaranc;ji i rekojmi.

Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) mozliwa jest, wytgcznie
w sytuacjach wyjatkowych, w szczegdlnosci w przypadku wystapienia nieprzewidzianych okoliczno$ci
takich jak: smieré osoby, rezygnacja / ustanie stosunku pracy/choroba Iub innych przyczyn
uniemozliwiajgcych nalezyte wykonanie obowigzkéw zgodnie z umowg lub obowigzujgcym prawem.
Zmiana taka stanowi zmiane tresci Umowy i moze nastagpi¢ pod warunkiem, zachowania rownowazno$ci
doswiadczenia i uprawnien osoby wskazanej na etapie wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie
przedmiotowego zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego
zawiadomienia o zamiarze dokonania zmiany ze wskazaniem osoby zastepujgcej oraz z dokumentami
potwierdzajgcymi doswiadczenie i kwalifikacje tej osoby. Do momentu wejscia w zycie stosownego
Aneksu wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom
z wykorzystaniem znanych danych bedg uznane za skuteczne.

§8
Wynagrodzenie Wykonawcy
Za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg Wykonawcy, stanowigcg integralng cze$¢ umowy,
Wykonawcy przystuguje catkowite wynagrodzenie ryczattowe w kwocie:

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera:
1) Wynagrodzenie za wykonanie prac okreslonych jako Etap | (faza prac projektowych)

w wysokosci: . ... ... PLN brutto,

2) Wynagrodzenie za wykonanie prac okreslonych jako Etap Il (faza wykonawcza) w wysoko$ci: .
...... PLN brutto,

3) wynagrodzenie za petnienie nadzoru autorskiego w wysokosci: ... ....... PLN brutto.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy, w tym wszelkiego rodzaju optaty i podatki jak réwniez ryzyko Wykonawcy z tytutu
niedoszacowania kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy, lub nieuwzglednienia
oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg
do zgdania zmiany wysokosci wynagrodzenia.

Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystgpi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji — zmiany te muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz nie mogg spowodowac podwyzszenia
wynagrodzenia ryczattowego, wskazanego w ust. 1.

W przypadku, gdy pomimo zastrzezenia wynagrodzenia ryczattowego, w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu
cywilnego, wystgpi konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, ktérych koniecznos$¢ wykonania nie data sie przewidzie¢ przed ztozeniem oferty
z uwzglednieniem staranno$ci wymaganej od Wykonawcy robét budowlanych — Strony zobligowane sg
potwierdzi¢ zakres tych robét oraz zasadnosc¢ ich wykonania w protokole koniecznosci.

Podstawg dla Wykonawcy do wykonania robot dodatkowych bedzie uzyskanie zgody Zamawiajgcego
wyrazonej na piSmie oraz obustronnie podpisany aneks do niniejszej umowy. Roboty budowlane zostang
skalkulowane zgodnie z zapisami § 1 ust. 9.

§9
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, rozliczane bedzie na podstawie ztozonych przez Wykonawce faktur

VAT czesciowych i koncowe;.

Podstawg do wystawienia faktury czesciowej/koncowej jest protokodt czesciowy/koncowy odbioru ustug

lub robét podpisany przez Strony umowy bez uwag.

Ustala sie nastepujace ptatnosci czesciowe:

1) Pierwsza ptatnos¢, obejmujgca wynagrodzenie za wykonanie prac okreslonych jako Etap | (faza prac
projektowych) —w wysokosci wskazanej w § 8 ust. 2 pkt 1), nastgpi po dokonaniu odbioru kompletnej
dokumentacji projektowej, potwierdzonego podpisanym przez Strony umowy protokotem odbioru
czesciowego bez uwag;

2) Pierwsza i kolejne ptatnosci czesciowe, tgcznie bedg obejmowaty nie wiecej niz 90% catkowitego
wynagrodzenia okreslonego § 8 ust. 1 i mogg by¢ realizowane nie czes$ciej niz jeden raz w miesigcu;
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11.

3) Pfatnosci czesciowe bedg zawieraty wynagrodzenie okreslone w § 8 ust. 2 pkt 2) za wykonywanie
prac _okre$lonych jako Etap Il (faza wykonawcza), tj. roboty budowlane, o wartosci zgodnej
z faktycznym stopniem zrealizowanych prac, potwierdzonych podpisanym przez Strony umowy
protokotem odbioru cze$ciowego bez uwag;

4) Ostatnia ptatno$é (koncowa), w wysokosci pozostatej do wyptacenia kwoty wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 8 ust. 1, nie mniejszej niz 10% catkowitego wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, zawierajgca wynagrodzenie za petnienie nadzoru autorskiego w wysokosci okreslonej
w § 8 ust. 2 pkt 3), bedzie wyptacona po zrealizowaniu cato$ci przedmiotu zamdwienia,
potwierdzonym protokotem odbioru konhcowego bez uwag.

Zatgcznikami do faktur, stanowigcymi podstawe do zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, kazdorazowo sa:

1) podpisane przez Strony protokoty czesciowe/koncowy bez uwag;

2) w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcoéw - oswiadczenie
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy - o biezgcym/catkowitym rozliczeniu finansowym z tytutu
wynagrodzenia im naleznego za roboty, dostawy lub ustugi zgtoszone przez Wykonawce wraz ze
zrzeczeniem sie roszczen z tego tytutu od Zamawiajgcego, sporzadzone zgodnie ze wzorem
stanowigcym Zatgcznik nr 1 do umowy;

3) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem, dowody (dokumenty zrédiowe) Swiadczgce
0 biezacym/catkowitym rozliczeniu finansowym z Podwykonawcami/dalszymi Podwykonawcami,
o ktérych mowa w § 6 ust. 26 umowy;

4) ,0swiadczenie o elektromobilnosci” (aktualne na dzieh ztozenia), o ktérym mowa w § 1 ust. 11 pkt

4).
Kazda prawidtowo wystawiona faktura powinna zawiera¢ dane:
Nabywca: Powiat Zawiercianski Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Zawierciu
ul. Sienkiewicza 34 ul. Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie 42-400 Zawiercie
NIP: 6492296830

Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty zlozenia w siedzibie
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT (na fakturze musi by¢ podana nazwa zadania
lub co najmniej skrocona nazwa zadania, Etap i numer umowy) wraz z kompletem wymaganych umowg
dokumentdéw — wymienionych w ust. 4 powyze;j.

Brak przedtozenia przez Wykonawce, wraz z fakturg VAT za dany okres rozliczeniowy, wszystkich
prawidtowo sporzgadzonych dokumentéw wymaganych umowg lub btednie wystawiona faktura VAT
skutkuje, iz termin ptatnosci wynagrodzenia z danej faktury VAT zostaje zawieszony do momentu
dostarczenia poprawionych lub brakujgcych dokumentéw. Zawieszenie biegu terminu ptatnosci faktury
oznacza, ze Zamawiajgcy nie pozostaje w opdznieniu zaptaty jakiejkolwiek kwoty z niej wynikajgce;j.
Wynagrodzenie i inne naleznosci przystugujgce Wykonawcy z umowy nie mogg by¢ przedmiotem
przelewu/cesji na osoby trzecie.

Zamawiajgcy bedzie realizowa¢ ptatnos¢ z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split
payment w oparciu o art. 108 a ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréw i ustug.
Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturach, ktére bedg
wystawiane w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. Prawo bankowe, prowadzony jest rachunek VAT.

W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatnikow VAT,
tzw. ,biata lista” Zamawiajgcy uprawniony bedzie to wstrzymania ptatno$ci do momentu wskazania
wiasciwego rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie podatnikow VAT lub zaptaty na rachunek
bankowy podany na fakturze z jednoczesnym powiadomieniem witasciwego naczelnika urzedu
skarbowego.

§10
Waloryzacja

Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia, rozumianej jako

wzrost lub obnizenie cen lub kosztéw wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia

wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy i okreslonego w § 8 ust. 1.

W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest objeta postanowieniami niniejszych

zapisOw, uwaza sie, ze jest uwzgledniona w ofercie ztozonej przez Wykonawce.

W okresie trwania niniejszej umowy Wykonawca oraz Zamawiajgcy uprawnieni bedg do zmiany wartosci

zamowienia w zwigzku ze zmiang ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia:

1) ustala sie poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw uprawniajgcy Strony umowy do zgdania
zmiany wynagrodzenia do 5 % wzgledem cen lub kosztow przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w Ofercie z uwzglednieniem zapiséw zawartych w ust. 3 pkt
3) niniejszego paragrafu;

2) o zmiane wynagrodzenia Wykonawcy Strony moga wystepowac pisemnie co 12 miesiecy ale nie
wczesniej niz w 13 miesigcu od podpisania umowy. Kazda ze Stron moze pisemnie wystgpi¢
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z wnioskiem zmiany wartosci zamdwienia wraz z podaniem uzasadnienia zmiany ceny. Wniosek
Wykonawcy winien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne oraz dokfadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie. Dokumentami potwierdzajgcymi zmiane ceny lub kosztu
beda np.: oferty dostawcow, ustugodawcédw, dystrybutoréw, producentéw lub innych podmiotéw
oferujgcych $wiadczenia, ktérych nabycie stanie sie niezbedne w celu prawidlowej realizaciji
zamowienia. Zamawiajgcy po otrzymaniu wniosku analizuje go i po akceptacji podnosi wartos¢
wynagrodzenia, z zastrzezeniem, iz kazda kolejna waloryzacja dokonywana na wniosek Wykonawcy
nastgpi tylko i wytacznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzieh ztozenia wniosku o waloryzacje
realizuje przedmiot umowy;

3) Waloryzacji ulega ta czes¢ umowy, ktéra nie zostata jeszcze zaptacona przez Zamawiajgcego.
Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty budowalne wykonane przed datg ziozenia
wniosku, o ktérym mowa powyzej;

4) Strony bedg mogty wystepowaé o zmiane wartosci zaméwienia na podstawie wzrostu lub spadku
ogolnego wskaznika cen towardw i ustug ogtoszonego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego;

5) kaczna wartosé korekty wynagrodzenia brutto Wykonawcy jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien o0 zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia
wynikajgcych z dokonania waloryzacji moze wynies¢ maksymalnie do 5% wynagrodzenia
okreslonego w § 8 niniejszej umowy. Po osiggnieciu tej wartosci w wyniku wprowadzonych zmian,
zgodnie z niniejszymi postanowieniami, Strony tracg uprawnienie do wystepowania z wnioskiem
o waloryzacje, zgodnie z niniejszymi postanowieniami.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w zwigzku z waloryzacjg, zobowigzany jest do

zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie

odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli
przedmiotem umowy sg roboty lub ustugi, a okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

Zmiana umowy w zakresie waloryzacji wynagrodzenia nastgpi w formie pisemnego aneksu do niniejszej

umowy.

§11
Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych obowigzujgcymi przepisami

prawa, w szczegoélnosci art.456 Pzp {j.:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.108,

¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamdwienia
Z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a, Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktorej

zmiana dotyczy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci umowy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od niniejszej umowy odniesie skutek wylgcznie na

przyszto$¢ (ex nunc), co oznacza, ze niniejsza umowa pozostaje w mocy miedzy Stronami w zakresie

robot budowlanych nalezycie wykonanych do chwili odstgpienia, ktére to roboty z chwilg odstgpienia
stang sie jedynym przedmiotem niniejszej umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy obie Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) w terminie do 14 dni od daty odstgpienia Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegobtowy protokdt inwentarzowy robot wedtug stanu na dzieh odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym;

3) Wykonawca niezwtocznie usunie z terenu budowy urzgdzenia przez niego wzniesione lub
dostarczone;

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly
nalezycie wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposoéb kosztéw budowy,

c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.
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§ 12
Odbiér robét

W ramach realizacji niniejszej umowy Strony ustalajg nastepujace odbiory:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

2) odbiory czesciowe;

3) odbidér koncowy.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie pisemne protokoty.

Odbiory bedg dokonywane w nastepujgcych terminach: odbiér robdt zanikajgcych, podlegajgcych

zakryciu oraz czesciowych — 5 dni od otrzymania zawiadomienia, odbiér koricowy — 7 dni od otrzymania

zawiadomienia. Dokonanie odbioru robét zanikajgcych, podlegajacych zakryciu lub czesciowych nie
stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania czesci rob6t budowlanych objetych takim odbiorem.

W przypadku, gdy nie zostang zgtoszone do odbioru roboty zanikajace lub podlegajgce zakryciu,

inspektor nadzoru moze wstrzyma¢ wykonywanie robét budowlanych i nakazaé odkrycie tego typu robét

w celu dokonania ich odbioru.

Odbioru koncowego robét budowlanych dokona komisja, powotana w tym celu przez Zamawiajgcego, po

zgtoszeniu robot budowlanych do odbioru koncowego poprzez wpis do Dziennika budowy.

Do odbioru kohcowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne dokumenty zweryfikowane

przez inspektora nadzoru (w 2 egzemplarzach), tj.:

1) Dziennik budowy (wypetniany na biezgco przez uczestnikdw procesu inwestycyjnego);

2) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, sporzadzong przez uprawnionego geodete
z potwierdzeniem przyjecia jej do zasobu Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w wersji papierowej;

3) w przypadku nieistotnych odstepstw - dokumentacje powykonawczg (kserokopie rysunkéw
z zatwierdzonego projektu budowlanego w 2 kpl.) z naniesionymi nieistotnymi odstepstwami od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkdéw zezwolenia na realizacje robot
drogowych, jezeli byly wymagane wraz z oswiadczeniem kierownika budowy projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego o nieistotnych odstepstwach podpisanym przez ww. osoby,

4) w przypadku braku odstepstw - os$wiadczenia kierownika budowy o braku odstepstw od
zatwierdzonego projektu budowlanego,

5) dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne) potwierdzajgce, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne =z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez kierownika budowy), protokoty i zaswiadczenia, instrukcje uzytkowania,
dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

6) pozostate dokumenty, w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia;

7) karte/karty przekazania odpadéw pochodzacych z rozbidrki;

8) aktualny dokument potwierdzajgcy przynalezno$é Kierownika budowy do Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa;

9) wszystkie dokumenty dotyczgce odbioréw czesciowych;

10) dokumenty potwierdzajgce jako$¢ zastosowanych materialtdw w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego;

11) oswiadczenie Kierownika budowy:

a) o0 zgodnosci wykonania robo6t budowlanych z projektem budowlanym i warunkami decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych, jezeli byta wymagana oraz obowigzujgcymi
przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze (w razie korzystania)
drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) o wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanych
obiektéw drogowych jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

12) oswiadczenie uprawnionego geodety o zgodnosci wykonania robét budowlanych z projektem
budowlanym w zakresie zgodnosci z projektem budowlanym faktycznego przebiegu granic
zainwestowanego obszaru.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru (niezaleznie od rodzaju odbioru):

1) Wad istotnych lub niewykonania jakiejkolwiek czesci robét objetych przedmiotem umowy — roboty
nie zostang odebrane do czasu usuniecia tych wad (uwaza sie wéwczas, ze przedmiot umowy nie
zostat wykonany w terminie);

2) Wad nieistotnych, ktére nadajg sie do usuniecia — Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia w
terminie 7 dni kalendarzowych, chyba, ze Strony ustalg inny termin w protokole odbioru (uwaza sie
wowczas, ze przedmiot umowy zostat wykonany w terminie);

3) wad nieistotnych, ktdre nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ odpowiedniego
obnizenia umoéwionego wynagrodzenia, co zostanie wpisane do odpowiedniego protokotu odbioru
lub zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy, na koszt Wykonawcy, przez osobe trzecia..
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10.

11.
12.

Po zakonczeniu czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym, Wykonawca zobowigzany jest
uczestniczy¢ w procesie uzyskania pozwolen na uzytkowanie obiektu, o ile sg wymagane. Czynnosci te
wykonywane bedg na koszt Wykonawcy.

§13

Gwarancja jakosci i Rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu umowy na wykonane
roboty (w tym materiaty i urzgdzenia) naokres . . . ... miesiecy (zapis zostanie uzupetniony na podstawie
ztozonej oferty), liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
Wykonawca zapewnia, ze wykonane w ramach umowy obiekty budowlane, bedg przez caty okres
gwarancji w peini przydatne do korzystania z nich jako elementy drég. W szczegdlnosci
wybudowana/przebudowana droga nie bedzie miata ubytkéw lub innych uszkodzen utrudniajgcych lub
uniemozliwiajgcych bezpieczny ruch pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie usung¢ wady lub naprawi¢ uszkodzenia wykonanych
obiektéow drogowych w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zgtoszenia wady lub uszkodzenia, chyba ze
Strony na pismie ustalg inny termin jej usunigcia. W sytuacji, gdy wady lub uszkodzenia stwarzajg
niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu pojazdéow, Wykonawca zobowigzany jest przystgpic¢
do usuniecia/naprawy w terminie 24 godzin od daty ich zgtoszenia. O charakterze wady lub uszkodzen
decyduje Zamawiajacy, ktéry przy ich zgtoszeniu jest zobowigzany poinformowa¢ Wykonawce, czy wada
lub uszkodzenie stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu pojazdéw. W przypadku wady
stwarzajgcej niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu pojazdoéw, ktérej usuniecie (wykonanie naprawy) ze
wzgledéw technicznych / technologicznych w terminie nie bedzie mozliwe, Wykonawca niezwtocznie
w terminie do 24 godzin dokona zabezpieczenia wskazanej wady lub uszkodzenia. Wykonawca dokona
naprawy niezwlocznie w terminie uzasadnionym wzgledami technicznymi / technologicznymi.
W przypadku nieusuniecia wad lub uszkodzen w terminie okreslonym w ust.3 Zamawiajgcy ma prawo
powierzy¢ wykonanie tych prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).
Wykonawca ma obowigzek wykonywania, z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego, przegladéw
biezgcych i okresowych wykonanych drog przez caly okres trwania gwarancji, przeprowadzanych co
najmniej jeden raz w roku po zakonczeniu okresu zimowego. Kazdorazowo w trakcie przegladéw
gwarancyjnych zostang sporzadzone protokoty, ktére bedg zawieraty opis dokonanych czynnosci wykaz
ewentualnie stwierdzonych wad lub uszkodzen oraz terminy ich usuniecia lub naprawy. Wynagrodzenie
i koszty zwigzane z tymi czynnosciami w ramach gwarancji zostaty uwzglednione w wynagrodzeniu za
wykonanie umowy.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wady w wykonanych robotach
budowlanych, polegajgce na niezgodnosci wykonanych robét lub wybudowanych obiektéw z umowa.
Okres rekojmi za wady wynosi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, 5 lat (60 m-cy) od dnia
podpisania protokotu odbioru kohcowego. Rekojmia za wady obejmuje réowniez materiaty uzyte do
wykonania umowy.
W przypadku zazadania przez Zamawiajgcego usunigcia wad w ramach rekojmi, Wykonawca
zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 7 (siedem) dni od dnia zgtoszenia wad, chyba ze strony na
pismie ustalg inny termin ich usuniecia. W sytuacji, gdy wady stwarzajg niebezpieczenstwo dla ludzi lub
ruchu pojazdéw, Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usuniecia wad w terminie 24 godzin od
daty ich zgtoszenia. O charakterze wady decyduje Zamawiajgcy, ktéry przy zgtoszeniu danej wady jest
zobowigzany poinformowac¢ Wykonawce, czy wada ta stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu
pojazdow. W przypadku wady stwarzajgcej niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu pojazdéw, ktérej
usuniecie (wykonanie naprawy) ze wzgledéw technicznych / technologicznych w terminie nie bedzie
mozliwe, Wykonawca niezwiocznie w terminie do 24 godzin dokona zabezpieczenia wskazanej wady.
Wykonawca dokona naprawy takiej wady niezwiocznie w terminie uzasadnionym wzgledami
technicznymi / technologicznymi. W sytuacji uchylania sie Wykonawcy od dokonania naprawy,
Zamawiajgcy uprawniony jest do zlecenia wykonania naprawy, na koszt Wykonawcy, przez osobe trzecig.
Na trzy miesigce przed uptywem terminu gwarancji, Strony uzgodnig date koncowego przegladu
gwarancyjnego, ktéry powinien sie odby¢ nie pézniej niz na 30 dni przed uptywem okresu obowigzywania
gwarancji. Kofncowy przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony komisyjnie z udziatem oséb
upowaznionych przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Wykonawca bedzie zobowigzany do usunigcia wad
lub naprawienia uszkodzen stwierdzonych w protokole z koncowego przeglagdu gwarancyjnego w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.
W przypadku ztozenia wniosku o ogtoszenie swojej upadtosci w okresie gwarancyjnym, Wykonawca
o fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego, wskazujgc jednoczesnie podmiot
zobowigzany do wykonania ewentualnych robé6t naprawczych i innych zobowigzan wynikajgcych
z rekojmi oraz udzielonej gwarancji.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie do gwarancji i rekojmi majg zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.
Prawo Zamawiajgcego do korzystania z uprawnien wynikajgcych z rekojmi jest niezalezne od
obowigzkéw Wykonawcy wzgledem zamawiajgcego z tytutu udzielonej gwarancji. Zamawiajgcy moze

15



13.

dochodzi¢ roszczeh za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli zgtosi wade przed uptywem tego
terminu.

Wykonawca bedzie przyjmowat zgtoszenia wad lub usterek pod adresem:
§14
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu Etapu | (fazy prac projektowych) umowy w terminie, o ktérym mowa w § 2
ust. 2 pkt 1) — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki;

2) za zwloke w wykonaniu Etapu Il (fazy wykonawczej) umowy w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust.
2 pkt 2 — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy rozpoczety
dzieh zwioki;

3) za zwioke w usunieciu nieprawidtowosci stwierdzonych podczas odbioru czesciowego Iub
koncowego w ustalonym terminie — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8
ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

4) zazwitoke w usunigciu nieprawidtowosci stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji w ustalonym
umowg terminie — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki;

5) za wykonywanie rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy przez podmiot inny niz
Wykonawca Iub inny niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaakceptowany przez
Zamawiajgcego — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy
przypadek wykonywania takich robot;

6) za zrealizowanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce dostawy lub ustugi bez
zawarcia, wymaganej postanowieniami niniejszej umowy, pisemnej umowy o podwykonawstwo
— w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy przypadek
wykonywania takiej dostawy lub ustugi;

7) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w tym z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w §
10 ust. 4 umowy — w wysokosci 500,00 PLN za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia wymagalnosci
roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, do dnia zaptaty naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce lub Podwykonawce albo do dnia bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przez
Zamawiajgcego;

8) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

9) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 PLN za kazdy dzien zwitoki od daty jej
podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji Zamawiajgcemu;

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci w zakresie terminu zaptaty
— w wysokosci 500,00 PLN za kazdy dzien zwioki od daty wskazanej w informacji, o ktérej mowa
w § 6 ust. 13 umowy;

11) za zwioke w przedstawieniu odnowionej polisy ubezpieczeniowej — w wysokosci 500,00 PLN za
kazdy rozpoczety dzien zwitoki;

12) za kazdy stwierdzony przypadek niespetnienia obowigzku zatrudnienia na umowe o prace,
a w szczegolnosci nieprzediozenia Zamawiajgcemu w wymaganym terminie zgdanych dokumentow
lub jezeli przedtozone dokumenty nie potwierdzajg =zatrudnienia przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce bgdz dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci okreslone w § 4 ust. 1 —w wysokosci 1 000,00 PLN;

13) za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek niezgodnosci tresci oswiadczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajgcego spetnianie wymagan
udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazddow
uzytkowanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy na poziomie okreSlonym w ustawie
o elektromobilnosci lub braku koniecznosci uzywania do realizacji zamowienia takich pojazdéw, ze
stanem faktycznym — w wysokosci 1 000,00 PLN.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez

Wykonawce, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng — w wysokosci 10% wynagrodzenia

brutto okreslonego w § 8 ust. 1.

taczna, maksymalna wysokos¢ kar umownych z tytutdbw wskazanych w § 12 ust. 1 umowy nie moze

przekroczy¢ 20% kwoty tgcznego wynagrodzenia brutto.

W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia

odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych. Tak samo, Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia

odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy, w sytuacji, za ktorg nie zastrzezono
kary umowne;j.
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10.

Nalezne Zamawiajgcemu kary umowne moze on potrgcaC z wierzytelnosci z tytulu wynagrodzenia
Wykonawcy, o ile spetnione sg przestanki przewidziane prawem (przyjmuje sie, ze kara umowna jest
wymagalna w momencie powiadomienia Wykonawcy o jej naliczeniu). Gdy potragcenie nie jest mozliwe
kary umowne ptatne sg w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do ich
zapfaty lub potrgcone zostang z wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na co Wykonawca wyraza zgode.

W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku
z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwofania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, Zamawiajgcy nie
bedzie potrgca¢ kary umownej zastrzezonej na wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych jego wierzytelnosci, o ile zdarzenie, w zwigzku z ktérym
zastrzezono te kare, nastgpito w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu
epidemii.

§15

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie: ........................
w wysokos$ci 5% tgcznego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia brutto, wynikajgcego ze ztozonej oferty,
co stanowi kwote................ PLN (sfownie:....................... /100).
Zamawiajacy moze, na wniosek Wykonawcy, wyrazi¢ zgode na zmiane formy wniesionego
zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana bedzie w sposéb pozwalajgcy zachowac
ciggtosc zabezpieczenia i nie moze powodowaé zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczeniem objety jest caly okres realizacji umowy oraz okres gwarancji.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu wszelkich roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania Ilub
nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczeh z tytutlu kar umownych, innych roszczen
odszkodowawczych powstatych w okresie gwarancji czy pokrycia kosztow prac wykonanych przez inne
podmioty za Wykonawce.
Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy 70% (siedemdziesiat procent) zabezpieczenia w ciggu 30 (trzydziestu)
dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, przez co
nalezy rozumie¢ dzien podpisania kohcowego protokotu odbioru robot budowlanych, lecz nie wczesniej
niz dzien rozliczenia wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.
Pozostate 30% (trzydziesci procent) zabezpieczenia zostanie zatrzymane na czas obowigzywania okresu
gwaranciji, dla pokrycia ewentualnych roszczen i zostanie zwrécone nie pdzniej niz w pietnastym dniu po
uptywie okresu gwarancji, ktéry zostat okreslony w § 13 ust. 1 umowy.
W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ aby
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzgacg w catym okresie wykonywania
umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi za wady.
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat,
z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktérej mowa w ust. 9, nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§16
Zmiany w umowie
Wszelkie zmiany umowy muszg by¢ zgodne z postanowieniami art. 455 Ustawy Pzp i wymagajg formy
pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany istotnych postanowiern umowy odnosnie:
1) nalezneqo Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na
realizacje przedmiotu zamowienia, w tym w szczegdlnosci w przypadku zmiany przez
ustawodawce przepisow dotyczgcych stawek podatku VAT, podatku akcyzowego oraz
wysokosci optat urzedowych — z zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy
nie zmieni sie, a warto$¢ brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

b) zmiany:

— wysoko$ci _minimalnego wynagrodzenia za prace, z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacg
ze zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamowienie do
wysokosci obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia,
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2)

<)
d)

— zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z tym zastrzezeniem,
ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujgcych niniejsze zamowienie,

— zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, z tym
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu kosztu
Wykonawcy, jakg bedzie on zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany przepiséw
dotyczacych zasad gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych przez podmiot
zatrudniajgcy do pracowniczych planéw kapitatowych w odniesieniu do osob bezposrednio
wykonujgcych niniejsze zamowienie,

jezeli powyzsze zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawce.
Wykonawca winien wystgpi¢ z wnioskiem celem dokonania zmian wynagrodzenia (zmiana
moze nastgpi¢ po uptywie 12 miesiecy od daty zawarcia umowy). Do wniosku o zmiane
wynagrodzenia nalezy dotgczy¢ liste pracownikdw zaangazowanych w realizacje umowy wraz
z oswiadczeniem o braku zalegtosci w optaceniu sktadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne oraz o wypfacie wynagrodzeh pracownikom. Lista winna zawiera¢ szczegotowe
dane dla kazdej osoby zaangazowanej w realizacje umowy, w tym w szczegdlnosci wysokosc¢
dotychczas wyptacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypfacanego po zmianie
przepisow wraz z naleznymi skitadkami. Wykonawca zobowigzany jest wykazac, ze zmiany
majg bezposredni wptyw na koszty wykonania zamowienia wraz z okresleniem stopnia, w jakim
wptynie ona na wysokos$¢ wynagrodzenia. Zamawiajgcy w terminie 30 dni od dnia przedtozenia
whniosku, przez Wykonawce, 0 zmiane wynagrodzenia, ma prawo do zgtoszenia zastrzezen co
do zasadnosci propozycji zmiany wynagrodzenia, jezeli zgdanie bedzie bezzasadne, zmiany
nie wptyng na koszt wykonania zamdwienia, zostang przedstawione nierzetelne dane lub
wystgpig inne okolicznosci budzgce watpliwosci Zamawiajgcego;

wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 umowy i na zasadach, o ktérych mowa

w § 10 ust. 2 do 5 umowy;

koniecznos$ci wykonania robo6t dodatkowych, o ktérych mowa w § 1 ust. 7 umowy.

terminu_realizacji_ umowy (termin_moze zosta¢ przedtuzony nie wiecej niz o czas trwania

okolicznosci uzasadniajgcych przedtuzenie umowy) w przypadku:

a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)
h)

)

k)

wystgpienia sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie nagte, nieuchronne, nadzwyczajne

niezalezne od Stron i nie dajgce sie przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci;

wystgpienia innych niz ,sita wyzsza” okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przy

zachowaniu nalezytej starannosci, a ktére to okolicznosci powodujg koniecznos¢ przedtuzenia

terminu realizacji umowy;

wprowadzenia stanu nadzwyczajnego lub innych ograniczen w funkcjonowaniu panstwa, jego

czesci lub Stron umowy;

wystgpienia okolicznosci zwigzanych bezposrednio z COVID-19 lub inng epidemia;

niewydania przez uprawniony organ w ustawowym terminie decyzji warunkujgcej kontynuacje

i zakonczenie rob6t budowlanych, w tym wszelkiego rodzaju uzgodnien, potwierdzen, zezwoleh

itp.;

wystgpienia koniecznosci wykonania robo6t zamiennych, o ktérych mowa w § 1 ust. 8 lub robét

dodatkowych, o ktérych mowa w § 1 ust. 7;

przekroczenia terminu przez Zamawiajgcego na akceptacje badz wniesienie uwag do koncepcji

programowo - przestrzennej o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt 1) lit. k);

przekroczenia terminu przez Zamawiajgcego na akceptacje badz wniesienie uwag do

stworzonego przez Wykonawce projektu koncepcyjnego;

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe

wykonanie robét budowlanych z powodu technologii realizowania prac, okreslonej normami i

innymi przepisami technicznymi, a takze Umowg i STWIORB, wymagajagcych konkretnych

warunkéw atmosferycznych, w szczegdélnosci gdy:

— wilgotnos$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng przez okres 10 dni;

— nie jest mozliwe osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu ze wzgledu na
temperature przez okres 14 dni;

wystgpienia warunkéw pogodowych o charakterze katastrof przyrodniczych (np. powodzie,

huragany, trzesienia ziemi, gradobicie, trgby powietrzne, gwattowne ulewne deszcze lub

diugotrwate ulewne deszcze-powyzej 3 dni, gwattowne $niezyce, intensywny wiatr powyzej

100km/h, temperatury powietrza przekraczajgce +30°C Ilub -15°C) uniemozliwiajgce

przeprowadzenie prob (sprawdzen) albo dokonywanie odbiorow;

koniecznosci wstrzymania rob6t budowlanych w zwigzku 2z dokonaniem odkrycia

archeologicznego, nieujawnionego dotychczas, wymagajgcego dalszych badan. W takim
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przypadku strony mogg przesung¢ termin realizacji prac o taki okres czasu przez jaki roboty
budowlane nie mogty by¢ realizowane;

I)  braku dostepnosci materiatdw uzywanych do wykonania przedmiotu zamdwienia w terminie
umozliwiajgcym realizacje prac, zgodnie z umowa. Brak dostepnosci materiatéw ma by¢ dla
Zamawiajgcego obiektywny. Wykonawca winien udowodnié¢, ze nie ma mozliwosci zakupu
i odbioru materiatéw w terminie umozliwiajgcym realizacje prac, zgodnie z Umowa i nie wynika
to z jego winy, np.: zaniedban, takich jak zbyt p6zne zamdwienie materiatéw u dostawcy;

m) zawieszenia przez Zamawiajgcego wykonania roboét z przyczyn technicznych.

3) przyjetych rozwigzan projektowych lub technicznych w przypadku:

a) zmian przepiséw prawa lub norm obowigzujgcych w budownictwie;

b) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami i postepem
technicznym;

4) zmiany osoby/oséb pelnigcej/petniacych funkcje Projektanta lub Kierownika budowy, przy
zachowaniu réownowaznosci kwalifikacji zawodowych i doswiadczenia, tj. osoba zastepujgca musi
posiada¢ kwalifikacje i doswiadczenie nie mniejsze, niz kwalifikacje i doswiadczenie osoby
wskazanej przez Wykonawce do realizacji przedmiotu zamowienia na etapie wyboru oferty.

3. W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany umowy, kazda ze Stron moze
wystgpi¢ z wnioskiem na pismie w sprawie mozliwosci dokonania takiej zmiany. We wniosku nalezy
opisac, uzasadni¢ zmiane oraz dotgczyé stosowne dokumenty — dotyczy to przypadkéw, kiedy dla
potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedtozenie odpowiednich dokumentow.

§17
Nadzor autorski
Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego nad realizacjg robét budowlanych
okreslonych niniejszg umowag. Rozliczenie finansowe z Wykonawcg za petnienie nadzoru autorskiego zostanie
zrealizowane w pfatnosci koncowej, zgodnie z zapisami § 9 ust. 3 pkt 4) umowy.

§18
Prawa autorskie

1. Opracowania projektowe wykonane w ramach realizacji przedmiotu umowy objete sg ochrong
przewidziang w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2.  Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 autorskie
prawa majgtkowe do utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych powstatych w wyniku wykonania niniejszej umowy, z dniem podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru tych utworéw zwanych tgcznie Dokumentacjg projektowa, bez uwag
i zastrzezen.

3. Zamawiajgcy nabywa wylgczne i nieograniczone autorskie prawa majgtkowe do korzystania
i rozporzadzania Dokumentacjg projektowg w catosci lub fragmentach, bez ograniczenh przestrzennych,
samodzielnie lub z innymi dzietami (utworami), w kraju i za granicg, na caty czas trwania ochrony praw
majatkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczegdélnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu, w catosci lub
czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy technika,

2) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych utrwalono — wprowadzenie do obrotu,
uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy,

3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyswietlanie, w catosci lub
czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie umowy technikg (w tym technikg
drukarskg, w pamieci komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach
multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a takze publiczne udostepnienie utworu w taki
sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen),

5) udostepnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji administracyjnych lub
na potrzeby kontroli,

6) udostepnienie na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na wykonywanie
robot objetych przedmiotem umowy.

4. Z dniem podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru Dokumentacji projektowej bez uwag
i zastrzezeh, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa
majgtkowe bez ograniczen przestrzennych, wylgczne, niczym nie ograniczone prawo zezwalania na
wykonanie zaleznych praw autorskich tak przez Zamawiajgcego jak i osoby trzecie bez prawa
Wykonawcy do odrebnego wynagrodzenia z tytutu eksploatacji praw zaleznych. W szczegdélnosci
Zamawiajgcy ma prawo dokonywania lub zlecania osobom trzecim dokonywanie skrétéw, opracowan,
streszczen, ttumaczen na dowolny jezyk, oraz dla potrzeb realizacji inwestycji, ktérej dotyczy
Dokumentacja projektowa.

5. Wykonawca oswiadcza, ze Dokumentacja projektowa wydana Zamawiajgcemu protokotem odbioru bez
uwag i zastrzezen nie narusza praw autorskich oséb trzecich — dla korzystania i rozporzgdzania, a takze
dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworéw powstatych w wyniku realizacji Dokumentacji
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projektowej nie jest wymagana zgoda osob trzecich. W przypadku zgltoszenia przez osoby trzecie
roszczen dotyczacych praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia dobr osobistych
lub naruszenia innych przepisow prawa, Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich roszczen
z tego tytutu. Zamawiajgcy bedzie kierowat te osoby do Wykonawcy jako podmiotu odpowiedzialnego,
a Wykonawca zobowigzuje sie przejac te roszczenia i zwolni¢ Zamawiajgcego od odpowiedzialnosSci.

Wykonawca oswiadcza, ze w opracowaniach nie wskaze znakéw towarowych, patentow ani
pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce. Opis robét budowlanych nie moze ogranicza¢ w sposéb bezposredni lub
posredni uczciwej konkurencji pomiedzy wykonawcami ustug i dostaw zwigzanych z ich realizacja.
Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw, zwanych tgcznie Dokumentacjg
projektowg nalezy do wytgcznej kompetencji Zamawiajgcego.
§ 19
Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy ustawy z dnia 04 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 07
lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Prawo zaméwien publicznych.
Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory powstate w trakcie i w zwigzku z wykonaniem umowy rozstrzygane bedg przez sad
powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Wykonawca o$wiadcza, ze znany mu jest fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegdélnosci dane go
identyfikujgce, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia podlegajg udostepnieniu w trybie ustawy
z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej.
Zamawiajgcy o$wiadcza, iz realizuje obowigzki Administratora danych osobowych, okreslone
w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy, w sytuacji, w ktérej jest on osobg
fizyczng (w tym osobg fizyczng prowadzaca dziatalno$¢ gospodarczg), a takze danych osobowych osdéb,
ktére Wykonawca wskazat ze swojej strony do realizacji niniejszej umowy.
Umowe sporzgdzono w 4 (czterech) jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 (jeden) egzemplarz
otrzymuje Wykonawca, a 3 (trzy) egzemplarze Zamawiajacy.
Integralng czescig umowy sa:
1) Program funkcjonalno-uzytkowy
2) Oferta Wykonawcy.
3) Zatgczniki: Zatgcznik nr 1 — Oswiadczenie Podwykonawcy
Zamawiajacy Wykonawca
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Zatgcznik nr 1 do Umowy nr.....................
zdnia .....c.ooooiiiiiiiii

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja/my*, nizej podpisany(i)

dziatajgc w imieniu wtasnym®*/ jako osoba(y)uprawniona(e)* (zgodnie z KRS/CEIDG) / /lupowazniona(e)
na podstawie pelnomocnictwa* do reprezentacji podmiotu:

nazwa i adres podwykonawcy

bedgcego Podwykonawcg robét dla zadania pn.:
,Przebudowa drég powiatowych nr 1767 Si 1776 S w miejscowosciach Woélka Otudzka,
Jeziorowice, Otola, Wola Libertowska i Zarnowiec”

oswiadczam(y), ze:

1. Wykonawca ww. zadania, tj. ............... nazwa i adres WyKoOnawcCy .........c.ceeeveveierennnnn nie posiada
zadnych zobowigzan finansowych wynikajgcych z faktury/faktur*nr ............... zdnia.............. do umowy
o podwykonawstwo nr ............... z dnia ............. wzgledem mnie/naszej firmy*, z tytutu realizacji

powierzonego podwykonawstwa, jw.

2. Wszystkie nalezno$ci zostaty zaptacone w terminie umownym?¥*.

3. W zwigzku z powyzszym oswiadczam(y), ze w stosunku do kwot za roboty podwykonawcze wynikajgce z
ww. faktury/faktur* zrzekam(y) sie wszelkich roszczeh wobec Zamawiajgcego tj. Powiatu Zawiercianskiego

— Starostwa Powiatowego w Zawierciu z tytutu wykonanych prac podwykonawczych.

(miejscowosc) (pieczec¢ i podpis Podwykonawcy)

(pieczec¢ i podpis Wykonawcy)

* niepotrzebne skreslic
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