
 

 

UMOWA  nr .  
 

Umowa zawarta w dniu  ………………….. r.  w Radomiu, pomiędzy reprezentującym Skarb 
Państwa Nadleśnictwem Radom, z siedzibą w Radomiu przy, ul. Janiszewskiej 48, 26 - 600 
Radom, NIP: 796-008-18-40,zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu i na rzecz 
którego działa: 
mgr inż. Jerzy Jacek Karaśkiewicz – Nadleśniczy, 

 
a 
 
……………………..……………– z siedzibą w……………………, wpisanym do właściwego rejestru 

………………………………….., posiadającego NIP:…………., REGON: ……………….,  
reprezentowanym przez …………………………………………………,  
zwanym dalej Wykonawcą,  

 
Przedmiot umowy 

 
§ 1 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym bez negocjacji (art. 275 ust.1, Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) pod nazwą  „Budowa drogi ppoż. Nr 29 l. Modrzejowice 
dl. 2.8 km”, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania jako Generalny 
Wykonawca realizację zadania obejmującą pełny i kompleksowy zakres robót polegających na 
przebudowie strzelnicy w leśnictwie Jedlnia. 

 
1.1 Lokalizacja inwestycji: droga leśna pożarowa nr 29 w oddziałach leśnych nr 188, 188/204, 

187/203, 186/202, 202, 201/202, 212/213 , 212 Leśnictwa Modrzejowice na długości 2785,31 
m. Projekt obejmuje działki nr 1305, 1324, 1302,1322, 1303, 1323, 1301/2 1321, 1320, 1333, 
1332, 1322 w obrębie Modrzejowice, Gmina Skaryszew, pow. radomski, woj. mazowieckie. 

1.2 Podstawowe parametry drogi: 

− droga kategorii − L II 
− kategoria ruchu − KR 2 
− szybkość projektowa − 30 km/h 
− długość drogi − 2 785,31 mb 
− szerokość korony − 5,50 m 
− szerokość jezdni na prostej − 3,50 m 
− szerokość poboczy − 2x0,75 m+ 0,25m (opaska oporująca) 
− szerokość jezdni na mijance − 6,00m 
− spadek jezdni daszkowy − 3% 
− spadek poboczy − 6% 

Zaprojektowana droga leśna posiada przekrój jednojezdniowy o szerokości korony 5,50 m , w tym 
jezdnia 3,50m. Pobocza zaprojektowano o szerokości 0,75 m każde. Za poboczem usytuowano 
gruntowe opaski oporujące o szerokości 0,25m każda. Wierzchnią warstwę poboczy o grubości 12 
cm należy wykonać z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm Przekrój drogi na prostej 
zaprojektowano o przekroju daszkowym i nadano spadki dla jezdni 3%, dla poboczy 6%. 
Nachylenie skarp wewnętrznych wynosi: 1:1,5, zaś skarp zewnętrznych 1:1,5. 

 

1.3 Zakres robót budowalnych  został podzielony na następujące etapy: 
 
ETAP I - obejmuje roboty, których szczegółowy zakres zostanie dookreślony w haromonogramie 

rzeczowo-finansowym realizowanego zadania. Finansowa realizacja przedmiotu umowy 
określonego jako etap pierwszy nie może być mniejsza niż 900 000 zł netto  oraz nie może  
przekroczyć kwoty 920  000 zł. 

ETAP II - obejmuje roboty, których szczegółowy zakres zostanie dookreślony w haromonogramie 
rzeczowo-finansowym realizowanego zadania. Finansowa realizacja przedmiotu umowy 
określonego jako etap pierwszy nie może być mniejsza niż 830  000 zł netto  oraz nie może  
przekroczyć kwoty 850  000 zł. 
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 Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego oraz sporządzenia aneksu do umowy Zamawiający 
umożliwi zwiększenie zakresu finansowo-rzeczowego robót przewidzianych do realizacji w 
poszczególnych etapach 
 
      ETAP III - obejmujący realizacje pozostałych prac nie objętych etapem pierwszym oraz  drugim 
 
1.4  

 
2. Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem umowy, standard jakości ich wykonania oraz 

właściwości wyrobów budowlanych przedstawia dokumentacja projektowa  sporządzona przez 
Biuro Studiów i Projektów Leśnictwa Sp z o.o. w Łodzi ul. Gdańska 112 

a) Projekt wykonawczy 

b) Projekt budowlany 

c) przedmiary robót. 

d) STWIOR 

 
 

§ 2 
Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu umowy. 
1. W przypadku rozbieżności lub nieścisłości w zapisach poszczególnych dokumentów 

wchodzących w skład dokumentacji projektowej przyjmuje się, że prawidłowo zostały 
przedstawione dane wg hierarchii dokumentów wynikającej z kolejności ich wyszczególnienia  
w § 1 ust. 2 lit. a)-d) umowy. 

2. Do zakresu prac objętych umową należy sporządzenie: 
 

1)  wykazu podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane 
przy realizacji przedmiotu umowy;  

2)  harmonogramu rzeczowo - finansowego robót 
3)  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, sporządzony po przekazaniu terenu budowy; 
4)  dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. 
 

3. Wykonawca w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy zobowiązany jest przedstawić ww. 
dokumenty oraz uzyskać akceptację Zamawiającego w sprawie dokumentów wskazanych  
w ust. 2  ppkt 1-4. Zamawiający zaakceptuje lub zwróci do ponownego przygotowania ww. 
dokumenty w terminie do 3 dni od ich otrzymania. W przypadku braku akceptacji przez 
Zamawiającego ww. dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest do ich ponownego 
przygotowania z uwzględnieniem przedstawionych przez Zamawiającego uwag w terminie 4 dni 
od daty ich zwrotu przez Zamawiającego. Termin akceptacji przez Zamawiającego ww. 
dokumentów nie będzie miał wpływu na termin zakończenia robót przedstawiony w § 6 Umowy. 

4. Wszystkie prace i roboty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym; przygotowawcze, 
rozbiórkowe podstawowe, zakończeniowe, zabezpieczające, likwidujące, porządkowe, 
Wykonawca wykona siłami własnymi, ewentualnie przy pomocy podwykonawców - zgodnie z 
treścią złożonej oferty. 

5. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy jest zobowiązany do: 
1) sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, złożenia jej w Powiatowym Ośrodku 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,  
2) dostarczenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego jej przyjęcie do zasobów 

Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 
 
 

Obowiązki stron 
 

§ 3 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) protokolarne przekazanie kierownikowi budowy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy; 
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2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej; 
3) zapewnienie nadzoru przez ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,  
4) zapewnienie finansowania inwestycji w wysokości umożliwiającej wypłatę wynagrodzenia dla 

Wykonawcy zgodnie z warunkami niniejszej umowy;  
5) dokonywania odbioru wykonanych robót w terminach i na zasadach określonych w umowie;  
6) zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją przedmiotu umowy. 

 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) protokolarne przejęcie i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się 

na nim urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi 
ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego; 

2) sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia, przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 
budowlanych; 
 

3) zapoznanie się z dokumentacją projektową i niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego 
o wykrytych ewentualnych wadach w dokumentacji projektowej; 

4) realizacja robót będących przedmiotem umowy zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami 
prawa i warunkami techniczno – budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej, wskazaniami 
nadzoru inwestorskiego, polskimi Normami oraz obowiązującymi przepisami bhp i przeciw-
pożarowymi; 

5) prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentacji budowy w rozumieniu Prawa 
Budowlanego, a w szczególności: 

a. dziennik budowy; 
b. w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji; 
c. dokumentację powykonawczą; 
6) uzgadnianie wszelkich szczegółów wykonywanych robót , niewyjaśnione w dokumentacji 

projektowej z przedstawicielem Zamawiającego, inspektorem nadzoru, 
a gdy zajdzie potrzeba, również z projektantem; 

7) zapewnienie prowadzenia robót zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem kierownika 
budowy posiadającego stosowne uprawnienia i innych uprawnionych osób; 

8) wejście na plac / teren budowy/ i rozpoczęcie prac w terminie określonym w umowie; 
9) zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposażenie i zabezpieczenie terenu realizowanych 

robót budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy; 
10) zapewnienie Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego jak też 

innym uczestnikom procesu inwestycyjnego dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, 
gdzie roboty w związku z umową są wykonywane; 

11) zapewnienie  w własnym zakresie i na własny koszt dostępu do wody i energii elektrycznej w 
okresie realizacji przedmiotu umowy;  

12) przeniesienie na Zamawiającego praw wynikających z gwarancji i rękojmi udzielonych 
przez dostawców i podwykonawców, o ile ich czasokres jest dłuższy niż czasokres udzielonej 
przez Wykonawcę gwarancji; 

13) zapewnienie obsługi geodezyjnej i geotechnicznej zgodnie z wymaganiami specyfikacji 
technicznych dla potrzeb realizowanych prac, oraz przekazanie Zamawiającemu dokumentów; 

a. potwierdzających złożenie w Powiatowym Ośrodku Geodezji i Kartografii inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej , 

b. potwierdzających przyjęcie do zasobów Powiatowego Ośrodka Geodezji  i Kartografii 
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej , 

c. dostarczenie Zamawiającemu niezwłocznie zarejestrowanej inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej przyjętej do zasobów Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii;    

14) posiadanie w okresie wykonywania Umowy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 
500 000,00 zł. W przypadku wygaśnięcia polisy w okresie obowiązywania umowy Wykonawca 
w terminie 7 dni od zawarcia ubezpieczenia przekaże zamawiającemu polisę lub inny dokument 
potwierdzający kontynuację ubezpieczenia od dnia następnego po dniu ustania poprzedniej 
ochrony ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie. Jeżeli 
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Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym mowa powyżej, Zamawiający wedle swojego 
wyboru może:  

a) odstąpić od niniejszej Umowy;  
b) ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt, przy czym koszty poniesione na ubezpieczenie 

Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było 
możliwe – zaspokoi się z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

15) zapewnienie zakupów i dostaw materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu i narzędzi 
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy; 

16) zawiadomienie, na zasadach niniejszej umowy, Zamawiającego o wykonaniu robót 
zanikowych i ulegających zakryciu, w terminie umożliwiającym ich niezwłoczne odebranie, 
jednak nie krótszym niż trzy dni, 

17) terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbiorów, a także w okresie 
rękojmi i gwarancji, w sposób  wskazany w karcie gwarancyjnej; 

18) obowiązkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela 
Zamawiającego naradach dotyczących przedmiotu umowy; 

19) przestrzeganie przepisów i wymogów bhp oraz instrukcji przez czas przebywania na terenie 
budowy; 

20) wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i treścią niniejszej umowy poleceń 
przedstawiciela Zamawiającego dotyczących przedmiotu umowy; 

21) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania odbioru przedmiotu umowy 
22) przekazanie Zamawiającemu, po zakończeniu realizacji robót budowlanych, nie później niż 

na dwa dni przed technicznym odbiorem robót, kompletu dokumentacji powykonawczej (wraz z 
wymaganymi badaniami, świadectwami dopuszczenia, certyfikatami, atestami, protokółami prób 
i sprawdzeń itp.) odbieranych prac z naniesionymi wszystkimi zmianami  
w stosunku do pierwotnej dokumentacji; 

23) uczestniczenie w czynnościach odbioru i usunięcie ewentualnych stwierdzonych wad 
i usterek; 

24) stosowanie jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu 
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu 
po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Zobowiązuje się Wykonawcę do usuwania na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkich uszkodzeń i zanieczyszczeń spowodowanych jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy, pod rygorem obciążenia go karami umownymi 
określonymi w niniejszej umowie oraz żądania naprawienia szkody w pełnym jej zakresie;  

25) używanie wyłącznie sprzętu sprawnego, z odpowiednimi dopuszczeniami technicznymi 
UDT, świadectwami i certyfikatami. Świadectwa te Wykonawca będzie przechowywał na terenie 
budowy. Sprzęt nie posiadający odpowiednich świadectw sprawności technicznej nie może 
znajdować się na terenie budowy; 

26) uzyskanie niezbędnych uzgodnień w związku z organizacją terenu budowy i niezbędnych 
dojazdów; 

27) uporządkowanie terenu po zakończeniu budowy oraz stałe utrzymanie czystości w obrębie 
zaplecza budowy. Wykonawca zapewni dla swoich potrzeb pojemniki na odpady i śmieci, które 
będzie regularnie opróżniać na swój koszt; 

28) zapewnienie na własny koszt nadzoru archeologicznego, jeśli okaże się to niezbędne; 
29) zwolnienie Zamawiającego z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, do naprawienia 

których mógłby być zobowiązany Zamawiający w związku z realizacją przedmiotu umowy, 
poniesione przez jakiekolwiek osoby, w tym pracowników i osoby trzecie, wynikające ze 
zdarzeń, które miały miejsce na terenie budowy lub terenach przyległych do terenu budowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny w całym okresie realizacji przedmiotu umowy za stan 
bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz innych 
obowiązujących przepisów. W przypadku zgłoszenia względem Zamawiającego jakichkolwiek 
roszczeń wynikających z okoliczności, o których mowa powyżej, Wykonawca niezwłocznie po 
poinformowaniu go o tym przez Zamawiającego, zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne 
działania zmierzające do zaspokojenia roszczeń poszkodowanego lub zawarcia z nim ugody,  
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a w przypadku, gdyby takie działania nie doprowadziły do oczekiwanych rezultatów, do zwrotu 
Zamawiającemu wszelkich poniesionych i udokumentowanych z tego tytułu kosztów; 

30) zabezpieczenie i ochrona na własny koszt swojego mienia oraz materiałów, urządzeń 
i wyposażenia znajdującego się na terenie budowy; 

31) Wykonawca oświadcza, iż: 
a) posiada odpowiednie środki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje osobami mającymi 

odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu umowy ze starannością 
wymaganą przy tego rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezbędne uprawnienia do 
realizacji przedmiotowej inwestycji; 

b) otrzymał dokumentację projektową wyszczególnioną w § 1 umowy w ilości jednego 
egzemplarza - każdego z wymienionych dokumentów; 

c) przyjmuje i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń 
podziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne, których obecność lub brak stwierdzi 
samodzielnie korzystając z zasobów powszechnej ewidencji gruntów, jak również na podstawie 
stosowanych znaków i jakichkolwiek innych oznak mogących wskazywać na ich istnienie; 

d) ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane swoją działalnością lub 
zaniechaniem, wynikłe z realizacji niniejszej umowy, powstałe u Zamawiającego i osób trzecich; 

e) zobowiązuje się do wykonania powierzonych mu zadań, stosując sprzęt i technologie nie 
powodujące strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym; 

f) nie będzie wykorzystywał terenu budowy do żadnych celów innych niż wynikające z umowy; 
g) dopilnuje, aby z powodu wykonywania przedmiotu umowy nie nastąpiła jakakolwiek szkoda  

w środowisku, w szczególności zanieczyszczenie, nielegalne usunięcie drzew i krzewów. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawieniem szkód w środowisku 
spowodowanych jego działaniem lub zaniechaniem. 

h) Wykonawca oświadcza, że dokonał na gruncie szczegółowej lustracji terenu, na którym będą 
realizowane prace, celem rozeznania pełnego zakresu robót związanych z realizacją 
przedmiotu zamówienia .  

6. Wykonawca wykona przedmiot umowy określony w § 1 umowy zgodnie z postanowieniami 
niniejszej umowy, dokumentacją projektową, przepisami prawa i warunkami techniczno – 
budowlanymi, Polskimi Normami i sztuką budowlaną, gwarantując wysoką jakość i terminowość 
realizacji. 

7. Wykonawca oświadcza, że dokładając należytej staranności, zapoznał się z dokumentacją 
opisującą przedmiot umowy, o której mowa w § 1 umowy oraz SWZ (wraz z załącznikami)  
i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, a także nie zgłasza w tej 
sprawie żadnych uwag. 

 
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego 

 
§ 4 

 
1. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawie wykonania przedmiotu umowy będzie: 

Marcin Dunin – Sekretarz Nadleśnictwa Radom. 
Przedstawiciel Zamawiającego nie posiada upoważnienia do podejmowania decyzji 
powodujących zmianę warunków umowy, w szczególności wzrost kosztów i zwiększenie lub 
zmianę zakresu inwestycji. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy będzie  ……………. 
3. Strony oświadczają, że pełnienie funkcji kierownika budowy zostanie powierzone 

………………………. 
4. Obowiązki funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zostanie powierzone……………. 
5. Inspektor nadzoru pełnić  będzie nadzór inwestorski w zakresie wynikającym z Prawa 

Budowlanego w szczególności poprzez: 
a) sprawowanie kontroli w zakresie zgodności realizowanych robót z umową, przepisami prawa 

oraz normami technicznymi; 
b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, a także niedopuszczanie do zastosowania 

materiałów, urządzeń i wyposażenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; 
c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych (zanikowych i ulegających zakryciu) oraz 

uczestniczenie w odbiorach elementów robót i odbiorze końcowym; 
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d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, usunięcia wad, oraz kontrolowanie rozliczeń 
umowy; 

e) kontrolę jakości i bezpieczeństwa prowadzonych prac. 
6. Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania kierownikowi budowy pisemnych poleceń 

wzywających do zmiany sposobu wykonywania robót o natychmiastowej wykonalności albo 
poleceń do wykonania w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru w przypadku, gdy 
Wykonawca realizuje roboty w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową oraz do przerwania 
robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie dla ludzi bądź mienia. 

7. W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedną ze stron  - zobowiązana jest ona niezwłocznie 
powiadomić o tym na piśmie drugą stronę. Zmiana taka jest możliwa tylko pod warunkiem, że 
jest dokonana na osobę posiadającą co najmniej  równoważne  uprawnienia i doświadczenie. 

8. Kierownik budowy jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP i ochrony 
środowiska przez wszystkie osoby pracujące na terenie budowy, a także przez inne osoby 
znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych robót.  

9. Zmiana kierownika budowy może być dokonana tylko na osoby posiadające uprawnienia 
i doświadczenie spełniające wymogi przedstawione w SWZ oraz określone w ofercie 
Wykonawcy. Każda taka zmiana wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. 
 

10. Nadzór autorski nad realizacją przedmiotu zamówienia będzie prowadzony przez firmę: Biuro 
studiów i projektów leśnictwa Biprolas, 90-508 Łódź, ul.Gdańska 112 .  

 

     Harmonogram rzeczowo - finansowy 
 

§ 5 
1. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiającego, zgodnie z zapisami § 2 ust. 3 

umowy, harmonogram rzeczowo-finansowy robót, który stanowić będzie załącznik nr 6 do 
niniejszej umowy, z uwzględnieniem terminów określonych w § 6 umowy. Harmonogram 
powinien być sporządzony z przyjęciem 10-dniowych przedziałów czasowych oraz wartości 
poszczególnych pozycji kosztorysów ofertowych. 

2. Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram staje się integralną częścią umowy. 
3. Sporządzony harmonogram rzeczowo-finansowy zawierać będzie: 

• Kolejność wykonywania czynności oraz terminy ze wskazaniem przedziałów czasowych 
rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów lub elementów robót z podaniem ich 
zakresu i wartości brutto zgodnych z ofertą, w tym także okres realizacji i zakres czynności 
przygotowawczych, 

• kolejność i terminy wykonania innych (poza robotami budowlanymi) czynności, do których 
wykonania Wykonawca jest zobowiązany w ramach realizacji przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca realizował będzie przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zatwierdzonym przez 
Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji. 

5. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania prac, niespowodowane 
działalnością Wykonawcy, a mające jego zdaniem wpływ na harmonogram robót i zachowanie 
ww. terminów, muszą być zgłaszane na piśmie Zamawiającemu w terminie do 3 dni po 
zdarzeniu, pod rygorem braku możliwości powoływania się na nie w terminie późniejszym. 

6. Zamawiający (w konsultacji z inspektorem nadzoru i ewentualnie projektantem) oceni zaistniałą 
sytuację i jej wpływ na termin realizacji prac.  

7. Wykonawca w przypadkach opóźnień w realizacji etapów inwestycji, na wniosek 
Zamawiającego opracuje w terminie trzech dni, nowy, aktualny harmonogram i przedłoży go do 
zatwierdzenia Zamawiającemu, przy zachowaniu umownego terminu zakończenia robót. 

 
 
 

 
Termin wykonania zamówienia/umowy 

 
§ 6 

Termin przekazania terenu budowy: 
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1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 5 dni od daty akceptacji przez 
Zamawiającego niżej wymienionych dokumentów; 

a) wykazu podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane przy 
realizacji przedmiotu umowy; 

b) harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji inwestycji; 
 
2. Terminem przekazania terenu budowy jest data podpisania przez strony protokołu przekazania 

terenu budowy. 
3. Wykonawca od dnia przejęcia terenu budowy będzie ponosił odpowiedzialność za teren 

budowy oraz wszelkie koszty związane z zapleczem budowy, w szczególności z jego 
eksploatacją i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia robót: 
4. Termin rozpoczęcia robót. 
a) Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie do 5 dni od daty przejęcia terenu budowy przez 

kierownika budowy. 
b) Terminem rozpoczęcia robót jest data (potwierdzona wpisem w dzienniku budowy) podjęcia 

przez Wykonawcę prac przygotowawczych na terenie budowy o których mowa w art. 41 ust. 2 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 tj. z późn. zm.) 

5. Termin zakończenia robót:  
a) Terminem zakończenia robót jest data złożenia przez Inspektora nadzoru oświadczenia, że 

prace objęte umową zostały zakończone i wykonane zgodnie z umową zawartą między 
Zamawiającym, a Wykonawcą, po uprzednim zgłoszeniu prac do odbioru końcowego przez 
kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem 
Zamawiającego. 

b) Inspektor nadzoru, najpóźniej w terminie do 3 dni (z wyłączeniem niedziel i świąt) od daty 
zgłoszenia prac do odbioru końcowego przez kierownika budowy, składa oświadczenie 
Zamawiającemu, że prace objęte umową zostały zakończone i wykonane zgodnie z umową 
zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą lub że prace nie zostały wykonane, wskazując 
rodzaj i rozmiar prac niewykonanych. Inspektor nadzoru jednocześnie dokonuje wpisu o treści 
jw. w dzienniku budowy.  

c) Zwłoka inspektora nadzoru w wykonaniu obowiązku z ust.5 lit. b) nie obciąża Wykonawcy. 
d) W przypadku oświadczenia inspektora nadzoru, że prace objęte umową nie zostały zakończone 

i/lub wykonane zgodnie z zawartą umową, wymagane jest ich zakończenie i/lub wykonanie 
zgodnie z umową, a następnie ponowne zgłoszenie przez kierownika budowy. Przy ponownym 
zgłoszeniu prac do odbioru końcowego zapisy lit. b)-c) stosuje się odpowiednio. 

e) Zakończenie robót w terminie do 

• ETAP I: w terminie do dnia 30.10.2023 r.  

• ETAP II: w terminie do dnia 30.10.2024 r.  

• ETAP III: w terminie do 33 miesięcy od podpisania umowy. 
 
Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego oraz sporządzenia aneksu do umowy Zamawiający 
przewiduje możliwość zwiększenie zakresu finansowo-rzeczowego robót przewidzianych do 
realizacji w poszczególnych etapach jak również przewiduje możliwość  skrócenia czasu realizacji 
poszczególnych etapów.  

 
 
 

Realizacja umowy, Podwykonawcy 
 

§ 7 
1. Wykonawca oświadcza, iż zgodnie z Ofertą, podwykonawcom zostanie powierzony     

następujący zakres prac 
Lp. Rodzaj prac których wykonanie 

Wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcy 

Zakres prac których  
wykonanie Wykonawca zamierza 
powierzyć podwykonawcy  

   Inne informacje 
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Lp. Rodzaj prac których wykonanie 
Wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcy 

Zakres prac których  
wykonanie Wykonawca zamierza 
powierzyć podwykonawcy  

   Inne informacje 

1.    

z zastrzeżeniem, że Wykonawca, który w ofercie zaoferował samodzielne zrealizowanie  
kluczowych elementów zamówienia wskazanych w § 2 ust.6 umowy, nie może w żadnym 
czasie powierzać Podwykonawcy wykonania robót wchodzących w skład każdego 
z kluczowych elementów przedmiotu umowy wskazanych w § 2 ust.6. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub 
pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

2. Wykonawca, który wskazał wykonanie części zamówienia przez Podwykonawców w Ofercie 
może zrezygnować z podwykonawstwa. O rezygnacji z podwykonawstwa, Wykonawca 
zobowiązany jest poinformować niezwłocznie Zamawiającego w formie pisemnej. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudnić lub zmienić Podwykonawców do     
realizacji Przedmiotu umowy - zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego. Na 
zatrudnienie lub zmianę podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 
stanowiących Przedmiot umowy jest wymagana zgoda Zamawiającego, wyrażona        
poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo (zwana dalej „Umową o podwykonawstwo”). 
Przepis ust. 6 i następne stosuje się odpowiednio. 

4. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust 1 ustawy PZP, 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, Wykonawca jest 
zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia oraz, iż nie zachodzą w stosunku do niego podstawy do wykluczenia z 
postępowania, przedstawiając odpowiednie dokumenty wymagane w SWZ. Zmiana takiego 
Podwykonawcy wymaga potwierdzenia stosownym aneksem do Umowy. 

5. Umowa o podwykonawstwo powinna określać w szczególności: 
a) termin zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę faktury lub rachunku,        
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy roboty 
budowlanej, dostawy, usługi; 

b) zasady wypłaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy w przypadku 
uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, który zawarł: 

− zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane 

lub 

− przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są    
dostawy lub usługi niezbędne do realizacji Przedmiotu umowy, 

poprzez wskazanie, iż Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy/dalszemu 
Podwykonawcy kwotę należnego mu wynagrodzenia bez odsetek, zgodnie z treścią Umowy  
o podwykonawstwo; 

c) zakres robót do wykonania przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę, sposób     
realizacji, zastosowane materiały, które muszą być zgodne z Umową oraz SWZ; 

d) termin realizacji robót, przy czym termin ten nie może przekraczać terminów realizacji robót 
wskazanych w § 6 umowy,  

e) wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy za wykonanie      
danego zakresu robót. 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę płatności od 

Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego 
zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę; 

b) uzależniających zwrot przez Wykonawcę Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy kwot 
zabezpieczenia, od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
przez Zamawiającego. 



 

Strona 9 z 27 

 

7. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, może nastąpić wyłącznie po pisemnej akceptacji 
projektu tejże Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego, a przystąpienie do realizacji 
robót budowlanych przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie 
po przedstawieniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 
Umowy o podwykonawstwo, w terminie, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu.  

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do           
przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, wraz z przedmiarem robót wskazującym na zakres prac           
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, nie później niż 7  dni przed jej zawarciem. Przy 
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem tej umowy. 

9. Zamawiający w terminie 3 dni od przedłożenia projektu Umowy o podwykonawstwo zgłasza 
pisemne zastrzeżenia do projektu tejże umowy w szczególności w następujących 
przypadkach: 
a) nie spełniania wymagań określonych w SWZ i zawierającej warunki pozostające 

w sprzeczności z Umową, ustawą PZP i innymi obowiązującymi przepisami prawa; 
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6 lit. a). 

10. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 
uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 3 dni od 
dnia przedłożenia mu projektu Umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o 
podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 10, Wykonawca przedłoży zmieniony projekt 
Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia  Zamawiającego, w 
terminie 3 dni od daty zgłoszenia zastrzeżeń. 

12. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń, Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy, o podwykonawstwo, w terminie 3 dni od jej 
zawarcia. 

13. Zamawiający zgłosi pisemny sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia, w przypadkach 
określonych w ust. 10. W przypadku braku sprzeciwu Zamawiającego we wskazanym 
terminie, Umowa o podwykonawstwo jest uważana za zaakceptowaną. Wykonawca nie ma 
obowiązku  przeprowadzenia niniejszej procedury w stosunku do umów o wartości mniejszej 
niż 20 000 zł.  
 

14. W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6 lit. a), 
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do wprowadzenia zmiany tej umowy 
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 18 ust. 2, lit. g) Umowy. 

15. Zapisy zawarte w niniejszym § znajdują odpowiednio zastosowanie również do wszelkich 
zmian Umowy o podwykonawstwo. 

16. Wykonawca ma obowiązek wprowadzenia zmian do Umowy o podwykonawstwo w przypadku 
określonym w ust. 15 oraz na wezwanie Zamawiającego w przypadku przedłożenia Umowy o 
podwykonawstwo, o której mowa w ust. 13, zawierającej termin zapłaty wynagrodzenia 
dłuższy niż 7 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie może polecić 
Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo  
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z projektem Umowy  
o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument właściwy  
z uwagi na status prawny Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, potwierdzający 
uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy 
do jego reprezentowania. 

18. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminach 
płatności określonych w Umowie o podwykonawstwo. 
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19. W przypadku, powierzenia prac podwykonawcom, Wykonawca dołączy do protokołu odbioru 
robót z Zamawiającym odpowiedni protokół z uprzedniego odbioru tych samych robót 
przeprowadzonego przez Wykonawcę z Podwykonawcą/dalszym Podwykonawcą. 

20. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu wraz z fakturą VAT oświadczenia 
Podwykonawców/dalszych Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom. Oświadczenia, podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców/dalszych 
Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia 
powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych 
wynagrodzeń wynikających z Umów o podwykonawstwo. 

21. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o 
podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca/dalszy Podwykonawca nie zapłaci w całości 
lub w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy/dalszemu 
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem 
zapłaty odpowiednio całości lub części należnego wynagrodzenia bezpośrednio do 
Zamawiającego. 

22. Przed dokonaniem zapłaty na żądanie, o którym mowa w ust. 21, Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia żądania 
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. 

23. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 23, podważających 
zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 
wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 
należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca/dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

24. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy należne 
wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 23, jeżeli 
Podwykonawca/dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT oraz 
dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży, w trybie 
określonym w ust. 24, uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. 

25. Kwota należna Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez 
Zamawiającego w złotych polskich (PLN). 

26. Kwotę równą kwocie zapłaconej Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do 
depozytu sądowego Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

27. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca wyraża zgodę na zmniejszenie wynagrodzenia 
Wykonawcy o kwotę wynagrodzenia wypłaconą Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom, którzy złożą roszczenia do Zamawiającego o wypłatę wynagrodzenia 
w związku z realizacją Przedmiotu umowy lub o kwotę wynagrodzenia złożoną do depozytu 
sądowego. 

28. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

29. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 26, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu tych Umów o podwykonawstwo. 

30. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy. 

31. Konieczność co najmniej 2-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy 
/dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 
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niż 5% wartości Przedmiotu umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

32. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy/dalszego 
Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają wymagań, określonych w 
Postępowaniu lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych robót. 

33. Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wobec Wykonawcy 
związane z wykonanymi robotami lub dostarczonymi materiałami, obejmują okres dłuższy niż 
okres gwarancyjny ustalony w Umowie, Wykonawca przy odbiorze końcowym zobowiązuje 
się, na żądanie Zamawiającego, dokonać nieodpłatnie cesji na jego korzyść uprawnień 
wynikających z tych zobowiązań. 

34. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, 
Wykonawcy, podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.). 
35. Wszelkie postanowienia Umowy, w tym niniejszego paragrafu, dotyczące podwykonawców, 

należy stosować odpowiednio do dalszych podwykonawców, a dotyczące Umowy o 
podwykonawstwo, należy stosować odpowiednio do zmian tej umowy. 
 

Materiały i wyroby budowlane 
 

§ 8 
1. Wykonawca zapewni wszelkie materiały i wyroby budowlane niezbędne do realizacji przedmiotu 

zamówienia. 
2. Wszystkie prace i roboty budowlane, będące przedmiotem umowy zostaną wykonane przez 

Wykonawcę z materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających normom i wymaganiom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie oraz 
posiadających stosowne, obowiązujące polskie atesty i certyfikaty lub świadectwa 
dopuszczenia do powszechnego użycia, zgodnie z opisem dotyczącym standardów użytych 
materiałów i technologii. 
 

3. Wykonawca zobowiązany jest do używania materiałów i wyrobów budowlanych wyłącznie 
o jakości odpowiadającej normom zawartym w dokumentacji projektowej. 

4. Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiającego wykaz podstawowych materiałów  
i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy. Opis 
materiałów zawartych w wykazie winien zapewniać ich jednoznaczną identyfikacje.  
 

 W przypadku obiektów drogowych są to materiały użyte do wykonania warstw konstrukcyjnych, 
ewentualnych stabilizacji oraz związane z budową obiektów inżynierskich, 

 
5. Zaakceptowany przez Zamawiającego wykaz podstawowych materiałów i wyrobów 

budowlanych, o którym mowa w ust. 4 nin. paragrafu, staje się integralną częścią umowy. 
6. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu przed planowanym wbudowaniem, świadectwa, 

atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające jakość materiałów i wyrobów, które 
Wykonawca zamierza składować na placu budowy i wbudować w trakcie realizacji robót, przed 
ich wbudowaniem i składowaniem. Przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumenty, 
o których mowa powyżej, winny zapewniać zgodność z materiałami i wyrobami budowlanymi 
ujętymi w wykazie przedstawionym w ust. 4.  

 
7. Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Zamawiającego dokumentów, o których 

mowa w ust. 6, co potwierdza wpisami na ww. dokumencie, czy dokumenty opisujące 
materiały/wyroby spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej i STWIOR. 
Inspektor nadzoru może dokonać akceptacji dokumentów przedstawionych w ust. 6. wyłącznie 
w sytuacji, gdy zapewniają zgodność z materiałami ujętymi w ust. 4.    

 
8. Pisemna akceptacja inspektora nadzoru dokumentów, o których mowa w ust. 6 stanowi 

podstawę do dokonania przez Wykonawcę zamówienia/zakupu materiałów lub wyrobów,  



 

Strona 12 z 27 

 

9. Wykonawca rozpoczyna dowóz materiałów/wyrobów, które uzyskały pozytywną opinię 
(akceptację) inspektora nadzoru, na teren budowy, jednocześnie informując o powyższym 
inspektora nadzoru oraz ich wbudowywanie po uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru. 

10. Wbudowanie ww. materiałów lub wyrobów może nastąpić po ich zweryfikowaniu przez 
inspektora nadzoru w zakresie zgodności z zaakceptowanymi dokumentami przedstawionymi w 
ust. 6  

11. Czynności przedstawione w ust. 10. winny zostać udokumentowane.  
12. Wykonawca dokonuje pobrania prób w obecności inspektora nadzoru (ewentualnie 

przedstawicieli zamawiającego) zgodnie z ustaleniami określonymi  
w SST. Wykonawca przeprowadza badania prób materiałów w celu ustalenia zgodności 
materiałów z dokumentacją projektową i umową oraz potwierdzenia przydatności do stosowania 
przy realizacji robót budowlanych.  

13. Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru wyniki ww. badań  
w celu potwierdzenia przez inspektora nadzoru ich zgodności z dokumentacją projektową. 
Inspektor nadzoru potwierdza wpisami na przekazanych dokumentach zgodność użytych 
materiałów z wymogami określonymi w dokumentacji projektowej. 

14. Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia stale i na bieżąco jakość materiałów i wyrobów 
budowlanych, w tym wykonuje kontrolne badania materiałów ujętych w dokumentacji 
projektowej, o których mowa w ust. 13, przeznaczonych do wbudowania znajdujących się na 
placu budowy i wbudowywanych:  

• Inspektor pobiera do badań kontrolnych próby materiałów dowiezionych lub wbudowywanych  
w ilości zgodnej ze STWiOR za uprzednim powiadomieniem Zamawiającego i Wykonawcy  
o terminie ich pobrania. Zamawiający i Wykonawca zastrzegają sobie prawo obecności przy 
pobieraniu prób. Pobranie prób następuje zgodnie z przepisami i normami dotyczącymi 
sposobu pobierania prób. Inspektor nadzoru przekazuje próby do badania laboratoryjnego  
w laboratorium innym niż to, które wykonywało badania przedstawione w ust. 13  

• W przypadku stwierdzenia niezgodności jakości materiałów lub wyrobów budowlanych 
składowanych lub wbudowywanych, inspektor nadzoru wstrzymuje składowanie lub 
wbudowanie ww. materiałów lub wyrobów budowlanych i potwierdza to wpisem do dziennika 
budowy, powiadamiając jednocześnie o tym Zamawiającego i Wykonawcę. Inspektor nadzoru 
zwiększa częstotliwość pobrania prób celem ustalenia zakresu robót wykonanych niezgodnie  
z dokumentacją projektową.  

• Wyniki analizy z pobranych prób inspektor przedstawia Zamawiającemu w formie pisemnej 
wraz z ich interpretacją. 

 
15. W wypadku wątpliwości Zamawiającego, co do jakości użytych materiałów, bądź jakości 

wykonania robót, Wykonawca zobowiązany jest do pobrania w obecności upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego prób materiałów i przekazania ich protokołem Zamawiającemu 
w celu przeprowadzenia stosownych badań przez niezależne, wybrane przez Zamawiającego 
laboratorium.  

16. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań określonych w ust. 15. okaże się, że 
zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, sztuką budowlaną lub 
przepisami prawa, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, gdy zaś wyniki badań 
wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań 
obciążają Zamawiającego 

17. Zamawiający ma prawo wstrzymać dostawę, składowanie i wbudowywanie materiałów  
i wyrobów budowlanych, jak również żądać od wykonawcy ich usunięcia wówczas gdy są 
dostarczane, składowane lub wbudowywane niezgodnie z warunkami przedstawionymi  
w dokumentacji projektowej i niniejszej umowie.  

18. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonywać jakichkolwiek zmian w 
stosunku do materiałów i wyrobów budowlanych określonych w dokumentacji projektowej  
i zatwierdzonym przez Zamawiającego  wykazie podstawowych materiałów i wyrobów 
budowlanych o którym mowa w ust. 4. i 5 

19. Wykonawca może wnioskować o zmianę materiałów lub wyrobów budowlanych na inne niż 
przewidziane w dokumentacji projektowej i ujęte w zatwierdzonym przez Zamawiającego  
wykazie podstawowych materiałów lub wyrobów budowlanych, jednak każda taka zmiana 



 

Strona 13 z 27 

 

materiałów musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego oraz nie może zwiększać 
wynagrodzenia, ani pogorszyć jakości wykonania przedmiotu umowy. 

20. Zamawiający może dokonać zmiany materiałów na inne niż przewidziane w dokumentacji 
projektowej. Zmiany te muszą zostać zaakceptowane przez projektanta i być zgodne  
z obowiązującymi przepisami i normami techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej i nie 
będą rozumiane jako rozszerzenie przedmiotu umowy. 

21. Wprowadzenie zmian materiałów w każdym przypadku winno być potwierdzone 
sporządzeniem aneksu do umowy, a następnie zatwierdzeniem przez Zamawiającego 
aktualnego wykazu podstawowych materiałów, które zostaną zastosowane w obiekcie w czasie 
realizacji przedmiotu umowy. 

 
 

Roboty zamienne  
 

§ 9 
1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy strony przewidują możliwość wprowadzenia robót 

zamiennych. 
2. Wprowadzenie robót zamiennych polegać będzie na zastosowaniu rozwiązań odmiennych od 

określonych w opisie przedmiotu umowy, nie powodując zwiększenia zakresu świadczenia 
Wykonawcy zawartego przez Wykonawcę w ofercie, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 458 
ustawy PZP. 

3. Koszty wszystkich robót wprowadzonych i zaniechanych, związanych z realizacją robót 
zamiennych mogą: 

a.  wzajemnie bilansować się w ramach ogólnej kwoty za przedmiot umowy przedstawionej przez 
Wykonawcę w złożonej ofercie, 

b.  obniżać kwotę za przedmiot umowy przedstawionej przez Wykonawcę w złożonej ofercie, 
c.  zwiększać wynagrodzenie należne Wykonawcy wyłącznie w przypadku zaistnienia okoliczności 

przewidzianych w art. 455 ustawy PZP. 
4. Zamawiający w każdej chwili ma prawo do wprowadzania robót zamiennych wynikających  

z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego. 
5. Wykonawca może wnioskować o wprowadzenie robót zamiennych, które będą przedmiotem 

analizy przez Zamawiającego. 
6. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi w oparciu o wskaźniki kosztorysowe ujęte 

w ofercie Wykonawcy. Ceny wprowadzanych materiałów zostaną przez strony określone  
w trakcie odrębnych uzgodnień. 

7. Wprowadzenie robót zamiennych może spowodować zmianę terminu zakończenia robót tylko  
w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę obiektywnych przesłanek dotyczących tych 
zmian, potwierdzonych przez inspektora nadzoru i ewentualnie projektanta sprawującego 
nadzór autorski. 

8. Wprowadzane roboty zamienne wymagają bezwzględnie zachowania formy pisemnej w postaci 
aneksu do umowy. 

 
Odbiory robót budowlanych 

 
§ 10 

Strony ustalają, że w toku realizacji przedmiotu umowy będą stosowane następujące odbiory 
robót: 

• Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• Odbiór techniczny, 

• Odbiór częściowy - po zakończeniu robót będących przedmiotem  etapu I oraz etapu II. 
 

• Odbiór końcowy – po zakończeniu robót będących przedmiotem zamówienia; 

• Odbiór ostateczny – po upływie okresu rękojmi za wady robót budowlanych będących 
przedmiotem umowy. 

 
 
1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 
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a) Przed zgłoszeniem do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, Wykonawca ma 
obowiązek wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie prób i sprawdzeń, 
skompletowania i dostarczenia inspektorowi nadzoru dokumentów niezbędnych do dokonania 
oceny prawidłowego ich wykonania oraz dołączenia niezbędnych atestów i certyfikatów. 

b) Kierownik budowy zgłasza do odbioru wykonane roboty zanikające lub ulegające zakryciu 
dokonując wpisu w dzienniku budowy. 

c) Każda robota zanikająca lub ulegająca zakryciu będzie odbierana przez inspektora nadzoru  
w terminie trzech dni (z wyłączeniem niedziel i świąt) liczonych od daty zgłoszenia przez 
kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. 

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w czynnościach odbioru ww. robót. 
e) Z czynności odbioru sporządza się protokół według wzoru, który stanowi załącznik Nr 11 do 

niniejszej umowy, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym 
protokół odbioru musi zostać podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, a dzień 
podpisania stanowi datę odbioru. 

f) W przypadku niedochowania tej procedury, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 
wszelkich czynności celem zapewnienia możliwości dokonania odbioru ww. robót. 

g) W przypadku, gdy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt.f  nie 
umożliwiają dokonania odbioru robót, strony ustalają, że: 

- wykonane elementy mogą zostać rozebrane kosztem i staraniem Wykonawcy.  
W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wykonania robót oraz ich 
zgłoszenia do odbioru zgodnie z zapisami w pkt. a-c bez prawa do dodatkowego 
wynagrodzenia; 

albo 
- Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za roboty, wobec których z powodu 

zaniechania Wykonawcy niemożliwe było dokonanie odbioru oraz nie ma możliwości ich 
ponownego wykonania. 

 
2. Odbiór techniczny. Przed dokonaniem odbioru częściowego elementów robót oraz końcowego 

przeprowadzony zostanie odbiór techniczny, który stanowi podstawę do dokonania odbioru 
częściowego lub końcowego robót: 

a) Obiór techniczny przeprowadzony zostanie przez przedstawicieli Zamawiającego oraz 
Wykonawcy; 

b)  Z czynności odbioru technicznego sporządzony zostanie protokół odbioru zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, zgodnie z pismem RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia 
18 lipca 2012 r. stanowiącym załącznik Nr 14 do niniejszej umowy;  

c) W trakcie odbioru technicznego dokonuje się kontrolnych pomiarów parametrów i elementów 
zrealizowanego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1; 

d) Przed odbiorem technicznym Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru:  dziennik budowy, 
atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru robót, obmiar geodezyjny wykonanych robót (jeżeli był wymagany), wyniki prób i 
sprawdzeń wbudowanych materiałów i wykonanych robót, oraz dokumentację powykonawczą; 

e) Odbiory, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, uważa się za dokonane pod 
warunkiem podpisania protokołu odbioru przez strony umowy. 

3. Odbiór częściowy i odbiór końcowy. 
a) Dla odbioru  częściowego i  końcowego zapisy  § 10 ust.  1. stosuje się odpowiednio. 
Termin dokonania odbioru  częściowego  i  końcowego winny być zgodny z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji. 
 
b) Kierownik budowy zgłasza do odbioru wykonane roboty będące przedmiotem odbioru 

końcowego dokonując wpisu w dzienniku budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem 
o powyższym fakcie Zamawiającego. 

c) Inspektor nadzoru najpóźniej do 3 dni (z wyłączeniem niedziel i świąt) od daty zgłoszenia 
zakończenia robót przez kierownika budowy, składa oświadczenie Zamawiającemu, że: 
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• Roboty budowlane objęte będące przedmiotem odbioru częściowego lub końcowego zostały 
zakończone  
i wykonane zgodnie z umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą, 

lub 

• Roboty budowlane będące przedmiotem odbioru końcowego nie zostały wykonane wskazując 
rodzaj i rozmiar prac niewykonanych. 

Inspektor nadzoru jednocześnie dokona wpisu o treści jw. w dzienniku budowy  
d) Data złożenia przez inspektora nadzoru oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 lit. c) tiret 

pierwszy, jest datą zakończenia robót będących przedmiotem odbioru końcowego, 
e) W przypadku złożenia przez inspektora nadzoru oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 lit. c) 

drugi tiret, po poprawnym wykonaniu robót lub usunięciu usterek wymagane jest ponowne 
zgłoszenie przez kierownika budowy. 

f) Zwłoka Inspektora nadzoru w wykonaniu oświadczenia zgodnie z ust. 3 lit. c) nie obciąża 
Wykonawcy. 

g) Czynności związane z odbiorem robót zostaną rozpoczęte w terminie do 7 dni od daty złożenia 
przez inspektora nadzoru oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 lit. c) pierwszy tiret. 

h) Czynności związane z odbiorem końcowym robót od Wykonawcy dokonuje komisja powołana 
przez Zamawiającego, przy udziale inspektora nadzoru po spełnieniu warunków wymienionych 
w ust. 3 pkt. c tiret pierwszy. 

i) Zamawiający zakończy odbiór częściowy i końcowy w terminie do 21 dni, od daty jego 
rozpoczęcia. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu, w którym zostaną 
zakończone czynności odbiorowe w przypadku wystąpienia szczególnej przesłanki, tj.: 
wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających wykonywanie czynności odbiorowych, 
konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań, ekspertyz itp.,  nieobecność inspektora 
nadzoru lub  kierownika budowy.  

j) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki: 

• stanowiące o kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania przedmiotu umowy; 
Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad lub braków, 

• nie stanowiące o kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania przedmiotu umowy; 
Zamawiający dokona odbioru robót, jednocześnie żądając ponownego wykonania robót 
wykonanych wadliwie lub usunięcia braków ustalając termin realizacji ww. prac lub dokona 
obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obniżenia wartości użytkowej przedmiotu 
umowy albo wartości robót koniecznych do usunięcia wady lub braków. Powyższa decyzja 
Zamawiającego jest wiążącą dla stron umowy i nie podlega negocjacjom. 

Kompletność, trwałość i zdatność do użytkowania przedmiotu umowy, o której mowa wyżej, winna 
być potwierdzona przez inspektora nadzoru. 

k) Z czynności odbioru częściowego lub  końcowego sporządza się protokół według wzoru, który 
stanowi załącznik Nr 12 i 13 do niniejszej umowy, który powinien zawierać ustalenia poczynione 
w toku odbioru, przy czym protokół odbioru musi zostać podpisany przez Zamawiającego  
i Wykonawcę, a dzień podpisania stanowi datę odbioru.  

 
4. Odbiór ostateczny polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

powstałych i ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. 
a) Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15 dni od 

dnia upływu okresu rękojmi i gwarancji a w przypadku, gdy terminy nie są tożsame, po upływie 
terminu uprawnienia, którego okres obowiązywania jest dłuższy. 

b) Czynności związane z odbiorem ostatecznym robót od Wykonawcy dokonuje komisja powołana 
przez Zamawiającego przy udziale inspektora nadzoru. 

c) Zapisy ust. 3 lit. j) oraz  k), stosuje się odpowiednio. 
5. Sporządzenie protokołu z odbioru ostatecznego stanowi podstawę do zwrotu wniesionego 

przez Wykonawcę zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji  
 

Wynagrodzenie 
 

§ 11 

1. Wysokość wynagrodzenia przysługująca Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostało 
ustalone na podstawie przedstawionej oferty stanowiącej załącznik nr 10 do niniejszej umowy. 
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2. Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej, ma charakter ryczałtowy i wynosi:  
   
……………………………. zł /brutto/ (słownie: …………………..złotych  

………………………….groszy) 
w tym wartość netto: ……………………….. zł (słownie: …………………………… złotych  
…………………………groszy) podatek VAT: ……………………………… zł (słownie: 
…………………………… złotych  ……………………………. groszy). 

3. Działając w oparciu o zapisy  art. 455 ust. 1 pkt 3  ustawy PZP, roboty dodatkowe nieobjęte 
dokumentacją projektową, ale niezbędne do prawidłowego wykonania zadania podstawowego, 
zostaną rozliczone  zgodnie z zapisami § 12 umowy. Za roboty dodatkowe uznaje się roboty, 
których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym. 

4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, jako wynagrodzenie ryczałtowe pozostaje 
niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu umowy i obejmuje wszystkie koszty związane 
z jego wykonaniem i odbiorem, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 
przewidzieć rozmiaru i kosztów prac z zastrzeżeniem ust.  7 - 12niniejszego paragrafu.  

5. Wykonawca oświadcza, iż zrzeka się wszelkich roszeń mogących wyniknąć z tytułu 
niedoszacowania wartości zadania stanowiącego przedmiot niniejszej umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu robót stanowiących przedmiot 
niniejszej umowy, z tym, że zmniejszenie to nie może być większe niż 40 % kwoty 
przedstawionej w ust 2. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku zmniejszenia zakresu robót, 
wynagrodzenie o którym mowa w ust.2 zostanie odpowiednio pomniejszone  o wartość robót, 
niewykonanych.  Wartość robót niewykonanych zostanie ustalona w oparciu o kosztorys  
powykonawczym według wskaźników określonych w kosztorysie ofertowym. sporządzony na   
oparciu o ceny jednostkowe wskazane w  ofercie. 

7. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku zmniejszenia zakresu robót, wynagrodzenie o którym 
mowa w ust.2. zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, o które pomniejszono 
zakres robót. Wartość tych robót zostanie wyliczona na podstawie kosztorysu sporządzonego 
przez wykonawcę, sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez 
Zamawiającego. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia robót zamiennych, przy czym wartość 
robót zaniechanych i wartość robót wprowadzanych będzie rozliczana kosztorysowo zgodnie 
zapisami § 12. 

9.  Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku zwiększenia zakresu robót, wynagrodzenie o którym 
mowa w ust.2 zostanie odpowiednio powiększone o wartość robót dodatkowych. Wartość 
ewentualnych robót dodatkowych zostanie wyliczona na podstawie kosztorysu sporządzonego 
przez Wykonawcę, sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez 
Zamawiającego. 

10.  Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 2 może zostać obniżone 
proporcjonalnie do obniżenia jakości spowodowanej wadami przedmiotu umowy jedynie za 
pisemną zgodą Zamawiającego i tylko w przypadku, gdy nie będzie to stanowić o kompletności 
i zdatności do użytkowania przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru i 
projektanta sprawującego nadzór autorski. 

11. Dopuszcza się, za zgodą Zamawiającego, możliwość zaniechania wykonania niektórych robót 
jako zbędnych. Za roboty zaniechane wynagrodzenie nie przysługuje, przy czym obniżenie 
nastąpi w oparciu o wartości określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.  

12. Zamawiający, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, 
dopuszcza możliwość zmiany pozostałej do zapłaty należności wynikającej z umowy po 
ustaleniu zakresu, którego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu. 

 
 

§ 12 
1. Za roboty będące przedmiotem niniejszego zamówienia, którego zakres przedstawiono w § 1 

i 2 umowy, wypłacone zostanie wynagrodzenie ryczałtowe, natomiast wszelkie roboty 
zaniechane, dodatkowe lub prace zamienne wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 
zostaną rozliczone wg następujących wskaźników cen kosztorysowych netto zgodnych z 
kosztorysem ofertowym, który stanowi załącznik nr 10 do umowy.  
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stawka roboczogodziny (zł)  
 

koszty ogólne  
do R + S (%) 

 
 

zysk do R + S (%) 
 
 

Rozliczane ceny materiałów nie mogą być wyższe od 
cen ofertowych. 

koszty zakupu % od M 
 
 

 
Wskaźniki kosztów nie zawierają obowiązującego podatku VAT, który zostanie naliczony 
w fakturze za wykonane roboty.  Roboty zamienne lub dodatkowe rozliczane będą na 
podstawie składników  
z ujętych w kosztorysie ofertowym a w przypadku braku cen w kosztorysie ofertowym, 
Zamawiający będzie się posługiwał cenami podanymi przez kwartalnik „Sekocenbud” z kwartału 
poprzedzającego kwartał, w którym realizowane jest zadanie lub udokumentowaną najniższą 
cenę z trzech  hurtowni z tymi materiałami. 

2. Wskaźniki kosztów nie zawierają obowiązującego podatku VAT, który zostanie naliczony 
w fakturze za wykonane roboty. 

 
 

Zasady rozliczeń 
 

§ 13 
1. Podstawą do wystawienia faktury za przedmiot umowy będzie spełnienie łącznie niżej 

wymienionych warunków: 
a) podpisanie (przez obie strony) końcowego protokołu odbioru robót, o którym mowa w § 10 

niniejszej umowy 
b) Wykonanie czynności, o których mowa w § 2 ust. 5 umowy.  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę. Fakturami częściowymi 
rozliczane będą roboty skończone i odebrane co potwierdzone zostanie  podpisanym 
protokołem odbioru częściowego.   

4.  Zapłata należności nastąpi z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze w terminie 14 dni od daty, potwierdzonej 
w dzienniku korespondencji, złożenia przez Wykonawcę faktury. 

5. Do faktury Wykonawca przedłoży: 
a) Zestawienie wszystkich faktur/rachunków zapłaconych podwykonawcom (dalszym 

podwykonawcom) robót budowlanych; 
b) Wykonawca dołączy do protokołu odbioru robót z Zamawiającym odpowiedni protokół z 

uprzedniego odbioru tych samych robót przeprowadzonego z podwykonawcą; 
c) Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające zapłatę 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z ich 
pisemnymi oświadczeniami określającymi w sposób jednoznaczny występowanie lub brak 
roszczeń z tego tytułu. 

6. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży wszystkich dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia  
należnego  podwykonawcom  (dalszym  podwykonawcom), Zamawiający wstrzyma wypłatę 
należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowane w części równej sumie 
kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do czasu ich zapłaty i 
przedstawienia Zamawiającemu stosownych dowodów potwierdzających dokonanie zapłaty. 

7. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą robót Wykonawca nie dokona w 
całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy robót, a podwykonawca robót 
zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego na 
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podstawie art. 647¹§ 5 k.c. i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną 
przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór zafakturowanych robót, 
Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy robót kwotę będącą przedmiotem jego żądania. 

8. Zamawiający dokona potrącenia z kwoty przysługującej Wykonawcy, równowartości kwoty 
wynikającej z zapłaconej faktury na rzecz Podwykonawcy robót. 

9. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania z należnego mu wynagrodzenia 
ewentualnych kar umownych. 

10. Strony ustalają, że terminem zapłaty jest datą obciążenia rachunku Zamawiającego. 
11. W przypadku błędów w wystawionych fakturach Zamawiający zawiadomi niezwłocznie 

Wykonawcę podając przyczyny zakwestionowania faktury. 
12. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem 

NIP : ……………… 
13. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem 

NIP 796-008-18-40 i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. 
 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

§ 14 
1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

wysokości 4 % kwoty wynagrodzenia  brutto, co stanowi:  :  
………… ……….  zł. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie …………………… 
3. 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwalnia się w terminie 30 dni po 

odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 
4. 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy służy do zabezpieczenia roszczeń z 

tytułu rękojmi za wady i zostanie zwolnione w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi. lub 
gwarancji   

5. W przypadku wydłużenia terminu wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia 
zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 na okres, o jaki został wydłużony termin wykonania. 

6. Zamawiający uprawniony jest skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.  
W szczególności Zamawiający uprawniony jest skorzystać z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w celu realizacji jego roszczeń z tytułu zapłaty kar umownych, rękojmi, czy 
odpowiedzialności odszkodowawczej. 

7. W przypadku, gdy okres, na który zostało udzielone zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy, jest krótszy, niż wymagany umową, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć nowe 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy, co najmniej na 15 dni przed wygaśnięciem 
obowiązującego. 

8. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie określonej  
w art. 450 ust. 1 pkt 2-5 Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający zwróci zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od zakończenia robót, przy czym Wykonawca 
zobowiązany jest złożyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy na okres rękojmi  lub 
gwarancji w wysokości stanowiącej równowartość 30% pierwotnego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy przed podpisaniem końcowego protokołu odbioru. Brak zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na okres rękojmi  lub gwarancji uniemożliwia odbiór końcowy. 

9. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na inną określoną w art. 450 ust 1  
ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowi zmiany umowy. 

 
 

 
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 

§ 15 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca 

w sposób  podstawowy naruszy postanowienia umowy, a w szczególności Zamawiający może 
odstąpić od umowy jeżeli: 

a) Wykonawca nie przejął terenu budowy w terminie określonym w umowie – w terminie 7 dni od 
bezskutecznego upływu terminu do wykonania zobowiązania; 
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b) Wykonawca nie przedłoży w terminie nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
(gdy poprzednie wygaśnie przed upływem okresu, na który powinno zostać udzielone zgodnie z 
umową) – w terminie 7 dni od bezskutecznego upływu terminu do wykonania zobowiązania; 

c) Wykonawca nie przedłoży w terminie określonym w umowie którejkolwiek z wymaganych polis 
ubezpieczeniowych wraz z dowodem zapłaty składki potwierdzającej podleganie określonemu 
ubezpieczeniu przez okres wymagany w umowie – w terminie 7 dni od bezskutecznego upływu 
terminu do wykonania zobowiązania; 

d) Zamawiający wielokrotnie (przez co strony rozumieją minimum 3 razy) dokonał bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem były roboty budowlane – w terminie 7 dni od dokonania 
ostatniej zapłaty; 

e) Zamawiający dokonał bezpośrednich zapłat wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy z tytułu umowy o podwykonawstwo na sumę przewyższającą 5% 
wartości Wynagrodzenia – w terminie 7 dni od dokonania ostatniej zapłaty, która spowodowała 
osiągnięcie powyższej wartości 5% Wynagrodzenia; 

f) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową,  
a Zamawiający wezwał Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i wyznaczył mu w tym celu 
termin, nie krótszy niż 7 dni. Wówczas, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 
Zamawiający może odstąpić od umowy albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie 
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

g) Wykonawca zaniecha z przyczyn leżących po jego stronie realizacji przedmiotu umowy, 
tj. w sposób nieprzerwany nie będzie go realizować przez okres 7 dni lub opóźnienie robót 
w stosunku do harmonogramu rzeczowo – finansowego przekroczy jeden miesiąc tj. 14 dni. 

h) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy 
w terminie 5 dni od daty przekazania terenu budowy lub w przypadku wstrzymania robót przez 
Zamawiającego, nie podejmie ich w ciągu 10 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu ich 
realizacji od Zamawiającego. 

i) Wykonawca notoryczne, (co najmniej pięciokrotne) naruszy obowiązek wykonywania 
przedmiotu zamówienia przez osoby z Personelu wykonawcy niezatrudnione na podstawie 
umowy o pracę może skutkować odstąpieniem od umowy przez zamawiającego z powodu 
realizacji przez Wykonawcę zamówienia w sposób istotnie odbiegający od warunków umowy 

j) W terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lun dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.  

 
 

Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę. 
 

§ 16 
1. Wykonawca może odstąpić od umowy  ze skutkiem natychmiastowym jeżeli: 
a) Zamawiający opóźnia się z przekazaniem terenu budowy przez okres dłuższy niż 10 dni, 
b) Zamawiający opóźnia się z zapłatą prawidłowo złożonych faktur przez okres dłuższy niż 14 dni 

od daty wymagalności wynikających z nich należności i nie dokona zapłaty w dodatkowym 7 
dniowym terminie wyznaczonym przez Wykonawcę w pisemnym wezwaniu. 

 
 

 
 

§ 17 
 

1. W razie odstąpienia od umowy przez jedną ze stron: 
a) Zamawiający przy udziale Wykonawcy i inspektora nadzoru  sporządza protokół inwentaryzacji 

robót na dzień odstąpienia od umowy,  
b) Wykonawca zabezpiecza roboty dotychczas wykonane  na swój koszt. 
c) Strony dokonują odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę, o ile są one wykonane zgodnie 

z dokumentacją projektową i wymogami przedstawionymi w niniejszej umowie, 
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d) Za roboty prawidłowo wykonane do momentu odstąpienia od umowy i dotychczas nie 
zafakturowane Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach  określonych  
w niniejszej umowie jak dla robót będących przedmiotem odbioru częściowego  i końcowego. 

e) Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być złożone w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności z określeniem okoliczności uzasadniających jego złożenie. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi lub będzie się uchylać od wykonania czynności, 
o których mowa w ust. 1 lit a)-c), Zamawiający wykona te czynności przy udziale inspektora 
nadzoru z możliwością obciążenia Wykonawcy kosztami tych prac, a ustalenia poczynione  
w toku wykonanych czynności będą wiążące dla stron. 

3. Strony przyjmują, że skutki odstąpienia dotyczyć będą zdarzeń, które nastąpią po dacie 
złożenia oświadczenia o odstąpieniu i nie dotyczą takich instytucji jak kary umowne, gwarancje, 
rękojmia za prace/roboty dotychczas wykonane, czy prawo żądania odszkodowania za 
nienależyte wykonanie umowy. 

 
 

 
Kary umowne 

 
§ 18 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie, niezgodne 
z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, przy czym 
Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę. 

1.2 Wykonawca zgodnie z treścią złożonej oferty, która stanowi integralną część umowy, 
zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w wymiarze dwukrotnym niż  poniżej wskazane:  
2. Wykonawca, z zastrzeżeniem ustępu poprzedzającego, jest zobowiązany do zapłaty 

Zamawiającemu kar umownych w następujących wypadkach: 
a) gdy nie rozpocznie robót w terminie określonym w § 6 ust. 4 lit a) umowy w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 2, za każdy dzień zwłoki; 
b) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w § 11 ust. 2, 
c) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

zgodnie z zapisami § 15 umowy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za całość 
zamówienia przedstawionego w § 11 ust. 2, 

d) przekroczenie terminu zakończenia robót budowlanych, w wysokości 0,3% wynagrodzenia 
umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w § 11 ust. 2, za każdy dzień zwłoki, 
liczonej od upływu terminów umownych wskazanych w § 6 ust. 5 lit e), 

e) przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia 
umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w §11 ust. 2, za każdy dzień zwłoki, 
liczonej od upływu terminów umownych, 

f) zwłoka w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi,  
w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego  
w § 11 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego na usunięcie usterek lub wad, 

g) za  nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przed-
miotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek  
w wysokości 1,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 2 umowy, 

h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 11 ust. 2 umowy, 

i) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za 
każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 2 
umowy,  

j) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty za każdy 
stwierdzony przypadek w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 2 
umowy, 



 

Strona 21 z 27 

 

k) Wykonawca naruszy obowiązki dotyczące odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu 
określone w § 10 ust. 1 umowy – karę umowną w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy 
złotych),  

l) Wykonawca nie złoży w terminie, o którym mowa w § 14 ust. 8 umowy, nowego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy – karę umowną w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy 
złotych), 

m)  jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy będzie wykonywała inna osoba niż 
zaakceptowana przez Zamawiającego  lub  zmieniona zgodnie z postanowieniami § 4 ust 7 
umowy) – w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), za każdy przypadek takiego 
naruszenia, 

n) za nieprzedłożenie Zamawiającemu na etapie realizacji przedmiotu zamówienia dokumentów o 
których mowa  w § 19 ust.5 umowy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 
1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych),  

o) w przypadku nie spełnienia wymogu zawartego w § 19 ust. 3 umowy, Wykonawca zapłaci karę 
w wysokości 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) za każdą osobę nie zatrudnioną na 
podstawie umowy o pracę,  

p) w przypadku nie uprzątnięcia z zabrudzeń drogi dojazdowej do miejsca realizowania inwestycji, 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy 
stwierdzony przypadek,  

q) w przypadku uszkodzenia drogi dojazdowej do miejsca realizowania inwestycji Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony 
przypadek, niezależnie od obowiązku natychmiastowego naprawienia tego uszkodzenia na 
swój koszt, zaś w przypadku nie wykonania obowiązku naprawy drogi, Zamawiający obciąży 
Wykonawcę dodatkową karą umowną w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)  
i zleci wykonania naprawy podmiotowi trzeciemu, zaś koszty z tym związane zostaną potrącone 
z  wynagrodzenia należnego Wykonawcy za przedmiot umowy.   

 
3. W przypadkach określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz w innych przypadkach 

nieterminowego wykonania umowy, oprócz wyszczególnionych wyżej kar umownych 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 
przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego. 

4. Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego następującą karą umowną: za zwłokę w 
przekazaniu placu budowy w wys. 0,10 % wynagrodzenia umownego brutto za całość 
zamówienia przedstawionego w § 11 ust. 2, za każdy dzień zwłoki. 

5. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może być wyższa niż 30% wynagrodzenia 
brutto określonego w § 11 ust. 2 umowy. 

6. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

7. Strony mają obowiązek zapłaty naliczonych kar w terminie 21 dni od daty wystawienia noty 
księgowej z zastrzeżeniem, że Zamawiający może potrącić kwoty kar umownych z 
wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 13 ust.9  
umowy. 

8. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych  
w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia. 

9. Zamawiający uprawniony jest dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych w celu uzyskania rekompensaty za poniesioną 
szkodę.  

 

Obowiązki Wykonawcy w zakresie personelu 
 

§ 19 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów i uregulowań 

prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasad i przepisów BHP i ppoż. na 
terenie wykonywanych robót.  

2. Wykonawca obowiązany jest zapewnić udział w wykonywaniu robót osób o odpowiednich 
kwalifikacjach, doświadczeniu i w odpowiedniej ich liczbie. 
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3. W zakresie, w jakim Wykonawca w swojej ofercie stanowiącej załącznik nr 10 do niniejszej 
umowy, zobowiązał się wykonywać przedmiot zamówienia przy pomocy osób 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca gwarantuje, że osoby 
wykonujące przedmiot zamówienia będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu Kodeksu Pracy.  

4. Obowiązek realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę dotyczy również realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy 
podwykonawców.  

5. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dojdzie do zmiany składu osobowego 
Personelu Wykonawcy, w stosunku do którego Wykonawca w Ofercie zobowiązał się 
wykonywać przedmiot zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy  
o pracę, to sumaryczna ilość pełnych etatów takich osób winna być nie mniejsza niż wynikająca 
z oferty Wykonawcy.   

6. Przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia 
 w stosunku do osób mających wykonywać te roboty, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu następujące dokumenty: 

1) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę  
w rozumieniu Kodeksu pracy;   
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że roboty, do których 
odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę 
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy.  

2) Poświadczone za zgodność kopię umowy/umów o pracę osób wskazanych przez Wykonawcę, 
do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia (których dotyczy oświadczenie Wykonawcy) 
wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).  

Zamawiający sporządzi  notatkę służbową na okoliczność okazania „do wglądu” umów o pracę dla 
osób wskazanych przez Wykonawcę w swojej ofercie. 

5. Na każde żądanie Zamawiającego – w terminie 3 dni od daty doręczenia wezwania - 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla osób realizujących czynności, do 
których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia dokumenty, o których mowa w ust. 4. Pkt 1,2 

Nieprzedłożenie dokumentów o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowi przypadek 
naruszenia Obowiązku zatrudnienia. 

6. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane  
w Ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w zdaniu 
poprzednim, na inne posiadające co najmniej takie samo wykształcenie oraz doświadczenie, 
jak wymagane w SWZ. O planowanej zmianie osób lub dodatkowych osobach, przy pomocy 
których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. 
Postanowienia niniejszego ustępu nie uchybiają zobowiązaniom Wykonawcy wynikającym 
z Obowiązku Zatrudnienia.  

8. Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji tożsamości Personelu Wykonawcy 
uczestniczącego w realizacji prac, a Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania o tym 
uprawnieniu swój Personel (pracowników skierowanych do realizacji przedmiotowego 
zadania).” 

 
Gwarancja i Rękojmia 

 
§ 20 

1. Postanowienia ogólne dotyczące rękojmi i gwarancji: 
 
a) Zgodnie z treścią złożonej oferty wobec przyjęcia /nie przyjęcia przez Wykonawcę umownego 

zobowiązania o wydłużeniu okresu gwarancji jakości do……..miesięcy , na zasadach 
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określonych w niniejszej umowie, niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu 
…… lata gwarancji jakości wykonanych prac. 

2. Bieg okresu gwarancji i rękojmi  rozpoczyna się od dnia dokonania odbioru końcowego. 
• w dniu następnym, licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym przedmiotu umowy; 
• w dniu następnym, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, w przypadku gdy  

w jego toku nie stwierdzono wad lub stwierdzono wady a Zamawiający nie będzie żądał ich 
usunięcia;  

• dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 
 
3. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie naruszają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi. 
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, 

jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 
5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 
6. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw 

przedmiotu umowy w terminie 10 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiającego na ich 
realizację, Zamawiający ma prawo zaangażować innego Wykonawcę do usunięcia wad 
(usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym 
koszty wraz z naliczonymi karami umownymi za przekroczenie terminu usunięcia wad i usterek 
liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez Wykonawcę lub innego wykonawcę. 

7. Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone we wzorze dokumentu gwarancyjnego 
stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej umowy. 

8. W dniu dokonania odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu kartę 
gwarancyjną zgodną ze wzorem, o którym mowa powyżej. 

9. Sposób usunięcia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy winien być przedstawiony 
przez wykonawcę w terminie 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o konieczności 
usunięcia wad lub dokonania napraw  oraz musi uzyskać akceptację Zamawiającego przed 
przystąpieniem przez Wykonawcę do realizacji prac. 

10. Rękojmia za wady: 
a) Zamawiającemu, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie, 

przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu umowy. 
b) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter 

bezwzględny i jest niezależna od wiedzy oraz winy Wykonawcy. 
c) W okresie trwania rękojmi Wykonawca będzie usuwał wady swoim kosztem i staraniem. 
d) Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 5 lat licząc od dnia 

sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót. 
e) O zaistnieniu wady przedmiotu umowy Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę 

na piśmie w terminie miesiąca od dnia wykrycia wady.  
f) W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin 

usunięcia wady. Termin ten powinien być możliwy do dotrzymania przez Wykonawcę 
uwzględniając technologię usunięcia wady. 

g) Usunięcie wady powinno być stwierdzone protokołem podpisanym przez strony umowy. 
h) Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi następuje na zasadach określonych w § 14 ust. 4 

niniejszej umowy. 
i) Sposób usunięcia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy winien być przedstawiony 

przez wykonawcę w terminie 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o konieczności 
usunięcia wad lub dokonania napraw  oraz musi uzyskać akceptację Zamawiającego przed 
przystąpieniem przez Wykonawcę do realizacji prac. 

 
Zmiana umowy 

 
§ 21 

1. Dla wszelkich zmian w niniejszej umowie wymagana jest forma pisemna z tym, że ewentualne 
zmiany mogą nastąpić jedynie w sytuacjach, o których mowa w art. 455 ustawy prawo 
zamówień publicznych.  

2. Zmiany terminów umowy: 
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Zamawiający przewiduje możliwość zmian terminów realizacji robót budowlanych i przedmiotu 
umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wyszczególnionych poniżej  
z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia; 

 
a) zmiany spowodowane działaniem sił przyrody, uniemożliwiające wykonywanie prac w sposób 

ciągły przez okres minimum 7 dni, które winno być potwierdzone w sposób obiektywny (np. 
przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, informacje z punktów prognostycznych LP 
itp.);   

b) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w 
szczególności: 

• niewypały i niewybuchy; 

• wykopaliska archeologiczne; 

• odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, 
kurzawka itp.); 

• odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności 
istnienie urządzeń podziemnych, instalacji itp.; 

c) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 
w szczególności konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 
projektowej. 

d) Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności;  

• przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 
decyzji, zezwoleń itp.; 

• odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na 
skutek błędów w dokumentacji projektowej . 

e) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące 
niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności konieczność wykonania robót dodatkowych 
lub wprowadzenia robót zamiennych warunkujących wykonanie przedmiotu umowy. 
Wprowadzenie robót zamiennych może spowodować zmianę terminu zakończenia robót lub 
elementów robót, tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę obiektywnych 
przesłanek dotyczących tych zmian, potwierdzonych przez inspektora nadzoru. Zamawiający po 
konsultacji z inspektorem nadzoru i/lub projektantem dokonuje oceny  zasadności zmiany 
terminu realizacji prac;  

f) Zmiany sposobu spełnienia świadczenia, które mogą spowodować zmianę terminu realizacji 
robót i przedmiotu umowy lub zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

g) O zaistnieniu jakiejkolwiek przyczyny opóźnień Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
Zamawiającego w formie wpisu do dziennika budowy oraz niezwłocznie w formie pisemnej na 
adres Zamawiającego. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych  
w lit. a)–f), termin wykonania może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do 
zakończenia wykonania przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 
okoliczności. Ewentualne przedłużenie terminu zostanie poprzedzone przygotowaniem 
stosownego protokołu konieczności i udokumentowaniem zaistnienia okoliczności 
wpływających na zmianę terminu, a następnie zawarcie przez strony aneksu do umowy w 
formie pisemnej. 

3. Zmiany wynagrodzenia:  

• zmiana obowiązującej stawki VAT:  
-    jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą 
różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę,  

-    jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie 
Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę 
stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez wykonawcę,  

• rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku 
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający 
zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca 
poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, 
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• na zasadach określonych w treści art. 455 ustawy PZP, 

• Zmiana wynagrodzenia  wynikająca z wprowadzenia robót zamiennych określonych treścią   
§ 9 umowy. 

• Realizacja robót dodatkowych w oparciu o zapisu §12. 
4. Pozostałe zmiany:   
a) Zamiany personalne: 

• Zmiana kierownika budowy może zostać udzielona pod warunkiem zapewnienia przez 
Wykonawcę nowego kierownika, który posiada kwalifikacje zgodne z warunkami 
wskazanymi w SWZ. 

 

b) Zmiany materiałów, urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, na zasadach 
określonych w § 8 ust. 19 - 21 umowy. 

 
Siła wyższa 

 
§ 22 

1. Przez okoliczność siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze 
nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, które uniemożliwia 
jednej ze stron wypełnienie w całości lub części zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

2. Pojęcie to obejmuje w szczególności następujące zdarzenia: 
a) wojna, stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej na obszarze terenu budowy, 

ogólnokrajowy strajk branżowy trwający dłużej niż 30 dni; 
b) oddziałujące na teren budowy działania sił natury, przed którymi przy dołożeniu należytej 

staranności nie dało się zabezpieczyć. 
3. Za okoliczności siły wyższej strony nie uznają sezonowości pór roku i związanych z tym zmian 

warunków atmosferycznych. 
4. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej strona nie będzie mogła wykonywać swoich 

obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę,  
a w takim przypadku uzgodniony zostanie sposób i zasady dalszego postępowania. 

 

 

§ 23 

1. Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 
679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO” Zamawiający informuje, że: 

Administratorem danych jest Nadleśnictwo Radom z siedzibą w Radomiu, ul. Janiszewska 48,  
26-600 Radom, NIP:796-008-18-40. Dane osobowe Wykonawcy i/lub jego upoważnionych 
przedstawicieli będą przetwarzane w niezbędnym zakresie w celu przeprowadzenia 
postępowania przetargowego, zawarcia i realizacji umowy oraz mogą być udostępniane innym 
podmiotom na podstawie przepisów prawa. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych przez Wykonawcę jest obowiązkowe  
w zakresie wymaganym przez ustawę Prawo zamówień publicznych, w pozostałym zakresie 
jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi osiągnięcie celu przeprowadzenia 
postępowania przetargowego, zawarcia i realizacji umowy. 

 
Waloryzacja 

§ 24 
 
1. Na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie Strony będą waloryzowały koszty realizacji 

czynności wchodzących w skład przedmiotu umowy („Waloryzacja”). Waloryzacja będzie 
polegała na podwyższeniu albo obniżeniu ceny jednostkowej podanej w ofercie i w 
konsekwencji w § 11 ust. 2. 

 



 

Strona 26 z 27 

 

2. Waloryzacja zostanie dokonana w oparciu o wartości wskaźników cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogółem za poprzedni kwartał („Wskaźnik GUS”), ogłoszonych w formie 
komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statycznego na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: 
Dz.U. z 2022 r. poz. 504 ze zm.).  

 
3. W trakcie okresu realizacji umowy, o którym mowa w § 6 pkt 4 lit e, Waloryzacja zostanie 

dokonana jednorazowo w dniu opublikowania  Wskaźnika GUS („Dzień Dokonania 
Waloryzacji”). 

 
4. Waloryzacja nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Ewentualna Waloryzacja zostanie 

obliczona przez Zamawiającego. O nowej (zwaloryzowanej) cenie jednostkowej Zamawiający 
poinformuje Wykonawcę pisemnie podając jej nową wysokość uwzględniającą Waloryzację 
oraz sposób obliczenia. 

 
5. W ramach Waloryzacji nowa kwota ceny jednostkowej zostanie ustalona w następujący sposób: 
 
Cn = Cp +(Cp x CPX)   
 
gdzie: 
 
Cn to kwota nowej ceny jednostkowej po dokonaniu Waloryzacji (wyrażona w PLN netto); 
 
Cp to kwota ceny jednostkowej pierwotnie podana w ofercie/cena wskazana w ostatnim 

aneksie wynikającym z waloryzacji    (wyrażona w PLN netto); 
 
CPX to procentowa wartość wzrostu cen wynikająca z  Wskaźnika GUS za poprzedni (wyrażona 

jako %); 
 
z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy: 
wartość spadku cen wynikająca z Wskaźnika GUS za poprzedni kwartał będzie mniejsza niż 2% to 

wówczas do obliczenia Cn zostanie przyjęta wartość 0 (zero); 
 
W przypadku, gdy wartość CPX  wynosić będzie 0 (zero) to wówczas Waloryzacja nie będzie 

dokonywana. 
 
Wyniki mnożenia zostaną zaokrąglone zostaną do dwóch miejsc po przecinku. 
 
6. Nowa (zwaloryzowana) cena jednostkowa będzie dotyczyć zapłaty należnej Wykonawcy za 

czynności odebrane po Dniu Dokonania Waloryzacji. 
 
7. Nowa (zwaloryzowana) cena jednostkowa będzie zastosowana do określenia wartości 

przedmiotu umowy jako podstawy wymiaru kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 
naliczanej po Dniu Dokonania Waloryzacji. 

 
8. Strony ustalają maksymalną wartość obniżenia albo wzrostu wartości przedmiotu umowy w 

efekcie zastosowania Waloryzacji na poziomie nie większym niż 40 % pierwotnej wartości 
przedmiotu umowy. 

 
9. W związku z dokonaniem Waloryzacji Zabezpieczenie nie ulegnie zmianie. 
 
10. Wykonawca, który uzyska Waloryzację zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym 
zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są 
następujące warunki: (i) przedmiotem umowy są usługi oraz (ii) okres obowiązywania umowy 
przekracza 6 miesięcy. 

 



 

Strona 27 z 27 

 

Postanowienia końcowe 
 

§ 24 
1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy, a nadto rozwiązanie umowy na mocy 

zgodnych oświadczeń woli stron, jak również odstąpienie od umowy, wymagają zachowania – 
pod rygorem nieważności – formy pisemnej. 

2.   Adresami do korespondencji są adresy wskazane w niniejszej umowie. Doręczenia dokonane 
na te adresy, w tym doręczenia per aviso, uznaje się za skuteczne również w przypadku 
zmiany adresu w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu, chyba że druga strona 
zawiadomiła uprzednio listem poleconym nadawcę o zmianie adresu. 

3.   Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest lub będzie nieskuteczne, to strony 
powinny zastąpić je innym odpowiednim postanowieniem, które jest najbliższe zamierzonemu 
celowi pierwotnego zapisu umowy. 

4.   Realizacja zapisu ust.3  nie wpływa na ważność pozostałych postanowień niniejszej umowy. 
5.   Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z niniejszej 

umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 
6.   Wszelkie spory związane z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
7.   W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ogólne 

w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2022 
r. poz. 1360 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 i przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.). 
8. Integralną część umowy stanowią załączniki j.n.: 
1) Projekt budowlany; 
2) Projekt wykonawczy; 
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; 
4) Przedmiar robót; 
5) SWZ; 
6) Harmonogram rzeczowo – finansowy robót; 
7) Karta gwarancyjna; 
8) Decyzja pozwolenia na budowę (kserokopia); 
9) Kserokopie zgłoszenia robót budowlanych; 
10) Oferta wykonawcy; 
11) Wzór protokołu odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu; 
12) Wzór protokołu końcowego odbioru robót (SILP); 
13) Wzór protokołu końcowego odbioru robót (DGLP); 
14) Pismo RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia 18 lipca 2012 
 
9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 
 
 

Radom, dnia …………….. r. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 
 


