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Załącznik nr 4 

Umowa nr S.270.4.4.2019.ET 

zawarta w dniu ........................................ 

w Augustowie 

pomiędzy: 

Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe  

Nadleśnictwo Augustów; 

 ul. Turystyczna19;  

16-300 Augustów 

reprezentowanym przez: 

Nadleśniczego 

- ..................................................................... 

zwany dalej „Zamawiającym” 

a ...................................................................................  

z siedzibą w ...........................................................................................  

ul ............................................................................................ 

posiadającym numer identyfikacyjny  

NIP................................................................; REGON ................................................................. 

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą,  

w imieniu którego działają: 

1. .............................................................................................................. 

 

W wyniku dokonania wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy (dalej: „Oferta”) złożonej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) pn. „Wykonanie 

dokumentacji projektowej na zadania realizowane w ramach Projektu pod nazwą. "Kompleksowy projekt 

adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu -mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach 

nizinnych" realizowanego w ramach POIiŚ 2014 -2020.” Pakiet ………………… została zawarta umowa (dalej: 

„Umowa”) następującej treści: 

§ 1 

1.  Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia.  

2.  Przedmiot umowy realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu –mała retencja oraz 

przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”. 
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3.  Szczegółowy zakres Przedmiotu umowy, sposób realizacji oraz warunki wykonania Przedmiotu umowy 

określają następujące dokumenty:-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla Przetargu (dalej: 

„SIWZ”), a w szczególności założenia do projektowania i w oparciu o podręcznik wdrażania projektów, 

zawierający wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej 

(załącznik nr 6 do SIWZ).-Oferta Wykonawcy złożona w Przetargu,-niniejsza Umowa. 

4.  W zakres Przedmiotu umowy wchodzi: 

4.1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem kompletu dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia 

prac budowlanych tj.: uzgodnień, opinii, decyzji, opracowań, zaświadczeń i pozwoleń wymaganych 

obowiązującymi przepisami. 

4.2. Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie ze złożoną ofertą, obowiązującymi przepisami prawa, 

ustawami i rozporządzeniami: 

4.2.1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U.2013.1129 t.j. z dnia 2013.09.24) 

4.2.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

(Dz.U.2004.130.1389 z dnia 2004.06.08 ) 

4.2.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r.poz. 1202 z późn. zm., t.j. z dnia 2018.06.07 

) 

4.2.4.  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.U.2018.1025 t.j. z dnia 2018.05.10 ) 

4.2.5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2018r.. poz. 1986 z późn. zm. t.j. z 

dnia 2018.10.03) 

4.2.6. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( Dz.U.2018.2268 t.j. z dnia 2018.11.09 ) 

4.2.7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U.2018.799 tj. z dnia 2018.04.13 ) 

4.2.8.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1614 t.j. z dnia 2018.07.20 ) 

4.2.9.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej ( Dz.U.2016.2033 z dnia 2016.11.18) a także na warunkach 

ustalonych w SIWZ, a w szczególności założeniami do projektowania i w oparciu o podręcznik wdrażania 

projektów, zawierający wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji 

wodnej stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ oraz zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w 

zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć 

współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. 
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5. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie następującego zakresu prac: 

5.1.  Sporządzenie koncepcji wstępnej inwestycji (1 egz.) poprzez przedstawienie zadań, polegających na: 

a) alternatywnych propozycjach rozwiązań technicznych (rysunki techniczne zaproponowanych 

obiektów z ich przybliżonymi wymiarami i kubaturą, opis niezbędnych materiałów do wykonania 

poszczególnych obiektów z uwzględnieniem bytowania gatunków zwierząt kopiących nory i 

powodujących uszkodzenia gruntu. 

b) naniesieniu poszczególnych obiektów na mapie opracowanej na podkładzie mapy ewidencyjnej, 

obszaru zasięgu oddziaływania piętrzeń, w tym obszaru powstałych okresowych i stałych rozlewisk, 

rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych.  

c) określeniu rodzaju i parametrów technicznych obiektów, z jednoczesnym określeniem lokalizacji, z 

uwzględnieniem ukształtowania terenu, 

d) ustaleniu kolejności wykonywania poszczególnych obiektów w inwestycji 

Wykonawca przedstawi w siedzibie Zamawiającego wstępną koncepcję projektu technicznego z 

dokładnymi objaśnieniami dla wszystkich zaplanowanych do realizacji obiektów w terminie do 2 

miesięcy od dnia podpisania umowy. Wstępna koncepcja będzie wymagała akceptacji Zamawiającego. 

Zamawiający może wnieść uwagi do koncepcji projektu w danym Pakiecie w ciągu 14 dni od daty 

przedstawienia przez Wykonawcę wstępnej koncepcji.  

Przy opracowywaniu koncepcji wstępnej należy uwzględnić dokumenty:  

- „Koncepcja przyrodniczo – hydrotechniczna budowy urządzeń małej retencji na terenie  ostoi głuszca 

(Tetrao urogallus) w Puszczy Augustowskiej” sporządzonej przez PTOP, która będzie do wglądu w 

biurze Nadleśnictwa Augustów. 

- „Formularz weryfikacji Projektu MRN2” sporządzony przez pracownika CKPŚ podczas wizyt w terenie 

stanowiący załącznik nr 8 . 

5.2.   Sporządzenie analizy efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia (opis i koszt materiałów potrzebnych 

do wykonania obiektów) – 1 egz. 

5.3.  Wykonanie dokumentacji terenowo - prawnej (jeśli będzie wymagana) 5 egz., zawierającej: 

a)  uzyskane wszystkie niezbędne uzgodnienia z jednostkami branżowymi; 

b) mapki ewidencyjne obszarów objętych oddziaływaniem inwestycji; 

c) wypisy z ewidencji gruntów i zestawienie wszystkich właścicieli działek sąsiednich objętych 

oddziaływaniem inwestycji oraz protokoły uzgodnień na ich czasowe zajęcie, gdyby w trakcie realizacji 

zachodziła taka konieczność; 
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d) sporządzenie  w imieniu inwestora (na zasadzie pełnomocnictwa) wniosków na uzyskanie 

wszystkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych wraz z niezbędnymi załącznikami ze 

szczególnym uwzględnieniem wniosków o wydanie:  

- uzgodnienia z Radą Gminy/Wojewodą (organem ustanawiającym formy ochrony przyrody): 

użytki ekologiczne, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, zespoły przyrodniczo-

krajobrazowe itp.) jeżeli będą wymagane – w porozumieniu z Nadleśnictwem Augustów; 

-  uzgodnienia z podmiotami zarządzającymi ciekami i zbiornikami, w przypadku jeżeli nie 

znajdują się one we władaniu Lasów Państwowych; 

e) pomiar obiektów i prace geodezyjne z opracowaniem map do celów projektowych do każdego 

obiektu – 1 egz. 

f) trwałe wyznaczenie rzędnych piętrzenia poszczególnych obiektów w terenie – (reper roboczy), 

niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę; 

g) operat wodno-prawny z instrukcją gospodarowania wodą (ewentualnie dopuszcza się projekt tych 

urządzeń o ile odpowiada wymaganiom operatu określonym w art. 407, 408 i 409ust.4 Ustawy z dnia 

20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268) – 4 egz. 

h) opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym do uzyskania 

pozwolenia wodno-prawnego – 4 egz.; 

i) wyliczenie objętości retencjonowanej wody – 1 egz.; 

j) raport oddziaływania na środowisko (o ile będzie wymagany) oraz jego streszczenie w języku 

niespecjalistycznym  – 4 egz.; 

k) uzyskanie  w imieniu inwestora (na zasadzie pełnomocnictwa): 

- pozwolenia wodno-prawnego, 

- decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót na terenach o szczególnych wartościach 

przyrodniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614, art. 118 Ustawy o ochronie przyrody) lub 

postanowienie, że nie jest ono wymagane, 

- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji (w razie konieczności), 

- zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitoring obszarów Natura 2000 jeżeli jest 

wymagane, 

- decyzji o warunkach zabudowy 

l) uzyskanie pozwolenia na budowę w imieniu inwestora, jeżeli jest wymagane – (pełnomocnictwo); 

m) wykonanie projektów budowlanych z projektami zagospodarowania terenu lub działek oraz 

informacją BIOZ – 6 egz. (dotyczy tez zgłoszeń); 
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n) wykonanie zaleceń wynikających z decyzji środowiskowych np. analizy porealizacyjnej, itp. 

sporządzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – 5 egz.; 

o) wykonanie kosztorysów nakładczych (ślepych), przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich – 2 

egz.; 

p) sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonanym opracowaniem projektowo-kosztorysowym; 

r) uzyskanie w porozumieniu z nadleśnictwem decyzji na zniszczenie siedliska na podstawie art. 51 ust. 

1 pkt 2, art. 52 ust. 1 pkt 4, art. 56 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz.U.  t.j. 2018r. poz. 1614) – jeśli będzie wymagane; 

s) uzyskanie wymaganych przepisami prawa innych opinii, uzgodnień i decyzji wyżej nie 

wymienionych w tej specyfikacji, ale niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia; 

Wykonanie wymienionych w pkt.3 elementów prac nie jest obligatoryjne, Wykonawca nie będzie 

wykonywał tych elementów zakresu prac, które właściwy organ stwierdzi za nie konieczne / nie 

wymagane. 

5.4. Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcyjno - użytkowego (Dz. U. z 

2013 r., poz. 1129) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie 

określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac 

projektowych oraz planowych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - 

użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389) służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 

robót. 

5.5. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

5.6. Udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych 

przy formułowaniu odpowiedzi na złożone w trakcie postępowania pytania dotyczące treści SIWZ, w 

szczególności opisu przedmiotu zamówienia oraz w charakterze biegłego przy ocenie złożonych ofert. 

6.  Do obowiązków Wykonawcy należy:  

6.1.  Zapewnienie, w razie potrzeby udziału w opracowaniu projektu osób, posiadających uprawnienia 

budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne 

wykonanych przez te osoby opracowań, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego 

obiektu budowlanego. 
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6.2.   Zastosowanie w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów; konsultacje z 

Zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji, dotyczące istotnych elementów mających 

wpływ na koszty, 

6.3.   W dokumentacji projektowej Wykonawca nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do 

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to 

uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia 

za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub 

równoważny". 

6.4.   Udzielanie odpowiedzi w ciągu 5 dni roboczych na pytania składane w trakcie procedury przetargowej na 

wykonanie robót budowlanych, które będą realizowane na podstawie dokumentacji projektowej, będącej 

przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego, dotyczące problemów związanych z opracowaną 

dokumentacją projektową, 

6.5.  W przypadku konieczności dokonania uzupełnień bądź zmian w dokumentacji projektowej na żądanie 

organu administracyjnego, wydającego właściwą decyzję administracyjną lub innego uprawnionego 

organu, Wykonawca projektu zobowiązuje się do niezwłocznego wniesienia do dokumentacji projektowej 

odpowiednich poprawek. 

6.6.  Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia ponosi wykonawca (np. opłaty skarbowe do 

wniosków o wydanie decyzji, pozwoleń, za pełnomocnictwo, wypisy, wyrysy, mapy) itp. Całą 

dokumentację projektowo –kosztorysową wraz ze sporządzonymi wnioskami, wykonawca przekaże 

zamawiającemu w terminie realizacji zamówienia, natomiast uzyskane: postanowienia, opinie, 

uzgodnienia, decyzje, pozwolenia itp. ( oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem ), 

wykonawca będzie przekazywał bezzwłocznie po otrzymaniu dokumentu do siedziby biura Nadleśnictwa 

Augustów. 

§ 2 

1.  Zamawiający ustala termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich, kosztorysów ofertowych 

(ślepych), przedmiarów robót  ujętych § 1 pkt 5.1. – 5.3 pkt a-o oraz r-s jak również § 1 pkt 5.4. - .5.5.  

niniejszej  umowy  (z uwzględnieniem skrócenia terminu wykonania zamówienia  podanego w pkt 5 

SIWZ o ilość dni podanych w formularzu oferty) -  30.04.2020 r. 
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Okres sprawowania nadzoru autorskiego i wykonywania czynności o których mowa  w  § 1 pkt 5.3 pkt p 

oraz  § 1 pkt 5.6. niniejszej umowy   –od dnia wszczęcia postepowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na roboty budowlane do dnia odbioru końcowego robót budowlanych. 

2.  Przez termin wykonania dokumentacji projektowej należy rozumieć termin przekazania przez 

Wykonawcę Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi pozwoleniami i 

decyzjami oraz podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego przyjęcie przez 

Zamawiającego przedmiotu umowy. 

3. Terminem zakończenia umowy jest termin zakończenia obowiązku związanego ze sprawowaniem 

nadzoru autorskiego ujętego w § 1 pkt 5.3 pkt p niniejszej umowy. 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie, o którym mowa w art. 

20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1202 z późn. zm.) 

oraz w szczególności do: 

1) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z dokumentacją 

projektową, 

2) wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji robót dotyczących projektów budowlano-

wykonawczych i zawartych w nich rozwiązań, ewentualnego uszczegółowienia dokumentacji 

projektowej oraz poprawiania błędnych rozwiązań projektowych – w terminie uzgodnionym z 

Zamawiającym w formie pisemnej, 

3) uzgadniania Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia 

rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w 

odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych 

zgłoszonych przez kierownika budowy lub Zamawiającego, 

4) żądania wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia 

lub wykonania robót niezgodnie z dokumentacją projektową, 

5) dokonywania oceny (opiniowania) wyników badań sprawdzających i kontrolnych lub 

zaproponowanych zmian materiałów przez wykonawcę robót budowlanych – na żądanie 

Zamawiającego, 

6) czynnego udziału i współpracy z Zamawiającym w zatwierdzaniu materiałów i rozwiązań 

równoważnych proponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych, 

7) uczestnictwa Wykonawcy w trakcie budowy na wniosek Zmawiającego, 

8) sporządzania przez Wykonawcę „Dziennika pobytów na budowie”, stanowiącej sprawozdanie z 

załatwienia wniosków i spraw skierowanych do nadzoru autorskiego, 
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9) realizacja obowiązków wynikających z pkt 7) i 8) jest liczona jako pobyt na budowie w sensie 

rozliczenia sprawozdania nadzoru autorskiego. 

10)  Nadzór autorski polegający na osobistej obecności Wykonawcy na budowie pełniony będzie 

według potrzeb wynikających z postępu robót budowlanych; 

11)  Za pobyt Wykonawcy na budowie uznaje się obecność jednej osoby wyznaczonej przez 

Wykonawcę do pełnienia nadzoru autorskiego. Potwierdzenia pobytów w ramach nadzoru 

dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego; 

12)  Za pobyt Wykonawcy na budowie uznane będzie również wykonanie czynności nadzoru poza 

terenem budowy, jeżeli wynika to z potrzeb realizacji inwestycji. W takim przypadku za teren 

pełnienia nadzoru może być uznana siedziba Wykonawcy, Zamawiającego, bądź Wykonawcy 

robót budowlanych, a udział Wykonawcy traktowany będzie na równi z pobytem na budowie; 

13)  Zamawiający zgłosi zapotrzebowanie na wizytę Wykonawcy z 2-dniowym wyprzedzeniem, 

pocztą elektroniczną lub telefonicznie; 

14) Czynności nadzoru autorskiego będą prowadzone przez Zamawiającego w „Dzienniku pobytu na 

budowie”. 

§4 

 Zmiany i uzupełnienia wprowadzone przez Wykonawcę do dokumentacji projektowej w czasie pełnienia 

nadzoru autorskiego będą dokumentowane przez: 

1. zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, opatrzone odpowiednimi 

odnośnikami, datą wykonania, nazwiskiem i podpisem Wykonawcy prac projektowych; 

2. rysunki zamienne lub uzupełniające z opisami i informacją, jaki element projektu zastępują, opatrzone 

datą wykonania, nazwiskiem i podpisem Wykonawcy prac projektowych; 

3. protokoły uzgodnień lub notatki służbowe podpisane przez Strony i załączone do Kart pobytów na 

budowie; 

4. wpisy do Dziennika Budowy. 

§5 

1.  Jeżeli w wyniku wykonania usług objętych umową powstanie utwór (utwory) w rozumieniu ustawy z 

dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, będą miały do nich zastosowanie 

poniższe postanowienia. 

2.  Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 6 umowy, całość 

autorskich praw majątkowych oraz własność utworu, w tym również prawo wykonywania zależnego 

prawa autorskiego i wyraża zgodę na dokonywanie wszelkich zmian całości lub części dokumentacji 

będącej przedmiotem niniejszej umowy, wynikających z aktualnych potrzeb Zamawiającego a w tym i po 
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wykonaniu umowy niniejszej oraz oświadcza, że jakiekolwiek zmiany wprowadzone w tym zakresie na 

zlecenie Zamawiającego nie stanowią naruszenia autorskich praw osobistych Wykonawcy, w 

szczególności prawa do integralności dokumentacji ani dóbr osobistych Wykonawcy. 

3.  Przeniesienie na Zamawiającego całości praw autorskich majątkowych do dokumentacji, opracowań, 

dzieł -stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, obejmuje w szczególności: 

3.1.  prawo do wielokrotnego zastosowania dokumentacji lub jej części,  

3.2   prawo do korzystania i rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do dokumentacji w całości lub 

części na rzecz dowolnych podmiotów, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r 

.poz. 1191 ze zm.), w tym: 

3.2.1. w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia dokumentacji -zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalanie 

dzieła zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym m.in. poprzez dyskietki, płyty CD/DVD, taśmy 

magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne, wprowadzania do 

pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, 

3.2.2. udzielanie licencji na wykorzystanie, 

3.2.3. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami utworu (dokumentacji) -wprowadzenie do obrotu, 

użyczenie lub najem/dzierżawa oryginału lub nośników, darowizna, 

3.2.4. w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposób inny niż określony w pkt. 2 -wystawianie, 

wyświetlanie, odtworzenie, a także publiczne udostępnienie  dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do sieci Internet, 

3.2.5. zgodę Wykonawcy na rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych stanowiących opracowanie 

dokumentacji, stworzonych przez Wykonawcy, na zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach 

eksploatacji, o których mowa w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz 

wymienionych w pkt. 2 powyżej, 

3.2.6. prawo zezwalania na korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi stanowiącymi opracowanie 

dokumentacji, stworzonymi przez Wykonawcy lub przez inne podmioty, na zlecenie Zamawiającego, na 

wszelkich polach eksploatacji, o których mowa wart. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych oraz wymienionych w pkt. 2 i 3 powyżej. 

4.  Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów, które powstaną w ramach 

realizacji niniejszej umowy oraz własność nośników, na których te utwory się znajdują w ramach 

wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 
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5.  W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do 

Zamawiającego, z tytułu autorskich praw osobistych lub majątkowych, Wykonawca pokryje wszelkie 

koszty i straty poniesione przez Zamawiającego, w związku z pojawieniem się takich roszczeń. 

6.    Przeniesienie praw autorskich nastąpi z chwilą przekazania utworu. 

 

 

§ 6 

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają łączne wynagrodzenie w wysokości 

netto ............................................................................ zł, podatek VAT w wysokości......................% tj. 

..................................................................zł, co stanowi brutto ...............................................................................zł;  

w tym: 

  

 za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich, kosztorysów ofertowych (ślepych), 

przedmiarów robót  :  netto ........................................................................... zł, podatek VAT w 

wysokości……………........% tj. .............................................................zł, co stanowi brutto 

.....................................................................zł; 

 

 za nadzór autorki i wykonywania czynności o których mowa  w  § 1 pkt 5.3 pkt p oraz  § 1 pkt 

5.6. niniejszej umowy   : netto ......................................................... zł, podatek VAT w wysokości........% tj. 

..............................................zł, co stanowi brutto ....................................................................zł 

 
 

2.   Płatności będą dokonywane po wykonaniu poszczególnych etapów zamówienia. Termin płatności 

 faktury wynosi 30 dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego; 

 Faktury Wykonawcy będą regulowane z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy 

nr....................................................................................................... 

3.   Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze. 

4.  Wynagrodzenie pokrywa wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

Niedoszacowanie, pominięcie, czy brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą 

do żądania zmiany wynagrodzenia. 

5.  Wykonawca oświadcza, że w kwocie wynagrodzenia ujął wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 

całości zamówienia w tym nadzór autorski. 
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6.  Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z zakresem robót, a także uzyskał wyczerpujące informacje o 

warunkach istniejących w terenie, na którym mają być wykonane roboty oraz oświadcza, że otrzymane 

informacje umożliwiły mu jednoznaczną ocenę zakresu robót, warunków i czasu koniecznego do 

należytego wykonania przedmiotu umowy oraz pozwoliły na dokonanie ostatecznej kalkulacji 

wynagrodzenia. W związku z powyższym Wykonawca nie będzie podnosił roszczeń finansowych 

związanych z ewentualnym zwiększeniem zakresu robót (w stosunku do jego oferty), a będącego 

wynikiem np. nieścisłości w dokonanych przez niego ustaleniach stanu faktycznego albo 

niedostatecznego zapoznania się z dokumentacją przetargową. 

7.  Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 6 Umowy zostanie zmienione w trakcie 

obowiązywania Umowy, w przypadku wystąpienia: 

a)  zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

b)  zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c)  zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne -jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 

7.1  Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 7 lit. 

a) –c) będą dokonywane według zasad opisanych w ust. 7.2 –7.4 

7.2  W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 7 lit a) część wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy, o którym mowa w § 6 Umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o 

wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o nową 

stawkę podatku od towarów i usług), a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w 

oparciu o stawkę podatku od towarów i usług). W takiej sytuacji Wynagrodzenie brutto będzie 

obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto 

Wykonawcy nie ulegnie zmianie. 

7.3  W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 7 lit b) część wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy, o którym mowa § 6 Umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, 

o którym mowa w ust. 7.1, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany 

kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy do wysokości aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z 

uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego 

wynagrodzenia tych osób albo minimalnej stawki godzinowej. 
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7.4.  W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust 7 lit. c) część wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy, o którym mowa w § 6 Umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu 

warunku, o którym mowa w ust. 7., ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu Wykonawcy, jaką będzie 

on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej 

kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

8.  Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 7 lit. b) i c) jest 

złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz z dokumentami 

potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku, a w szczególności szczegółową kalkulację 

kosztów obejmującą wykaz osób bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz z wykazaną wysokością 

minimalnego wynagrodzenia za pracę tych osób albo minimalną stawką godziną i związanych z tym 

obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne 

będących konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki 

godzinowej i łączną kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z w/w zmianami mającymi 

wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma 

bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona 

wysokość wynagrodzenia. 

9.  Wniosek o dokonanie zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 6.powinien zostać wniesiony w 

terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów będących przyczyną ich zmian. Jeżeli Wykonawca w 

terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie 

zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 Umowy, to wówczas Zamawiający uzna, że zmiana 

przepisów nie ma wpływu na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 

10.  Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 7 lit b) i c) mają wpływ na koszty wykonania 

zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 

11.  Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa 

w ust. 7 

12.  Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 7 lit b) i c) zostaną potwierdzone poprzez 

zawarcie aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

13.  Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez każdą ze stron protokół zdawczo-odbiorczy. 

Podpisany protokół będzie potwierdzeniem otrzymania kompletnego projektu zatwierdzonego 

ostateczną decyzją o udzieleniu pozwolenia na budowę. 

14.  Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie umowy będą realizowane 

przez Zamawiającego w złotych polskich. 
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15.  Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz 

opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót. 

16.  Należności za wykonane usługi będą wpłacane przez Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy. 

17.  Rozliczanie przedmiotu umowy nastąpi jedną fakturą za opracowanie kompletnej dokumentacji 

projektowej wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę i kompletem innych, wymaganych 

przepisami uzgodnień, z zastrzeżeniem, że płatności będą realizowane w dwóch transzach: 

a)   za dokumenty określone w § 1 ust. 5 pkt 5.1-5.8. niniejszej umowy -70% wartości Wynagrodzenia 

b)  za nadzór autorski i wykonywania czynności o których mowa  w  §1 pkt 5.9.- 5.10 niniejszej umowy   –

po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych –30 % wartości wynagrodzenia 

18.  Rozliczenie wykonania projektu nastąpi z chwilą zatwierdzenia jego wszystkich elementów i podpisania 

protokołu zdawczo-odbiorczego. 

19.  Błędnie wystawiona faktura będzie skutkowała odmową ze strony Zamawiającego przyjęcia faktury. W 

takiej sytuacji termin zapłaty faktury będzie liczony od dnia usunięcia uchybień. 

 

§ 7 

1.   Osobami odpowiedzialnymi za realizację Przedmiotu umowy i kontaktów będą: 

1.1.  Ze strony Zamawiającego (Nadleśnictwo Augustów) 

.................................................................. tel ......................................................... e-mail .............................................. 

1.2 . Ze strony Wykonawcy: 

.................................................................. tel ........................................................, email ................................................ 

2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1 pkt. 1.1) . O dokonaniu zmiany 

Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana osób 

wskazanych w ust. 1 pkt 1.1 nie stanowi zmiany Umowy, przez co nie wymaga dla swojej ważności formy 

aneksu do umowy i dokonywana będzie na podstawie oświadczenia złożonego na piśmie Wykonawcy . 

3.  Zmiana osób wskazanych w ust. 1 pkt 1.2) może nastąpić po uzyskaniu przez Wykonawcę na piśmie 

zgody Zamawiającego na proponowane przez Wykonawcę osoby. Zmiana taka nie stanowi zmiany 

Umowy, przez nie wymaga dla swojej ważności formy aneksu do umowy. 

4.  W przypadku zmiany osoby wymienionej w ust. 1 pkt 1.2) nowa osoba powołana do pełnienia w/w 

obowiązków musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla danej funkcji. 

5.  Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1.2, jeżeli 

uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej 

osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 

§ 8 
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Strony ustalają kary umowne w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu 

Umowy według zasad określonych w niniejszej umowie w następujących przypadkach i wysokościach: 

1.  Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia Wykonawcy kary umownej: 

a)  za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% 

wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 

2.   Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej z tytułu: 

2.1.  za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, lub z zaplanowanego etapu(§ 2 pkt.1) w wysokości 0,1 

% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, 

2.2.  za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust.1 niniejszej umowy, 

2.3.  braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w §6 ust. 1, 

2.4.  opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, w wysokości 0,1 % kwoty 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

2.5.  nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 

2.6.  za opóźnienie w wykonywaniu jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z tytułu sprawowania nadzoru 

autorskiego, dla którego został wyznaczony termin w formie pisemnej – w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1  

3.  Powyższe kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania 

przewyższającego ich wysokość aż do wysokości faktycznie poniesionej szkody; 

4.  Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących mu 

należności; 

5.  Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, staje się wymagalne: 

1)  Za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu, 

2)  Za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiedniego w każdym z tych dni. 

6.  Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania potrąceń z wynagrodzenia przewidzianego 

niniejszą umową naliczonych kar umownych. Zapłata kary przez Wykonawcę lub dokonanie potrącenia 

przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania i zakończenia Przedmiotu 

Umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

7.  Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy wynikające z umowy. 
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8.  Niezależnie od kar umownych każda ze stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych. 

§ 9 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, w 

następujących sytuacjach: 

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; złożenie oświadczenia o 

odstąpieniu od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu 

powyższych okoliczności; 

2) gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął prac, albo nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania Zamawiającego na piśmie; 

3) gdy Wykonawca opóźnia się bądź pozostaje w zwłoce z realizacją poszczególnych w sposób zagrażający 

terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy; 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, w 

następujących sytuacjach: 

1) Gdy Wykonawca nie podjął czynności sprawowania nadzoru autorskiego w wyznaczonym 

terminie; 

2) Gdy Wykonawca nie wykonuje obowiązku w sposób należyty i zgodnie z ustalonymi terminami, 

co powoduje opóźnienie w realizacji robót budowlanych. 

3.  Prawo odstąpienia może być zrealizowane w terminie 14 dni od powzięcia przez Zamawiającego 

informacji no zaistnieniu przesłanki do odstąpienia. 

§ 10 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części umowy podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega 

osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

2. Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy Podwykonawcom może nastąpić jedynie po 

uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.  

3. Jeżeli przedmiot umowy Wykonawca będzie wykonywał przy udziale podwykonawców, wówczas 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców, jak za swoje własne. Wykonawca 

zapewnia, że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień niniejszej umowy. 

4. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego. 
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§ 11 

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na wykonaną i przekazaną 

dokumentację projektową. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty końcowego odbioru prac. 

2. Wykonawca niezależnie od gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i 

prawne dokumentacji projektowej do czasu wykonania robót budowlanych. 

3.  Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł kwotę w wysokości 

................................................................. zł co stanowi 5% wynagrodzenia (brutto) określonego w § 6 ust.1 

niniejszej umowy. 

4.  Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 3 zostało wniesione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

w formie .................................................................................................... 

5.   Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w sposób następujący: 

5.1.  70% wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane; 

5.2.  30% wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 20 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady. 

§ 12 

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności; 

2. Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość 

wprowadzenia istotnych zmian do umowy polegających na zmianie terminu realizacji umowy, zmianie 

wynagrodzenia lub zmianie kadry Wykonawcy lub Zamawiającego; 

3. Termin wykonania umowy w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego może ulec zmianie w zależność 

od terminu rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych; 

4.  Zmiana kadry może nastąpić na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub według potrzeb Zamawiającego. 

Osoby proponowane na dane stanowisko muszą spełniać warunki w zakresie kwalifikacji i 

doświadczenia, które zostały określone w SIWZ; 

5.   Zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić z powodu: 

a) konieczności wykonania usług dodatkowych np. dodatkowych niezbędnych opracowań, wpływających 

na termin wykonania prac objętych umową, 

b) wystąpienia okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć, pomimo zachowania należytej 

staranności np. wystąpienie zwłoki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty 

wymaganych decyzji, zezwoleń, 

c) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy, 
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d) wystąpienia zmiany osób po stronie Wykonawcy i Zamawiającego odpowiedzialnych za realizację 

przedmiotu umowy (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy i inne okoliczności niezależne od Stron), 

6. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności, termin realizacji 

zamówienia ulega odpowiedniemu wydłużeniu o czas niezbędny na należyte spełnienie świadczenia, nie 

dłużej jednak niż czas trwania tych okoliczności. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu 

umowy Wykonawca, który wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż 

pieniądz, zobowiązany jest do przedłużenia terminu jego ważności. 

7.  Pozostałe zmiany. 

a) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian części Przedmiotu Umowy, które Wykonawca 

przewidział do realizacji za pomocą podwykonawców na inne części Przedmiotu Umowy, w tym również 

na części, których Wykonawca nie wskazał w złożonej przez siebie ofercie. Zmiana nie może pociągnąć 

za sobą zmiany terminu realizacji ani zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

b) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT); ceny netto określone w ofercie i 

umowie pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania 

umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej 

stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez konieczności zmiany umowy. 

c) zmiana zakresu przedmiotu umowy w sprawie niniejszego zamówienia lub sposobu wykonywania 

przedmiotu umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany (w tym skutkami finansowymi), przy 

czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy, np. 

• zaistnienie warunków wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy; 

• wydaniem decyzji administracyjnej przez właściwy organ wyłączającej lub ograniczającej przedmiot 

zamówienia opisany w dokumentacji projektowej, 

• niepodpisaniem umowy o dofinansowanie projektu w wyniku, czego przedmiot umowy zostanie 

ograniczony do zadań, które zostały zrealizowane do momentu powzięcia wiadomości o braku 

możliwości podpisania umowy. 

d) zmiany wynikłe z rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie w sprawie 

niniejszego zamówienia, których nie można było usunąć w inny sposób a zmiana taka będzie umożliwiać 

usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji 

e) zmiana lokalizacji projektowanych obiektów, jeżeli konieczność taka wynikać będzie z przyczyn 

technicznych, ekonomicznych lub prawnych, albo zaleceń organów opiniujących, zezwalających, 

kontrolujących albo innych uprawnionych organów,20.7. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 

144 ustawy Pzp: 
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a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku 

bankowego). 

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 

8.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych drobnych zmian w postanowieniach 

niniejszej umowy, które nie prowadzą do rozszerzenia zakresu przedmiotu zamówienia w rozumieniu 

art. 140 ust. 1 ustawy Pzp, ani nie skutkują koniecznością zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli 

konieczność wprowadzenia tych zmian pojawi się dopiero w trakcie realizacji umowy i wynika z 

przyczyn niemożliwych do przewidzenia w momencie jej zawierania. 

9.  W razie zaistnienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić istotnemu interesowi państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonanej części umowy. 

10.  Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 

Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 

11.  Zmiany umowy są skuteczne, jeżeli zostaną wprowadzone z zachowaniem formy pisemnej. 

§ 13 

 Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy strony zobowiązują się 

rozwiązywać polubownie, działając w dobrej wierze i poszanowania słusznego interesu drugiej strony. 

Jeżeli wypracowanie rozwiązania polubownego nie będzie możliwe, Strony poddadzą spór pod 

rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego sądowi powszechnemu. 

§ 14 

 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) i ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). 

§ 15 

Ochrona Danych Osobowych 

1. W ramach realizacji niniejszej umowy, Zleceniodawca będzie przetwarzał dane osobowe, zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”. 
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2. Zleceniodawca oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz 

wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym realizację niniejszej umowy, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. Zleceniodawca oświadcza, że znane mu są zasady przetwarzania i 

zabezpieczenia danych osobowych wynikające z RODO.  

3. Zleceniodawca oświadcza, że jest administratorem danych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO, 

przetwarzanych danych osobowych względem osoby/osób, które realizują niniejsza umowę. 

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest zapoznać osobę/osoby, które realizują niniejsza umowę, z załącznikiem 

nr 1 – obowiązek informacyjny art. 13 RODO, do niniejszej umowy. 

§ 16 

 Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej 

ze Stron. 

 

Spis załączników: 

- Załącznik nr 1 obowiązek informacyjny art. 13 RODO. 

 

  ZAMAWIAJĄCY:                                                                                               WYKONAWCA: 


