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Załącznik nr 1a do SWZ 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 
 
Dział I. Zakres pełnienia funkcji Nadzoru:  
Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, w ramach zadania pn. 
Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Osogóra i Lubogóra, gm. Świebodzin, które to zadanie 
obejmuje nadzór w nw. specjalności: 

- inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń 
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń 
oraz prace obejmujące: 
- obsługę geodezyjną (sprawdzającą – jeżeli zajdzie konieczność)   

jak również:  
- prace w czasie trwania okresu gwarancyjnego i rękojmi.  

 
Zakres robót budowlanych, nad którymi będzie sprawowany nadzór obejmuje:  
a) w zakresie przebudowy drogi o długości 735,76 m w Osogórze: 

 roboty pomiarowe i opracowanie mapy powykonawczej, 
 usuniecie krzaków z powierzchni 0,02 ha, 
 zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z powierzchni 1 107 m2, 
 roboty rozbiórkowe (rozebranie nawierzchni z brukowca – 136 m2, rozebranie nawierzchni tłuczniowej 

gr. 15 cm – 2 470 m2, rozebranie nawierzchni z kostki i płytek bet. – 501 m2, rozebranie krawężników i 
obrzeży – 534 m), 

 wprowadzenie czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenie robót, 
 roboty ziemne (wykopy – 314,75 m3, nasypu – 138,95 m3), 
 podbudowy (wykonanie koryta o łącznej powierzchni – 3 937 m2, wykonanie warstwy gruntu stab. 

cementem klasy C1,5/2 – 3 828 m2, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych – 3 403,6 m2), 
 nawierzchnie (wykonanie nawierzchni z kostki betonowej – 3 350,4 m2), 
 elementy ulic (ustawienie krawężników betonowych – 1 403 m, ustawienie oporników betonowych – 345 

m, ustawienie obrzeży betonowych – 49 m, wykonanie ścieków z kostki betonowej – 198 m), 
 roboty wykończeniowe (humusowanie terenów zielonych z obsianiem trawą – 881 m2, pobocza 

z kruszywa łamanego – 458 m2, odmulenie rowu – 21 m, umocnienie pow. gruntu kostką granitową – 
2 m2, ustawienie ścieków betonowych – 8 m), 

 urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie poziome – 18,2 m2, usunięcie istniejącego 
oznakowania poziomego – 15 m2, oznakowanie pionowe – 9 szt. słupków i 9 szt. znaków oraz 2 szt. 
tabliczek),  

 zabezpieczenie i regulacja istniejącej infrastruktury (montaż dwudzielnych rur osłonowych – 269 m, 
regulacja istniejących zaworów i studni), 

 roboty branży elektrycznej (układanie kabli – 178 m, przestawienie słupów oświetlenia ulicznego – 
3 szt.).  
 
Uwaga!  

1) Przedmiot zamówienia realizowany będzie przed Wykonawcę robót na podstawie dokumentacji 
technicznej opracowanej przez firmę, tj. Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe „SYSTEM A” 
Antoni Przybylski oraz wydanego w dniu 07 listopada 2023 r. Zaświadczenia (znak: 
BOŚ.6743.381.2023.MK) o braku sprzeciwu do wykonywania robót budowlanych polegających 
na przebudowie drogi gminnej nr 0061181F na działkach nr 76, 69, 39/1, 107/8, 39/2, 36 obręb 
0021 Osogóra; nr 107/8 obręb 0014 Raków, jednostka ewidencyjna 080805_5 Świebodzin – 
obszar wiejski. 
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2) Wykonawca robót winien umieścić w miejscu realizacji inwestycji tablicę informacyjną zgodną 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07 maja 2021 r. w sprawie określenia działań 
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub 
dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 poz. 
953) oraz zgodną z uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie 
ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Treść 
informacji zawartej na tablicy należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. Tablicę należy 
umieścić w momencie rozpoczęcia prac budowlanych.  
 

b) w zakresie budowy i przebudowy dróg o długości 484,43 m w Lubogórze: 
 roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe, usunięcie drzew i krzewów),   
 budowa drogi publicznej o nawierzchni z kostki betonowej „behaton” koloru szarego na podsypce z 

miału kamiennego,  
 przebudowa dróg wewnętrznych o nawierzchni z kostki betonowej „behaton” koloru szarego na 

podsypce z miału kamiennego,  
 budowa poboczy utwardzonych,  
 budowa dojazdów do posesji o nawierzchni z kostki betonowej „cegła” koloru grafitowego na podsypce z 

miału kamiennego,   
 budowa zjazdu z drogi powiatowej na projektowaną drogę wewnętrzną o nawierzchni z kostki betonowej 

„behaton” koloru szarego na podsypce z miału kamiennego, 
 budowa zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej „cegła” koloru grafitowego na podsypce z miału 

kamiennego,   
 przebudowa istniejącej drogi rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm koloru szarego na 

podsypce z miału kamiennego,   
 budowa chodników (dojść do posesji) z kostki betonowej 10x20 cm koloru szarego na podsypce z miału 

kamiennego,  
 budowa parkingów o nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm koloru grafitowego/niebieskiego na 

podsypce z miału kamiennego, 
 budowa opaski (rozdzielenie miejsc postojowych od chodnika) o nawierzchni z kostki betonowej 10x20 

cm koloru czerwonego na podsypce z miału kamiennego, 
 elementy ulic (krawężniki betonowe, obrzeża betonowe, oporniki betonowe),   
 budowa i przebudowa oświetlenia drogowego,  
 budowa progów zwalniających o nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm koloru grafit(tło)/ 

białego(malowanie poziome) na podsypce z miału kamiennego,  
 wykonanie organizacji ruchu (oznakowanie pionowe),  
 rekultywacja istniejących i urządzenie nowych terenów zielonych, 
 wykonanie nasadzeń zastępczych drzew w ilości 6 szt. z zabezpieczeniem (każdego drzewa) 3 szt. 

palików drewnianych [należy nasadzić drzewa liściaste: za wycinkę dwóch świerków należy nasadzić 
dwa drzewa liściaste (najlepiej lipa) o obwodzie min. 10 cm mierzonych na wysokości 100 cm; za 
wycinkę dwóch lip należy nasadzić cztery drzewa liściaste (lipa) o obwodzie 14-16 cm mierzonych na 
wysokości 100 cm]. 
 
Uwaga!  

1) Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej 
przez firmę, tj. EMWAY Maciej Emilianów.  

2) Prace budowlane polegające na budowie drogi gminnej wykonywane będą na działce ewid. nr 
5/22, 56/2, 311 obręb 0011 Lubogóra, jednostka ewidencyjna 080805_5 Świebodzin – obszar 
wiejski. 

3) Prace budowlane polegające na przebudowie dróg wewnętrznych oraz budowie zjazdu 
z drogowi powiatowej nr 1228F na projektową drogę wewnętrznej wykonywane będą na działce 
ewid. nr 5/18, 5/22, 56/2 obręb 0011 Lubogóra, jednostka ewidencyjna 080805_5 Świebodzin – 
obszar wiejski. 

4) Wykonawca robót winien umieścić w miejscu realizacji inwestycji tablicę informacyjną zgodną 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07 maja 2021 r. w sprawie określenia działań 
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub 
dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 poz. 



 
 

3

953) oraz zgodną z uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie 
ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Treść 
informacji zawartej na tablicy należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. Tablicę należy 
umieścić w momencie rozpoczęcia prac budowlanych.  

5) Przed przystąpieniem do wycinki drzew Wykonawca robót winien z udziałem ornitologa 
dokonać szczegółowych oględziny drzew (wraz ze spisaniem protokołu) przewidzianych do 
wycinki w zakresie występowania gniazd i ich zasiedlenia przez ptaki objęte całkowitą lub 
częściową ochroną gatunkową. W przypadku stwierdzenia zasiedlenia przez ptaki należy 
uzyskać zezwolenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na odstępstwa od zakazów 
określonych w art. 52 ust.1 pkt 3 i 8 ustawy o ochronie przyrody z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 
r. 

 
Planowany termin rozpoczęcia robót – II kw. 2024 r.  
Planowany termin zakończenia robót – III kw. 2025 r.  
Okres gwarancji i rękojmi: 66 miesięcy (udzielony przez Wykonawcę Robót)   
 
Dział II. Zadania Nadzoru w czasie realizacji inwestycji: 

1. Obowiązkowe zapewnienie 2 razy w tygodniu dyspozycyjności nadzoru na budowie oraz na każde 
wezwanie Zamawiającego lub Kierownika Budowy, potwierdzona wpisem do dziennika budowy. W 
szczególnym przypadku uzasadnionej, przewidzianej nieobecności Inspektora należy zorganizować 
jego zastępstwo i zgłosić ten fakt Zamawiającemu. Osoba zastępująca winna posiadać kwalifikacje 
niezbędne do nadzorowania określonego rodzaju robót. 

2. Nadzór nad realizacją inwestycji powinien być prowadzony zgodnie z obowiązującymi  przepisami 
Prawa Budowlanego w tym zakresie.  

3. Ogólne zadania polegają na podejmowaniu decyzji i odpowiedzialności za nie, we wszystkich 
sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto 
w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz 
sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków Umowy przez Wykonawcę robót. 

4. Nadzór wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje 
i wnioski na piśmie. 

5. Organizuje prace związane z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw 
w realizacji robót przez Wykonawcę – koordynacja prac pomiędzy inspektorami nadzoru.  

6. Nadzór decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiałów, wszystkich elementów 
i urządzeń przewidzianych do realizacji robót i przedstawia do akceptacji Zamawiającemu. Decyzje te 
muszą być oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji 
Technicznej Wykonani i Odbioru Robót oraz normach i przepisach związanych z realizacją zadania. 

7. Podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje, które dotyczą: 
1) wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie określonym w warunkach Umowy; 
2) wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i w dni wolne od pracy; 
3) akceptacji kierownika robót wyznaczonego przez Wykonawcę oraz cofnięcia wcześniejszej akceptacji; 
4) żądania usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub podwykonawców (nie zgłoszonych 

Zamawiającemu) lub innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę; 
5) udzielenia Wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących Umowy; 
6) kontrola pracowników zatrudnionych i wskazanych przez Wykonawcę w ramach umowy o pracę; 
7) wnioskowania do Zamawiającego:  

a) w sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody 
Projektanta na zmiany,  

b) w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych,  
c) w ważnych sprawach finansowych i prawnych, 

7) uzyskiwania od Projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań; 
8) rozpoznania i przedstawiania do akceptacji Zamawiającego zaopiniowaną dokumentację  projektową 
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i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót na proponowane przez Wykonawcę roboty 
dodatkowe; 

9) przygotowanie protokołów konieczności na zaproponowane przez Wykonawcę roboty dodatkowe 
i zamienne; 

10) zajmowania stanowiska co do propozycji Wykonawcy o potrzebie wzmocnienia lub  zabezpieczenia dróg 
i dojazdów prowadzących na plac budowy; 

11) zajmowania stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez 
Wykonawcę na placu budowy; 

12) dokonywania analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawcę harmonogramów realizacji robót 
i uaktualnionych w celu ich akceptacji przez Zamawiającego; 

13) wstrzymania robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową i przepisami BHP oraz planem 
BIOZ; 

14) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP; 
15) uczestniczenie i prowadzenie narad koordynacyjnych jeden raz w miesiącu (Rady Budowy), 

sporządzania protokołów z narad i przekazywania ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy 
i Zamawiającemu) w terminie 3 dni po naradzie oraz prowadzenia dokumentacji ze wszystkich 
kontaktów z Wykonawcą; 

16) opiniowania organizacji ruchu, oznakowania i ustalania długości odcinków roboczych wyłączonych 
z ruchu;       

17) sprawdzania pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i na placu budowy bez 
względu na to, czy od Wykonawcy wymaga się prowadzenia badań w ramach Umowy oraz żądania 
wykonania badań dodatkowych, a przede wszystkim: 

a) akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót ze wskazanych przez Wykonawcę źródeł, 

b) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta, 
c) akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania 

i Odbioru Robót, 
d) kontrolowanie wytwórni materiałów, prefabrykatów mas bitumicznych w celu sprawdzenia zgodności 

i akceptacji stosowanych metod wytwarzania, 
e) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc 

składowania po zakończeniu robót, 
f) zlecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości co do 

jakości, 
18) akceptacja sprzętu oraz środków transportowych użytych do robót, co do zgodności ich 

z warunkami Umowy; 
19) zatwierdzenia zakresu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę; 
20) inspekcji laboratorium Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowne urządzenia pomiarowe 

i sprzęt laboratoryjny Wykonawcy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań; 

21) wykonania pomiarów i badań laboratoryjnych do opracowania elaboratów końcowych, ewentualnie 
zlecenia tych czynności niezależnemu laboratorium akceptowanemu przez Zamawiającego i dokonanie 
oceny wyników badań i pomiarów; 

22) ustalania metod obmiaru robót oraz uczestniczenia przy dokonywaniu obmiarów robót przez 
Wykonawcę; 

23) akceptowania urządzeń i sprzętu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia robót i ich obmiaru; 
24) sprawdzania wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczenia 

usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalania rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót 
poprawkowych; 

25) wnioskowania o dokonanie zmian (wydłużenia) terminu wykonania robót w wyszczególnionych 
w Umowie przypadkach i przedstawienia ich do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 5 dni od daty 
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zgłoszenia propozycji przez Wykonawcę; 
26) oceny przedstawionych przez Wykonawcę wycen kosztów zmian w robotach i przedstawieniu do 

akceptacji Zamawiającemu w ciągu 3 dni od daty ich zgłoszenia; 
27) oceny przedstawionych przez Wykonawcę kosztów, które zgodnie z warunkami Umowy podlegają 

dodatkowej opłacie, bądź własnej wyceny tych kosztów i przedłożenia ich do akceptacji 
Zamawiającemu; 

28) dokonania odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, ulegających zakryciu, 
odbioru częściowego robót oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej; 

29) sprawdzenia miesięcznych zestawień Wykonawcy, wartości zakończonych i odebranych robót 
i potwierdzenie kwot do wypłaty (w ciągu 3 dni od złożenia zestawienia przez Wykonawcę); 

30) poświadczenia terminu zakończenia robót; 
31) stwierdzenia zakończenia robót, sprawdzania kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego 

i przedłożenia do akceptacji Zamawiającego w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru robót oraz 
uczestniczenie w odbiorze; 

32) sprawdzania ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy, ustalania i wnioskowania zakresu koniecznych 
korekt wyliczeń Wykonawcy i przedstawiania Zamawiającemu do podjęcia decyzji o ostatecznej 
wysokości tej kwoty (w ciągu 3 dni od otrzymania rozliczenia Wykonawcy); 

33) dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy w przypadku wypowiedzenia Umowy; 
34) rozliczenia Umowy w przypadku wypowiedzenia jej; 
35) prowadzenia całości spraw dotyczących budowy z władzami terenowymi i ludnością miejscową, 

właścicielami urządzeń oraz właścicielami sąsiadujących gruntów; dostarczenie Zamawiającemu 
dokumentów i informacji w terminie przez niego ustalonych, w przypadku sporów sądowych i innych 
wynikających z realizacji inwestycji;  

36) Nadzór składa do Zamawiającego miesięczne raporty rzeczowo-finansowe z realizacji inwestycji wraz 
z dokumentacją zdjęciową obrazujące postęp wykonywanych robót (min. 3 zdjęcia wraz z opisem), 
przekazywane w terminie do 7-ego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. 

37) Nadzór w ramach prowadzonego nadzoru bez dodatkowego wynagrodzenia ma obowiązek wykonać 
sprawdzające badania laboratoryjne inwestycji zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót (badania laboratoryjne wykonać należy w laboratorium własnym lub 
wynajętym – jeżeli zajdzie konieczność); 

38) stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego; 
39) Nadzór załatwi wszelkie sprawy formalno – prawne związane z rozpoczęciem, prowadzeniem 

i zakończeniem robót, w tym: 
a) przekazanie Wykonawcy placu budowy (spisanie stosownego protokołu),   
b) przekazanie Wykonawcy wszelkich niezbędnych dokumentów i kompletnej dokumentacji 

projektowej (spisanie stosownego protokołu),  
c) kompletowanie dokumentów niezbędnych dla właściwych organów nadzoru budowlanego 

i administracji budowlanej, 
d) sprawdzenie i zaakceptowanie dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie jej 

Zamawiającemu,   
e) zgłoszenie zakończenia robót, 
f) pomoc techniczna Wykonawcy robót przy uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu (jeżeli 

pozwolenie jest wymagane),  
g) dokonanie odbioru końcowego robót (spisanie stosownego protokołu),     
h) dokonanie rozliczenia finansowego budowy na dzień odbioru końcowego robót (w tym: 

przygotowanie protokołu wytworzenia środka trwałego „OT” dla każdej drogi), 
i) rozwiązywanie wszelkich innych problemów pojawiających się w czasie realizacji inwestycji. 

 
Dział III. Zadania Nadzoru w czasie trwania okresu gwarancyjnego: 

1. Dokonywanie systematycznych przeglądów w okresie gwarancyjnym (min. 1 w roku) i spisywanie 
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stosownych protokołów. 
2. Powiadomienie Zamawiającego o planowanym terminie przeglądów robót w okresie 

gwarancyjnym. 
2. Zbieranie zgłoszeń dotyczących wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
3. Zgłaszanie do Wykonawcy zaistniałych wad i ustalanie terminu ich usuwania. 
4. Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym 

i  poświadczenie ich wykonania (spisanie stosownego protokołu). 
5. Ocena wykonanych robót jw. 
6. Wnioskowanie do Zamawiającego o zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy 

Wykonawca nie usunie ich w terminie wraz z przygotowaniem szacunkowej wyceny kosztów ich 
usunięcia.   

7. Sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów do 
odbioru ostatecznego i przedstawienia wniosku Zamawiającemu w celu ustalenia terminu odbioru 
pogwarancyjnego. Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia po okresie gwarancyjnym. 

8. Sporządzenie raportu końcowego obejmującego podsumowanie działalności Wykonawcy oraz 
Nadzoru w okresie gwarancji, w terminie do 5 dni.  

 
Dział IV. Zadania Zamawiającego: 
Przedstawicielami Zamawiającego do nadzoru i podejmowania decyzji w sprawach przedmiotu umowy dla ww. 
zadania są:  

 kierownik Wydziału Inwestycji i Zarządzania Drogami Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, 
 z-ca kierownika Wydziału Inwestycji i Zarządzania Drogami Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, 
 osoba wskazana przez Zamawiającego. 

 
Do zadań Zamawiającego należy: 

1. Przekazanie w dniu podpisania niniejszej umowy kompletu dokumentacji projektowej. 
2. Przekazanie decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub zgłoszenie na budowę i/lub decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej. 
3. Przekazanie kserokopii Umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót. 
4. Przekazanie kserokopii harmonogramu realizacji robót sporządzonego przez Wykonawcę robót.  
5. Zabezpieczenie środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania 

zadania inwestycyjnego. 
6. Kontrola pracy Nadzoru pod względem zgodności z dokumentami stanowiącymi Umowę na 

realizację robót i Umowę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. 
7. Rozpatrywanie wniosków Nadzoru. 
8. Akceptowanie harmonogramów realizacji robót zaopiniowanych przez Nadzór. 
9. Akceptowanie zmian kluczowego personelu do pełnienia funkcji Nadzoru. 
10. Podjęcie decyzji w sprawie realizacji zgłoszonych robót zamiennych i dodatkowych. 
11. Udział w odbiorach częściowych i końcowym oraz w przekazaniu zadania inwestycyjnego 

do eksploatacji użytkownikowi. 
12. Akceptacja lub zgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego przez Nadzór rozliczenia zadania 

inwestycyjnego. 
13. Udział w zwołanych przez Nadzór przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi oraz przy spisywaniu 

protokołów z przeglądu i z usunięcia wad. 
14. Udział w czynnościach odbiorów ostatecznych i pogwarancyjnych robót objętych Umową. 

 
 Dział V. Dodatkowe informacje:  

1. Ze względu na charakter usługi, Zamawiający odstępuje od wskazania zakresu czynności 
wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.  

2. Zamawiający nie zapewnia Nadzorowi pomieszczenia biurowego ani żadnych elementów 
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zaplecza. Nadzór zobowiązany jest zorganizować we własnym zakresie pomieszczenie biurowe na 
okres trwania realizacji inwestycji, które winno być zlokalizowane na terenie miasta Świebodzin 
i wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia usługi. Koszty urządzenia i utrzymania 
pomieszczenia biurowego oraz koszty związane z dojazdami, dietami i noclegami winny być 
uwzględnione w cenie oferty. 

 
 

 
  

 


