
 
Projekt „MOLecoLAB - Łódzkie Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych” (RPLD.01.01.00-10-0007/18) współfinansowany 

przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

   

 

 

 

 
Łódź, dn. 17.04.2020 r. 

 

 

 
       Działając w oparciu art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie i odpowiedź: 

 

 

1. Prosimy o wyrażenie zgody na wnoszenie 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w momencie 

podpisania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej, a następnie gromadzenie reszty zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w formie potrąceń z płatności faktur częściowych, zgodnie z art. 150 ust. 

3-6 ustawy Prawo zamówień publicznych przez potrącenia należności za częściowo wykonane Dostawy, 

Usługi lub Roboty Budowlane. W takim przypadku Wykonawca zgodnie z art. 150 ust. 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych w dniu zawarcia Umowy wnosi na rzecz Zamawiającego Zabezpieczenie Należytego 

Wykonania Umowy w wysokości co najmniej 30% Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy 

wskazanego w ust. 1 w formach dopuszczonych treścią art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w tym w formie gwarancji ubezpieczeniowej. W takim przypadku pozostała część 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy będzie wnoszona przez potrącenia z należności za 

częściowo wykonane Dostawy, Usługi lub Roboty Budowlane w taki sposób, aby wniesienie pełnej 

wysokości Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, o której mowa w ust. 1 nastąpiło do połowy 

okresu na który została zawarta Umowa. Zamawiający określi każdorazowo Wykonawcy jaka kwota 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy ma być potrącona. 2. Wykonawca zwraca się z prośbą o 

zmianę treści SIWZ, poprzez zastosowanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na poziomie 3% 

ceny całkowitej podanej w ofercie. Pragniemy podkreślić przy tym, iż proponowany przez nas poziom 

zabezpieczenia zgodny jest z ustawą prawo zamówień publicznych. Mając na względzie znaczną wartość 

zamówienia stanowiącego przedmiot postępowania, złożenie tak znacznego zabezpieczenia, tj. na 

poziomie 10% może pozbawić możliwości ubiegania się o zamówienie podmiotom zdolnym do jego 

wykonania, posiadającym stosowne doświadczenie. Koszt złożenia tak znacznego zabezpieczenia stanowi 

również znacznej wartości składnik wynagrodzenia. Wprowadzenie przedmiotowej zmiany pozwoli na 

złożenie ofert większej ilości oferentom, zwiększyć konkurencję, a co za tym idzie, realnie obniżyć koszty 

inwestycji dla Inwestora. 3. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych uprzejmie proszę o udzielenie pozytywnych odpowiedzi na przedstawione niżej pytanie w 

terminie umożliwiającym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty w prowadzonym przez Zamawiającego 

postępowaniu oraz zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie objętym 

zapytaniem: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie 

gwarancji bankowej na pełen okres realizacji umowy, z możliwością podziału jej na okresy max. 30 

miesięczne tzn. przy podpisaniu umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy na okres 30 miesięcy z obowiązkiem wniesienia kolejnego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w postaci gwarancji bankowej na pozostały okres? UZASADNIENIE Bank Wykonawcy – mBank 

S.A. nie wystawia zabezpieczania należytego wykonania umowy na okres dłuższy niż 30 miesięcy. 

Utrzymanie dotychczasowych wymogów SIWZ przez Zamawiającego, uniemożliwia wykonawcy złożenie 

konkurencyjnej oferty, przy zachowaniu takiego samego poziomu zabezpieczenia interesów 

Wykonawcy przetargu nieograniczonego 
ZP/87/2019 
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Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Przy utrzymaniu dotychczasowego brzmienia 

SIWZ, przedłożenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej jest w 

praktyce niemożliwe. W przypadku negatywnej odpowiedzi i odmowy zmiany SIWZ proszę o pełne i 

wyczerpujące uzasadnienie decyzji Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż w § 13 ust. 4 umowy przewidział możliwość iż zabezpieczenie za 

zgodą zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, 

usługi lub roboty budowlane na zasadach przewidzianych przez ustawę prawo zamówień publicznych. 

 

8. W związku z zapisami § 13 ust. 1 projektu umowy wnioskujemy o zmianę zabezpieczenia na 5% od 

wartości netto. Zamawiający w projekcie umowy zawarł tak szeroki katalog kar finansowych, na tyle 

wysokich, że jest bardzo dobrze zabezpieczony. W projekcie umowy są zapisy mówiące o naliczeniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% kwoty brutto, analogicznie, kary, również 

są naliczane od kwot brutto, wnioskujemy o zmianę na kwoty netto. Nie można wykluczyć, że w 

postępowaniu udział wezmą podmioty zagraniczne, które nie są zobowiązane do naliczania i 

odprowadzania podatku VAT w Polsce. Jest w tej sprawie Orzecznictwo KIO cyt. „Wykonawcy, którzy mają 

siedzibę w innym państwie Wspólnoty Europejskiej, uczestniczący w postępowaniach o zamówienie 

publiczne prowadzonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie są ani obowiązani ani uprawnieni do 

naliczania w oferowanych cenach towarów i usług podatku od towarów i usług z tytułu 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (art. 5 ust. 1 pkt 4 i art. 9 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług, tekst jedn.: Dz.U. 2011 r. nr 177 poz. 1054 ze zm.). Obowiązek podatkowy ciąży 

bowiem wówczas na nabywcach tych towarów, w tym przypadku na zamawiającym. W takim wypadku 

zgodnie z art. 91 ust. 3a to zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Obowiązkiem takiego wykonawcy jest, zatem podanie ceny w perspektywie ceny netto (patrz: Wyrok 

Krajowej Izby Odwoławczej z 22 stycznia 2014 r., sygn. akt. KIO 11/14).” 

Skutkuje to tym, że naruszona zostanie zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców 

(art. 7 ustawy PZP).  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany. 

 

9. W związku z zapisami § 11 ust. 25:  „Wprowadza się dla Wykonawcy opłatę w kwocie 750 zł netto za 

dokonanie weryfikacji prawnej każdego przedstawionego do weryfikacji prawnej projektu umowy z 

podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą płatne jako refaktura kosztów poniesionych przez Uniwersytet 

Medyczny na rzecz obsługi prawnej inwestycji” wnioskujemy o odstąpienie od naliczenia tej opłaty 

Zamawiający ma ustawowy obowiązek sprawdzenia projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane  (art. 143b ust. 3 Pzp) jak i ustawowy obowiązek sprawdzenia  zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia  (art. 143b ust. 5 Pzp) jak i ustawowy obowiązek sprawdzenia zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi   (art. 143b ust. 9) Pzp. Ww. sprawdzenie 

ma dotyczyć: 

1) spełnienia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (jeżeli Zamawiający 

takie wymagania określił, a nie musi tego robić); 

2) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy), który nie może być 

dłuższy niż określony w art. 143b ust. 2 Pzp (czyli 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej).   

Powstaje pytanie co w sytuacji gdy wykonawca posługuje się jednym już zatwierdzonym przez 

Zamawiającego wzorem umowy w relacjach z innymi podwykonawcami? 

Odpowiedź: Jeżeli Wykonawca stosował będzie jeden wzór umowy zatwierdzony w formie 

nieedytowalnej w którym zmianie ulegać będą wyłącznie dane kontrahenta, wysokość 

wynagrodzenia, czas realizacji i przedmiot umowy opłata pobierana będzie jednorazowo. Jeśli 

jednak wprowadzane będą w umowie jakiekolwiek zmiany wymagać to będzie ponownej analizy umowy. 

 

10. W związku z zapisami § 9 ust. 12: „Strony uznają przy tym, iż w ramach każdej z pozycji kosztorysowej 

realizowanych prac część jej wartości w wysokości 20 % stanowi wartość pozwolenia na użytkowanie 

obiektu, stanowiącego potwierdzenie przez właściwe urzędy prawidłowości wykonania prac. W związku z 

powyższym w przypadku, gdyby z jakichkolwiek powodów Wykonawca nie zakończył realizacji przedmiotu 

umowy i nie uzyskał pozwolenia na użytkowanie obiektów objętych przedmiotem umowy należne 

wykonawcy wynagrodzenie za wykonane prace obliczone zostanie zgodnie z pozycjami kosztorysowymi 

określonymi w kosztorysie ofertowym pomniejszona o równowartość 20 % wartości kosztorysowej 

https://www.portalzp.pl/dokumenty-od-wykonawcow/ustawy/ustawa-z-29-stycznia-2004-r.-prawo-zamowien-publicznych-tekst-jedn.-dz.u.-z-2015-r.-poz.-2164-93.html#c_0_k_0_t_0_d_II_r_4_o_7_a_91_u_3a_p_0_l_0_i_0
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wszystkich zrealizowanych i zafakturowanych prac i dostaw objętych przedmiotem umowy”  prosimy o 

potwierdzenie, że faktycznie należy ten fakt uwzględnić w kosztorysie. Czy to oznacza, że wykonawca 

będzie miał o 20% zmniejszone wynagrodzenie? Kara ta dubluje się w naszej ocenie z inną przewidzianą 

w § 15 ust. 1 pkt j cyt.:” w przypadku nienależytego wykonania umowy lub jej warunków innych niż 

wskazane powyżej Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 10 % wartości 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 a umowy;”. Dublowanie kar finansowych to błąd w 

SIWZ  (sygn. akt KIO 980/18, KIO 983/18 

Odpowiedź: Powyższy zapis nie stanowi kary umownej i nie oznacza zmniejszenia wynagrodzenia 

wykonawcy o ile Wykonawca w sposób prawidłowy zrealizuje zamówienie i osiągnie cel, jakim jest 

wybudowanie obiektu i przekazanie go zamawiającemu w stanie pozwalającym na jego użytkowanie – z 

pozwoleniem na użytkowanie. Zamawiający wskazuje bowiem, iż celem zamówienia nie jest wykonanie 

określonej ilości prac budowlanych, lecz wybudowanie budynku, który zamawiający będzie mógł 

użytkować.    

 

11. Jak należy rozumieć karę opisaną w § 15 ust. 1 pkt k cyt.:” w przypadku naruszenia zapisów § 1 ust. 10 

niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 10 % wartości 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1a umowy;” skoro § 1 ust. 10 ma treść cyt.:” Z uwagi 

na fakt, iż część realizacji zadania może być finansowana w ramach umów o dofinansowanie, Wykonawca 

zobowiązany jest do odrębnego fakturowania prac objętych zakresem każdego z tych dofinansowań 

zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego. Prace te objęte będą także odrębną procedurą odbiorową 

określoną przez Zamawiającego.” Za co konkretnie i w jakiej wysokości Zamawiający przewiduje ukaranie 

wykonawcy? 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia w par 15 ust. 1 lit. K) odniesienie do paragrafu 1 ust. 10 na ust. 11. 

 

12. Z uwagi na fakt, że zapisy umowy są jednostronne i zabezpieczają wyłącznie interes Zamawiającego, 

który poza katalogiem możliwych do naliczenia kar finansowych, posiadać będzie także zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy i usuwania wad i usterek, wnioskujemy o wprowadzenie zapisu 

ograniczającego możliwość naliczania kar do wysokości nie przekraczającej np. 30% wartości umowy 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż w zapisie umowy przewidział maksymalną wysokość kar 

umownych na poziomie 20 %. 

 

14. § 7 ust. 1 projektu umowy: „Każdorazowo Wykonawca, przed wbudowaniem materiału bądź urządzenia 

przedłoży inspektorom nadzoru kartę techniczną materiału bądź urządzenia, oraz wszelkie certyfikacje i 

deklaracje  jak również dokumenty potwierdzające zakres gwarancji producenta (komplet dokumentacji 

gwarancyjnej), w języku polskim lub przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego celem akceptacji, 

akceptacja materiałów przez inspektorów nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za osiągnięcie przez 

budynek parametrów budynku pasywnego”  

Wnioskujemy o odstąpienie od konieczności korzystania z tłumaczenia przysięgłego jako wymagania 

ponadnormatywnego. Zdaniem WSA, w postępowaniu przetargowym dokumenty sporządzone w języku 

obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Nie jest 

zatem wymagane ich poświadczenie przez tłumacza przysięgłego. NSA dodał, że warunek przedstawienia 

przez wykonawców wykazu sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, który byłby jego 

własnością lub znajdował się w jego posiadaniu, jest niezgodny z prawem krajowym.  

Wyrok NSA z 9 czerwca 2015 r., sprawy połączone: sygn. akt I GSK 1012/14 i II GSK 1013/14. 

W odniesieniu do przeniesienia odpowiedzialności za efekt pasywności z inspektora nadzoru na 

wykonawcę proszę w takim razie o informację za co będzie odpowiadał inspektor nadzoru? Skoro 

odpowiedzialność za decyzje przedstawiciela Zamawiającego w osobie inspektora nadzoru na budowie ma 

ponosić wykonawca, który ma wykonać zadanie zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego 

dokumentacją projektową?  

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść zapisu § 7 ust. 1 nadając mu brzmienie: 

 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów, które będą odpowiadać, co do 

jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w prawie 

budowlanym oraz wynikającym ze specyfiki zamówienia i dokumentacji technicznej, z uwzględnieniem 

faktu, iż obiekt przeznaczony będzie do publicznego użytkowania. Użyte materiały musze pozwalać na 

osiągnięcie warunków pasywności budynku. Każdorazowo Wykonawca, przed wbudowaniem materiału 

bądź urządzenia przedłoży inspektorom nadzoru kartę techniczną materiału bądź urządzenia, oraz 

wszelkie certyfikacje i deklaracje  jak również dokumenty potwierdzające zakres gwarancji producenta 

(komplet dokumentacji gwarancyjnej), w języku polskim lub przetłumaczone przez tłumacza 
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przysięgłego celem akceptacji, akceptacja materiałów przez inspektorów nie zwalnia wykonawcy z 

odpowiedzialności za osiągnięcie przez budynek parametrów budynku pasywnego. Bez pisemnej 

akceptacji inspektorów nadzoru, a w przypadku dostaw wyposażenia także dodatkowo przez Dział 

Aparatury Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa wbudowania materiałów bądź urządzeń.  

W przypadku dokumentów sporządzonych w języku który nie jest językiem urzędowym Unii Europejskiej 

wymagane jest ich tłumaczenie przysięgłe. Za wszystkie nieprawidłowości w tłumaczeniu odpowiada 

wykonawca. 

  

15. W związku z zapisami projektu umowy – § 2 ust. 1 Zamawiający oczekuje, żeby wykonawca oświadczył, że:  

a) zapoznał się z wszystkimi warunkami i okolicznościami, które są niezbędne do wykonania przedmiotu 

umowy, warunkami technicznymi wykonawstwa robót, a w szczególności z dokumentacją projektową 

oraz nie wnosi, w związku z powyższym, żadnych zastrzeżeń. Przejmuje w związku z tym wszelkie 

ryzyka, które są rozpoznawalne dla podmiotu zajmującego się w sposób zawodowy i profesjonalny 

wykonywaniem robót budowlanych lub które przy dołożeniu należytej staranności wymaganej od 

takiego podmiotu można było rozpoznać; 

b) zapoznał się z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 i 3 „a” niniejszej umowy, które uznaje za 

niewadliwe merytorycznie i kompletne pod kątem realizacji przedmiotu umowy i nie wnosi żadnych 

zastrzeżeń. Po przeprowadzonej analizie przedstawionej mu dokumentacji dokonanej z 

uwzględnieniem profesjonalnego charakteru swojej działalności jako wykonawcy robót budowlanych 

i potwierdza, iż nie zawiera ona żadnych wad wymagających usunięcia, mających wpływ na wysokość 

złożonej oferty i wartość wynagrodzenia Wykonawcy z uwzględnieniem konieczności osiągnięcia 

założonego celu. 

Wnioskujemy o zmianę powyższego zapisu, jako zapisu naruszającego przepisy ustawy PZP. Wnioskujemy 

o jego wykreślenie z projektu umowy. Jednocześnie uprzejmie informuję, że postępowanie, które 

Zamawiający prowadzi jest realizowane w oparciu o dostarczoną przez Zamawiającego dokumentację 

projektową i zobowiązanie przytoczonym wyżej zapisem Wykonawcę do złożenia oświadczenia o treści 

jak wyżej stoi w sprzeczności z formułą przedmiotowego przetargu (nie jest to postępowanie realizowane 

w formule „zaprojektuj i wybuduj”) Z ostrożności wskazujemy, że Przytoczone wyżej postanowienia 

umowy  powodują przerzucenie odpowiedzialności za właściwe opisanie przedmiotu zamówienia i 

prawidłowe sporządzenie dokumentacji projektowej na Wykonawcę. Zgodnie ze stanowiskiem zawartym 

w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej: 

 

„Ewentualne złożenie oświadczenia na etapie postępowania przetargowego i podpisania umowy o 

prawidłowości i kompletności dokumentacji projektowej nie oznacza, że obowiązek weryfikacji 

dokumentacji przy składaniu tego oświadczenia nakłada na Wykonawcę obowiązek merytorycznej kontroli 

przyjętych w projekcie założeń i obliczeń” (por. wyrok KIO z 2 listopada 2009 r., sygn. akt: KIO/UZP 

1485/09).  

 

„Za sposób sporządzenia specyfikacji, w tym również dokumentacji projektowej odpowiada Zamawiający” 

(por. wyrok KIO z 9 października 2008 r. sygn. akt: KIO/UZP 1021/08).  

 

„Zamawiający nie może przerzucać na wykonawców odpowiedzialności za właściwe sporządzenie opisu 

przedmiotu zamówienia, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 oraz 31 ustawy PZP” (por. wyrok KIO z 22 

sierpnia 2008 r., sygn. akt: KIO/UZP 821/08). 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie wskazując, iż oczekuje od 

Wykonawcy analizy dokumentacji w zakresie w jakim jej ewentualne niejasności lub wątpliwości są 

rozpoznawalne dla podmiotu zajmującego się w sposób zawodowy i profesjonalny wykonywaniem robót 

budowlanych lub które przy dołożeniu należytej staranności wymaganej od takiego podmiotu można było 

rozpoznać 

 

17. Prosimy o potwierdzenie, że w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić oczekiwania Zamawiającego 

opisane w projekcie umowy takie jak wszelkiego rodzaju szkolenia, serwisy czy: - wykonanie w terminie 

do dnia odbioru końcowego wizualizacji dostępnej przez stronę UMED - wirtualnego spaceru po całym 

obiekcie wraz informacjami o poszczególnych pomieszczeniach oraz przekazania wszystkich kodów 

źródłowych umożliwiających ich dowolną modyfikację oraz przekazanie wszelkich praw autorskich do 

wizualizacji zgodnie z postanowieniami § 18 niniejszej umowy; - realizację w okresie trwania umowy w 

uzgodnionych terminach 4 akcji (nie częściej niż co 6 miesięcy) promocyjnych w mediach 

społecznościowych (Facebook, Instagram) promujących budowę obiektu wraz z filmami ukazującymi 
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postęp prac budowlanych oraz na zakończenie inwestycji; - zorganizowanie oficjalnego otwarcia obiektu 

w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego dla 150 osób wraz z obsługą wizualną i cateringową.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w/w działania objęte są wynagrodzeniem wykonawcy i powinny 

zostać uwzględnione.  

 

18. W związku z zapisami części 15.1 SIWZ: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w 

wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed 

podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wnioskujemy o zmniejszenie zabezpieczenia do 

5%. Zamawiający ma tak szeroki katalog przewidzianych kar i restrykcji w projekcie umowy, że jego 

interes jest zabezpieczony a ustawa PZP mówi o wysokości zabezpieczenia do 10%, zatem w gestii 

Zamawiającego jest możliwość ustalenia zabezpieczenia na niższym poziomie.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia. 

 

19. W związku z faktem, iż czas trwania umowy jest powyżej 1 roku wnioskujemy o zmianę formy 

zabezpieczenia i dopuszczenie możliwości potrącania zabezpieczenia z każdej wystawionej faktury, a tym 

samym wyrażenia zgody na wniesienie w dniu podpisania umowy 30% wysokości wynagrodzenia (art. 

150 ust. 3 i 4 ustawy PZP). 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 1 i tekst projektu umowy. 

 

29. Odnosząc się do paragrafu 1 pkt. 9 wzoru umowy cytat „W ramach zawartej umowy i przewidzianego nim 

wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest ponadto monitorować zmiany w zakresie obowiązujących 

przepisów regulujących definicję budynku pasywnego. wynikającej z nich ewentualnej konieczności 

zamian. W takim przypadku zamiana wymaga zgody Zamawiającego.„. Prosimy o podanie konkretnych 

dokumentów prawnych (norm, rozporządzeń, itp.) określających definicje budynku pasywnego.  

Odpowiedź: Zamawiający skreśla zapis § 1 ust. 9. 

 

30. Odnosząc się do paragrafu 1 pkt. 12 wzoru umowy cytat „Obiekt musi spełniać łącznie wszystkie wymogi 

i parametry pasywności budynku określone w w/w załączniku nr 14 do niniejszej umowy z zastrzeżeniem, 

iż dla obliczeń spełnienia parametrów pasywności Wykonawca winien przyjąć, iż w kolejnym etapie 

Zamawiający wykona system trigeneracji zgodnie z projektami budowlanymi i wykonawczymi. Wymóg 

ten musi był spełniony przez cały okres gwarancji.”. Prosimy o usunięcie zapisu w związku z faktem iż 

przedmiotem zamówienia nie jest wykonanie dokumentacji projektowej a jedynie wykonanie robót 

budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem. 

Odpowiedź: Z uwagi na objęcie przedmiotem zamówienia także systemy trigeneracji  

 

- Zamawiający zmienia zapis por. 1 ust. 12 i nadaje mu brzmienie: 

 

12. Obiekt musi spełniać łącznie wszystkie wymogi i parametry pasywności budynku określone w w/w 

załączniku nr 14 do niniejszej umowy.  

 

- Zamawiający skreśla zapis § 12 ust. 5 pkt dd 

 

- Zamawiający zmienia ponadto zapis § 7 ust. 1 umowy nadając mu brzmienie: 

 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów, które będą odpowiadać, co do 

jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w 

prawie budowlanym oraz wynikającym ze specyfiki zamówienia i dokumentacji technicznej, z 

uwzględnieniem faktu, iż obiekt przeznaczony będzie do publicznego użytkowania. Użyte materiały 

musze pozwalać na osiągnięcie parametrów określonych w dokumentacji projektowej budynku. 

Każdorazowo Wykonawca, przed wbudowaniem materiału bądź urządzenia przedłoży inspektorom 

nadzoru kartę techniczną materiału bądź urządzenia, oraz wszelkie certyfikacje i deklaracje  jak 

również dokumenty potwierdzające zakres gwarancji producenta (komplet dokumentacji 

gwarancyjnej), w języku polskim lub przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego celem akceptacji., 

akceptacja materiałów przez inspektorów nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za osiągnięcie 

przez budynek parametrów określonych w dokumentacji projektowej. Bez pisemnej akceptacji 

inspektorów nadzoru, a w przypadku dostaw wyposażenia także dodatkowo przez Dział Aparatury 

Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa wbudowania materiałów bądź urządzeń. 
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- Zamawiający skreśla w § 14 ust. 2 zdanie ostatnie o treści: 

 

Stosowane materiały eksploatacyjne muszą spełniać wymogi dla obiektów użyteczności publicznej oraz 

parametrów określonych w dokumentacji projektowej. 

 

31. Odnosząc się do paragrafu 1 pkt. 12 wzoru umowy. Generalny Wykonawca nie może odpowiadać za 

parametry końcowe obiektu ze względu na fakt iż parametry określa projekt i założenia projektowe. 

Prosimy o potwierdzenie iż Generalny wykonawca ponosi odpowiedzialność tylko za zrealizowane roboty 

zgodnie z zatwierdzoną i przekazaną dokumentacją projektową.  

Odpowiedź: Z uwagi na fakt, iż osiągnięcie parametrów określonych w dokumentacji projektowej wynika 

nie tylko z rodzaju zastosowanych materiałów, lecz także w dużej mierze z jakości realizacji robót i 

standardu ich wykonania Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie wskazując, iż 

oczekuje od Wykonawcy osiągnięcia założonego wyniku. 

Wykonawca zwolniony będzie z odpowiedzialności w tym zakresie wyłącznie wtedy, gdy z uwagi  

ewentualne wady projektowe stanowić będą wyłączaną przyczynę zaistniałego stanu, a będą to wady 

projektowe których wykonawca przy dochowaniu należytej staranności wymaganej od przedsiębiorcy 

budowlanego zajmującego się wznoszeniem tego typu budynków nie mógł stwierdzić i przewidzieć 

zarówno na etapie ofertowania jak i realizacji. 

 

 

33. Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przewiduje związanie ofertą do 90 dni oraz możliwością dalszego 

przesunięcia wskazanego terminu. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku przesuwającego się terminu 

podpisania umowy przesunięciu ulegnie również określony w sposób sztywny termin realizacji przedmiotu 

umowy.; 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis § 3 ust. 1 i 2 umowy nadając im brzmienie: 

1. Strony niniejszej umowy ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 

a) Wykonawca zobowiązany jest objąć plac budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy.  

b) Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć prace w terminie 2 dni od objęcia placu budowy.  

c) W terminie do 550  dni od daty od daty uprawomocnienia się wyboru Wykonawcy  czyli do dnia 

………………………….   Wykonawca przekaże Zamawiającemu obiekt gotowy do użytkowania, po 

wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia na użytkownie.  

2. Realizacja przedmiotu umowy będzie następowała w następujących etapach: 

a) Etap I obejmujący wykonanie robót budowlano instalacyjnych – zaawansowanie minimalne  

10 % zrealizowany zostanie w terminie   50 dni od daty uprawomocnienia się wyboru Wykonawcy, 

czyli do dnia ………………………………. 

b) Etap II obejmujący wykonanie robót budowlano instalacyjnych – zaawansowanie minimalne  

20% zrealizowany zostanie w terminie 100 dni od daty uprawomocnienia się wyboru Wykonawcy, 

czyli do dnia ……………………………….   

c) Etap III obejmujący wykonanie robót budowlano instalacyjnych – zaawansowanie minimalne 30 

% zrealizowany zostanie w terminie 150 dni od daty uprawomocnienia się wyboru Wykonawcy 

czyli do dnia ……………………………….  

d) Etap IV obejmujący wykonanie robót budowlano instalacyjnych – zaawansowanie minimalne 40% 

zrealizowany zostanie w terminie 200 dni od daty uprawomocnienia się wyboru Wykonawcy czyli 

do dnia ………………………………. 

e) Etap V obejmujący wykonanie robót budowlano instalacyjnych – zaawansowanie minimalne 50% 

zrealizowany zostanie w terminie 250 dni od daty uprawomocnienia się wyboru Wykonawcy czyli 

do dnia ………………………………. 

f) Etap VI obejmujący wykonanie robót budowlano instalacyjnych – zaawansowanie minimalne 60% 

zrealizowany zostanie w terminie 300 dni od daty uprawomocnienia się wyboru Wykonawcy czyli 

do dnia ……………………………….   

g) Etap VII obejmujący wykonanie robót budowlano instalacyjnych – zaawansowanie minimalne 70% 

zrealizowany zostanie w terminie 350 dni od daty uprawomocnienia się wyboru Wykonawcy czyli 

do dnia ……………………………….   

h) Etap VIII obejmujący wykonanie robót budowlano instalacyjnych – zaawansowanie minimalne 

80% zrealizowany zostanie w terminie 400 dni od daty uprawomocnienia się wyboru Wykonawcy 

czyli do dnia ……………………………….   

i) Etap IX obejmujący wykonanie robót budowlano instalacyjnych – zaawansowanie minimalne 90% 

zrealizowany zostanie w terminie 450 dni od daty uprawomocnienia się wyboru Wykonawcy czyli 
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do dnia ……………………………….   

j) Etap X obejmujący wykonanie pozostałej części robót budowlano instalacyjnych i zgłoszenie do 

odbioru całości prac w budynku w terminie 500 dni od daty uprawomocnienia się wyboru 

Wykonawcy czyli do dnia ……………………………….    

k) Etap XI obejmujący uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w terminie w terminie 535 dni od daty 

uprawomocnienia się wyboru Wykonawcy czyli do dnia ……………………………….   

l) Etap XII obejmujący usunięcie wszystkich stwierdzonych usterek, oraz zrealizowanie całości 

dostaw i przekazanie Zamawiającemu obiekt do użytkowania w terminie 550 dni od daty 

uprawomocnienia się wyboru wykonawcy  czyli do dnia ………………….   

 

Zamawiający zmienia zapis § 9 ust. 4 nadając mu brzmienie 

1. Za wykonanie poszczególnych etapów prac Wykonawca otrzyma zaliczkowo następującą część 

wynagrodzenia: 

a) po wykonaniu prac Etapu I – zgodnie z rzeczywistym przerobem, nie więcej jednak, niż do 

wysokości 10 % łącznej kwoty wynagrodzenia wskazanej w § 8 ust. 1  

b) po wykonaniu prac Etapu II -zgodnie z rzeczywistym przerobem, nie więcej jednak, niż narastająco 

od początku realizacji kontraktu do wysokości 20 % łącznej kwoty wynagrodzenia wskazanej w § 

8 ust. 1  

c) po wykonaniu prac Etapu III- zgodnie z rzeczywistym przerobem, nie więcej jednak, 

niż narastająco od początku realizacji kontraktu do wysokości 30 % łącznej kwoty wynagrodzenia 

wskazanej w § 8 ust. 1  

d) po wykonaniu prac Etapu IV- zgodnie z rzeczywistym przerobem, nie więcej jednak, niż 

narastająco od początku realizacji kontraktu do wysokości 40 % łącznej kwoty wynagrodzenia 

wskazanej w § 8 ust. 1  

e) po wykonaniu prac Etapu V zgodnie z rzeczywistym przerobem oraz dostawami, nie więcej jednak, 

niż narastająco od początku realizacji kontraktu do wysokości 50 % łącznej kwoty wynagrodzenia 

wskazanej w § 8 ust. 1 

f) po wykonaniu prac Etapu VI zgodnie z rzeczywistym przerobem oraz dostawami, nie więcej 

jednak, niż narastająco od początku realizacji kontraktu do wysokości 60 % łącznej kwoty 

wynagrodzenia wskazanej w § 8 ust. 1  

g) po wykonaniu prac Etapu VII zgodnie z rzeczywistym przerobem oraz dostawami, nie więcej 

jednak, niż narastająco od początku realizacji kontraktu do wysokości 70 % łącznej kwoty 

wynagrodzenia wskazanej w § 8 ust. 1  

h) po wykonaniu prac Etapu VIII zgodnie z rzeczywistym przerobem oraz dostawami, nie więcej 

jednak, niż narastająco od początku realizacji kontraktu do wysokości 80 % łącznej kwoty 

wynagrodzenia wskazanej w § 8 ust. 1  

i) po wykonaniu prac Etapu IX zgodnie z rzeczywistym przerobem oraz dostawami, nie więcej 

jednak, niż narastająco od początku realizacji kontraktu do wysokości 93 % łącznej kwoty 

wynagrodzenia wskazanej w § 8 ust. 1  

j) po wykonaniu prac Etapu X zgodnie z rzeczywistym przerobem oraz dostawami, nie więcej jednak, 

niż narastająco od początku realizacji kontraktu do wysokości 93 % łącznej kwoty wynagrodzenia 

wskazanej w § 8 ust. 1  

k) po wykonaniu prac Etapu XI  zgodnie z rzeczywistym przerobem oraz dostawami do wysokości 97 

% łącznej kwoty wynagrodzenia wskazanej w § 8 ust. 1  

l) po wykonaniu prac Etapu XII i po całkowitym zakończeniu realizacji przedmiotu umowy pozostała 

do rozliczenia część z łącznej kwoty wynagrodzenia wskazanej w § 8 ust. 1  

 

- Zamawiający zmienia zapis § 12 ust. 9 nadając mu brzmienie: 

 

9. W ramach pobudowlanego sprzątania obiektu Wykonawca zobowiązany jest na zakończenie 

realizacji przedmiotu umowy  Etapu IX do profesjonalnego posprzątania całego obiektu w 

standardzie realizowanym przez specjalistyczne firmy sprzątające, oferujące tego typu usługi wraz 

z zabezpieczeniem i konserwacją powierzchni w zakresie, w jakim jest to możliwe w ramach 

dostępnych technologii. Sprzątanie winno obejmować także mycie wszystkich okien, podłóg, 

schodów, balustrad itp. do stanu nadającego się bezpośrednio do odbioru obiektu przez sanepid 

i zasiedlenia przez użytkowników. Wykonawca przy odbiorze Końcowym nie będzie zobowiązany 

do ponownego sprzątania obiektu, z tym jednak, iż realizując prace Etapu IX w zakresie usunięcia 

usterek zobowiązany będzie do bieżącego utrzymania czystości. Jeżeli Wykonawca zgłosi obiekt 
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do odbioru nieposprzątany uznaje się, iż upoważnił Zamawiającego do zlecenia podmiotowi 

trzeciemu posprzątanie obiektu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku za datę 

zakończenia prac uznaje się zakończenie prac ekipy sprzątającej.  

 

- Zamawiający zmienia zapis § 13 ust. 2a nadając mu brzmienie: 

 

a) 70% wniesionej kwoty gwarancji należytego wykonania zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 

30 dni od daty po zakończeniu Etapu IX i uznania przez Zamawiającego robót za należycie 

wykonanie, 

 

- Zamawiający zmienia zapis § 15 ust. 1a nadając mu brzmienie: 

 

a) Każdorazowo w przypadku zaistnienia opóźnienia w stosunku do któregokolwiek z terminów 

określonych w § 3 ust. 1 lub § 3 ust. 2 niniejszej umowy w wysokości: 

 za pierwsze 7 dni opóźnienia kara umowna w wysokości 0,05 % wartości brutto 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, wskazanego w § 8 ust. 1a, za każdy dzień 

opóźnienia, liczone od dnia następnego po upływie tego terminu do dnia wykonania 

przewidzianego zakresu działania; 

 za kolejne dni opóźnienia kara umowna w wysokości 0,1 % wartości brutto wynagrodzenia 

za wykonanie przedmiotu umowy, wskazanego w § 8 ust. 1a, za każdy dzień opóźnienia, 

liczone od dnia następnego po upływie tego terminu do dnia wykonania przewidzianego 

zakresu działania; 

Kary naliczane będą niezalenie od siebie za każdy przypadek naruszenia terminów i są niezależne 

względem siebie. Kary za opóźnienie w realizacji etapów prac I-X podlegać będą anulowaniu w 

przypadku, gdyby wykonawca pomimo uchybienia terminom realizacji poszczególnych etapów 

prac dochował terminu zakończenia etapów XI i XII. W takim przypadku kwoty potrącone na 

rzecz kar umownych za naruszenie terminów wykonania prac danego etapu staną się wymagalne 

w dacie płatności wynagrodzenia za ostatni etap prac. 

 

- Zamawiający zmienia zapis § 17 ust. 1 nadając mu brzmienie: 

 

1. W ramach realizacji Etapu XI umowy Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu kompletną 

dokumentację powykonawczą w BIM. 

 

34. Dot. § 3 ust. 1pkt c; Wzoru Umowy - Prosimy o określenie terminu realizacji Inwestycji w miesiącach od 

dnia podpisania umowy. W przypadku decyzji odmownej Oferent w swojej ofercie będzie zmuszony ująć 

dodatkowe koszty zabezpieczenie wykonania umowy.; 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 33. 

 

35. Dot. § 16 ust. 3 pkt Wzoru Umowy - Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku przesunięcia terminu 

zakończenia realizacji z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego pokryje On dodatkowe koszty 

poniesione przez Wykonawcę. (w szczególności koszty wykonania zabezpieczenia przerwanych robót, 

utrzymania placu budowy, przedłużenia gwarancji należytego wykonania oraz polis ubezpieczeniowych); 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż problematykę tą opisuje zapis § 16 ust. 3 umowy. Zamawiający 

potwierdza, iż w przypadku wstrzymania prac w trybie przewidzianym w § 16 ust. 2 umowy pokryje koszty 

związane z zabezpieczeniem i ochroną placu budowy. Pozostałe koszty obciążają Wykonawcę, przy czym 

zamawiający wskazuje, nie będzie pokrywał kosztów utrzymania wypożyczenia maszyn na okres 

ewentualnego wstrzymania prac.  Wykonawcę obciążają także koszty gwarancji należytego wykonania 

umowy.   

 

36. Dot. § 15 ust. 1 pkt. a, c, o Wzoru Umowy - Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o zmianę 

kar umownych za opóźnienie na kary umowne za zwłokę. Według Kodeksu cywilnego odróżnić należy 

opóźnienie zwykłe i opóźnienie kwalifikowane, czyli zwłokę dłużnika. Dłużnik opóźnia się z wykonaniem 

zobowiązania, jeżeli nie spełnia świadczenia w terminie oznaczonym wyraźnie w treści zobowiązania lub 

wynikającym z jego właściwości albo, gdy termin nie był oznaczony, jeżeli nie spełnia świadczenia 

niezwłocznie po wezwaniu go do wykonania (art.455 Kodeksu cywilnego). W myśl art. 476 Kodeksu 

cywilnego, dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy świadomie, celowo, nie spełnia świadczenia w terminie, a 

jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. 
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Zwłoka dłużnika jest opóźnieniem w spełnieniu świadczenia, za które dłużnik odpowiada, co w myśl 

art.471 Kodeksu cywilnego rodzi obowiązek naprawienia wierzycielowi szkody. Nie dotyczy to wypadku, 

gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. 

 

37. Dot. § 15 ust. 7 Wzoru Umowy Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów wzoru umowy, zmniejszając 

sumę wysokości kar umownych do 10% wynagrodzenia brutto. W obecnym brzmieniu zastrzeżenie 

na poziomie 20 % jest rażąco wysokie oraz nierynkowe. Decyzja odmowna ww. zakresie może skutkować 

podwyższeniem oferty składanej przez Wykonawców. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. 

 

38. Prosimy o wprowadzenie do umowy zapisów umożliwiających Wykonawcy zawieszenie realizacji umowy 

w przypadku opóźnienia w dokonywaniu zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy utrzymującego się 

dłużej niż 14 dni. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. 

 

39. Dot. § 12 Wzoru Umowy - Prosimy o wskazanie w jakim terminie Inspektor Nadzoru potwierdzał będzie 

zaawansowanie częściowe, tj. dokonywał odbioru częściowego. W Projekcie wskazano jedynie w jakim 

terminie przystąpi do takiego odbioru, lecz nie wskazano ile będzie on trwał.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie albowiem czas odbioru 

zależny będzie zarówno od jakości przygotowania Wykonawcy do realizacji czynności odbiorowych jak i 

ilości stwierdzonych uchybień, które wymagać będą bieżącej analizy. 

   

40. Dot. § 3 ust. 1 pkt c;  Wzoru Umowy - Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku przyśpieszenia realizacji 

oraz ukończenia Inwestycji w terminie krótszym niż wskazany w SIWZ oraz Wzorze Umowy, Zamawiający 

dokona odbioru końcowego wcześniej niż przewidują to postanowienia ww. dokumentów.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość ale jednocześnie wskazuje, iż zgodnie z zapisem § 

9 ust. 2 umowy: 

Terminy realizacji prac i płatności zastrzeżone są na rzecz Zamawiającego. Ewentualne przyspieszenie 

terminów realizacji prac i zmiana terminów płatności wymaga akceptacji Zamawiającego.    

 

41. Dot. § 9 ust. 6 oraz 7 Wzoru Umowy - Zgodnie z art. 143 a ust 1 pkt 1 Prawo zamówień publicznych, 

warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnych części wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane 

jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu dostarczenia 

dowodu zapłaty, o którym mowa w §19 ust. 3 Wzoru Umowy, jeśli Wykonawca przedstawi potwierdzenie 

przelewu środków (przez Wykonawcę lub przez Podwykonawcę) na rachunek bankowy danego 

Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) z określeniem tytułu wygenerowanego ze strony banku. W 

przypadku odmowy, prosimy o informację, jak należy postąpić w sytuacji, kiedy Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca pomimo otrzymania zapłaty, bezpodstawnie odmówi Wykonawcy lub Podwykonawcy 

wystawienia oświadczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość o ile nastąpi zgodność rachunków z dokumentami 

sygnowanymi przez podwykonawcę (osobami umocowanymi do jego reprezentacji) a Wykonawca 

wykaże, iż kwota przelewu wyczerpuje całość roszczeń podwykonawcy za wykonane prace - zgodnie z 

zapisami umowy. 

 

42. Dot. § 24 ust. 4 Wzoru Umowy - Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wyrazi zgodę na cesję 

wierzytelności z instytucją finansową/bankiem dla zabezpieczenia kredytu. Jeśli zgoda taka jest 

ograniczona jest spełnieniem określonych warunków prosimy również o ich uszczegółowienie.  

Odpowiedź: Zamawiający co do zasady nie wyraża zgody na cesję. Zamawiający rozważy zgodę na 

zawarcie umowy cesji przyszłego wynagrodzenia na rzecz wiarygodnej instytucji finansowej (np. bank) 

po zapoznaniu się z projektem umowy cesji, o ile zawierała ona będzie gwarancję  

1) zaspokojenia wszystkich roszczeń Zamawiającego; 

2) zaspokojenia wszystkich roszczeń (w 100 %) podwykonawców Wykonawcy, realizujących prace na 

obiekcie; 

3) wyrażeniu przez Cesjonariusza zgody na potrącanie przez Zamawiającego wszystkich 

przysługujących mu roszczeń wobec Wykonawcy ze scedowanych wierzytelności 

Warunkiem wypłaty cedowanych należności na rzecz Cesjonariusza zawsze będzie: 
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1) Prawidłowe wykonanie i odbiór przez Zamawiającego prac budowlanych oraz wykonanie wszystkich 

innych zobowiązań ciążących na Wykonawcy względem UMED 

2) zaistnieniu wymagalności należności Wykonawcy względem Zamawiającego, oraz uregulowaniu 

należności za wykonywane prace względem wszystkich podwykonawców. 

3) Przedstawienia oryginału zawartej umowy cesji. 

4) Przedstawienia pisemnego zgodnego oświadczenia stron umowy cesji o wskazaniu rachunku 

bankowego na jaki przekazane mają zostać kwoty wynagrodzenia. 

5) Przedstawienia oświadczenie Cesjonariusza o zaakceptowaniu warunków zgody.  

 

43. Dot. § 14 Wzoru Umowy – Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie dopuszczenia polis zawieranych na 

okres 12 miesięcy, z jednoczesnym zobowiązaniem Wykonawcy do ich przedłużenia oraz utrzymania ich 

ważności w terminie realizacji przedmiotu umowy. 

Odpowiedź: Jeżeli Wykonawca miał na myśli zabezpieczenie należytego wykonania umowy to zgodnie z 

ustawą PZP gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa musi być wystawiona na cały okres rękojmi. 

 

44. Dot. § 13 ust. 1 Wzoru Umowy - Prosimy o zmniejszenie wysokości zabezpieczenia kaucji należytego 

wykonania przedmiotu umowy do 5 % ceny całkowitej przedmiotu umowy. Zabezpieczenie w takiej 

wysokości jest zgodne z ustawą i zabezpiecza interesy Zamawiającego. Powyższa zmiana będzie miała 

wpływ na ostateczną ofertę złożoną przez Wykonawcę.    

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. 

 

45. Zwracamy z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie w treści gwarancji klauzuli 

identyfikującej autentyczność podpisów na pisemnym żądaniu zapłaty poprzez potwierdzenie banku lub 

notariusza. Wskazujemy, iż zgodnie z aktualnym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej oraz 

Wojewódzkich sądów administracyjnych, wymóg potwierdzenia autentyczności podpisów na żądania nie 

nosi znamion warunku, a stanowi jedynie wymóg formalny pisemnego złożenia roszczenia, chroniący 

również Zamawiającego przed nieuprawnionym złożeniem roszczenia w Jego imieniu (np. wyrok z dn. 

07.07.2014 r., sygn. akt: KIO 1279/14, wyrok z dn. 25.04.2013 r., sygn. V SA/Wa 327/13). 

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie w treści gwarancji klauzuli identyfikującej 

autentyczność podpisów na pisemnym żądaniu zapłaty poprzez potwierdzenie banku, notariusza 

adwokata lub radcy prawnego. 

 

46. Dot. §14 ust. 5 Wzoru Umowy - Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu wykreślając wymóg 14-

dniowego usunięcia wad oraz zastąpienie go zapisem o następującej treści „w technologicznie możliwym 

najkrótszym terminie lub przystąpi do usunięcia”.  Pragniemy zauważyć,  że  naprawa lub dostawa 

elementów niezbędnych do usunięcia wady może przekroczyć określony we wzorze termin 14 dni z uwagi 

na konieczność pozyskania materiałów realizowanych na zamówienie.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

47. Dot. § 2 ust. 1pkt c oraz d; Wzoru Umowy - Prosimy o wykreślenie zapisu Wzoru umowy „nie wnosi, w 

związku z powyższym, żadnych zastrzeżeń” ponieważ Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za 

braki i wady w dokumentacji projektowej, których wykrycie nie było możliwe do zweryfikowania na etapie 

przygotowywania oferty. Na etapie kalkulowania oferty Wykonawca nie jest również w stanie stwierdzić 

niewadliwości merytorycznej oraz kompletności rozwiązań projektowych. Prosimy o usunięcie 

analogicznych zapisów z dokumentacji projektowej. Zapis w obecnej formie przenosi na Wykonawcę 

wszelkie ryzyka związane z błędami dokumentacji projektowej, których przy zachowaniu należytej 

staranności oraz z zastrzeżeniem profesjonalnego charakteru działalności Wykonawca nie był w stanie 

przewidzieć. Prosimy o modyfikację zapisu we wskazanym zakresie 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający wskazuje, iż oczekuje, że 

Wykonawca dla potrzeb złożenia oferty dokona szczegółowej analizy przedłożonej dokumentacji z 

uwzględnieniem zawodowego charakteru jego działalności jako wykonawcy realizującego roby budowlane 

oraz projektowe (dokumentacja powykonawcza w BIM). Zamawiający wskazuje także, iż umowa 

przewiduje rozliczenie kosztorysowe, a nie ryczałtowe.  

 

48. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający posiada prawa autorskie zależne oraz majątkowe do projektu 

budowlanego oraz projektu wykonawczego. W przypadku nieposiadania praw zależnych prosimy 

o wskazanie jaką kwotę Oferent winien przyjąć w ofercie celem pokrycia kosztów uzyskania zezwolenia 

twórcy projektu. 
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż posiada prawa autorskie zależne oraz majątkowe do projektu 

budowlanego oraz projektu wykonawczego. 

 

49. Dot. § 3 ust. 6 pkt Wzoru Umowy - Prosimy o modyfikację zapisu w następującym zakresie: „Warunkiem 

zastępczego wykonania Przedmiotu Umowy jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do wykonania 

wskazanego zakresu prac wynikającego z pozostałych postanowień umownych oraz upływie min.  30-

dniowego terminu na realizację wskazanych w wezwaniu prac.  

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż w/w zapis był przedmiotem oceny KIO w ramach innego 

postępowania, i nie stwierdzono nieprawidłowości w jego brzmieniu. Aby uszczegółowić Zamawiający 

zmienia zapis nadając mu brzmienie: 

 

6. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy lub któregokolwiek z jego etapów w ustalonym 

terminie lub popadnięcie przez Wykonawcę w opóźnienie tak dalece, iż wykonanie całego przedmiotu 

umowy w ustalonym terminie nie jest prawdopodobne, Zamawiający po uprzednim odstąpieniu od 

umowy w całości lub w części może powierzyć wykonanie dalszych prac innemu wykonawcy na koszt 

i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Uprawnienie takie nie będzie Zamawiającemu przysługiwało, gdy 

niewykonanie przedmiotu umowy lub któregokolwiek z jego etapów w ustalonym terminie nastąpi na 

polecenie Zamawiającego. 

 

50. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie przez Zamawiającego, iż w przypadku wstrzymania robót na 

wniosek Zamawiającego pokryje on koszty związane z utrzymaniem terenu budowy, ochrony, 

zabezpieczenia robót, wypożyczenia maszyn za cały okres wstrzymania prac. 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź nr 35. 

 

51. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem aktualnymi 

ostatecznymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi do wykonania zamówienia, 

które zachowują ważność na okres wykonania inwestycji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie 

nie obciążają Wykonawcy. 

Odpowiedź: Potwierdzamy. 

 

52. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym 

zakresie nie obciążają Wykonawcy.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż dysponuje nieruchomością na cele budowalne. 

 

53. Dot. §9 ust. 13 Wzoru Umowy – Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jakiego rodzaju gwarancje zostaną 

zaakceptowane w celu dokonania pełnego fakturowania wykonanych prac i dostaw 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. 

 

54. Dot. §11 ust. 25 Wzoru Umowy- Prosimy o usunięcie zapisu. Obowiązek weryfikacji prawnej umów z 

Podwykonawcami został nałożony na Zamawiającego ustawowo. W związku z powyższym Wykonawca nie 

może ponosić kosztów z tym związanych.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie + patrz odpowiedź nr 9. 

 

55. Dot. §14 ust. 10 Wzoru Umowy –Z uwagi na możliwość utraty gwarancji producentów, prosimy 

o modyfikację zapisu w następującym zakresie: „Wszelkie czynności serwisowe i konserwacyjne dotyczące 

wykonanych prac oraz zamontowanych elementów i urządzeń, zlecane w trakcie okresu gwarancyjnego 

przez Zamawiającego do wykonania profesjonalnym podmiotom (autoryzowanym przez producenta) 

innym niż Wykonawca, nie powodują utraty gwarancji udzielonej przez producentów zamontowanych 

elementów i urządzeń.”  

Odpowiedź: Mając na uwadze, iż Zamawiający odstąpił w niniejszej procedurze do zlecenia Wykonawcy 

bieżącej konserwacji i serwisu zamontowanych urządzeń Zamawiający informuje, iż: 

 

- Zamawiający modyfikuje zapis § 14 ust. 2 nadając mu brzmienie: 

 

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o jakim mowa w § 8 ust. 1, zobowiązuje się także niezależnie od 

nielimitowanej liczby napraw do wykonywania przez cały okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, 

wszystkich przeglądów gwarancyjnych wszystkich dostarczonych urządzeń i instalacji, zgodnie z 

zaleceniami producenta celem zachowania gwarancji wraz z wymianą elementów eksploatacyjnych 
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wymagane dla utrzymania gwarancji oraz sprawności urządzenia. Dokumenty z przeglądów - karty pracy 

serwisantów i protokoły z przeglądów należy przekazać do Zamawiającego. Ostatni przegląd urządzeń 

wykonany zostanie nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem gwarancji.  Część wynagrodzenia z tytułu 

realizacji przeglądów gwarancyjnych wszystkich urządzeń i instalacji, zgodnie z zaleceniami producenta 

celem zachowania gwarancji określona zostanie w odrębnej fakturze.  W przypadku gdyby producent 

nie udzielał gwarancji producenta na okres odpowiadający gwarancji wykonawcy lub nie określił 

wymogów do wymogu wymaganych serwisowych na cały okres gwarancji wykonawcy uznaje się, iż 

zastosowanie mają wymogi jak dla ostatniego pełnego roku trwania gwarancji producenta. Stosowane 

materiały eksploatacyjne muszą spełniać wymogi dla obiektów użyteczności publicznej oraz budynków 

pasywnych.   

 

- Zamawiający modyfikuje zapis § 14 ust. 10 nadając mu brzmienie: 

 

10. Wszelkie czynności serwisowe i konserwacyjne dotyczące wykonanych prac oraz zamontowanych 

elementów i urządzeń, zlecane w trakcie okresu gwarancyjnego przez Zamawiającego na podstawie 

książki eksploatacji obiektu przekazanej Zamawiającemu przez Wykonawcę, do wykonania 

profesjonalnym podmiotom innym niż Wykonawca (autoryzowanym lub zaakceptowany przez 

producenta), nie powodują utraty gwarancji udzielonej przez producentów zamontowanych 

elementów i urządzeń. Zamawiający nie dopuszcza jednak ograniczeń w zakresie możliwości 

powierzenia serwisu i konserwacji innym profesjonalnie działającym na rynku podmiotom w 

zakresie wyrobów budowlanych, elementów wykończeniowych, urządzeń i wyposażenia 

powszechnie stosowanych na rynku budowlanym (okna, drzwi, armatura sanitarna, oświetlenie,  

wszystkie elementy wykończeniowe itp.) zwanych dalej łącznie produktami standardowymi. 

Wykonawca do każdej faktury VAT przedstawi wykaz innych, niż produkty standardowe, 

elementów dostarczanych w ramach tej faktury ze wskazaniem, czy gwarancja producenta 

dopuszcza możliwość jego   konserwacji i serwisowania przez każdy profesjonalny podmiot, czy też 

wymagane jest ich wykonywania przez określony lub autoryzowany serwis. Do protokołu 

końcowego Wykonawca przekaże kompleksowy wykaz dostarczonych elementów obejmujący 

wszystkie inne niż produkty standardowe zamontowane wyroby budowlane, elementy 

wykończeniowe, urządzenia i wyposażenie, wraz ze wskazaniem podmiotów uprawnionych do 

wykonywania czynności serwisowych i gwarancyjnych, a brak produktu na liście oznacza będzie, iż 

Zamawiający bez ryzyka utraty gwarancji może powierzyć jego serwisowanie każdemu 

profesjonalnemu podmiotowi 

 

- Zamawiający modyfikuje zapis § 14 ust. 12 nadając mu brzmienie 

 

12. W ramach realizacji Etapu X i udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

dostępność aktualizacji dostarczonego oprogramowania do urządzeń - w miarę jego udostępniania 

przez producenta.  

 

- Zamawiający dodaje w § 14 ust. 13 o treści: 

 

13. W przypadku gdy dla zachowania gwarancji producenta koniecznym będzie przedstawienie 

reklamowanego produktu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym, Wykonawca po zgłoszeniu mu 

przez Zamawiającego roszczenia gwarancyjnego zobowiązany jest zapewnić stosowne opakowanie. 

 

56. Dot. §15 ust. 1 pkt. j Wzoru Umowy – Prosimy o doprecyzowanie zapisu ze wskazaniem jakie naruszenie 

spełni przesłanki nałożenia kary umownej.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. 

 

57. Dot. §15 ust. 1 pkt o Wzoru Umowy – Prosimy Zamawiającego o usunięcie zapisu. Powyższy zapis został 

już przewidziany w §15 ust. 1 pkt a 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany we wnioskowanym zakresie, Zamawiający skreśla zapis w 

§15 ust. 1 pkt p). 

 

58. Dot. §5 ust. 16 Wzoru Umowy - Prosimy o wyjaśnienie w jakim zakresie decyzyjności w kwestiach 

finansowych miałaby być to osoba upoważniona. Jakiego rodzaju kwestie finansowe miałby być 

podejmowane na naradach? 
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Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, iż w naradach uczestniczyć będzie osoba, która posiadać będzie 

uprawnienia decyzyjne we wszystkich rozliczeniach z podwykonawcami w tym ze zlecaniem im prac i 

dostaw, a także osoba, która posiadać będzie zdolność uzgodnień co do stosowanych materiałów oraz 

przedmiotów dostaw oraz innych elementów stanowiących przedmiot umowy. Zamawiający nie oczekuje 

iż w naradach uczestniczyć będzie osoba uprawniona do aneksowania umowy czy też składania w imieniu 

Wykonawcy oświadczeń woli.   

 

59. § 24 pkt. 4 Wzoru Umowy Zamawiający w umowie wskazał, że cesja wierzytelności na podmiot trzeci, do 

której uprawniony będzie wykonawca, wymaga zgody Zamawiającego. Wykonawca zwraca uwagę, że 

celem prawidłowego przygotowania oferty, ważne jest, aby już przed złożeniem ofert Zamawiający 

wskazał warunki wyrażenia przez Wykonawcę zgody na cesję wierzytelności. Wykonawca rozumie, że co 

do zasady, Zamawiający będzie wyrażać zgodę na cesję wierzytelności, jednak wykonawca chciałby mieć 

świadomość w jakich sytuacjach Zamawiający takiej zgody odmówi. Informacje w tym przedmiocie są 

istotne ze względu na analizę sposobu finansowania inwestycji i dokonania odpowiednich uzgodnień z 

bankiem wykonawcy. W związku z powyższym, wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że 

Zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności na bank, z którym współpracuje wykonawca, w sytuacji 

gdy z umowy cesji wynikać będzie, że Zamawiający jest uprawniony do dokonywania potrącenia z 

wierzytelności wykonawcy (stanowiącej przedmiot cesji) wierzytelności przysługujących mu względem 

wykonawcy, w tym w szczególności do dokonania potrącenia uzasadnionych roszczeń Podwykonawców w 

zakresie wynikającym z łączącej Zamawiającego i wykonawcę umowy. Powyższe sytuacja jest 

powtórzeniem uprawnień Zamawiającego, jakie przysługują mu na wypadek cesji wierzytelności, 

wynikających z art. 513 kodeksu cywilnego. 

Odpowiedź: Patrz odpowiedz na pytanie 41. 

 

60. Wnioskujemy o zmianę systemu rozliczania robót na system, comiesięczny, zgodnie z wykonanym HRF, 

nie przekraczający sumarycznie wartości wskazanych przez Inwestora etapów. Prosimy o wprowadzenie 

zapisu, iż Zamawiający będzie realizował zapłatę wg. Procentowego zaawansowania etapu w okresach 

miesięcznych. Zmiana ta jest spowodowana ogromnymi kosztami finansowymi, które musiałby ponieść 

Wykonawca, przy fakturowaniu kwartalnym. Taki sposób fakturowania zmusza Wykonawcę do ponoszenia 

kosztów realizacji budowy przez 120 dni bez możliwości generowania przychodu, co   w konsekwencji 

obciąży Zamawiającego, w cenie ofertowej. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. 

 

61. Czy Zamawiający przewiduje na czas obowiązywania Umowy zawarcie na własny koszt ubezpieczenie 

Wszystkich Ryzyk Budowy (CAR), z włączeniem do Ubezpieczonych stron Wykonawcy i Podwykonawców 

zaangażowanych przez Wykonawcę. Jeśli tak, to prosimy o podanie zakresu takiej polisy wskazaniem 

zakresu pokrycia, Klauzul dodatkowych, podlimitów oraz franszyz. 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje dokonania takiego ubezpieczenia.  

 

62. Prosimy o wyjaśnienie i sprecyzowanie, czy Wykonawca na być odpowiedzialny za nieuzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie z przyczyn od niego niezależnych. 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne, jakim jest budowa 

obiektu i oddanie go do użytkowania. Pozwolenie na użytkowanie jest immanentną częścią takiego 

zadania. Wykonawca będzie zwolniony z odpowiedzialności jeśli brak uzyskania pozwolenia wynikać 

będzie wyłącznie z przyczyn obciążających Zamawiającego. 

 

63. Z uwagi na obmiarowy charakter rozliczenia prac prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż zakresy 

ujęte w dokumentacji projektowej, a nieujęte w poz. kosztorysowych zostaną rozliczone w ramach robót 

dodatkowych w oparciu o nową ofertę cenową przedstawioną przez Wykonawcę zaakceptowaną przez 

Zamawiającego. 

Odpowiedź: Z uwagi na charakter kosztorysowy i rozliczenie powykonawcze wykonawcza otrzyma 

wynagrodzenie za cały potwierdzony na zasadach przewidzianych w umowie zakres obmiarowy 

wykonanych prac wedle cen jednostkowych zawartych w ofercie. Jeżeli zaistnieje potrzeba zlecenia 

dalszych prac lub prac uzupełniających możliwość ich zlecenia wynika z zapisów ustawy pzp. 

 

64. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o ustanowienie gradacji ważności dokumentacji określonej w 

§1 ust. 2 oraz 1 ust. 3. W przypadku wystąpienia rozbieżności traktowanie dokumentów jako równoważne 

dawać będzie Zamawiającemu możliwość interpretacji zapisów na swoją korzyść, a powyższe stoi w 

sprzeczności z linią orzeczniczą.  
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Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie.  

 

65. Prosimy Zamawiającego o dookreślenie zakresu wskazanego w §1 ust. 4 oraz jego ograniczenie do 

obowiązku zrealizowania wszelkich prac ujętych w ofercie Wykonawcy. Zapis w obecnym brzmieniu ma 

charakter ryczałtowy co stoi w sprzeczności z rozliczeniem przedmiotu umowy. Jednocześnie 

informujemy, iż zgodnie z art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych to na Zamawiającym ciąży 

obowiązek określenia przedmiotu umowy w trakcie postępowania przetargowego. Wykonawca musi 

dysponować informacjami pozwalającymi na złożenie rzetelnej oferty.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. Patrz odpowiedź na 

pytanie 63 

 

66. Zgodnie z profesjonalnym charakterem działalności Wykonawcy, wieloletnim doświadczeniem, a także po 

zapoznaniu się z dokumentacją przetargową wskazujemy, iż w opinii Wykonawcy parametry budynku 

przewidziane w dokumentacji projektowej nie spełnią wymagań dot. pasywności budynku. W związku z 

powyższym prosimy Zamawiającego o zniesienie wymogu przedstawienia referencji w zakresie realizacji 

budynku pasywnego. Powyższa zmiana rozszerzy krąg podmiotów, które zdolne będą do ubiegania się o 

udzielenie zamówienia. Zmiana ta zwiększy również konkurencyjność składanych ofert. 

Odpowiedź: Z uwagi na brak wskazania konkretnych zarzutów co do dokumentacji powyższe 

blankietowe  zastrzeżenie w ocenie Zamawiającego nie wpływa na ocenę dokumentacji i nie będzie miało 

wpływu na ocenę na etapie realizacji prac. W przypadku zgłoszenia konkretnego, identyfikowalnego  

zarzutu  Zamawiający odniesie się do jego treści z udziałem projektantów.  

 

67. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż w realizacji w ramach danego etapu prac wynikających z 

różnych umów o dofinansowanie Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia więcej niż jednej faktury 

w ramach realizacji danego etapu prac. 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza tej okoliczności za wyjątkiem okoliczności przewidzianych w § 

1 ust. 10 

 

68. Dot. §3 ust. 5 – W opinii Wykonawcy termin na potwierdzenie zaistnienia okoliczności przez Inspektorów 

nadzoru Inwestorskiego jest nierelatywnie krótki. Prosimy o modyfikację zapisu we wskazanym zakresie. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość potwierdzenia w terminie do 10 dni od daty zaistnienia 

zjawisk i zmienia w tym zakresie zapis umowy: 

 

W przypadku zaistnienia zjawisk atmosferycznych, które nie stanowią siły wyższej w rozumieniu 

niniejszej umowy, a które jednocześnie zgodnie z właściwymi normami/atestami czy certyfikatami 

nie pozwalają na realizację prac, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonywania prac 

zgodnie z wymaganiami, poprzez wykorzystanie dostępnych technologii związanych z 

ogrzaniem/chłodzeniem, suszeniem/nawilżaniem/ochroną przeciwwilgociową itp., tak, aby wykonać 

prace w ustalonym terminie, chyba że służby nadzoru inwestorskiego potwierdzą na piśmie w terminie 

nie dłuższym niż  10 dni od daty ich zaistnienia, brak możliwości zastosowania w/w technologii. Nie 

mogą stanowić podstawy żądania przesunięcia terminu wykonania prac ani podstawy odstąpienia 

od naliczania kar umownych zjawiska atmosferyczne, których konieczność uwzględnienia nie została 

potwierdzona przez inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

 

69. §9 ust. 1 – Prosimy o potwierdzenie, iż zaliczkowa wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nie 

będzie zależna od uznaniowej decyzji Zamawiającego; 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż zaliczkowy charakter płatności nie stanowi decyzji uznaniowej 

Zamawiającego. Zasady płatności określa umowa, a wywiązanie się Wykonawcy z obowiązków 

przewidzianych w jej poszczególnych zapisach uprawniać go będzie do otrzymania wynikających z umowy 

płatności. 

 

70. §9 ust. 1 Prosimy o zmianę zapisu „…przewiduje się…” na „… Zamawiający potwierdza…” 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. 

 

71. §9 ust. 6 – Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu poprzez dookreślenie, iż chodzi o 100% 

należności wymagalnych. Zapis w obecnym brzmieniu nie dozwala Wykonawcy na tworzenie kaucji 

należytego wykonania przedmiotu umowy względem Podwykonawców. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. 
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72. §10 ust. 6 – Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu poprzez określenie maksymalnego zakresu 

prac z jakich zrezygnować może Zamawiający. Zapis w obecnej formie dozwala na rezygnację z realizacji 

nielimitowanej części przedmiotu umowy oraz przekazania go do realizacji podmiotą trzecim.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. 

 

73. §4 ust. 3 – Prosimy o wykreślenie zapis „… oraz osoba odpowiedzialna za wyposażenie – technolog.”, 

gdyż SIWZ nie stawia wymagania dotyczących tej osoby.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. 

 

75. Prosimy o zmianę rękojmi na 4 lata zgodnie z maksymalnym przedłużonym okresem gwarancji. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. 

 

76. Prosimy o informację czy elementy zużywające się takie jak żarówki, filtry itp. Są uznawane jako elementy 

eksploatacyjne zgodnie z §14 ust. 2 wzoru umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z objęcia przedmiotem umowy konserwacji urządzeń z 

zachowaniem obowiązków realizacji przez Wykonawcę przeglądów gwarancyjnych. Patrz odpowiedź na 

pytanie 55. 

  

77. Prosimy o udostępnienie umowy o dofinansowanie nr BFI/PW/85112/6220/305/744 z dnia 29 listopada 

2018r. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis § 16 ust. 2 nadając mu brzmienie: 

 

Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania realizacji inwestycji w przypadku utraty lub wstrzymania 

finansowania inwestycji na zasadach przewidzianych w umowie o dofinansowanie nr RPLD.01.01.00-10-

007/18-00 w ramach osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy Regionalnego 

Projektu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 23 kwietnia 2019r. Jeżeli 

oferta Wykonawcy przekroczy wartość Inwestycji przewidzianą do realizacji w ramach wniosku 

złożonego w celu pozyskania dofinansowania Zamawiający  dopuszcza możliwość wstrzymania realizacji 

umowy po podpisaniu umowy do czasu rozstrzygnięcia wniosku o udzielenie dodatkowego 

dofinansowania inwestycji.  Podjęcie prac po wstrzymaniu realizacji robót nastąpi po uzgodnieniu przez 

strony terminów dalszej realizacji umowy. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy, jeśli 

okres jej wstrzymania przekroczy 180 dni. Oświadczenie o odstąpieniu winno nastąpić w terminie nie 

później niż 1 roku od daty wstrzymania. 

 

78. §9 ust. 6 lit. a Prosimy o potwierdzenie, iż oświadczenia od podwykonawców mają dotyczyć wymagalnych 

kwot dotyczących wykonanych prac.  

Odpowiedź: Treść oświadczenia podwykonawcy zawarta jest w załączniku do umowy. Oświadczenia 
dotyczyć mają całości wynagrodzenia podwykonawców  za zapłatę  których odpowiada Zamawiający.  
 

79. §9 ust. 6 lit. b Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca będzie mógł potrącać kaucje na rzecz 

zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy z wynagrodzenia Podwykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie jest stroną umowy z podwykonawcą i takiej zgody udzielić nie może, 

oczekuje jednak, iż przedstawione oświadczenia podwykonawców będą zgodne ze wzorem i obejmować 

będą całość wynagrodzenia podwykonawców  za zapłatę  których odpowiada Zamawiający. 

 

80. §11 ust. 25 Wzoru Umowy prosimy o wyjaśnienie czy weryfikacja prawna jest obligatoryjna dla każdej 

umowy podwykonawczej? W jakich sytuacjach Wykonawca powinien zlecić Inwestorowi weryfikacje 

prawną? 

Odpowiedź: Każdy wzór umowy z podwykonawcą musi podlegać weryfikacji przez Zamawiającego 

zgodnie z  przepisami ustawy PZP i kodeksu cywilnego w zakresie umów o roboty budowlane. Patrz 

odpowiedź na pyt nr 9 

 

81. §8 ust. 11 Wykonawca zwraca uwagę, że celem prawidłowego przygotowania oferty, ważne jest, aby już 

przed złożeniem ofert Zamawiający wskazał warunki wyrażenia przez Wykonawcę zgody na cesję 

wierzytelności. Wykonawca rozumie, że co do zasady, Zamawiający będzie wyrażać zgodę na cesję 

wierzytelności, jednak wykonawca chciałby mieć świadomość w jakich sytuacjach Zamawiający takiej 

zgody odmówi. Informacje w tym przedmiocie są istotne ze względu na analizę sposobu finansowania 

inwestycji i dokonania odpowiednich uzgodnień z bankiem wykonawcy.      
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Odpowiedź: Patrz odpowiedź nr 42. Zamawiający zwraca uwagę na zapis § 9 ust. 14 umowy. 

 

82. W związku z powyższym, wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę 

na cesję wierzytelności na bank, z którym współpracuje wykonawca, w sytuacji gdy z umowy cesji wynikać 

będzie, że Zamawiający jest uprawniony do dokonywania potrącenia z wierzytelności wykonawcy 

(stanowiącej przedmiot cesji) wierzytelności przysługujących mu względem wykonawcy, w tym w 

szczególności do dokonania potrącenia uzasadnionych roszczeń Podwykonawców w zakresie wynikającym 

z łączącej Zamawiającego i wykonawcę umowy. Powyższe sytuacja jest powtórzeniem uprawnień 

Zamawiającego, jakie przysługują mu na wypadek cesji wierzytelności, wynikających z art. 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 81 i 42. 

 

83. Wnioskujemy o zmianę systemu rozliczania robót na system , comiesięczny, zgodnie z wykonanym HRF, 

nie przekraczający sumarycznie wartości wskazanych przez Inwestora etapów. Prosimy o wprowadzenie 

zapisu, iż Zamawiający będzie realizował zapłatę wg. Procentowego zaawansowania etapu w okresach 

miesięcznych. Zmiana ta jest spowodowana ogromnymi kosztami finansowymi, które musiałby ponieść 

Wykonawca, przy fakturowaniu kwartalnym. Taki sposób fakturowania zmusza Wykonawcę do ponoszenia 

kosztów realizacji budowy przez 120 dni bez możliwości generowania przychodu, co   w konsekwencji 

obciąży Zamawiającego, w cenie ofertowej. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. 

 

84. Czy zamawiający przewiduje na czas obowiązywania Umowy zawarcie na własny koszt ubezpieczenie 

Wszystkich Ryzyk Budowy (CAR), z włączeniem do Ubezpieczonych stron Wykonawcy i Podwykonawców 

zaangażowanych przez Wykonawcę. Jeśli tak, to prosimy o podanie zakresu takiej polisy wskazaniem 

zakresu pokrycia, Klauzul dodatkowych, podlimitów oraz franszyz. 

Odpowiedź: Nie zamawiający nie przewiduje takiego ubezpieczenia. 

 

85. § 13 ust. 1 Prosimy o dokonanie zmiany wysokości zabezpieczenia do 3 % ceny całkowitej podanej w 

ofercie. Zabezpieczenie o takiej wysokości jest zgodne z ustawą i zabezpiecza interesy Zamawiającego. 

W związku z tym, że z treści SIWZ wynika, że może zachodzić sytuacja w której konieczne będzie 

udzielenie zabezpieczenia nawet na 84 miesiące, zasadne jest obniżenie jego wysokości, ponieważ długi 

okres utrzymywania zabezpieczenia o tak dużej wartości w sposób niekorzystny może wpływać na cenę 

oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. 

 

86. Prosimy o wyjaśnienie i sprecyzowanie, czy Wykonawca na być odpowiedzialny za nieuzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie z przyczyn od niego niezależnych. 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż przedmiotem zamówienia jest osiągnięcie określonego celu 

inwestycyjnego w postaci Budowy budynku A6 dla projektu „MOLecoLAB Łódzkie Centrum Badań 

Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych i oddania go do użytkowania, a nie samo zrealizowanie 

zakresu prac. W konsekwencji zamawiający oczekuje, iż w ramach realizacji zamówienia Wykonawca 

zrealizuje ten cel włącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.  

 

90. Z uwagi na obmiarowy charakter rozliczenia prac, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż zakresy 

ujęte w dokumentacji projektowej, a nieujęte w poz. kosztorysowych zostaną rozliczone w ramach robót 

dodatkowych w oparciu o ofertę cenową przedstawioną przez Wykonawcę, a zaakceptowaną przez 

Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z kosztorysowym charakterem wynagrodzenia prace 

zostaną rozliczone zgodnie ze stawkami ofertowymi i rzeczywistym obmiarem prac, zrealizowanym na 

zasadach określonych w umowie. Zamawiający zwraca przy tym uwagę na zakres obowiązków 

Wykonawcy w zakresie dopilnowania należytego udokumentowania zrealizowanych zakresów prac.  

 

91. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o ustanowienie gradacji ważności dokumentacji określonej w 

§1 ust. 2 oraz 1 ust. 3. W przypadku wystąpienia rozbieżności traktowanie dokumentów jako równoważne 

dawać będzie Zamawiającemu możliwość interpretacji zapisów na swoją korzyść, a powyższe stoi w 

sprzeczności z linią orzeczniczą.  

Odpowiedź: Z uwagi na kosztorysowy charakter rozliczenia pytanie jest bezzasadne. 
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180. SIWZ - Pkt 15.5 – Wnosimy o modyfikację postanowienia poprzez przyjęcie, że zobowiązanie gwaranta 

obejmować będzie zapłatę kwoty wskazanej przez zamawiającego (beneficjenta), nie wyższej niż 

stanowiącej 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, a wysokość zobowiązania gwaranta ulegać 

będzie zmniejszeniu o wartość każdorazowej wypłaty. Przy obecnym brzmieniu beneficjent, z uwagi na 

jednoznaczne sformułowanie dokumentu gwarancji lub poręczenia, musiałby wypłacić Zamawiającemu 

jednorazowo pełną kwotę zabezpieczenia, niezależnie od wagi ewentualnego naruszenia umowy, co 

stanowiłoby wymóg nadmierny 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie.  

 

181. SIWZ - Pkt 21.1 – Z uwagi na charakter sankcji przewidziany z tytułu naruszenia wskazanego obowiązku, 

prosimy o doprecyzowanie, jakiego rodzaju czynności objęte są wymogiem zatrudnienia wykonujących je 

osób na podstawie umowy o pracę lub wykreślenie słów „w szczególności”. Z obecnego brzmienia 

(„Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, opisane w dokumentacji projektowej i 

kosztorysach ofertowych, w szczególności czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych w 

branżach (…)”) wynika, że również czynności wykonywane w innych zakresach, niż wskazane roboty 

budowlane w poszczególnych branżach, realizowane muszą być przez osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę.  

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z pkt 21.1 i § 21 ust. 1 umowy słowo w szczególności. Zapis § 21 

ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, opisane 

w dokumentacji projektowej i kosztorysach ofertowych, w szczególności czynności związane 

z wykonywaniem robót budowlanych w branżach oraz dostaw: 

a) Architektura i Konstrukcja; 

b) Instalacje elektryczne: wewnętrzne, zewnętrzne, fotowoltaika, BMS; 

c) Instalacje teletechniczne: System Sygnalizacji Pożaru (SSP), Dźwiękowy System Ostrzegawczy 

(DSO), System Kontroli Dostępu (SKD), System Nadzoru Telewizyjnego (CCTV), System 

Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN), sieć okablowania strukturalnego, urządzenia aktywne 

LAN, instalacja RTV/SAT, instalacja przyzywowa; 

d) Instalacje sanitarne: instalacja wod. – kan. wewnętrzna i zewnętrzna, wentylacja i klimatyzacja, 

instalacja c.o. i c.t., węzeł cieplny. 

 

185. § 1 ust. 4 wzoru umowy – prosimy o wskazanie do jakich obiektów w liczbie mnogiej jest odniesienie w 

zakresie uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż prawidłowym jest użycie liczby pojedynczej i modyfikuje zapis 

§ 1 ust. 4 umowy nadając mu brzmienie: 

 

4. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do zakresu prac powierzonych Wykonawcy przyjmuje się, 

iż w ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich prac 

w szczególności przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz kosztorysach ofertowych i uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie obiektu opisanego  w SIWZ. 

 

186. § 1 ust. 4 wzoru umowy – z uwagi na znaczenie przedmiotowego fragmentu dla zakresu obowiązków 

Wykonawcy, jak również konieczność precyzyjnego określenia przez Zamawiającego przedmiotu 

zamówienia publicznego, prosimy o usunięcie słów „w szczególności” lub o wyjaśnienie, jakie inne prace, 

nieujęte w dokumentacji projektowej lub kosztorysach, wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia  

Odpowiedź: Z uwagi na kosztorysowy charakter rozliczenia Zamawiający odmawia zmiany. 

 

187. § 1 ust. 7 wzoru umowy – wnosimy o wprowadzenie, jako dodatkowej przesłanki zmiany terminu 

wykonania zamówienia i terminów pośrednich wiążących Wykonawcę, sytuacji utrudnień lub braku 

możliwości wykonywania prac w danym okresie wskutek prac i dostaw wyposażenia realizowanych do 

obiektu oraz innych działań, w tym prac budowlanych realizowanych przez inne podmioty w obiekcie w 

trakcie wykonywania niniejszej umowy 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie.  
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188. § 1 ust. 9 wzoru umowy – Wnosimy o sprecyzowanie, iż ewentualna zmiana definicji budynku pasywnego 

zaistniała po złożeniu ofert nie skutkuje zmianą zakresu zobowiązań Wykonawcy. W przeciwnym wypadku 

wnosimy o usunięcie postanowienia jako sprzecznego z art. 29 ust. 1 PZP. To na Zamawiającym ciąży 

obowiązek doprecyzowania przedmiotu zamówienia na etapie składania ofert przez Wykonawców, 

Wykonawca musi zaś na tym etapie dysponować możliwością obliczenia ceny oferty. Nie do pogodzenia z 

powyższą zasadą byłoby obciążanie Wykonawców obowiązkiem samodzielnego doszczegółowiania 

zakresu zamówienia na etapie po złożeniu oferty i podpisaniu umowy, a taki byłby skutek modyfikacji 

zakresu zobowiązań Wykonawcy w celu dostosowania ich do zmienionej definicji budynku pasywnego. 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytania 29. 

 

189. § 1 ust. 10 wzoru umowy – Prosimy o wyjaśnienie, czy odnośna zasada modyfikuje zasady odbiorowe  

wskazane m.in. w § 12 umowy, w szczególności, czy Zamawiający mógłby odmówić odbioru wykonanego 

przez Wykonawcę etapu prac i żądać wstrzymania się przez Wykonawcę z fakturowaniem, czy też dotyczy 

ona jedynie formalnego podziału należnej w danym momencie kwoty na odrębne faktury 

Odpowiedź: Zapis ten dotyczy wyłącznie formalnego podziału należnej w danym momencie kwoty. 

Przebieg procedury będzie taki sam dla wszystkich elementów. Odrębność zakłada konieczność 

sporządzenia odrębnego protokołu odbioru tak aby wydzielić prace objęte tym zakresem. 

 

190. § 1 ust. 11 lit. „b” wzoru umowy – Prosimy o potwierdzenie, że sytuacja opisana w pkt b) nie dotyczy 

przypadków wskazania w ofercie nazw konkretnych podwykonawców, na których zasoby Wykonawca nie 

powołuje się w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tj. w przypadku, gdy podwykonawcy 

ci nie muszą legitymować się, zgodnie z postanowieniami SIWZ, określonymi uprawnieniami lub 

doświadczeniem zawodowym. 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z zapisem tegoż pkt Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewnienia udziału tych osób/podmiotów w wykonaniu przedmiotu umowy a w przypadku zmiany osób 

lub podmiotów  zobowiązany jest zapewnić, iż kolejna osoba/podmiot  skierowane do realizacji tych prac 

posiadać będzie wymagane lub deklarowane uprawnienia lub doświadczenie, zawiadamiając o tym 

Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od zaistniałego zdarzenia.   

 

191. § 1 ust. 12 wzoru umowy – w związku z informacją, że Zamawiający wykona system trigeneracji w 

kolejnym etapie, prosimy o potwierdzenie, że przedmiot umowy i zakres postępowania przetargowego 

nie obejmuje wykonania przez Wykonawcę systemu trigeneracji. Tym samym prosimy o usunięcie 

załącznika nr 2.15 do SIWZ, tj. kosztorysów w tym zakresie. 

Odpowiedź: Zgodnie ze zmianą przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

systemu trigeneracji w ramach niniejszego zamówienia.  

 

192. § 1 ust. 13 wzoru umowy – prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowych, w których należy uwzględnić 

zobowiązania wynikające z tego postanowienia.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie, wskazując, iż elementy  

te wykonawca winien skalkulować w wynagrodzeniu za całość zamówienia. 

 

194. § 2 ust. 1 lit. b wzoru umowy – prosimy o wskazanie o jakich pomieszczeniach i urządzeniach mowa.  

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis paragrafu 2 ust.1 b i nadając mu brzmienie: 

 

b) miał możliwość dokonania wizji lokalnej terenu budowy 
 

195. § 3 ust. 1 lit. c oraz § 3 ust. 2 lit. i wzoru umowy oraz 4.1 SIWZ – prosimy o usunięcie odwołania do daty 

30 listopada 2021r. i wprowadzenie odwołania w liczbie dni od podpisania umowy, na przykład 675 dni 

od daty podpisania umowy. W obecnym brzmieniu, biorąc pod uwagę długość procedury przetargowej 

wskazany termin końcowy nie jest możliwy do dotrzymania; 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź nr 33. 

 

196. § 3 ust. 2 lit. j oraz § 8 ust. 1 lit. b wzoru umowy – prosimy o wskazanie, w których pozycjach 

kosztorysowych należy uwzględnić koszty przeglądów gwarancyjnych i serwisowych urządzeń i instalacji 

wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych; 

Odpowiedź: Koszty przeglądów gwarancyjnych i innych elementów gwarancji należy uwzględnić w 

wynagrodzeniu za dana pozycję kosztorysową.  

 

- Zamawiający dodaje  zapis  § 8 ust. 12  o treści:  
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12. W zakresie każdej z pozycji kosztorysowych ujęte są dotyczące tej pozycji kosztorysowej: koszty 

udzielonej gwarancji i serwisu gwarancyjnego, koszty  ubezpieczenia, koszty opakowania i 

dostarczenia, cła podatki i inne obciążenia publicznoprawne,  koszty transportu, niewymienione w 

innych pozycjach kosztorysowych koszty instalacji i materiałów potrzebnych do instalacji i 

uruchomienia i inne, a także wszystkie koszty pośrednie w tym koszty wykonania prób i badań 

potrzebnych do odbioru inwestycji i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.  

 

197. § 3 ust. 2 lit. j wzoru umowy – Z uwagi na obowiązek Zamawiającego jednoznacznego i wyczerpującego 

określenia przedmiotu zamówienia, w celu rzetelnej wyceny prac przez wykonawcę, prosimy o 

wymienienie wszystkich urządzeń i instalacji oraz materiałów eksploatacyjnych, które objęte mają być 

obsługą serwisową.  

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z objęcia przedmiotem umowy konserwacji urządzeń z 

zachowaniem obowiązków realizacji przez Wykonawcę przeglądów gwarancyjnych. Patrz odpowiedź na 

pytanie 55. 

 

198. § 3 ust. 4 wzoru umowy – prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający mógłby żądać zmiany harmonogramu 

nawet w sytuacji, kiedy przyjęte przez Wykonawcę założenia kwotowe i terminowe nie naruszają progów 

określonych w §9 umowy a zapewniają realizację narzuconego zaawansowania robót zgodnie z § 3 ust. 

2.  

Odpowiedź: Przedmiotowy harmonogram stanowić ma wynik konsensusu stron i ich służb technicznych 

tak aby zapewnić dla obydwu stron optymalną realizację zamówienia.  

 

199. § 3 ust. 4 wzoru umowy – prosimy o wykreślenie wymogu dot. sporządzenia szczegółowych kosztorysów. 

Szczegółowe kosztorysy są przedkładane wraz z ofertą Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla w paragrafie 3 ust. 4 słowa „i szczegółowe kosztorysy”. 

 

200. § 3 ust. 5 wzoru umowy – Prosimy o dodanie w zdaniu ostatnim fragmentu końcowego „chyba że brak 

potwierdzenia jest oczywiście bezzasadny” 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania wnioskowanej zmiany.  

 

201. § 4 ust. 3 wzoru umowy – prosimy o wykreślenie zdania ostatniego, tj. wymogu zatrudniania przez 

Wykonawcę. Zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu Wykonawca ma możliwość polegania na 

zdolności technicznej lub zawodowej innego podmiotu w tym zakresie 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania wnioskowanej zmiany.  

 

202. § 4 ust. 7 wzoru umowy – prosimy o wyjaśnienie, kto ze strony Zamawiającego uprawniony jest do 

składania wszelkich oświadczeń woli związanych z realizacją umowy 

Odpowiedź: Zasady reprezentacji szkoły wyższej określa ustawa prawo o szkolnictwie wyższym. Zgodnie 

z jego aktualnym brzmieniem prawo to przysługuje Rektorowi Uczelni oraz działającym z jego 

upoważnienia osobom np. Kanclerzom i Kwestorom w ramach posiadanych przez nich  pełnomocnictw.   

 

203. § 4 ust. 8 wzoru umowy – prosimy o potwierdzenie, że ewentualna procedura uzyskania zamiennego 

pozwolenia na budowę jest po stronie Zamawiającego  

Odpowiedź: Zapis § 4 ust. 8 nie dotyczy tej problematyki.  

 

204. § 4 ust. 8 wzoru umowy – Z uwagi na obowiązek Zamawiającego jednoznacznego i wyczerpującego 

określenia przedmiotu zamówienia, prosimy o wskazanie prac projektowych będących w zakresie 

przedmiotu umowy; Prosimy o precyzyjne określenie zakresu koniecznego „doprojektowania niezbędnych 

elementów potrzebnych do realizacji umowy” oraz „nanoszenia na dokumentacje projektową wszystkich 

zmian projektowych oraz zmian w zakresie przeprojektowania” 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania wnioskowanej zmiany.  

 

205. § 4 ust. 8 wzoru umowy – prosimy również o potwierdzenie, że zmiany, o których mowa nie będą 

wymagały zapewnienia osoby z uprawnieniami projektowymi przez Wykonawcę,  a nadzór autorski 

zapewnia Zamawiający poprzez projektanta. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyklucza takiej potrzeby zarówno  zakresie doprojektowania, jak i 

dokumentacji powykonawczej.  
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206. § 4 ust. 8 wzoru umowy – prosimy o potwierdzenie, że niniejsze postanowienie nie spowoduje naruszenia 

praw autorskich przez Wykonawcę.  

Odpowiedź: Zamawiający posiada wszelkie prawa do dokumentacji. 

 

207. § 5 ust. 3 wzoru umowy – prosimy o zmniejszenie zryczałtowanych kosztów mediów do poziomu 

odpowiednio 0,3% / 0,15% / 0,15%, czyli łącznie do poziomu 0,5% z każdej faktury Wykonawcy. 

Zaproponowany procent oddaje rzeczywisty poziom kosztów mediów. W naszej ocenie obecne 1,5% z 

każdej faktury Wykonawcy znacząco przewyższy realne koszty mediów poniesione przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania wnioskowanej zmiany.  

 

208. § 5 ust. 4 wzoru umowy – prosimy o zmianę w zdaniu przedostatnim z 1 godziny na okres 3 godzin; 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania wnioskowanej zmiany.  

 

209. § 5 ust. 16 wzoru umowy – prosimy o usunięcie wymogu zapewnienia obecności osoby decyzyjnej ze 

strony Wykonawcy w zakresie kwestii finansowych lub o potwierdzenie, że powyższe nie oznacza m.in. 

obowiązku bieżącego podejmowania na naradach decyzji np. w kwestii przyjęcia robót dodatkowych, 

sporządzania aneksów do umowy itp. 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, iż w naradach uczestniczyć będzie osoba, która posiadać będzie 

uprawnienia decyzyjne we wszystkich rozliczeniach z podwykonawcami w tym ze zlecaniem im prac i 

dostaw, a także osoba, która posiadać będzie zdolność uzgodnień co do stosowanych materiałów oraz 

przedmiotów dostaw oraz innych elementów stanowiących przedmiot umowy. Zamawiający nie oczekuje 

iż w naradach uczestniczyć będzie osoba uprawniona do aneksowania umowy czy też składania w imieniu 

Wykonawcy oświadczeń woli. 

 

210. § 5 ust. 16 wzoru umowy – wnosimy o zmniejszenie kary finansowej do 100,00 zł. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania wnioskowanej zmiany.  

 

211. § 5 ust. 16 wzoru umowy – prosimy o ograniczenie wymogu zapewnienia obecności na naradach 

koordynacyjnych wszystkich kierowników robót do wymogu zapewnienia obecności kierowników robót 

branżowych tylko w sytuacjach, w których omawiane zagadnienia branżowe wykraczać będą poza wiedzę 

kierownika budowy. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania wnioskowanej zmiany.  

 

212. § 5 ust. 16 wzoru umowy – w celu poszanowania zasady równości stron w umowie, prosimy o 

wprowadzenie równoważnych wymagań i kar finansowych dot. obecności przedstawicieli Zamawiającego 

na naradach koordynacyjnych. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania wnioskowanej zmiany.  

 

213. § 5 ust. 18 lit. f) wzoru umowy – prosimy o potwierdzenie, że niniejsze dotyczy tylko znaczących 

zabrudzeń spowodowanych przez Wykonawcę, wykraczających poza naturalne czynniki lub poza 

naturalne zakurzenie odpowiadające procesowi budowlanemu. W innym przypadku można by przyjąć, że 

Wykonawca odpowiadałby np. za naturalne zabrudzenie wszystkich okien w obiektach sąsiadujących, co 

znacząco i niewspółmiernie podrożyłoby wycenę przedmiotu umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania wnioskowanej zmiany, wskazując, iż odpowiedzialność ta 

dotyczy działań wykraczających poza zakres ingerencji w otoczenie spotykany dnia codziennego np. za 

kurz wywoływany zwykłym ruchem pojazdów, lecz obejmować będzie np. kurz wywoływany ruchem 

pojazdów przewożących niezabezpieczony suchy piasek itp.  Wykonawca nie będzie zobowiązany do mycia 

okien w pozostałych obiektach UMED i CSK.  

 

214. § 5 ust. 18 lit. f) wzoru umowy – prosimy o wskazanie godzin ciszy nocnej 

Odpowiedź: Cisza nocna to godziny 22- 6 rano. 

 

215. § 5 ust. 23 – prosimy o potwierdzenie, że niniejsze oznakowanie do wywieszenia zostanie przekazane 

Wykonawcy przez Zamawiającego 

Odpowiedź: Zamawiający dostarczy wersje cyfrowe informacji i wizualizacji na podstawie których 

Wykonawca wykona i zamontuje. 

 

216. § 8 ust. 8 wzoru umowy – prosimy o usunięcie odniesienia do przypadków naruszenia przez Wykonawcę 

prawa zamówień publicznych lub wskazanie, jakich innych naruszeń ustawy, poza ewentualnie kwestią 
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wykonania prac bez pisemnego zlecenia ich wykonania podpisanego przez osoby umocowane do 

reprezentowania Zamawiającego, mógłby się dopuścić Wykonawca na etapie po wyborze oferty i 

podpisaniu umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania wnioskowanej zmiany.  

 

217. § 8 ust. 8 wzoru umowy – z uwagi na kosztorysowy charakter rozliczenia umowy, prosimy o 

potwierdzenie, że niniejsze postanowienie nie dotyczy zatwierdzonych przez inspektora nadzoru obmiarów 

prac (zgodnie z pozycjami wyszczególnionymi w kosztorysach ofertowych) wykonanych przez Wykonawcę 

i wykazanych w protokole odbioru. 

Odpowiedź: Zapis powyższy nie dotyczy zatwierdzonych przez inspektora nadzoru obmiarów prac 

(zgodnie z pozycjami wyszczególnionymi w kosztorysach ofertowych) wykonanych przez Wykonawcę i 

wykazanych w protokole odbioru. 

 

218. § 9 ust. 1 wzoru umowy – prosimy o potwierdzenie, że zaliczkowa wypłata części wynagrodzenia nie 

stanowi decyzji uznaniowej Zamawiającego, tj. że zrealizowanie przez Wykonawcę zakresu prac objętego 

danym etapem i przedstawienie faktury obliguje Zamawiającego do dokonania płatności. 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pyt 69. 

 

219. § 9 ust. 2 wzoru umowy – wskazanie, że terminy realizacji prac zastrzeżone są na rzecz Zamawiającego 

oznacza, że Zamawiający mógłby jednostronnie dokonać ich skrócenia, ze skutkiem wiążącym dla 

Wykonawcy, co jest z oczywistych przyczyn nieakceptowalne. Prosimy o usunięcie odniesienia do 

terminów realizacji prac. 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż Wykonawca w sposób błędny interpretuje ten zapis. Zastrzeżenie 

terminów na rzecz Zamawiającego oznacza, iż Wykonawca nie może przyspieszyć bez akceptacji 

Zamawiającego terminów realizacji prac a w konsekwencji terminów płatności. Ewentualne przyspieszenie 

terminów realizacji prac i zmiana terminów płatności wymaga akceptacji Zamawiającego. Zamawiający 

nie może jednak bez akceptacji Wykonawcy skrócić tych terminów. 

 

220. § 9 ust. 2 wzoru umowy – w celu ograniczenia negatywnego wpływu na konkurencyjność przetargu, 

prosimy o minimalizację ujemnych przepływów po stronie Wykonawcy poprzez zwiększenie wysokości 

fakturowań, tak aby odpowiadało osiągniętemu poziomowi zaawansowania. Pragniemy zauważyć, że 

Zamawiający ma zapewnione finansowanie oraz zabezpieczenie umowy w wysokości 10% przed 

podpisaniem umowy. Wprowadzanie dodatkowego zabezpieczenia (w postaci właśnie różnic w poziomie 

fakturowania względem zaawansowania robót)  jest niezgodne z limitami wiążącymi na podstawie art. 

150 ust. 2 PZP. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania wnioskowanej zmiany.  Patrz odpowiedź na pyt nr 33 

gdzie zamawiający zwiększył ilość etapów.  

 

221. § 9 ust. 6 lit a) wzoru umowy oraz wzór oświadczeń do rozliczeń częściowych – prosimy o wprowadzenie 

odniesienia wyłącznie do należności wymagalnych; obecne brzmienie jest niemożliwe do spełnienia przez 

Wykonawcę w trakcie rozliczeń częściowych i mogłoby doprowadzić do sprzecznej sytuacji, w której 

Wykonawca nie otrzyma należności od Zamawiającego pomimo spełnienia pozostałych warunków 

umownych 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania wnioskowanej zmiany.  

 

222. § 9 ust. 6 lit d) wzoru umowy - prosimy o wskazanie o jaką specyfikację cenową chodzi, w naszej ocenie 

niniejsze ujęte będzie w szczegółowych kosztorysach ofertowych Wykonawcy; bezwzględnie wnosimy o 

usunięcie jako bezpodstawnie warunkujące wypłatę należności Wykonawcy; 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania wnioskowanej zmiany.  

 

223. § 9 ust. 10 wzoru umowy - w celu ograniczenia ujemnych przepływów po stronie Wykonawcy uprzejmie 

prosimy o skrócenie terminu płatności do 21 dni. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania wnioskowanej zmiany. Zamawiający wskazuje  na 

możliwość skorzystania z § 9 ust. 14  

 

224. § 9 ust. 12 wzoru umowy – Prosimy o wyjaśnienie, czy odnośne zastrzeżenie oznacza zatrzymanie 

dodatkowych 20% z każdej faktury tytułem zabezpieczenia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej 

wnosimy o usunięcie zastrzeżenia, jako niezgodnego z limitami wiążącymi na podstawie art. 150 ust. 2 

PZP. Wnosimy również o zastąpienie sformułowania „z jakichkolwiek powodów” sformułowaniem „z 
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przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”. Utrzymanie wskazanego fragmentu w obecnym brzmieniu, w 

przypadku jego rozumienia np. jako powodów leżących po stronie Zamawiającego, naruszałoby 

równowagę kontraktową Stron. 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż zapis ten nie oznacza zatrzymania dodatkowych 20 % z każdej 

faktury tytułem zabezpieczenia. Zapis ten powoduje jednak, iż w przypadku gdyby z jakichkolwiek 

powodów Wykonawca nie uzyskał pozwolenia na użytkowanie w ramach rozliczenia końcowego umowy i 

obliczenia wartości wynagrodzenia do wypłaty za wykonanie za wykonane prace zostanie ono 

pomniejszone o równowartość 20% wartości kosztorysowej wszystkich zrealizowanych i zafakturowanych 

prac i dostaw objętych przedmiotem umowy. 

 

225. § 10 ust. 6 wzoru umowy – wnosimy o usunięcie; przyznanie Zamawiającemu prawa do nieograniczonego 

terminem i jakimikolwiek warunkami uprawnienia do zmniejszenia zakresu prac objętych umową w trakcie 

jej realizacji (również przy rozliczeniu kosztorysowym), z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia 

Wykonawcy, byłoby w istocie przyznaniem Zamawiającemu nieograniczonego prawa jednostronnego 

częściowego odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, sprzeczne z generalną zasadą definitywnego 

charakteru zobowiązania podejmowanego w ramach kompetencji stron wynikającej z art. 3531 Kodeksu 

cywilnego. Opisana sytuacja byłaby również niedopuszczalna z perspektywy wymogu należytego opisu 

przedmiotu zamówienia na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych (np. KIO 1372/15: „Zakres 

przedmiotu zamówienia opisany przez zamawiającego w SIWZ w sposób jednoznaczny stanowi podstawę 

złożenia oferty przez wykonawcę i takiego też zakresu realizacji zamówienia wykonawca oczekuje w toku 

wykonania zamówienia, za co przysługuje mu określone w treści umowy wynagrodzenie. Jeśli zatem 

zamawiający w niczym nieograniczony sposób przewiduje możliwość ograniczenia zakresu przedmiotu 

zamówienia, powyższe czyni opis przedmiotu zamówienia niejednoznacznym. Wykonawca bowiem w tym 

zakresie może mieć uzasadnione problemy z wyceną swojej oferty”).  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania wnioskowanej zmiany.  

 

226. § 11 ust. 2 wzoru umowy – prosimy o usunięcie omyłkowego odniesienia do podwykonawstwa w zakresie 

dostawy usług; procedura dla umów podwykonawczych w zakresie dostaw i usług została opisana w § 11 

ust. 10 wzoru umowy 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie.  

 

227. § 11 ust. 2 wzoru umowy – prosimy o potwierdzenie, że niniejszy warunek zostanie spełniony również 

przy przesyłaniu wersji elektronicznej projektu takiej umowy na wskazane adresy poczty elektronicznej; 

taka forma przekazywania projektów umów zapewni sprawniejsza komunikację pomiędzy stronami oraz 

znacznie ograniczy ilość drukowanych dokumentów (składanie poświadczonych za zgodność kopii 

podpisanych umów pozostałoby niezmienne) 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż zaakceptuje takie działanie.  

 

228. § 11 ust. 3 wzoru umowy – wnosimy o usunięcie ograniczenia – zabezpieczenie sytuacji Zamawiającego 

w tym zakresie wynika z 6471 § 3 Kodeksu cywilnego 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia wykreślenia zapisu wskazując, iż prezentowane przez pytającego 

zagadnienie zgodnie z którym już na początku inwestycji Wykonawca zakłada, iż wartość wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom przewyższy wartość należnego mu wynagrodzenia budzi wątpliwości co do 

celowości działania takiego Wykonawcy i rzeczywistego celu przystąpienia do przetargu.  

 

Zamawiający w celu uniknięcia opisanej w pytaniu sytuacji dokonuje modyfikacji zapisu § 11 ust. 3 umowy 

nadając mu brzmienie: 

 

Wartość wynagrodzenia należnego wszystkim podwykonawcom, nie może przekraczać wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. Zamawiający w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza możliwość wyrażenia zgody 

na zawarcie z podwykonawcą umów których suma przekracza wartość wynagrodzenia Wykonawcy o ile 

Wykonawca wykaże, iż pozostała do wypłaty wartość należnego wynagrodzenia Wykonawcy wystarczy 

na pokrycie wynagrodzenia dla podwykonawców lub zagwarantuje w sposób zaakceptowany przez 

Zamawiającego zapłatę wynagrodzenia dla takich podwykonawców. 

 

229. § 11 ust. 22 wzoru umowy – wnosimy o usunięcie, zależność tego rodzaju co do zasady nie występuje 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania wnioskowanej zmiany.  
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230. § 11 ust. 25 wzoru umowy – wnosimy o wykreślenie. Korzystanie z podwykonawców jest ustawowym 

prawem Wykonawcy, wprowadzanie zatem opłat za przeprowadzenie procedury związanej z ich 

zgłaszaniem może być uznane za próbę zniechęcenia Wykonawców do skorzystania z odnośnego prawa, 

a zatem za próbę obejścia przez Zamawiającego ustawy w tym zakresie   

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania wnioskowanej zmiany.  

 

231. § 12 ust. 2 lit. d) wzoru umowy – zgodnie z obowiązującym orzecznictwem, wnosimy o usunięcie 

fragmentu: „przy czym za istnienie wad istotnych uważa się także istnienie wad których łączna wartość 

naprawy przekroczy 100.000,00 złotych netto lub czas potrzebny do ich usunięcia przekracza okres 7 dni 

roboczych” 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania wnioskowanej zmiany.  

 

232. § 12 ust. 4 – zgodnie z obowiązującym orzecznictwem wnosimy o usunięcie odniesienia do wad 

nieistotnych 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania wnioskowanej zmiany.  

 

233. § 12 ust. 5 lit. aa)  – prosimy o usunięcie odniesienia dot. zgodności na dzień odbioru a wprowadzenie 

odniesienia do dnia złożenia oferty. W przypadku braku zmiany prosimy o potwierdzenie, że 

zaprojektowane wyposażenie będzie zgodne z wymogami w dacie odbioru lub prosimy o dodanie 

możliwości zmiany umowy (zwiększenia wynagrodzenia) w przypadku zmiany wymagań w zakresie 

wyposażenia na dzień odbioru i konieczności ich dostosowania przez Wykonawcę 

Odpowiedź: Zamawiający  usuwa par. 12 ust. 5 lit aa) 

 

234. § 12 ust. 5 lit. dd)  – Zgodnie z niniejszym postanowieniem Wykonawca ma obowiązek przekazać 

Zamawiającemu „niezależne od Wykonawcy potwierdzenie spełnienia wymogów pasywności budynku 

określonych w załączniku nr 14  (certyfikat)”. Prosimy o dokładne określenie rodzaju certyfikatu, według 

jakich norm należy wykonać „certyfikat” 

235. § 12 ust. 5 lit. dd)  – Prosimy o dokładne określenie, jaka jednostka notyfikacyjna ma wystawić takowy 

certyfikat 

236. § 12 ust. 5 lit. dd)  – Prosimy o potwierdzenie, czy należy uzyskać certyfikat wystawiony przez Polski 

Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej (PIBPiEO). 

237. § 12 ust. 5 lit. dd)  – Prosimy o potwierdzenie, czy należy uzyskać certyfikat komponentów dla 

budownictwa pasywnego wystawiany przez Instytutu Budownictwa Pasywnego w Darmstadt (PHI) 

238. § 12 ust. 5 lit. dd)  – Informujemy, iż powyższe certyfikaty można uzyskać jedynie wówczas, kiedy 

dokonano certyfikacji projektu, w związku z tym prosimy o potwierdzenie, iż załączony projekt, posiada 

odpowiedni certyfikat będący podstawą do wystąpienia certyfikatu po okresie realizacji obiektu 

239. § 12 ust. 5 lit. dd)  – Prosimy o potwierdzenie, iż w Umowie na prace projektowe był zawarty warunek 

uzyskania certyfikatu projektu 

240. § 12 ust. 5 lit. dd)  – prosimy o potwierdzenie, że realizacja budynku zgodnie z projektem przekazanym 

przez Zamawiającego, daje możliwość uzyskania takiego certyfikatu 

241. § 12 ust. 5 lit. dd)  – prosimy o dodanie na końcu zdania: „chyba, że uzyskanie takiego certyfikatu było 

niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.” 

Odpowiedź 234 - 241: Patrz odpowiedź nr 29 i 30. 

 

242. § 14 ust. 2 wzoru umowy – wnosimy o wykreślenie obowiązku wykonania przez Wykonawcę 

„nielimitowanej liczby napraw” lub wprowadzenie zapisu „napraw objętych zobowiązaniem wynikającym 

z gwarancji i rękojmi” 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania wnioskowanej zmiany.  

 

243. § 14 ust. 2 wzoru umowy – wnosimy o wskazanie urządzeń, które mają być objęte wymianą materiałów 

eksploatacyjnych, ponieważ obecne brzmienie (zapewnienie sprawności urządzenia) doprowadzi do 

sytuacji, w której Wykonawca odpowiadać będzie np. za wymianę wszystkich żarówek w obiekcie. Obecne 

sformułowanie obowiązków gwarancyjnych nie daje możliwości rzetelnej wyceny prac przez Wykonawcę 

oraz w naszej ocenie nie spełnia obowiązku jednoznacznego określenia zakresu przedmiotu umowy przez 

Zamawiającego. 

Odpowiedź: Z uwagi na zmianę przedmiotu zamówienia i rezygnacji z objęcia zamówieniem serwisu 

urządzeń, pytanie utraciło aktualność. 
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244. § 14 ust. 1 wzoru umowy – z uwagi na zwyczajowe okresy gwarancji udzielane przez producentów, 

prosimy o skrócenie okresu gwarancji i rękojmi dla urządzeń do 3 lat. Niniejsze przyczyni się również do 

zwiększenia konkurencyjności ofert. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania wnioskowanej zmiany.  

 

245. § 14 ust. 4 lit. a wzoru umowy – wnosimy o ograniczenie wymogu podjęcia działań w czasie nie dłuższym 

niż 24 godziny wyłącznie do istotnych wad, w przypadku których niepodjęcie działań w takim terminie 

może prowadzić do stworzenia stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego lub znacznego 

powiększenia się zakresu szkody; w pozostałych przypadkach wystarczające będzie związanie Wykonawcy 

terminem końcowym 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania zmiany. 

 

246. § 14 ust. 5 wzoru umowy – wnosimy o doprecyzowanie, że termin ten nie będzie krótszy niż 14 dni; 

Wykonawca nie może przyjmować odpowiedzialności gwarancyjnej bez dysponowania na etapie umowy 

informacją o terminowych uwarunkowaniach realizacji swoich zobowiązań 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania wnioskowanej zmiany.  

 

247. § 14 ust. 10 wzoru umowy – wnosimy o usunięcie – jeśli Wykonawca ma ponosić odpowiedzialność za 

należyte wykonywanie obowiązków gwarancyjnych, winien też posiadać wyłączność w zakresie ich 

realizacji 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź nr 55. 

 

248. § 14 ust. 12 wzoru umowy – wnosimy o wykreślenie, na etapie złożenia oferty Wykonawca nie jest w 

stanie ocenić ilości wprowadzonych w przyszłości aktualizacji do oprogramowania; 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania wnioskowanej zmiany.  

 

 

249. § 15 ust. 1 wzoru umowy 

a) lit. „a” – tiret pierwszy – prosimy o wydłużenie pierwszego okresu do 30 dni (zamiast 7 dni) 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania wnioskowanej zmiany.  

 

b) lit. „a” – prosimy o zmniejszenie progów kary umownej do poziomu odpowiednio 0,025% oraz 0,05% 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania wnioskowanej zmiany.  

 

c) lit. „c” – prosimy o usunięcie odniesienia do terminu przystąpienia do usuwania wad. Wystarczające z 

punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa Zamawiającego jest utrzymanie kar za przekroczenie 

terminu usunięcia 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania wnioskowanej zmiany.  

 

d) lit. „e” – prosimy o usunięcie lub modyfikację, w obecnym brzmieniu kara wynosząca 10% 

przysługiwałaby również w przypadku niewykonania zamówienia w części znikomej – utrzymanie kary 

na bieżącym poziomie prowadzi do jej rażącego wygórowania i przez sam ten fakt może zniechęcać 

potencjalnych Wykonawców do udziału w przetargu 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania wnioskowanej zmiany.  

 

e) lit. „j” – prosimy o usunięcie lub modyfikację, w obecnym brzmieniu kara wynosząca 10% 

przysługiwałaby również z tytułu drobnych uchybień o charakterze formalnym – utrzymanie kary na 

bieżącym poziomie prowadzi do jej rażącego wygórowania i przez sam ten fakt może zniechęcać 

potencjalnych Wykonawców do udziału w przetargu 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania wnioskowanej zmiany.  

 

f) lit. „m” – prosimy o usunięcie lub modyfikację, w obecnym brzmieniu kara wynosząca 10% 

przysługiwałaby również z tytułu drobnych uchybień, np. przekroczenia o jeden dzień terminu 

sporządzenia protokołu inwentaryzacji o charakterze formalnym – utrzymanie kary na bieżącym 

poziomie prowadzi do jej rażącego wygórowania i przez sam ten fakt może zniechęcać potencjalnych 

Wykonawców do udziału w przetargu 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania wnioskowanej zmiany.  
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g) prosimy o uwzględnienie dodatkowo kary umownej należnej Wykonawcy od Zamawiającego w 

wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, wskazanej w § 8 

ust. 1 z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania wnioskowanej zmiany.  

 

250. § 16 ust. 2 wzoru umowy – wnosimy o zastrzeżenie opisanego prawa do odstąpienia dla obu Stron 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania wnioskowanej zmiany.  

 

251. § 19 ust. 3 wzoru umowy – prosimy o usunięcie zastrzeżenia; w obecnym brzmieniu mogłoby ono 

oznaczać, że, przykładowo, Zamawiający mógłby odmówić zmiany umowy, jeśli jej wprowadzenie będzie 

uzasadnione zaistnieniem siły wyższej. W przypadku braku zgody prosimy o wyjaśnienie, czy prawo 

Zamawiającego do odmowy zmiany umowy dotyczy wszystkich przypadków opisanych w § 19 ust. 2 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania wnioskowanej zmiany.  

 

252. § 19 ust. 4 wzoru umowy – prosimy o potwierdzenie, że deklaracja Wykonawcy składana w tym zakresie 

blankietowo na etapie podpisywania umowy ma charakter wstępny i niewiążący 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż deklaracja ta ma charakter niewiążący oczekuje jednak iż 

Wykonawca nie odmówi realizacji prac bez uzasadnionej przyczyny. 

  

253. § 21 ust. 1 wzoru umowy – prosimy o usunięcie słów „w szczególności” oraz odniesienia do dostaw 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 181.  

 

280. Ponawiamy prośbę o zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy do wartości 5% ceny 

całkowitej brutto podanej w ofercie . Jednocześnie w związku z faktem, iż czas trwania umowy jest 

powyżej roku wnioskujemy o dopuszczenie możliwości wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej, w dniu zawarcia umowy w wysokości 30% kwoty 

zabezpieczenia zgodnie z art. 150 ust. 3 i 4 ustawy Pzp oraz tworzenie pozostałej części zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy poprzez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane 

przy jednoczesnym uwzględnieniu obowiązku o którym mowa w art. 150 ust. 6 w/w ustawy. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania wnioskowanej zmiany.  

 

281. Zgodnie z zapisami rozdz. 15 pkt. 15.2 SIWZ Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być 

wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy PZP: 

1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: ING BANK ŚLĄSKI W ŁODZI 21 1050 

1461 1000 0022 8237 8799 z zaznaczeniem „ZP/87/2019 – Zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy” poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Po rozpoznaniu rynku związanego z udzielaniem poręczeń, o których mowa w rozdz. 15 pkt. 15.2 ppkt. 5 

SIWZ informujemy, że takie poręczenia nie funkcjonują i żaden z podmiotów takich poręczeń nie udziela. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany zapisów siwz. 

 

302. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie treści punktu 5.8 4) SIWZ poprzez udzielenie informacji 

jakich przykładowo dokumentów żąda Zamawiający w celu oceny czy podmiot, na zdolnościach 

którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

Odpowiedź: Zgodnie z PZP. 

 

303. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie intencji Zamawiającego objętych zapisem punktu 21.1 SIWZ 

 i § 21 ust 1 wzoru umowy oraz uszczegółowienie przez Zamawiającego w treści wskazanych 

punktów katalogu osób, co do których formułuje wymóg wykonywania przedmiotu 

zamówienia na podstawie zawartej z wykonawcą czy podwykonawcą umowy o pracę. Zdaniem 

Wykonawcy zakres podmiotowy, odnośnie którego Zamawiający sformułował przedmiotowy obowiązek 

jest za szeroki. Ze zwrotu : „w szczególności czynności” wynikać może, iż intencją Zamawiającego jest 

zobowiązanie wykonawcy do zatrudnienia w ramach umów o pracę całego personelu, za pomocą którego 

wykonywać będzie przedmiot umowy. Zgodnie z treścią art. 29 ust 3a uPzP Zamawiający określa w opisie 
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przedmiotu zamówienia wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 

§ 1 Kodeksu pracy. Określenie takie oznacza, że Zamawiający zobowiązany jest wyspecyfikować wszystkie 

te czynności. Przyjmuje się, iż niedopuszczalne jest nadmiernie ogólne wskazanie takich czynności, np. w 

formie zapisu, że zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób 

wykonujących czynności o takim charakterze podczas realizacji, itp. Tak szeroki opis czynności może 

skutkować złożeniem przez wykonawców nieporównywalnych cenowo ofert (wykonawcy mogą różnie 

oceniać charakter tego samego stosunku, którego ocena należy do zamawiającego), ale też są niezgodne 

z treścią art. 29 ust. 1 uPzP. Powyższe znajdzie odzwierciedlenie w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 

dnia 26 marca 2018 r. KIO 411/18 zgodnie z którym : „ Istotą art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) nie są pracownicy jako osoby, ale 

rodzaje świadczeń dla których wykonawca nie może unikać zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Dla 

egzekucji tego obowiązku nie jest konieczne, aby wykonawca zatrudniał konkretną liczbę pracowników, 

ale to, aby pracownicy mający w zakresie swoich obowiązków czynności wskazane przez zamawiającego 

byli zatrudnieni na umowę o pracę…” Ponieważ niejednoznaczność wskazanego zapisu SIWZ może 

prowadzić do różnego wycenienia przez wykonawców przedmiotu zamówienia jak i poziomu szacowanego 

ryzyka i w konsekwencji może prowadzić do złożenia nieporównywalnych ofert Wykonawca wnosi o 

zmianę zapisu punktu 21.1 SIWZ poprzez jego doprecyzowanie. 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 181. 

 

304. Zdaniem Wykonawcy § 3 ust. 1 b wzoru umowy powinien zawierać zapis wskazujący, że termin 

realizacji może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Wykonawca wnosi o 

umieszczenie takiego zapisu. 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pyt 33 - Zamawiający odmawia dalszej zmiany SIWZ. 

 

305. Wykonawca wnosi o modyfikację § 3 ust 2 i) wzoru umowy z którego wynika, że Zamawiający wymaga 

bezusterkowego odbioru robót. Zapis taki jest niedopuszczalny. Zgodnie z treścią art. 647 k.c. wykonawca 

zobowiązany jest do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z 

zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązany jest do odebrania wykonanego obiektu i zapłaty 

umówionego wynagrodzenia. Dokonanie odbioru obiektu jest zatem obowiązkiem Zamawiającego i 

niedopuszczalne jest uzależnianie odbioru od bezusterkowego wykonania obiektu czy usunięcia przez 

Wykonawcę wszystkich wad (usterek). Wskazanym zapisem Zamawiający utożsamia odbiór końcowy z 

odbiorem bezusterkowym. Wykonawca wskazuje, że Zamawiający nie może oczekiwać aby wykonane 

roboty musiały być wykonane w sposób bezusterkowy, co zostało wielokrotnie podkreślone w 

orzecznictwie sądów (vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2007 r., sygn. akt V CSK 99/2007; 

wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 lutego 2012 r., sygn. akt V ACa 198/2012; wyrok Sądu 

Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18 października 2012 r., sygn. akt I ACa 1046/12, wyrok Sądu 

Najwyższego z dnia 7 kwietnia 1998 r. II CKN 673/97). Inwestor zobowiązany jest dokonać odbioru 

końcowego i zapłacić należne Wykonawcy wynagrodzenie. W sytuacji gdy Wykonawca zgłosi zakończenie 

robót budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej Zamawiający jest 

zobowiązany do ich odbioru. Etap IX obejmować powinien zatem zrealizowanie całości dostaw i 

przekazanie Zamawiającemu obiektu do użytkowania w terminie do 30 listopada 2021r. Taki zakres 

powinien być objęty protokołem końcowym odbioru. Inwestor ma bezwzględny obowiązek odbioru robót. 

Nie można uzależnić dokonania odbioru od braku jakichkolwiek usterek. W związku z powyższym 

Wykonawca wnosi o dokonanie stosownej modyfikacji § 3 ust 2 i) wzoru umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. 

 

306. W § 3 ust. 5 wzoru umowy Zamawiający zbyt wąsko określił termin, w którym służby nadzoru 

inwestorskiego mają potwierdzić na piśmie brak możliwości zastosowania technologii, 

ograniczając taki zapis tylko do daty zaistnienia zjawisk atmosferycznych. Wnioskodawca zwraca 

się o rozszerzenie tego zapisu poprzez dopisanie, że takie potwierdzenie może nastąpić również w innej 

tj. późniejszej dacie zaistnienia zjawiska.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. 

 

307. Zdaniem Wykonawcy zapis § 3 ust. 6 wzoru umowy o treści: „ W przypadku niewykonania 

przedmiotu umowy lub któregokolwiek z jego etapów w ustalonym terminie.” jest 

nieprawidłowy gdyż nie uwzględnia możliwych do zaistnienia okoliczności niewykonania robót 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnzuga2tkltqmfyc4nbzgiytgmzxgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnzuga2tkltqmfyc4nbzgiytgmzxgq
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przez Wykonawcę w terminie z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub na jego wyraźne 

polecenie.  Wykonawca wnosi o zmianę zapisu na „ W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu 

przedmiotu umowy lub któregokolwiek z jego etapów w ustalonym terminie……” 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. 

 

308. W § 5 ust. 14 wzoru umowy Zamawiający wskazał, iż „ Przed zakończeniem realizacji 

inwestycji Wykonawca zobowiązany jest w sposób kompleksowy uporządkować plac budowy 

i przekazać go Zamawiającemu wraz z terenem, na którym zorganizowane jest zaplecze 

budowy.” Zapis taki jest zdaniem Wykonawcy nieprawidłowy. Wykonawca nie ma obowiązku i nie 

może oddać terenu budowy wcześniej niż w momencie zakończenia budowy. Nie ma obowiązku również 

terenu budowy porządkować przed zakończeniem realizacji inwestycji. Zgodnie z przepisem art. 57 ust. 

1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo budowlane inwestor ma obowiązek dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu 

budowy oświadczenia kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy 

. Oczywiste jest zatem, iż uporządkowanie terenu budowy powinno nastąpić już po zakończeniu 

przedmiotu umowy. Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. 

 

309. § 6 ust. 1 wzoru umowy przewiduje zbyt szeroko wskazaną odpowiedzialność 

odszkodowawczą Wykonawcy. Wykonawca, zgodnie z ogólnymi regułami kodeksu cywilnego czy 

ustawy Prawo budowlane nie odpowiada za wszystkie zdarzenia zaistniałe na placu budowy.  

Zgodnie z treścią art. 652 k.c. jeżeli wykonawca przejął protokolarnie od inwestora teren budowy, ponosi 

on aż do chwili oddania obiektu odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. 

Protokolarne przejęcie terenu budowy nie uniemożliwia ustalenia odpowiedzialności inwestora za szkody 

wynikłe z zawalenia się budowli lub oderwania się jej części na podstawie art. 434 KC.  (tak: M. Behnke, 

B. Czajka-Marchlewicz, D. Dorska, Umowy, s. 241; por. również: J. A. Strzępka, O potrzebie zmian 

regulacji umowy o roboty budowlane w kodeksie cywilnym, w: Rozprawy z prawa prywatnego. Księga 

jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi (red. M. Pazdan, M. Jagielska, E. Rott-

Pietrzyk, M. Szpunar), Warszawa 2017, s. 611; E. Strzępka-Frania, Odpowiedzialność (cz. II), s. 45; W. 

Wyrzykowski, Umowa, s. 128 i 130).  Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 18 

marca 1971 r. I CR 6/71 „przepis art. 652 KC, regulując odpowiedzialność wykonawcy, odsyła w zakresie 

jej podstaw do zasad ogólnych, a więc w wypadku szkód wyrządzonych osobom trzecim - do zasad 

odpowiedzialności za czyny niedozwolone (art. 415 i nast. KC). Do przyjęcia zatem odpowiedzialności 

wykonawcy za szkodę, nie wystarcza powołanie się na przepis art. 652 KC, gdyż niezbędne jest 

stwierdzenie, jaka zasada odpowiedzialności deliktowej - ze względu na okoliczności konkretnego 

przypadku - ma miejsce.” Przepis artykułu 652 k.c. obejmuje odpowiedzialność zarówno deliktową, jak i 

kontraktową, jednakże związaną z prowadzonymi pracami budowlanymi. Przepis ten nie stanowi 

samoistnej podstawy takiej odpowiedzialności; konieczne jest wykazanie przesłanek z art. 415 i n. KC lub 

art. 471 KC ( vide: wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie - V Wydział Cywilny z dnia 4 listopada 2016 

r. VI ACa 1158/15). 

Wykonawca wnosi zatem o zmianę zapisu : „Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody 

wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu umowy zarówno wobec Zamawiającego jak i osób i podmiotów 

trzecich” na zapis o treści : „ Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wynikłe w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy zarówno wobec Zamawiającego jak i osób i podmiotów trzecich o ile szkody 

te powstały z winy Wykonawcy lub jego podwykonawców lub innych osób, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność” bądź poprzez wskazanie, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach 

ogólnych.  Wykonawca nie może ponosić np. odpowiedzialności za działania osób trzecich, które jako 

nieuprawnione do wejścia na teren budowy same wyrządziły sobie szkodę lub za szkody powstałe z innych 

przyczyn niezależnie od działania czy zaniechania Wykonawcy.  Powyższe argumenty dotyczą 

również § 6 ust. 2 wzoru umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. 

 

310. W oparciu o argumenty wskazane w pkt 10 powyżej Wykonawca wnosi o zmianę zapisu § 6 

ust. 6 wzoru umowy poprzez dopisanie, iż wszystkie zniszczenia/braki/uszkodzenia, jakie odnotowane 

zostaną w protokole odbioru placu budowy przez Zamawiającego od Wykonawcy, które nie zostały 

uprzednio odnotowane w protokole przekazania placu budowy Wykonawcy, obciążają Wykonawcę tylko, 

o ile odpowiedzialności za te zniszczenia/braki/uszkodzenia nie ponoszą inne niż Wykonawca osoby czy 

zatrudnieni przez niego podwykonawcy .  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. 
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311. Wykonawca wnosi o usunięcie z § 8 ust. 8 wzoru umowy oświadczenia o zrzeczeniu się przez 

Wykonawcę w stosunku do Zamawiającego roszczenia o zapłatę za ewentualne wykonanie 

wskazanych tam prac. Wybrany przez Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania 

umowy zgodnie z jej treścią, w tym poleceniami Zamawiającego. Nie jest w stanie badać czy polecenia 

Zamawiającego będą zgodne czy też niezgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych. Poza tym, 

dyskusyjna jest skuteczność zrzeczenia się przez Wykonawcę wynagrodzenia za prace, odnośnie których 

nie powstał nawet stosunek zobowiązaniowy będący podstawą ich wykonania. Wykonawca wnosi również 

o dokonanie modyfikacji treści § 8 ust. 8 wzoru umowy poprzez doprecyzowanie,  iż Wykonawcy nie 

należy się wynagrodzenie za prace wykonane z naruszeniem przepisów prawa zamówień publicznych za 

wyjątkiem sytuacji, gdy prace te wykonał na polecenie Zamawiającego.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. 

 

 

312. Wykonawca wnosi o uzupełnienie § 9 ust. 6 a wzoru umowy poprzez dodanie, że 

dopuszczalnym dowodem potwierdzającym zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy zamiast oświadczenia ww. podmiotów jest również potwierdzenie 

dokonania przelewu. Uwaga ta dotyczy również § 9 ust. 8 wzoru umowy. Artykuł 143 a ust. 1 pkt 

1 ustawy PZP używa określenia „dowody zapłaty” co nie powinno być zawężane wyłącznie do oświadczenia 

podwykonawcy. Ponadto, pisemne oświadczenie podwykonawcy powinno dotyczyć tylko należności za 

wykonane prace, które są już wymagalne. Uprawnienie Zamawiającego do wstrzymania płatności w 

przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty należnego, wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcy powinno być zawężone jedynie do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia w części 

dotyczącej kwoty, odnośnie której dowody takie nie zostały przez Wykonawcę przedłożone. 

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu § 9 ust. 6 a i ust 8 wzoru umowy z uwzględnieniem powyższych uwag.  

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pyt. 41.  

 

313. Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu § 10 ust. 6 wzoru umowy poprzez określenie 

maksymalnego zakresu prac i dostaw, z których może zrezygnować Zamawiający. Zdaniem 

Wykonawcy, umowne dopuszczenie możliwości rezygnacji z realizacji niektórych zakresów prac  

 i dostaw bez wskazania ich limitu jest niekorzystne dla Wykonawcy i sprzeczne z ustawą Prawo zamówień 

publicznych i jej celem. Pozostawienie takiego zapisu stanowi potencjalne zagrożenie rezygnacji przez 

Zamawiającego z realizacji prawie całego przedmiotu umowy i powierzenie go innemu podmiotowi/innym 

podmiotom niekoniecznie z zastosowaniem procedur przewidzianych w uPzP. Ponadto utrzymanie takiego 

zapisu uniemożliwia wykonawcom dokonanie prawidłowej kalkulacji przedmiotu zamówienia, gdyż 

Wykonawca w momencie składania oferty nie zna ostatecznego zakresu przedmiotu zamówienia i nie jest 

w stanie go oszacować. W ocenie Wykonawcy objęty pytaniem zapis stanowi również obejście 

art. 144 uPzP zakazującego zmian postanowień zawartej umowy i dodatkowo stanowi obejście 

art. 145 ust. 1 uPzP, a jako taki na mocy art. 58 k.c. zapis ten jest nieważny. Jednocześnie 

zapis ten jest również sprzeczny w zakresie, w jakim wyłącza prawo do otrzymania 

wynagrodzenia za część niewykonaną, z bezwzględnie obowiązującym art. 656 k.c. w zw. z 

art. 644 k.c. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. 

 

314. Wykonawca zwraca uwagę na niezgodność z ustawą zapisu § 12 ust 2 d) wzoru umowy. W 

ocenie Wykonawcy niedopuszczalne jest wskazanie w umowie, iż w przypadku stwierdzenia wad 

istotnych wskazanych w § 12 ust. 4 wzoru umowy i wad uznanych za istotne z uwagi na wartość kosztów 

naprawy Zamawiający zarządzi przerwę w czynnościach odbioru do czasu usunięcia przez Wykonawcę 

stwierdzonych nieprawidłowości. Konsekwentnie Zamawiający utożsamia bowiem odbiór końcowy z 

odbiorem bezusterkowym, a ponadto zastrzega sobie prawo do przerwania czynności odbiorowych w 

przypadku istnienia wad, które w praktyce wadami istotnymi nie będą. Z przepisów art. 647 i art. 654 

k.c. oraz art.18 Prawa budowlanego wynika, że odbiór obiektu jest obowiązkiem inwestora. Sąd 

Najwyższy w wyroku z dnia 19 marca 1999 r. (sygn. akt II CKN 241/98) wyraża pogląd, że odbiór obiektu 

to obowiązek inwestora skorelowany z obowiązkiem wykonawcy oddania obiektu. Także w wyroku z dnia 

5 marca 1997 r. (sygn. akt II CKN 28/97) Sąd Najwyższy zwraca uwagę, że jeżeli wykonawca zgłosił 

zakończenie robót budowlanych, inwestor obowiązany jest dokonać ich odbioru. Zakres dopuszczalnych 

postanowień w umowie, dotyczących wymaganej jakości robót wyznaczają jednak zasady wiedzy 

technicznej i projekt (wyrok Sądu Najwyższego z 21 kwietnia 2017 r. I CSK 333/16). Dlatego, jeżeli w 

umowie znalazłoby się postanowienie, w myśl którego odbiór prac nastąpi jedynie wówczas, gdy 

sporządzony zostanie protokół odbioru bezusterkowego, nie mogłoby ono być uznane za wiążące (wyrok 
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Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2016 r., I ACa 253/15). W wyrokach podkreśla się 

jednak trafnie, że gdyby inwestor miał prawo odmówić odbioru w przypadku istnienia jakiejkolwiek wady 

odbiory przeciągałyby się w czasie, a nierzadko nigdy nie dochodziłyby do skutku (wyrok Sądu 

Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 3 września 2013 r ,  V ACa 332/13). Jeżeli Wykonawca zgłosił wykonanie 

robót to obowiązek ich odbioru jest niezależny nawet od kwestionowania ich jakości. Odmowa odbioru 

będzie uzasadniona jedynie w przypadku gdy przedmiot zamówienia będzie mógł być kwalifikowany jako 

wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt 

nie będzie się nadawał do użytkowania. W związku z powyższym Zamawiający nie może wstrzymać 

czynności odbiorowych. Zwłaszcza gdy wady są nieistotne a nazwane przez niego „istotnymi”. Wykonawca 

wnosi o modyfikację zapisu § 12 ust 2 d) wzoru umowy w sposób zgodny z art. 647 k.c. i celem umowy 

o roboty budowlane.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. 

 

315. Wykonawca wnosi o konieczną zmianę zapisu § 12 ust 4 wzoru umowy. Z zapisu: „Zamawiający 

dokona odbioru końcowego po usunięciu wszystkich istotnych wad zgłoszonych przez Zamawiającego, a 

także usunięciu wszystkich wad o charakterze nieistotnym, jeżeli ich łączna wartość przekroczy 

100.000,00 złotych netto lub czas potrzebny do ich usunięcia przekracza okres 7 dni roboczych” wynika, 

że Zamawiający wymaga bezusterkowego odbioru robót. Zamawiający przyznaje sobie prawo do odmowy 

odbioru obiektu do czasu usunięcia wad, również o charakterze nieistotnym.   

Odmowa odbioru jest bowiem uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia jest 

wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt 

nie będzie nadawał się do użytkowania (wyrok Sądu Najwyższego z 07 marca 2013 r., II CSK 476/12). 

Wada istotna występuje, gdy wada jest tego rodzaju, że uniemożliwia czynienie właściwego użytku z 

przedmiotu robót, wyłącza ich normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo odbiera im cechy 

właściwe lub wyraźnie zastrzeżone w umowie, istotnie zmniejszając ich wartość (wyrok Sądu 

Apelacyjnego w Warszawie z 27.06.20108 r., V ACa 1302/17). Na zasadzie przeciwieństwa nie są więc 

wadami istotnymi wady, które nie czynią przedmiotu robót niezdatnym do umówionego użytku lub nie 

sprzeciwiają się wyraźnie umowie (wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecini z 17 lutego 2016 r., I ACa 

1099/15). Termin 7 dni roboczych jako wyznacznik zakwalifikowania wad jako istotne jest nieprawidłowy 

a kwalifikacja wady według kryterium czasu jej usunięcia nieprawidłowa. Hipotetycznie nie należy bowiem 

wykluczyć sytuacji, w której liczba wad nieistotnych czy brak możliwości uzyskania, celem ich usunięcia 

np. koniecznych materiałów uniemożliwi ich usunięcie we wskazanym przez Zamawiającego terminie 7 

dni. Wykonawca wnosi o wykreślenie tego zapisu, względnie dokonanie jego modyfikacji w sposób zgodny 

z prawem tj. uwzględniający kwalifikację wady jako istotnej ze względu na ograniczenia jakich doznaje 

Zamawiający w korzystaniu z rzeczy a nie czas usuwania wad. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. 

 

316. Zdaniem Wykonawcy treść § 13 ust. 2 a) wzoru umowy, przy pozostawieniu zapisu § 3 ust 2 

i) wzoru umowy z uwagi na konsekwentne utożsamianie przez Zamawiającego odbioru 

końcowego robót z odbiorem bezusterkowym jest niezgodna z art. 647 k.c. i art. 151 ust 1 

uPzP.  Jak wynika z art. 151 ust 1 uPzP Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Zamawiający po 

zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót jest zobowiązany do ich odbioru. Zamawiający nie może 

wymagać bezusterkowego wykonania przedmiotu umowy aby skutecznie dokonać odbioru. Odmowa 

odbioru byłaby uzasadniona tylko w przypadku wad istotnych tj. tego rodzaju, że obiekt nie będzie 

nadawał się do użytkowania. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 04 kwietnia 2017 

r. sygn akt I ACa 1288/16 „Zrealizowany został wymóg zwrotu 70% kaucji wpłaconej przy zawieraniu 

umowy, która bezspornie miała zostać zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni po ostatecznym wykonaniu 

zamówienia i jego odbiorze. Doszło bowiem do zakończenia procesu budowlanego. Obiekt budowlany 

wykonany przez powoda został przez inwestora odebrany, a w następstwie - dopuszczony do użytkowania, 

w związku z czym zaszły podstawy do zwrotu kaucji w tej części.” Wykonawca wnosi zatem o wykreślenie 

z treści § 13 ust 2 a. wzoru umowy słowa „bezusterkowym” tj. dostosowanie zapisu do wymogu art. 151 

ust 1 uPzP. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. 

 

317. Wykonawca odnośnie wskazanych w § 15 wzoru umowy kar umownych wnosi w pierwszej 

kolejności o zmniejszenie ich wysokości, jak również o zmianę § 15 ust. 1 wzoru umowy 

poprzez ustalenie, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę a nie za 

opóźnienie. Zdaniem Wykonawcy ustalanie kar umownych za opóźnienie jest sprzeczne z art. 471 k.c. 
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Istota kar umownych polega na zastrzeżeniu ich na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy celem zdyscyplinowania strony umowy do jej wykonania. Trudno mówić o nienależytym 

wykonaniu umowy w przypadku opóźnienia Wykonawcy. Powstanie opóźnienia po jego stronie może 

wynikać bowiem nawet z przyczyn zależnych od Zamawiającego. Takie zastrzeżenie kary umownej 

zmierzałoby ponadto do wzbogacenia się Zamawiającego kosztem Wykonawcy, a nie do terminowej 

realizacji umowy.  

Zbyt wygórowana wysokość kary umownej stanowi naruszenie przez Zamawiającego art. 3531 k.c., tj. 

zasady swobody umów. Obowiązkiem Zamawiającego jest określenie postanowień umowy w sprawie 

zamówienia publicznego tak, aby cel zamówienia publicznego, tj. zaspokojenie określonych potrzeb 

publicznych został osiągnięty. W swoim działaniu nie może jednak korzystać z prawa absolutnego, 

oderwanego od przedmiotu zamówienia, sytuacji wykonawcy oraz ciążących na nim obowiązków jako 

drugiej strony stosunku zobowiązaniowego z wykonawcą. Wykonawca wskazuje, że kara umowna spełnia 

różne funkcje, m. in. kompensacyjną, represyjną, stymulacyjną oraz symplifikacyjną, przy czym 

najważniejszą funkcję spełnia funkcja kompensacyjna. Funkcja ta przejawia się w tym, że kara umowna 

stanowi dla wierzyciela surogat odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania niepieniężnego. „Za nieuprawnione należy uznać takie ukształtowanie stosunku, które nie 

pozwala profesjonalnemu wykonawcy działającemu z należytą starannością na skalkulowanie ryzyk 

związanych z realizacją umowy oraz wyłącza możliwość sądowej oceny, czy dane nadzwyczajne sytuacje 

zaistniały, a także, czy i w jakim stopniu miały znaczenie dla prawidłowego wykonania umowy przez 

wykonawcę. Nie można bowiem przerzucać na jedną stronę umowy ciężaru poniesienia konsekwencji 

zaistnienia sytuacji, których strony nie mogły wcześniej przewidzieć” (vide: wyrok Krajowej Izby 

Odwoławczej z dnia 12 października 2018, KIO 1951/18). Świadczenie kary umownej prowadzi zatem do 

naprawienia w całości lub części szkody powstałej po stronie wierzyciela. Kara umowna winna zatem 

pokryć ewentualną szkodę, jaką Zamawiający poniesie w przypadku braku realizacji obowiązku 

umownego przez wykonawcę. Kara umowna nie może jednak być źródłem dodatkowego zarobku 

Zamawiającego. Co więcej, zastrzeżenie kary umownej w tak znaczącej wysokości może spowodować 

ograniczenie kręgu podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty, co bezpośrednio wpłynie na uzyskanie 

przez Zamawiającego mniej korzystnych ofert. Ponadto wysoka wartość kar umownych stanowi istotną 

cześć ryzyka jaka zostanie przez wykonawców dodatkowo wyceniona. Powyższe znacząco wpłynie na 

ostateczną cenę złożonych ofert, a co za tym idzie na dodatkowe obciążenie finansów publicznych, co ma 

niebagatelne znaczenie w świetle respektowania przez Zamawiającego dyscypliny finansów publicznych. 

Wykonawca wnosi również o wykreślenie z § 15 ust. 1 pkt e.  gdyż zapis ten jest za ogólny i 

stanowi powtórzenie innej zastrzeżonej w § 15 ust 1 a. i ust 1 o. kary. Względnie Wykonawca 

wnosi o modyfikację zapisu § 15 ust. 1 pkt e. wzoru umowy poprzez wskazanie, iż kara umowna 

powinna być liczona nie od całości wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust 1. wzoru umowy ale od wartości 

niezrealizowanego przedmiotu zamówienia.  

Wskazane w § 15 ust.1 kary umowne zostały zastrzeżone kilkakrotnie na wypadek zajścia tego samego 

zdarzenia, na co wskazuje treść § 15 ust. 1 i § 15 ust 5. wzoru umowy. Kary się zatem dublują, co 

zdaniem Wykonawcy jest niedopuszczalne i może doprowadzić do bezpodstawnego wzbogacenia się 

Zamawiającego. Wykonawca wnosi o wyeliminowanie przez Zamawiającego kar, które mogą być 

podwójnie naliczane. Takie naliczanie kar nie spełnia charakteru prewencyjnego czy rekompensacyjnego. 

Z uwagi na jednostronność zapisów umownych, a zatem brak symetrii Wykonawca wnioskuje o 

wprowadzenie analogicznej jak w § 15 ust. 1 b wzoru umowy kary umownej należnej Wykonawcy od 

Zamawiającego za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, ponieważ umowa 

nie zawiera żadnej kary umownej zastrzeżonej na korzyść Wykonawcy. Zgodnie z wyrokiem Krajowej 

Izby Odwoławczej z dnia 13 listopada 2018, KIO 2177/18 „Niedopuszczalne są również takie zapisy, które 

w sposób nadmierny przerzucają ryzyka związane z realizacją zamówienia na wykonawcę, poprzez 

niedookreślenie przedmiotu zamówienia czy też takie jego sformułowanie, które stwarza obawy, że 

wykonawca nie będzie w stanie terminowo i należycie wywiązać się z zawartej umowy i poniesie straty 

przy jej wykonywaniu.” 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. 

 

318. Wykonawca wnioskuje o dopisanie do § 16 wzoru umowy przypadków, w których Wykonawca będzie 

uprawniony do odstąpienia od umowy. Umowa nie zawiera uregulowania w tym zakresie, co istotnie 

narusza równowagę kontraktową. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. 

 

512. Umowa Par. 1 ust. 5: Jakie będzie pierwszeństwo dokumentów w przypadku sprzeczności pomiędzy 

postanowieniami dokumentów, wskazanych w ust. 2 i 3, który z nich przeważy? Zamawiający wskazuje 
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tylko na rozwiązanie sprzeczności w przypadku konfliktu pomiędzy zapisami umowy a tych załączników, 

a pomiędzy nimi samymi- nie. 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż z uwagi na kosztorysowy charakter rozliczenia hipotetycznie 

możliwa sprzeczność pomiędzy w/w dokumentami pozostawać będzie bez wpływu na rozliczenia stron. 

Jeżeli zaistnieje sprzeczność/ kolizja w ramach dokumentacji technicznej jest rozwiązanie wymagać 

będzie normalnej w tego typu procedurze współpracy Wykonawcy. Projektanta i Zamawiającego – jego 

służb nadzoru. 

 

513. Umowa Par. 1 ust. 10: czy w przypadku robót objętych dofinansowaniem zasady odbiorów będą 

analogiczne do tych dotyczących pozostałych robót? Czy powstaną odrębne protokoły odbioru (w tym 

końcowego)? Z odrębnie liczonym okresem rękojmi i gwarancji? jaki jest procentowy zakres tych robót 

objętych dofinansowaniem? Jak ma wyglądać ich odrębne fakturowania? Na zasadach opisanych w 

Umowie? 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pyt 189. Zasady odbiorowe będą takie same. Na potrzeby takiego 

rozliczenia powstanie odrębny protokół odbioru w tym odbioru końcowego takiego zakresu prac, okresy 

gwarancji liczone będą wspólnie od terminu wskazanego w § 14 ust. 3 umowy, na prace objęte tym 

protokołem wystawione mają zostać odrębne faktury VAT. 

 

514. Par. 2 ust. 1 b) c) i d)-Wykonawca nie może na dzień dzisiejszy oświadczyć, że nie wnosi żadnych uwag 

do dokumentacji, może jedynie stwierdzić, że jest ona kompletna i na moment zawarcia Umowy oceniają 

jako profesjonalna firma budowlana jako wystarczająco do realizacji robót. Jednakże w toku realizacji 

inwestycji mogą zostać wykryte błędy, czy sprzeczności w ramach tej dokumentacji (teraz 

niedostrzegalne), o których oczywiście wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego, ale 

odpowiedzialność za nie ponosi projektant. Proszę dokonać zmiany zapisu wskazując, iż ocena zarówno 

stanu nieruchomości, jak i dokumentacji jest dokonywana przy stanie obowiązującym na moment 

zawarcia umowy, a w zakresie dokumentacji dodatkowo, iż jest ona kompletna i wystarczająca do 

realizacji robót nie wyłączając jednak w przyszłości prawa do jej weryfikacji w toku robót i wnoszenia do 

niej ewentualnych uwag (przy zachowania odpowiedzialności projektanta w tym zakresie). Prosimy o 

zmianę/ usuniecie zapisu pkt d), gdzie wykonawca ma oświadczyć, iż dokumentacja jest „niewadliwa 

merytorycznie”, wykonawca nie jest w stanie złożyć tego oświadczenia ponieważ nie jest projektantem, 

może oczywiście wykryć (na początku lub w toku) braki ,czy błędy w dokumentacji (o których informuje 

Zamawiającego), ale nie może on wziąć pełnej odpowiedzialności za dokumentacje (tu: odpowiedzialność 

projektanta). 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pyt. 15.  

Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie wskazując, iż oczekuje od Wykonawcy 

iż przed złożeniem oferty dokona analizy dokumentacji w zakresie w jakim jej ewentualne niejasności lub 

wątpliwości są rozpoznawalne dla podmiotu zajmującego się w sposób zawodowy i profesjonalny 

wykonywaniem robót budowlanych lub które przy dołożeniu należytej staranności wymaganej od takiego 

podmiotu można było rozpoznać. 

 

515. Par.3 ust. 1 a) i par. 5 ust. 1- proszę o uzupełnienie, że wraz z terenem budowy wykonawca otrzyma 

również oryginał pozwolenia na budowę (prawomocne i ostateczne) wraz z dokumentacją PnB oraz 

dziennik budowy, dopiero te wszystkie elementy umożliwiają mu (wraz z terenem budowy) rozpoczęcie 

robót. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ, oryginały dokumentów pozostaną do wglądu w Biurze 

Inwestycyjno Technicznym UM. 

 

516. Par. 3 ust. 2 pkt j)- proszę usunąć etap X, który obejmuje okres gwarancji i rękojmi, zgodnie z zapisami 

Umowy część wynagrodzenia będzie płatna Wykonawcy z dołu w ratach kwartalnych w tym okresie. 

Zabezpieczenie na okres gwarancji i rękojmi może wynosić max. 30 % wynagrodzenia i jest już opisane 

w par. 13 Umowy, jest to max wysokość zabezpieczenia jaką może zatrzymać Zamawiający publiczny (z 

10% wynagrodzenia). Natomiast przesuniecie płatności części wynagrodzenia na okres gwarancji i 

rękojmi de facto zwiększa zakres dopuszczalnej wartości zabezpieczenia i naruszenie przepisy PZP (art 

150 ust. 2 i 4 PZP) 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z objęcia przedmiotem umowy konserwacji urządzeń z 

zachowaniem obowiązków realizacji przez Wykonawcę przeglądów gwarancyjnych. Patrz odpowiedź na 

pytanie 55 i 76. Zamawiający usuwa zatem ten Etap.  
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517. Par. 6 ust. 1 b)- proszę o scalenie pkt a) i b) wprowadzając jednolitą kwotę wynagrodzenia 

kosztorysowego, bez rozbicia na to płatne w okresie realizacji i drugie w okresie gwarancji i rękojmi 

(niedopuszczalne w świetle ww. przepisów PZP zwiększanie wartości zabezpieczenia na okres rękojmi i 

gwarancji – tj. ponad 30%). 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z objęcia przedmiotem umowy konserwacji urządzeń z 

zachowaniem obowiązków realizacji przez Wykonawcę przeglądów gwarancyjnych. Patrz odpowiedź na 

pytanie 55, 76 i 516. 

 

Zamawiający skreśla  zatem zapis § 8 ust. 1 b, i numerację w zakresie pkt a, nająć mu jednolite brzmienie: 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie 

kosztorysowe, którego wartość zgodnie z ofertą i kosztorysami ofertowymi stanowiącymi Załącznik 

nr 2 do niniejszej umowy wynosi:  

………………………… zł netto 

słownie złotych: ……………………………………………………………………, 00/100,  

………………………… zł brutto 

słownie złotych: …………………………………………………………………, 00/100, 

w tym: ………………… zł podatku VAT  

 

Zamawiający zmienia zapis § 8 ust. 4 nadając mu brzmienie: 

 

Ceny jednostkowe w ofercie będą niezmienne w trakcie realizacji i nie będą podlegać waloryzacji, za 

wyjątkiem sytuacji wprost przewidzianych w umowie. W przypadku gdy wykonawca w ofercie 

zadeklarował stawkę VAT inną niż 23 %, w zakresie tych pozycji kosztorysowych, do rozliczeń między 

stronami wiążąca jest kwota brutto, w ramach której zawarty będzie podatek VAT w należnej wysokości. 

 

518. Par 3 ust. 2 – Proszę o zaktualizowanie terminu przekazania do użytkowania (etap IX), ponieważ terminy 

realizacji etapów VII i VIII są dłuższe niż termin etapu IX 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 33. 

 

519. Par. 9 ust. 4 i) – konsekwentnie do zmian wskazanych w par 3 ust. 2 pkt j) i 6 ust. 1 pkt b) również tutaj 

proszę o usuniecie etapu X (płatność części wynagrodzenia realizowana w okresie rękojmi i gwarancji- 

kwartalnie)- niedopuszczalne zwiększenie wartości zabezpieczenia na okres rękojmi i gwarancji ponad 

30% 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 33 i 516. 

 

520. Par. 3 ust. 5- zjawiska atmosferyczne odbiegające od standardowych (np. ponadnormatywne 

temperatury, opady, czy wiatr) powinny być podstawą do zmiany terminów realizacji, są to bowiem 

okoliczności niezależne od Wykonawcy. W zapisie tym decyzje ostateczną o uznaniu ich jako podstawę 

do przedłużenia terminów podejmuje nadzór inwestorski, bez wskazania obiektywnych, sprawdzalnych 

kryteriów w tym zakresie. Proszę wprowadzić zapis umożliwiający zmianę terminów w przypadku 

wystąpienia warunków pogodowych, które nie mają jeszcze skali siły wyższej, ale odbiegają od 

standardowych w danym okresie, może doprecyzować zapis poprzez określenie poziomu temperatur, czy 

opadów przy wskaźnikach IMiGW. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ. 

 

521. Par. 3 ust. 6 – prosimy usunąć zapis, w części o odstąpieniu występuje możliwość odstąpienia od Umowy 

w przypadku opóźnień o określoną ilość dni (w tym zapisie brak jest precyzyjnego określenia ilości dni, 

zapis jest ogólny i sprzeczny z zapisami o odstąpieniu), jeśli chodzi o wykonawstwo zastępcze, powinno 

być ono uzupełnione o możliwość dobrowolnej poprawy, poprzez dodatkowe wezwanie i termin dla 

wykonawcy na usunięcia naruszeń. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ. Patrz odpowiedź na pytanie 49. 

  

522. Par. 9 ust. 6 – proszę uwzględnić w przedmiotowych zapisach, że jednym z zabezpieczeń w umowach 

podwykonawczych jest tzw. kaucja gwarancyjna, dlatego też żądanie od Wykonawcy oświadczeń od 

podwykonawców, gdzie oświadczą oni iż otrzymali 100% wynagrodzenia może okazać się nierealne i 

niewykonalne, żądanie oświadczenia o zrzeczenie się roszczeń przez podwykonawcę w sytuacji, gdy nie 

otrzymał on jeszcze zwrotu kaucji zatrzymanej na okres gwarancji i rękojmi będzie niemożliwe do 

uzyskania- proszę o modyfikację zapisów dot. oświadczeń w tym zakresie. 
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Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. 

 

523. Par. 9 ust. 8 a) i b) i ust. 12- proszę o usunięcie zapisu o powiększeniu kwoty spornej (roszczenie 

podwykonawcy) o 20% celem jej zatrzymania przez Zamawiającego do wyjaśnienia sprawy- Zamawiający 

nie ma podstaw prawnych do zatrzymania kwoty ponad sporną. Jest to w żaden nieuzasadnione i 

niezgodne z ustawą PZP. Podobnie Zamawiający nie ma podstaw prawnych do zatrzymywania po 20% z 

pozycji kosztorysowej z zakresu pozwolenia na użytkowanie- proszę o usuniecie tego zapisu. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. 

 

524. Par. 10 ust. 6 – proszę o wskazanie limitu procentowego lub kwotowego robót zaniechanych, proszę o 

określenie poziomu limitu maksymalnie 5%. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. 

 

525. Par. 11 ust. 1 i 21 – Zamawiający wprowadza zakaz zatrudniania dalszych podwykonawców, zapis ust. 

21 jest z tym sprzeczny. 

Odpowiedź: Zapisy nie są ze sobą sprzeczne. Uważna lektura ust. 1 pozwala na stwierdzenie, iż 

Zamawiający dopuszcza także możliwość powierzenia przez podwykonawcę prac dalszemu 

podwykonawcy, z tym jednak, iż Zamawiający nie wyraża zgody na to, aby dalszy podwykonawca 

ustanawiał kolejnych podwykonawców. 

 

526. Par. 11 ust. 25 – proszę o wykreślenie tego zapisu, Zamawiający nie ma podstaw do pobierania od 

Wykonawcy wynagrodzenia za analizę prawną umów podwykonawczych (w kwocie 750 zł netto), 

przedłożenie umów podwykonawczych do akceptacji Zamawiającego jest spełnieniem obowiązku 

ustawowego (art. 647 kc i art. 143 b i nast. PZP) wykonawca nie może ponosić opłat za to, że wywiązuje 

się z zapisów ustawowych (bezwzględnie obowiązujących), Wykonawca posiada własne służby prawne i 

nie ma podstaw aby był również objęty „przymusowa” opieką prawną- za którą ma płacić- realizowaną 

przez Zamawiającego 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. Patrz odpowiedź na 

pytanie nr 9.  

 

527. Par. 12 ust. 2 d) i ust. 4 – proszę o usuniecie zapisu, zgodnie z którym „wada istotna” została zdefiniowana 

jako taka, gdzie łączna wartość napraw przekracza 100.000 zł netto lub czas potrzebny do jej usunięcia 

przekracza 7 dni, taka definicja de facto powoduje, iż praktycznie każda wada (głównie wg drugiego 

kryterium- czasu potrzebnego na usuniecie) będzie wada istotną zwłaszcza, że termin na usuniecie 

wyznacza Zamawiający! Proszę o wprowadzenie zapisu, że wada istotne to taka, która uniemożliwia 

korzystanie z obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (taka definicja jest stosowana powszechnie). 

Aktualna definicja wady istotnej tworzy konstrukcję protokołu bezusterkowego, który nie jest 

dopuszczalny. Wyrok SN z dnia 7.03.2013r., II CSK 476/12:” W sytuacji gdy wykonawca zgłosił 

zakończenie robót budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej 

zamawiający jest zobowiązany do ich odbioru (art. 647 k.c.). W protokole z tej czynności stanowiącym 

pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie 

ustaleń co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z 

terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu 

z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Odmowa odbioru będzie 

uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie mógł być kwalifikowany jako 

wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt 

nie będzie się nadawał do użytkowania.” 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie.  

 

528. Par. 14 ust. 5 – proszę o wprowadzenie zapisu, że termin na usuniecie wad będzie odpowiedni do 

technologicznych możliwości i wystarczający do usunięcia danego rodzaju wady, 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. 

 

529. Par. 14 ust. 6 – prosimy dodać zapis o dodatkowym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady przed 

skorzystaniem z wykonawstwa zastępczego 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. 

 

530. Par. 15 ust. 1 a)- proszę zmienić zapis tak, aby kary za opóźnienie w dotrzymaniu terminów nie dot. 

terminów z par. 3 ust. 1 pkt a) i b)- w przypadku dotrzymania terminu określonego w pkt c) uchybienie 
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terminom przejęcia terenu budowy nie powinno być penalizowane zwłaszcza, że w interesie Wykonawcy 

jest jak najszybsze rozpoczęcie robót. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. Zamawiający wskazuje  

na możliwość anulowania tych kar w przypadku terminowej realizacji zamówienia.  

 

531. Par. 15 ust. 1 e)- proszę o usunięcie tej kary, kara ta stanowi powtórzenie kary za odstąpienie od Umowy 

(pkt b) i jej ustanowienie powoduje możliwość karania Wykonawcy dwa razy za to samo. Z podobnych 

powodów proszę o usuniecie kary z pkt j) i l)-do usuniecia, - pkt k)- proszę o jej usuniecie- kara 

niewspółmiernie wysoka do przewinienia, - pkt m)- błędne odwołania, dodatkowo wykonawca nie może 

być karany za okoliczności od niego niezależne (w tym ust. 1 pkt a) i f)), - pkt n)- proszę o wykreślenie- 

zapisy o ukaraniu nieprecyzyjne (czyny za które Wykonawca ma zostać ukarany), - pkt o) – zapis 

niezrozumiały – proszę o wyjasnienie, -pkt p)- kara ta już występuje w ust. 1 pkt 1 a)- podwójne karanie 

za to samo. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. 

 

532. Par. 16 ust. 1 c)- proszę o dodanie, że nierozpoczęcie robót wynika z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. 

 

533. Par. 16 ust. d) – proszę usunąć- zapis bardzo ogólny i oceny 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. 

 

534. Par. 16 ust. 2 – czy Zamawiający zwróci wykonawcy koszty wstrzymania robót do 180 dni, czy maja być 

one wliczone w cenę ofertową? 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 35.  

 

536. Par. 3 ust. 3 Proszę o wprowadzenie zapisu „W terminie 14 dni od daty podpisania umowy i przekazania 

przez służby nadzoru inwestorskiego wzoru Harmonogramu Wykonawca przekaże…” Należy zwrócić 

uwagę, że Harmonogram powstanie na bazie wzoru przekazanego przez przedstawicieli Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. 

 

537. Proszę o określenie gdzie należy wpisać – jako oddzielną pozycję do kosztorysu ofertowego – wartość 

etapu X. 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z objęcia przedmiotem umowy konserwacji urządzeń z 

zachowaniem obowiązków realizacji przez Wykonawcę przeglądów gwarancyjnych. Patrz odpowiedź na 

pytanie 55 i 76, 516 i 517. 

 

538. Par 3 ust. 2 a – zwracamy uwagę, że we wzorze umowy zostało określone zaawansowanie minimalne, 

czy zawansowanie minimalne dotyczy zaawansowania finansowego? Jeżeli tak to zwracamy uwagę, że 

realizacja Etapu I i minimalne 15% zaawansowanie, którego zakres obejmuje wymianę gruntu na 

głębokość 3,5m, wykonanie części instalacyjnych oraz fragmentu konstrukcji może okazać się 

niewykonalne w ciągu 90 dni ze względu na specyfikę robót ziemnych i konstrukcyjnych. Prosimy o 

dostosowanie etapów i terminów do realnych czasów ich wykonania oraz rzeczowego ich określenia. 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 33. 

 

539. Czy Zamawiający dopuszcza otrzymywanie zaliczkowe wynagrodzenia w terminach comiesięcznych tj. 

zgodnych z faktycznym stanem zaawansowania robót? Zwracamy uwagę, że otrzymywanie 

wynagrodzenia w innych, dłuższych niż comiesięczne okresach wprowadza konieczność kredytowania 

płatności dla podwykonawców, co rodzi konieczność zwiększenia kosztów oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. Patrz odpowiedź na 

pytanie 33. 

 

552. Umowa (par.20 ust 6, par. 10 ust. 2 i inne) odnosi się do kosztorysu, który wskazany jest w par 3 ust.5. 

W zapisach tego ustępu (par 3 ust.5) brak jest adnotacji o kosztorysie. Prosimy o informacje i 

sprecyzowanie do jakich zapisów odnosi się umowa. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis § 10 ust. 2 nadając mu brzmienie: 

 

Kosztorys ofertowy na roboty zamienne sporządzony będzie przez Wykonawcę w oparciu o przedmiar 

wykonany przy udziale inspektora nadzoru w oparciu o stawki, ceny oraz narzuty nie wyższe, niż w 
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kosztorysie ofertowym 

 

- Zamawiający zmienia zapis § 12 ust. 4 nadając mu brzmienie 

 

Procedura odbioru końcowego rozpoczyna się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót i dostaw 

składających się na przedmiot umowy, a także definitywnym pobudowlanym posprzątaniu całości 

obiektu będącego przedmiotem umowy. Zamawiający dokona odbioru końcowego po usunięciu 

wszystkich istotnych wad zgłoszonych przez Zamawiającego, a także usunięciu wszystkich wad o 

charakterze nieistotnym, jeżeli ich łączna wartość przekroczy 100.000,00 złotych netto lub czas 

potrzebny do ich usunięcia przekracza okres 7 dni roboczych. W takim przypadku wartość wad 

nieistotnych liczona będzie jako wartość prac / dostaw potrzebnych do zrealizowania w celu ich 

usunięcia liczona wedle kosztorysu ofertowego. Gotowość do obioru końcowego Wykonawca zgłasza 

Zamawiającemu.   

 

- Zamawiający zmienia zapis § 20 ust. 6 nadając mu brzmienie 

 

Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wymaga uprzedniego złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z 

wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 powyżej, w którym w oparciu o przedstawiony przez 

Wykonawcę kosztorys ofertowy zostaną zawarte następujące informacje: wykaz pracowników 

zatrudnionych przy realizacji pozostałej do wykonania części zamówienia, liczba przepracowanych 

przez tych pracowników roboczogodzin, rodzaj zawartych z nimi umów oraz wysokość należnego im 

wynagrodzenia netto oraz brutto przed i po wprowadzeniu zmian w przepisach prawnych, o których 

mowa w ust. 1. niniejszego paragrafu. 

 

553. Czy wynagrodzenie opisane w postępowaniu/umowie jest wynagrodzeniem kosztorysowym w rozumieniu 

ustawy PZP, tzn. czy wynagrodzenie podane w par 8 jest wynagrodzeniem wstępnym, które zostanie 

ostatecznie określone jako końcowe w oparciu o sumę iloczynów cen jednostkowych podanych w 

kosztorysach i rzeczywistych obmiarów końcowych? 

Odpowiedź: Tak. 

 

570. Czy w zakresie Wykonawcy jest realizacja cleanroomów? Zapis w umowie par 1 ust. 7 określa, że w 

zakresie Wykonawcy (realizującego niniejszą umowę) jest umożliwienie realizacji prac i dostaw 

Wykonawcy realizującego „cleanroom”. Prosimy o sprecyzowanie i ewentualnie zmianę zapisów. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ. Elementy te zostaną uzgodnione na etapie realizacji 

przedmiotu umowy.  

 

571. Umowa Par 5 ust. 3 a. Proszę o wskazanie miejsc do zamontowania podliczników: wody, energii cieplnej 

i energii elektrycznej i miejsc wykonania przyłączeń do sieci na potrzeby budowy. b. Proszę o określenie 

do jakiego celu ma służyć Wykonawcy energia cieplna ? 

Odpowiedź: Miejsca te zostaną wskazane przy przekazaniu terenu budowy. 

 

572. Umowa Par 5 ust. 6 – Proszę o wskazanie przez Zamawiającego miejsca na zorganizowanie zaplecza. 

Odpowiedź: Miejsca te zostaną wskazane przy przekazaniu terenu budowy. 

 

573. Prosimy o informację co należy zrobić w przypadku elementów, które są w dokumentacji a których brakuje 

w kosztorysach. 

Odpowiedź: Zamawiający podkreśla, iż zakaz modyfikacji kosztorysów nakładczych na etapie 

ofertowania wynika z konieczności uzyskania porównywalnych ofert poszczególnych Wykonawców, w 

których to ofertach każdy wykonawca wyceni ten sam przedmiot zamówienia.  

 

Zamawiający wskazuje jednak, iż umowa i wynikające z niej wynagrodzenie maja charakter rozliczenia 

kosztorysowego, tzn. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z rzeczywistym obmiarem 

zrealizowanych prac i cenami jednostkowymi zawartymi w ofercie i kosztorysach ofertowych.  

 

Zamawiający potwierdza, iż w przypadku, gdyby w trakcie realizacji prac zaistniała konieczność 

wykonania robót budowlanych lub dostaw  nieprzewidzianych w kosztorysie ofertowym, które nie są 

objęte pozycjami kosztorysowymi opisanymi w kosztorysach ofertowych, a okażą się niezbędne 
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dla osiągnięcia jego celu i uzyskania pozwolenia na użytkowanie będą przedmiotem zmiany do Umowy 

lub udzielenia zamówienia w trybie zamówień uzupełniających z dochowaniem wymaganej procedury PZP.  

Powyższe dotyczy jednak wyłącznie nieujętych w kosztorysach pozycji kosztorysowych  robót 

budowlanych lub dostaw, a nie dotyczy kosztów ogólnych dotyczących całości przedmiotu Zamówienia. 

Uznając, iż są one objęte  wynagrodzeniem wynikającym z poszczególnych pozycji 

kosztorysowych, za które nie należy się dodatkowe wynagrodzenie Zamawiający wskazuje, iż: 

1. Koszty gwarancji zostały określone w dodanym zapisie par 8 ust. 12 zgodnie z odpowiedzią na 

pytanie 196  

2. Wykonawcy nie będzie należne dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie odbiorów,  prób i badań 

potrzebnych do odbioru inwestycji i  uzyskania pozwolenia na uzyskiwanie, które zawarte są w 

całości wynagrodzenia, 

3.  Wykonawcy nie będzie należne dodatkowe wynagrodzenie za dostarczenie wymaganej 

dokumentacji – wraz z tłumaczeniami w zakresie wymaganym przez umowę, 

4. Wykonawcy nie będzie należne dodatkowe wynagrodzenie za wszelkie czynności odbiorowe;  

5. Wykonawcy nie będzie należne dodatkowe wynagrodzenie za reprezentowanie Zamawiającego w 

toku procedur uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

 

576. Prosimy o informację czy Inwestor wymaga wykonania certyfikacji budynku pasywnego? Jeśli tak to 

prosimy o określenie procedury, wg której należy uzyskać certyfikację. 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 30.  

 

581. Jeden z zapisów umowy mówi o tym, że „Za roboty niewykonane wynagrodzenie nie przysługuje”, jak 

będzie wyglądało rozliczenie jeżeli pojawią się roboty, które Wykonawca będzie musiał wykonać, a nie 

zostały wskazane w tabelach rozliczeniowych - kosztorysach ofertowych? Umowa określa rozliczanie robót 

zamiennych, nie ma mowy o robotach dodatkowych. Czy poprzez roboty zamienne należy rozumieć roboty 

dodatkowe? 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 573. 

 

582. Inwestor oczekuje osiągniecia pasywności budynku. Jednocześnie w zapisach umowy zrzuca 

odpowiedzialność z tytułu wbudowanych materiałów w zakresie osiągniecia przez budynek pasywności. 

Czy budynek wraz z zaprojektowanymi materiałami oraz rozwiązaniami technicznymi uzyskał certyfikację 

pasywności na etapie projektowym? 

Odpowiedź: Dokumentami potwierdzającymi pasywność budynku będą w szczególności: 

- pozytywna próba szczelności budynku wykonana zgodnie z PN-EN 13829, 

- świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, 

- oświadczenie kierownika budowy, podpisane przez Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego oraz 

głównego projektanta o zgodności wykonania obiektu zgodnie z projektem, którego założenia 

spełniają wymagania budynku pasywnego, 

- pozwolenie na budowę, 

- pozwolenie na użytkowanie budynku wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego. 

 

583. Jakie certyfikacje budynku będą wymagane przez Inwestora od Wykonawcy na etapie realizacji, jak 

również po zakończeniu prac? 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 30. 

 

584. Czy materiały oraz urządzenia wskazane w dokumentacji podlegają procedurze zgłoszenia i akceptacji 

pod rygorem braku możliwości wbudowania/zamontowania przez Wykonawcę? 

Odpowiedź: Tak, wszystkie materiały i urządzenia podlegają zgłoszeniom i akceptacji w trybie § 7 

umowy. 

 

585. Warunkiem przyjęcia faktury Wykonawcy przez Zamawiającego jest m.in.; przedstawienie 

Zamawiającemu protokołu odbioru, podpisanego przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez 

inspektorów nadzoru Zamawiającego kosztorysu rozliczeniowego obejmującego zakres prac objętych 

fakturą. Prosimy o wskazanie wzorów przytoczonych dokumentów. 

Odpowiedź: Wzory zostaną określone przez służby techniczne na etapie realizacji umowy. Wzory nie 

odbiegają od zwyczajowo stosowanych na inwestycjach tego rodzaju. 
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588. Par. 15 ust. 1 a – Wnosimy o obniżenie poziomu kary do wys. max 0,05% wartości wynagrodzenia za 

kolejne dni. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie.  

 

589. Par 15 ust 1 a, c, l, p – prosimy o zmianę słowa opóźnienie na zwłoka 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie.  

 

590. Par 15 ust. 1 litery f, g, h – prosimy o zmianę wysokości kary z 5000PLN na 2000PLN 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie.  

 

591. Par 15 ust. 7 – prosimy o zmianę limitu kar z 20% na 10% 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie.  

 

592. Par 15 ust 1 litera l – prosimy o zmianę kary z 0,25% na 0,05% 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie.  

 

593. Par 9 ust. 13 - Wnosimy o wykreślenie konieczności dostarczania przez GW dodatkowych gwarancji do 

Umowy. Zapis jest niezgodny z PZP (art. 150 i dalsze). 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie.  

 

594. Par. 12 ust. 9 (kompleksowe sprzątanie)– prosimy o usunięcie 2 ostatnich zdań, ponieważ jest to kolejny 

niemierzalny wymóg zakończenia prac wraz z nałożeniem sankcji na wykonawcę. Zwracamy uwagę, że 

nie wiadomo też co uznać za zakończenie prac ekipy sprzątającej, czy sprzątanie obiektu przed 

zgłoszeniem do odbioru, czy też sprzątanie bieżące w zakresie usunięcia usterek. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie.  

 

603. Umowa Par 12 ust 2b Odbiory zgłaszanych robót zanikających lub elementów: „przedstawiciel 

Zamawiającego przystąpi do odbioru nie później niż w 5 dni roboczych od daty zgłoszenia, potwierdzając 

wynik odbioru wpisem do dziennika budowy” – prosimy o skrócenie terminu do 2 dni, 5 dni roboczych 

jest terminem zbyt długim i wymusza na wykonawcy sztuczne wstrzymywanie kolejnych następujących 

prac po robotach zanikających lub ulegających zakryciu. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie.  

 

604. Umowa par 12 ust. 5 pkt. aa Dokument do złożenia przed odbiorem końcowym: „oświadczenie 

Wykonawcy o zgodności dostarczonego wyposażenia z aktualnymi na datę odbioru wymogami co do 

wyposażenia Szpitala”, Prosimy o wyjaśnienie co to za dokument? 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 233. 

 

605. Umowa par ust. 10 „Wszelkie czynności serwisowe i konserwacyjne dotyczące wykonanych prac oraz 

zamontowanych elementów i urządzeń, zlecane w trakcie okresu gwarancyjnego przez Zamawiającego 

do wykonania profesjonalnym podmiotom innym niż Wykonawca, nie powodują utraty gwarancji 

udzielonej przez producentów zamontowanych elementów i urządzeń” O jakich czynnościach mowa? 

Przecież wszelki czynności serwisowe i konserwacyjne są po stronie Wykonawcy? 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 55. 

 

606. Załącznik nr 14 - Wymogi i parametry pasywności budynku użyteczności publicznej. Czy budynek uzyskał 

certyfikat pasywności na etapie opracowania dokumentacji projektowej i uzyskiwanie pozwolenia na 

budowę? 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 30.  

 

690. Prosimy o informację czy wynagrodzenie ma charakter obmiarowy, czy ryczałtowy? 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem paragrafu 8 umowa ma charakter kosztorysowy, co zostało 

jednoznacznie wskazane. 

  

691. Prosimy o wyjaśnienie jak będą traktowane różnice w ilościach kosztorysowych, a ilościach w projektach 

wykonawczych/obmiarach? 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 573. 
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727. Wykonawca wnosi o dokonanie zmian w § 12 ust. 2 lit d) oraz w § 12 ust. 4 wzoru umowy poprzez 

dostosowanie tych zapisów umowy do powszechnie obowiązującego prawa – modyfikacja wzoru umowy 

poprzez: 

(i) wykreślenie następującego fragmentu w § 12 ust. 2 lit d) 

przy czym za istnienie wad istotnych uważa się także istnienie wad których łączna wartość naprawy 

przekroczy 100.000,00 złotych netto lub czas potrzebny do ich usunięcia przekracza okres 7 dni 

roboczych. 

Wnosząc o powyższą zmianę Wykonawca opieramy się na kilku wyrokach Sądu Najwyższego: 

Np: 

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 22 czerwca 2007 r. V CSK 99/07 

1. Inwestor ma obowiązek odbioru obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z projektem i 

zasadami wiedzy technicznej. 

2. Strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy 

od braku jakichkolwiek usterek. 

Lub: 

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 7 kwietnia 1998 r. II CKN 673/97 

Lub 

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 7 marca 2013 r. II CSK 476/12 

 

Wskazujemy, że zdefiniowanie wad istotnych jako wad nieistotnych o łącznej wartości ponad 100.000 zł 

lub gdy czas ich usunięcia przekracza 7 dni jest niezgodne z art. 647 kc. Wystąpienie wad wskazanych w 

umowie tj. wartość ich usunięcia przekracza 100.000 zł lub czas ich usunięcia przekracza 7 dni jest 

niezgodne z rozumieniem wad istotnych wskazanych w/w orzeczeniach Sądu Najwyższego. Dla przykładu 

wystąpienie pewnych nieprawidłowości, które nie stanowią przeszkody w użytkowaniu budynku może 

wymagać wymiany danego elementu, który to element jest droższy niż 100.000 zł lub też jest on nawet 

niewielkiej wartości np. 1.000 zł ale czas oczekiwania na jego dostarczenie przekracza 7 dni. 

Zakwalifikowanie takich wad jako wad istotnych jest nieprawidłowe i skutkuje naruszeniem podstawowego 

obowiązki inwestora wynikającego z art. 647 kc do dokonania odbioru końcowego. W związku z 

powyższym wykonawca wnosi o zmianę wzoru umowy i wykreślenie w/w zapisów i pozostawienie 

uprawnienia zamawiającego do odmowy dokonania odbioru w przypadku wystąpienia wad istotnych.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany. Patrz odpowiedź na pytanie 231. 

 

728. Dot. par.12 pkt 12 - Prosimy o wyjaśnienie pojęcia „odbiór końcowy umowy”. Czy jest ono tożsame z 

pojęciem odbioru końcowego, o którym mowa we wcześniejszych punktach czy też dotyczy odbioru 

pogwarancyjnego? 

Odpowiedź: Tak, zamawiający potwierdza, iż zawarte w tym punkcie pojęcie jest tożsame z pojęciem o 

którym mowa we wcześniejszych punktach.  

Zamawiający zrezygnował z objęcia przedmiotem umowy konserwacji urządzeń po zakończeniu budowy 

przekazaniu mu obiektu z zachowaniem obowiązków realizacji przez Wykonawcę przeglądów 

gwarancyjnych. 

 

729. Dot. par.14 pkt 4 a) - Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „podjęcie-działań” w 

zapisie: w przypadku wykrycia wad wykonawca podejmie działania zmierzające do jej usunięcia w czasie 

nie dłuższym niż 24 godzin od chwili dokonania zgłoszenia? czy zapis ten dotyczy wszystkich wad czy też 

wad mających charakter awarii? 

Odpowiedź: Przez pojęcie podjęcia działań Zamawiający rozumie przyjazd pracowników realizujących 

czynności w celu naprawy, który zwieńczony będzie co najmniej diagnozą zaistniałej sytuacji oraz 

zabezpieczeniem pod powiększaniem się awarii oraz jej skutków jak również ustaleniem zakresy napraw 

i terminów jej zakończenia, przy czym obejmuje to wszystkie zdarzenia. W przypadku, gdy naprawa nie 

wymaga specjalistycznych części Zamawiający oczekuje iż dojdzie w ramach podjęcia działań Wykonawca 

oddeleguje pracowników, którzy posiadać będą umiejętności i uprawnienia do dokonania skutecznej 

naprawy. Dopuszcza się także możliwość innego charakteru działania Wykonawcy  np. poprzez udzielenie 

instrukcji telefonicznych wyłącznie o tyle o ile okażą się one w 100 % skuteczne.  

 

730. Dot. par.15 pkt 1m) - Prosimy o zweryfikowanie punktu, gdyż odwołanie do § 16 ust. 2 umowy jest 

niezrozumiałe z uwagi na to, że § 16 ust. 2 umowy zawiera uprawnienie zamawiającego do wstrzymania 

realizacji umowy i odstąpienia od umowy z uwagi na umowę o dofinansowanie. § 16 ust. 2 umowy nie 

zawiera żadnych obowiązków wykonawcy, których naruszenie mogłoby skutkować naliczeniem kary 

umownej.  
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Odpowiedź: Zamawiający prostuje omyłkę w treści odniesienia w tym punkcie, które winno odnosić się 

do ust. 3 w § 16 a nie jak omyłkowo wskazano ust. 2 w przypadku naruszenia przez Wykonawcę 

postanowień § 16 ust. 3 z wyjątkiem uchybienia terminowi, o którym mowa w § 16 ust. 2 lit d - karę 

umowną w wysokości 10 % wartości brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazanej w § 8 ust. 

1a umowy; 

 

Zamawiający ponadto zmienia zapis § 15 ust. 1 pkt l nadając mu brzmienie: 

 

w przypadku opóźnienia w przekazaniu placu budowy lub dokumentacji zgodnie z zapisem § 16 ust. 3 

lit. d w wysokości 0,25% wartości brutto wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, 

wskazanego w § 8 ust. 1a, za każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia następnego po upływie terminu 

na przekazanie Zamawiającemu placu budowy do dnia ich przekazania;  

 

731. § 14 ust. 10 wykonawca wnosi o wyjaśnienie jakim „profesjonalnym podmiotom” zamawiający zamierza 

zlecać czynności serwisowe i konserwacyjne? Wykonawca zwraca uwagę, że dla utrzymania gwarancji 

konieczne jest zlecanie czynności serwisowych autoryzowanym serwisom producentów. Zlecenia 

czynności serwisowych innym „profesjonalnym podmiotom” jest niezgodne z warunkami gwarancji i 

wykonawca nie może utrzymać gwarancji w takich przypadkach.  

Odpowiedź: Patrz odpowiedz na pytanie 55. 

 

732. Dot. par.1 pkt 10 - Prosimy o sprecyzowanie jaka część zadania może być objęta dofinansowaniem i tym 

samym jaki ma być zakres osobnego fakturowania. Dodatkowo prosimy o wyjaśnienie na czym ma 

polegać osobna procedura odbiorowa części zamówienia objętych dofinansowaniem – czy chodzi o to, że 

na te części będzie sporządzony osobny protokół czy też zamawiający będzie oczekiwał spełnienia jakiś 

innych warunków w ramach odbioru? 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 189. Aktualnie Zamawiający nie może jednoznacznie wskazać 

jaka część zadania może pochodzić z odrębnego finansowania.  

 

733. Dot. par.3 pkt 2a) - Czy Zamawiający dopuszcza przesunięcie pewnych, uzgodnionych zakresów 

(wielkości zaawansowania) z etapu I do kolejnych, przykładowo niemożliwe będzie wykonanie w ciągu 90 

dni zakresu obejmującego 15% robót? 

Odpowiedź: Na obecnym etapie procedury brak podstaw do oceny dopuszczalności takich zmian, patrz 

odpowiedź na pytanie 33.  

 

734. Dot. par.4 pkt 8 - Prosimy o wyjaśnienie treści zapisu, gdyż zmian projektowych w dokumentacji 

projektowej dokonuje projektant? Dodatkowo wskazujemy, że przedmiotem zamówienia objęte jest 

wykonywanie robót budowlanych a nie projektowanie i wykonywanie robót budowlanych (kontrakt buduj 

a nie zaprojektuj i wybuduj). Zakres czynności projektowych określonych w § 4 ust. 8 powinien być 

realizowany przez projektanta a nie przez wykonawcę.  

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż w  ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany 

jest także do przygotowania i przekazania dokumentacji powykonawczej. 

 

735. Dot. par.5 pkt 18d) - Prosimy o wyjaśnienie co oznacza w tym punkcie sformułowanie „pracowników 

przebywających w sąsiedztwie terenu prowadzenia robót”? Czy chodzi o przebywanie poza placem 

budowy? Czy chodzi o pracowników wykonawcy? 

Odpowiedź: Zamawiający skreśla słowa albo w jego sąsiedztwie w tym punkcie.  

 

736. Dot. par. 5pkt. 18e) if) - Prosimy o wyjaśnienie na czym mają polegać działania minimalizujące kurze 

unoszące się w powietrzu? Jak Zamawiający będzie weryfikował te działania?  

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, iż prace wywołujące intensywne kurzenie  będą przez Wykonawcę 

zabezpieczane stosownie do okoliczności i wskazań nadzoru budowanego a działania z materiałami 

sypkimi będą wykonywane w sposób nie wywołujący nadmiernego kurzenia. 

 

737. Dot. par.5 pkt.23 - Prosimy o określenie wymagań zamawiającego w zakresie oznakowania terenu 

budowy – wywieszenie wizualizacji oraz oznaczeń informujących i przedmiocie inwestycji. W zapisach 

SIWZ brak jest wymagań w tym zakresie i wykonawca nie jest w stanie uwzględnić kosztów wykonania 

tych czynności w ofercie. W sytuacji gdy wymagania w tym zakresie zostaną sprecyzowane po podpisaniu 

umowy wykonawca będzie traktował te obowiązki jako roboty dodatkowe nieprzewidziane przedmiotem 

zamówienia.  
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Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 215. 

 

738. Dot. par. 9 pkt 5 - Czy możliwe jest ustalenie już na etapie ofertowania wzoru protokołu odbioru, będącego 

załącznikiem do faktury częściowej? 

Odpowiedź: Dokumenty te zostaną dookreślone przez służby nadzoru inwestorskiego na etapie realizacji 

umowy.  

 

739. Dot. par.9 pkt. 6a) - wykonawca wnosi o zmianę zapisu zawartego w § 9 ust. 6 lit a) poprzez: 

a) ograniczenie wymogów dotyczących przedstawienia dowodów zapłaty na rzecz podwykonawców  

b) umożliwienie przedkładanie innych dowodów niż tylko oświadczeń podwykonawców.  

Zaproponowany w tym punkcie zapis jest niezgodny z art. 143a ust. 1 pzp, który nie ogranicza się tylko 

do oświadczeń podwykonawców ale mówi o „dowodach” potwierdzających zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia . Art. 143a ust, 1 pzp nie nakłada również obowiązku zapłaty 100% wynagrodzenia a 

uregulowania „wymagalnego” wynagrodzenia.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie z uwzględnieniem zmian 

we wcześniejszych pytaniach np. patrz odpowiedź na pyt 41.  

 

740. Dot. par.9 pkt 12 - Wykonawca wnosi o wykreślenie tego zapisu, gdyż wykonawca w składanej ofercie 

nie wycenia pozwolenia na użytkowanie na 20% wartości robót. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 

jest czynności formalną, która w opinii wykonawcy nie jest warta 20% wartości prac.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. 

 

741. Dot. par.10 pkt. 6 - Wnosimy o określenie limitu na rezygnację z zakresów objętych przedmiotem umowy 

lub też wprowadzenie mechanizmu korygującego w takim wypadku. Wykonawca zwraca uwagę, że 

kalkuluje wynagrodzenie przy założeniu, że będzie realizował 100% zakresu. Ograniczenie czy też 

wyciąganie pewnych elementów z zakresu może narażać wykonawcę na straty i proste pomniejszanie 

wartości kosztorysowej jest działaniem na szkodę wykonawcy (np. koszty budowy planowane są dla 100% 

zakresu, tak samo ponoszone są koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy czy też koszty 

ubezpieczeń oraz inne).  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. W przypadku rezygnacji 

z określonych zakresów prac wysokość wynagrodzenia obniżona zostanie o całość pozycji kosztorysowych 

odpowiadających wartości tych pozycji oraz zawartych w nich wszelkich pochodnych i kosztach ogólnych.  

 

742. Dot. par. 11 pkt.25 - Czy ten punkt należy rozumieć, że od każdej przedstawionej przez wykonawcę 

umowy z podwykonawcą zostanie pobrana opłata 750 zł jako koszt poniesionych przez UM na rzecz 

prawnika? Wykonawca wnosi o wykreślenie tego punktu. Wykonawca zarówno z kc jak i pzp może 

posługiwać się podwykonawcami. Zgodnie z pzp na wykonawcę został nałożony obowiązek przedkładania 

zamawiającemu umów podwykonawczych. Zgodnie z pzp zamawiający ma obowiązek sprawdzenia czy 

umowy podwykonawcze są zgodne z pzp i wymaganiami SIWZ. Wykonawca prosi o wyjaśnienie z jakich 

przyczyn ma ponosić koszty realizacji zadań własnych przez zamawiającego.  

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pyt. 9. 

 

743. Zwracamy się z wnioskiem o naliczanie kar umownych za dni „zwłoki”, a nie „opóźnienia”. Wprowadzenie 

takiej regulacji pozwoliłoby na nakładanie na Wykonawcę sankcji finansowych wyłącznie za okoliczności 

przez niego zawinione. Odmienna sytuacja nie tylko narusza równowagę kontraktową ale również wpływa 

negatywnie na konkurencyjność postępowania oraz wartość ofert składanych przez oferentów. Faktem 

jest bowiem, że wraz ze wzrostem ryzyka związanego z realizacją kontaktu (a takim ryzykiem jest groźba 

ponoszenia kar umownych za okoliczności niezależne od Wykonawcy), rosnąć będzie wartość ofert 

składanych przez Wykonawców. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. 

 

744. Zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie do projektu umowy waloryzacji wynagrodzenia opartego na 

wskaźnikach inflacji konsumenckiej publikowanych przez GUS. Powyższą prośbę uzasadniamy 

stosunkowo długim okresem realizacji kontraktu i nieuchronnym ryzykiem wzrostu kosztów realizacji 

zamówienia. W przypadku braku takiego rozwiązania, oferenci zmuszeni będą uwzględnić w cenie 

założenia dotyczące wzrostu poziomu cen, co prawdopodobnie ostatecznie wpłynie na zaoferowanie ceny 

wyższej, niż wynikałoby to z waloryzacji opartej o wskaźniki GUS. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. 
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745. Zwracamy się z wnioskiem o zmianę projektu umowy w ten sposób, aby zapłata wynagrodzenia należnego 

wykonawcy za roboty budowlane następowała etapami na podstawie faktur częściowych (miesięcznych). 

Wystawianych w oparciu o protokół rzeczowo-finansowym dokumentujący poziom zaawansowania prac 

w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu). Zmiana ta jest spowodowana znaczącymi kosztami 

finansowymi, które musiałby ponieść Wykonawca w celu realizacji zamówienia, a w konsekwencji obciążyć 

nimi Zamawiającego (poprzez ich uwzględnienie w ofercie). 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. 

 

746. Zwracam się z prośbą o wprowadzenie zmiany w zakresie warunków płatności z tytułu realizacji 

zamówienia publicznego poprzez wyeliminowanie postanowień niezgodnych z regulacjami rangi 

ustawowej w zakresie terminu wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych oraz faktury końcowej. 

Termin wystawienia faktury VAT dokumentującej wykonanie robót budowlanych lub budowlano-

montażowych wskazany jest w sposób jednoznaczny w ustawie o podatku od towarów i usług w art. 106i 

ust. 3 pkt 1. Przepis ten ma charakter bezwzględnie wiążący. Powyższe oznacza, że Zamawiający nie ma 

prawa dokonywania jakichkolwiek zmian w tym zakresie polegających na uzależnieniu terminu 

wystawienia faktury od dokonania jakichkolwiek formalności, np. związanych z dokonaniem odbioru robót 

przez Zamawiającego. Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych „za datę wykonania usługi 

budowlanej lub budowlano-montażowej należy przyjąć datę faktycznego wykonania usługi, tj. dzień, w 

którym – w związku z wykonaniem określonej umową usługi lub jej części (jeżeli usługa jest przyjmowana 

częściowo) doszło do faktycznego zakończenia prac lub ich części –wykonawca zgłasza je do odbioru (w 

opinii wykonawcy usługi lub ich część są gotowe do ich przyjęcia przez nabywcę usługi)”. Powyższe 

wpływa na termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT i odprowadzenia 

należnego podatku VAT. W konsekwencji w ocenie Urzędu Zamówień Publicznych „Wykonawca ma 

bowiem obowiązek wystawienia faktury VAT zgodnie z przepisami ustawy o VAT, natomiast zamawiający 

obowiązany jest tę fakturę przyjąć bez względu na ewentualne zastrzeżenia co do nienależytego 

wykonania części/całości zamawianych robót”  

(źródło: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-

pzp/umowa-w-sprawie-zamowienia-publicznego/moment-powstania-obowiazku-podatkowego-dla-

uslug-budowlanych-lub-budowlano-montazowych) W razie odmowy wprowadzenia zmiany zgodnej z 

treścią wniosku, proszę o wskazanie podstawy prawnej warunkującej moment powstania obowiązku 

wystawienia faktury za roboty budowlane lub budowlano-montażowe, od spełnienia jakichkolwiek 

przesłanek niewymienionych w ustawie o podatku od towarów i usług. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. 

 

765. Czy Zamawiający sytuację związaną z chorobą COVID-19, powodowaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 

będzie uznawał za siłę wyższą w zakresie wykonywania umowy? 

Odpowiedź: Tak, na zasadach określonych w art. 15 r  ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 

ustaw. 

 

766. Czy Zamawiający widzi możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy:  

Wynagrodzenie nie uwzględnia wpływu okoliczności związanych z wirusem SARS-CoV-2, zachorowaniami 

na chorobę układu oddechowego COVID-19, stanem zagrożenia epidemiologicznego i innych okoliczności 

wywołanych pośrednio lub bezpośrednio przez SARS-CoV-2, zarówno na ceny jednostkowe jak i łączną 

cenę wskazaną w § 8 ust 1 umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. Na zasadach określonych 

w art. 15 r  ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, dopuszcza się możliwość zmiany umowy w 

zakresie przewidzianym w tej ustawie.  

Niedopuszczalnym jednak uznaje się zmiany wysokości wynagrodzenia poza przypadkami przewidzianymi 
w umowie.  
 

767. Czy Zamawiający widzi możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy: 

 

Termin wykonania Przedmiotu Umowy nie uwzględnia okoliczności związanych z wirusem SARS-CoV-2, 

zachorowaniami na chorobę układu oddechowego COVID-19, stanem zagrożenia epidemiologicznego i 

innych okoliczności wywołanych pośrednio lub bezpośrednio przez SARS-CoV-2. 
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Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany umowy z tym, iż wszelkie działania w tym zakresie 

realizowane będą na zasadach określonych w art. 15 r  ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 

 

768. Czy Zamawiający widzi możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy:  

Strony są świadome faktu występowania pandemii COVID - 19 i jej ewentualnego wpływu na wykonanie 

przez GW obowiązków wynikających z Umowy, zastrzegając jednocześnie, że ustalone w Umowie warunki, 

w tym w szczególności Wynagrodzenie i Terminy realizacji, nie uwzględniają ryzyk związanych z 

występowaniem pandemii COVID-19. W przypadku stwierdzenia przez GW, że wykonanie obowiązków 

wynikających z Umowy w ustalonych terminach będzie niemożliwe z uwagi na powyższą okoliczność, 

niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Inwestora wraz ze stosownym uzasadnieniem. W takim wypadku, 

nie uchybiając innym uprawnieniom GW określonym w Umowie, Strony, działając dobrej wierze ustalą 

zmianę terminów i/lub zmianę Wynagrodzenia GW określonych w Umowie. Jeżeli w ciągu 7 dni od dnia 

otrzymania zawiadomienia Strony nie ustalą zmiany terminów i/lub zmiany Wynagrodzenia GW, każda ze 

Stron będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy w części niewykonanej. W takim wypadku odstąpienie 

może nastąpić w terminie 120 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy, bez prawa do 

żądania kar umownych i odszkodowań z tytułu niewykonania Umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany umowy z tym, iż wszelkie działania w tym zakresie 

realizowane będą na zasadach określonych w art. 15 r  ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 

 

775. Wniosek o dokonanie zmian w projekcie umowy.  

Działając w imieniu spółki pod firmą Skanska S.A. w Warszawie, z siedzibą przy Alei „Solidarności” 173, 

00-877 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

33102, NIP: 7780001070, REGON: 630782880,  

 

zważywszy, iż:  

1. 11 marca 2020 r., Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię COVID-19;  

2. ogłoszono w Polsce stan epidemii (rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w 

sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz. U. 2020, poz. 491), 

który zaostrza środki bezpieczeństwa publicznego, względem stanu zagrożenia epidemicznego 

ogłoszonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na 

obszarze Rzeczypospolitej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020, poz. 433);  

3. zgodnie z szeroko rozpowszechnionymi w mediach informacjami, trwają zaawansowane prace nad 

opracowywanym pakietem zmian ustawodawczych, które mają na celu uregulowanie wielu 

problemów powstałych wskutek epidemii, w tym także regulacji ustawowych związanych z realizacją 

projektów budowlanych;  

4. Zamawiający, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzone pod numerem ZP/87/2019 w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 

Budowa budynku A6 dla projektu „MOLecoLAB Łódzkie Centrum Badań Molekularnych Chorób 

Cywilizacyjnych”, w którym Skanska S.A. zamierza złożyć ofertę, a termin składania ofert ustalono 

na dzień 22.04.2020,  

5. w związku z dramatycznym rozwojem sytuacji związanej z wystąpieniem epidemii COVID-19, nie ma 

aktualnie możliwości oceny ostatecznego wpływu tych okoliczności na termin, warunki oraz koszty 

realizacji zamówienia, a ponadto istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo zmiany zarówno stanu 

faktycznego, jak i prawnego, w najbliższej przyszłości, a zatem jest uzasadnione, aby wszyscy 

oferenci mieli szanse złożyć oferty dostosowane do tych okoliczności.  

 

niniejszym wnoszę o:  

 

wprowadzenie do projektu umowy zapisów:  

 

a) umożliwiających zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy oraz terminów realizacji 

zamówienia w przypadku wystąpienia trudności, bądź przeszkód w trakcie realizacji umowy, a 

związanych z wirusem SARS-CoV-2, zachorowaniami na chorobę układu oddechowego COVID-19, 
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stanem epidemii COVID-19 i innymi okolicznościami wywołanymi pośrednio lub bezpośrednio przez 

SARS-CoV-2,  

b) uprawniających Strony do odstąpienia od Umowy bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych w 

przypadku, gdy zmiana, o której mowa w lit. a) powyżej, nie będzie możliwa (np. z powodu budżetu 

Zamawiającego) lub gdy zmiana nie będzie dopuszczalna zgodnie z art. 144. ust 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych lub innymi przepisami prawa,  

c) przewidujących wyłączenie uprawnienia Zamawiającego do naliczania kar umownych lub żądania 

naprawienia szkody w przypadku, gdy opóźnienie, zwłoka, niewywiązanie się i/lub nienależyte 

wywiązanie się z jakichkolwiek zobowiązań umownych spowodowane będą okolicznościami 

związanymi z wirusem SARS-CoV-2, zachorowaniami na chorobę układu oddechowego COVID-19, 

stanem epidemii COVID-19 lub innymi okolicznościami wywołanymi pośrednio lub bezpośrednio 

przez SARS-CoV-2,  

d) uprawniających Strony, do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych w 

przypadku, gdy okoliczności związane z wirusem SARS-CoV-2, zachorowaniami na chorobę układu 

oddechowego COVID-19, stanem epidemii COVID-19 lub innymi okolicznościami wywołanymi 

pośrednio lub bezpośrednio przez SARS-CoV-2 będą uniemożliwiały realizację zobowiązań umownych 

Wykonawcy przez okres dłuższy niż 45 dni.  

 

Jednocześnie, poniżej przedstawiam propozycje zmian projektu umowy, którymi Zamawiający mógłby się 

posłużyć celem osiągnięcia wyżej określonego celu.  

 

Uzasadnienie  

 

Obecna sytuacja - związana z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce - powoduje, iż wykonawcy nie są w 

stanie sporządzić ofert w sposób pozwalający na ich obiektywną porównywalność. Wykonawca, składając 

ofertę, winien mieć bowiem możliwość uwzględnienia w niej wszystkich okoliczności mających wpływ na 

oferowany termin, koszt i inne warunki realizacji przedmiotu zamówienia, a w zaistniałej sytuacji jest to 

obiektywnie niemożliwe. Składają się na to w szczególności następujące okoliczności:  

 

1. Wykonawcy nie mogą w chwili obecnej przewidzieć wszystkich okoliczności, które mogą skutkować 

koniecznością przedłużenia terminu realizacji umowy. Może być to związane z absencją dużej części 

pracowników, przerwaniem łańcucha dostaw towarów, niedostępnością usług i podwykonawców, 

decyzjami administracyjnymi (zakaz przemieszczania się, zamknięcie stref zamieszkania itd.) oraz 

wieloma innymi okolicznościami.  

2. Wykonawcy nie mogą przewidzieć wszystkich okoliczności, jakie mogą skutkować znaczącym 

wzrostem kosztów realizacji inwestycji: wzrost cen, związany z ograniczoną podażą towarów i usług, 

wzrost kosztów związany z przedłużeniem terminu realizacji inwestycji, ponoszenie kosztów 

związanych z absencją chorobową pracowników (zasiłki chorobowe i opiekuńcze, koszt przymusowych 

przestojów itp.).  

3. Nie wiadomo, kiedy zostaną otwarte granice Polski, których zamknięcie uniemożliwia przepływ osób 

niezbędnych do realizacji zamówienia.  

4. Nieznany jest zakres, do jakiego rozwinie się epidemia oraz związane z tym skutki.  

5. Nieznany jest ostateczny kształt przepisów, które mają być uchwalone i wprowadzone w życie w 

związku z epidemią, a które mogą mieć kluczowe znaczenie dla warunków realizacji inwestycji 

budowlanych m.in. w zakresie prawa pracy (zmiany systemów czasu pracy, zmiany w wysokości 

wynagrodzeń), prawa cywilnego (Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło, że pracuje nad przepisami, 

które automatycznie przedłużą terminy wykonywania robót budowlanych o czas trwania zagrożenia 

epidemicznego).  

 

Opisana powyżej sytuacja powoduje dużą niepewność w zakresie kalkulacji ceny ofertowej oraz innych 

warunków umowy, co z kolei powoduje, iż każdy Wykonawca może przyjąć zupełnie różne dane do swojej 

ceny ofertowej, a zatem oferty będą zupełnie nieporównywalne.  

 

Jednocześnie, w związku z dramatycznym rozwojem sytuacji związanej z wystąpieniem epidemii COVID-

19, nie ma aktualnie obiektywnej możliwości przewidzenia ostatecznego wpływu tych okoliczności na 

warunki realizacji zamówienia. Okoliczności wywołane przez epidemię COVID-19 mają charakter 

zdarzenia nadzwyczajnego i pozostającego poza kontrolą Stron, któremu nie można zapobiec przy 

wykorzystaniu zwykłych środków. Konieczność zmiany umowy wskutek wystąpienia okoliczności 
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wywołanych przez epidemię COVID-19 spowodowana będzie zatem okolicznościami, których 

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.  

 

W związku z powyższym, proponujemy wprowadzenie do projektu umowy zapisu/zapisów o następującej 

treści:  

 

„Niniejsza umowa nie uwzględnia aktualnych okoliczności związanych z wirusem SARSCoV-2, 

zachorowaniami na chorobę układu oddechowego COVID-19, stanem epidemii COVID-19 i innymi 

okolicznościami wywołanymi pośrednio lub bezpośrednio przez SARSCoV-2, albowiem Wykonawca w dniu 

zawarcia niniejszej Umowy nie jest w stanie przewidzieć zakresu, czasu trwania oraz wpływu ww. 

okoliczności na realizację przedmiotu niniejszej Umowy. W związku z powyższym Zamawiający wyraża 

zgodę na zmianę Umowy w myśl art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp”  

 

oraz:  

 

„Strony zgodnie potwierdzają, że sytuacja związana z wirusem SARS-CoV-2, zachorowaniami na chorobę 

układu oddechowego COVID-19, stan epidemii COVID-19 i inne okoliczności wywołane pośrednio lub 

bezpośrednio przez SARS-CoV-2, mogą uniemożliwić Wykonawcy realizację umowy w zakładanym 

terminie i/lub spowodować nadmierne trudności lub wręcz uniemożliwić Wykonawcy zapewnienie zasobów 

kadrowych, materialnych lub niematerialnych koniecznych do jej należytego wykonania. Mając na uwadze 

powyższe Strony ustalają, iż w przypadku wystąpienia takich trudności lub braku możliwości realizacji 

niniejszej Umowy, Zamawiający nie będzie uprawniony do żądania naprawienia szkody przez Wykonawcę, 

a kary umowne przewidziane na wypadek niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy nie znajdą 

zastosowania w zakresie w jakim ww. okoliczności miały wpływ na realizację przedmiotu Umowy. Ponadto, 

na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający zobowiązuje się w dobrej wierze podjąć rozmowy 

dotyczące zmiany innych warunków umowy (w tym w szczególności w zakresie terminów realizacji Umowy 

oraz Wynagrodzenia Wykonawcy), jednakże tylko w zakresie bezpośrednio związanym z faktycznym 

wpływem COVID-19 na wykonywanie przez Strony swoich zobowiązań umownych. Jeżeli w ciągu 21 dni 

od dnia otrzymania wniosku Wykonawcy Strony nie ustalą zmiany warunków Umowy, lub w przypadku 

gdy zmiana taka nie będzie możliwa z uwagi na treść art. 144 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych każda ze Stron będzie uprawniona od odstąpienia od Umowy w części 

niewykonanej w terminie 90 dni od ziszczenia się przesłanki odstąpienia od umowy”.  

 

oraz:  

 

„Wykonawca może odstąpić od umowy bez ryzyka obciążenia go karami umownymi oraz bez prawa 

Zamawiającego do żądania naprawienia szkody z tego tytułu, w przypadku, gdy okoliczności związane z 

wirusem SARS-CoV-2, zachorowaniami na chorobę układu oddechowego COVID-19, stanem epidemii 

COVID-19 i inne okoliczności wywołane pośrednio lub bezpośrednio przez SARS-CoV-2 (które będą 

utrudniały lub uniemożliwiały realizację prac) będą trwały dłużej niż 45 dni. Wykonawca będzie 

uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 90 dni od ziszczenia się przesłanki odstąpienia od 

umowy.”  

 

Powyższe propozycje regulacji, w naszej opinii, stanowią minimum zapewniające ochronę słusznych 

interesów wykonawców i równowagę praw i obowiązków umownych w sytuacji, jaka zaistniała z powodu 

epidemii COVID-19. Ufamy, że wnioski zawarte w niniejszym piśmie uznacie Państwo za zasadne i 

możemy liczyć na wypracowanie takich zasad współpracy, które uwzględnią wyjątkowość zaistniałej 

sytuacji. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany umowy z tym, iż wszelkie działania w tym zakresie 

realizowane będą na zasadach określonych w art. 15 r  ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 

 

776. Prosimy o zmianę zapisów w §12 ustęp 2 lit. d) dotyczących łącznej wartości naprawy oraz czasu 

potrzebnego do usunięcia wad: „(…) przy czym za istnienie wad istotnych uważa się także istnienie wad 

których łączna wartość naprawy przekroczy 1 000 000,00 złotych netto lub czas potrzebny do ich 

usunięcia przekracza okres 14 dni roboczych”. Wnioskowana kwota stanowi niespełna 2% całego 

zamówienia. 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 231. 
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777. Prosimy o zmianę zapisów w §12 ustęp 4 dotyczących łącznej wartości naprawy oraz czasu potrzebnego 

do usunięcia wad: „(…) jeżeli ich łączna wartość przekroczy 1 000 000,00 złotych netto lub czas potrzebny 

do ich usunięcia przekracza okres 14 dni roboczych”. Wnioskowana kwota stanowi niespełna 2% całego 

zamówienia. 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 231. 

 

778. Prosimy o wykreślenie z §12 ustęp 5 lit. aa) oświadczenie Wykonawcy o zgodności dostarczonego 

wyposażenia z aktualnymi na datę odbioru wymogami co do wyposażenia Szpitala. Wykonawca dostarcza 

wyposażenie w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego dokumentację projektową a dodatkowo obiekt 

ten nie jest szpitalem. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pyt 233 Zamawiający  usuwa par. 12 ust. 5 lit aa). 

 

779. Proszę o zmianę w §15 ustęp 1 lit. a) opóźnienia na zwłokę. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany umowy. 

 

780. Proszę o zmianę wysokości kar umownych w §15 ustęp 1 lit. a) z 0,1% na 0,05% za kolejne dni opóźnienia 

powyżej 7 dni. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany umowy. 

 

781. Do jakich naruszeń polegających na nienależytym wykonaniu umowy a niewymienionych w punktach a-i 

par 15 ustęp 1 odnosi się kara umowna w kwocie 10 % wynagrodzenia brutto ? 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany umowy. 

 

782. Proszę o zmianę wysokości kar umownych w §15 ustęp 1 lit. k) z 10% na 1%. Kara umowna w wysokości 

10% nie jest adekwatna do przewinienia. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany umowy. 

 

783. Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż kary za opóźnienie w stosunku do harmonogramu ustalonego w 

trybie §3 ustęp 4 umowy o których mowa w par 15 ust 1 lit p) zostaną anulowane w przypadku 

dotrzymania terminu realizacji umowy. 

Odpowiedź: Zapis usunięty. Patrz odpowiedź na pytanie 57. 

 

784. Ze względu na przedłużające się postepowanie przetargowe zgłaszamy, iż długości poszczególnych 

etapów realizacji zawarte we wzorze umowy są nieadekwatne do terminu zakończenia realizacji, który 

wpisany jest w umowie (30.11.2021). Długość etapów określana na 645 dni stanowi 21,5 miesiąca, w 

związku z tym realizacja powinna rozpocząć się najpóźniej w dniu 16.03.2020 – termin ten jest 

nieadekwatny do daty planowanego rozstrzygnięcia przetargu, czyli 22.04.2020. Prosimy o skorygowanie 

terminów. 

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował zapisy. Patrz odpowiedź na pytanie 33. 

 

785. W związku z przygotowaniem wstępnego harmonogramu realizacji widzimy, iż procentowe 

zaawansowanie etapów prac w umowie jest niemożliwe do spełnienia ze względu na technologię 

wykonywanych prac. W związku z tym oraz możliwością nakładania na Generalnego Wykonawcę przez 

Zamawiającego kar za niedotrzymanie procentowego zaawansowania uprzejmie prosimy o możliwość 

zmiany planowanego zaawansowania realizacji oraz ilości etapów zaawansowania przy jednoczesnym 

dotrzymaniu terminu wskazanego w umowie (30.11.2021) zgodnie z poniższym: Etap I – 5%; Etap II – 

10%; Etap III – 20%; Etap IV – 50%. 

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował zapisy. Patrz odpowiedź na pytanie 33. 

 

 

804. Mając na uwadze fakt, że trwająca obecnie na świecie i w Polsce pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 

(zwana dalej „COVID-19”), której wystąpienie i skutki nie zostało przewidziane w SIWZ, jest niewątpliwie 

przypadkiem siły wyższej zarówno dla Zamawiającego, jak i oferentów w niniejszym postępowaniu 

przetargowym, a przy tym dalszego rozwoju COVID-19 i jego wpływu na realizację niniejszego 

zamówienia nikt nie jest w stanie przewidzieć ani na obecnym etapie, ani na etapie składania ofert, 

wnosimy o wyjaśnienie przez Zamawiającego treści SIWZ przez potwierdzenie, że: 

- ocena przewidywalności wpływu COVID-19 i/lub jego skutków na realizację Zamówienia będzie 

dokonywana według stanu wiedzy na dzień składania ofert; 
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- Wykonawca nie będzie ponosił negatywnych skutków zmiany prawa lub okoliczności związanych z 

COVID-19 następujących po dacie złożenia oferty; 

- podczas realizacji Umowy, Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem 

COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie Umowy o realizację niniejszego 

zamówienia, dokona - w uzgodnieniu z Wykonawcą i na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę 

dowodów - odpowiedniej zmiany Umowy, w szczególności przez: 

 

1) zmianę terminu wykonania Umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania Umowy 

lub jej części, 

2) zmianę sposobu wykonywania robót budowlanych, 

3) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy, 

4) zmianę wynagrodzenia Wykonawcy; 

 

- jeżeli w trakcie realizacji Umowy Wykonawca przedstawi wpływ okoliczności związanych z 

wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy w zakresie objętym jego odpowiedzialnością 

odszkodowawczą, w tym karami umownymi, Zamawiający odstąpi od ustalenia i dochodzenia kar 

umownych lub odszkodowań w całości lub w części odpowiednio do wykazanego przez Wykonawcę 

wypływu wystąpienia COVID-19 na należyte wykonywanie Umowy lub na zasadność ustalenia i 

dochodzenia tych kar lub odszkodowań albo ich wysokość. 

 

Niezależnie od powyższego wyjaśnienia treści SIWZ przez Zamawiającego, dla jednoznacznego 

uregulowania w Umowie sytuacji Stron związanej z COVID-19 i umożliwienia w tych warunkach realizacji 

Zamówienia, wnosimy o zmianę SIWZ przez wprowadzenie do wzoru Umowy następującego 

postanowienia: 

„Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszej Umowy, Strony, mając na uwadze fakt, że trwająca 

obecnie na świecie i w Polsce pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 (zwana dalej „COVID-19”) jest 

niewątpliwie przypadkiem siły wyższej, a zarazem Strony nie są w stanie przewidzieć dalszego rozwoju 

COVID-19 i jego wpływu na realizację niniejszej Umowy, dla umożliwienia realizacji niniejszej Umowy w 

tych warunkach, Strony postanawiają, że: 

1. Ocena przewidywalności wpływu COVID-19 i/lub jego skutków na realizację niniejszej Umowy 

będzie dokonywana według stanu wiedzy na dzień składania ofert; 

2. Wykonawca nie będzie ponosił negatywnych skutków zmiany prawa lub okoliczności związanych z 

COVID-19 następujących po dacie złożenia oferty; 

3. Podczas realizacji niniejszej Umowy, Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z 

wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie Umowy o realizację 

niniejszego zamówienia, dokona - w uzgodnieniu z Wykonawcą i na podstawie przedstawionych 

przez Wykonawcę dowodów - odpowiedniej zmiany Umowy, w szczególności przez: 

1) zmianę terminu wykonania Umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania Umowy 

lub jej części, 

2) zmianę sposobu wykonywania robót budowlanych, 

3) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy, 

4) zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy Wykonawca przedstawi wpływ okoliczności związanych z 

wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy w zakresie objętym jego 

odpowiedzialnością odszkodowawczą, w tym karami umownymi, Zamawiający odstąpi od ustalenia 

i dochodzenia kar umownych lub odszkodowań w całości lub w części odpowiednio do wykazanego 

przez Wykonawcę wypływu wystąpienia COVID-19 na należyte wykonywanie Umowy lub na 

zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań albo ich wysokość.” 

 

Należy podkreślić, że brak potwierdzenia powyższego rozumienia SIWZ przez Zamawiającego lub 

brak wprowadzenia do Umowy proponowanych zapisów oznaczał będzie w obecnej sytuacji, 

związanej z COVID-19, iż nie jest możliwa na podstawie SIWZ racjonalna ocena przez oferentów 

ryzyka związanego z realizacją Umowy na niniejsze zamówienie, a zatem oferty złożone w 

niniejszym postępowaniu, o ile w ogóle zostaną złożone, będą zupełnie nieporównywalne. Stanowić 

to będzie o naruszeniu w niniejszym postępowaniu podstawowych zasad udzielania zamówień 

publicznych, w szczególności art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 7 ust. 1 PZP. 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje  wszelkie działania w tym oceny wpływu epidemii COVID 19 na 

możliwość realizacji umowy- dokonywane  będą na zasadach określonych w art. 15 r  ustawy z dnia 31 

marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
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przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 

 

 

824. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z §1 pkt. 12 (zał. nr 3 do SIWZ - wzór umowy) dostawa i  wykonanie 

systemu trigeneracji jest poza zakresem oferty? 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż w związku z modyfikacją OPZ system trigeneracji objęty jest 

przedmiotem zamówienia. Patrz odpowiedź na pyt 30  

 

824. Prosimy o wskazanie terminu wykonania Etapu IX i skorygowanie terminów realizacji poprzednich etapów 

od I do VIII, gdyż obecnie nawzajem się wykluczają. Dotyczy §3 pkt. 2 (zał. nr 3 do SIWZ - wzór umowy) 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 33. 

 

825. Prosimy o zmianę §9 pkt. 4 (zał. nr 3 do SIWZ - wzór umowy) i zgodę na wprowadzenia rozliczenia 

miesięcznego określonego na podstawie procentowego zaawansowania robót. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany albowiem dokonał innej modyfikacji zasad rozliczeń. Patrz 

odpowiedź na pytanie nr 33. 

 

 

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie terminów: 

 

1. Termin składania ofert i wniesienia wadium upływa w dniu 04.05.2020 r. o godz. 10:30 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.05.2020 r. o godz. 11:00. 

 

 

 

 

       Kanclerz  
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

 

1. Zmodyfikowana 17.04.2020 r. SIWZ 

2. Zmodyfikowany 17.04.2020 załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy 

 

 


		2020-04-17T19:40:40+0200




