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Projekt umowy

Umowa nr WI.272/.../2022/MJ

W dniu (Data) pomiedzy Gming Miejskg Legionowo — Urzedem Miasta Legionowo
z siedzibg w Legionowie przy ul. marsz. Jézefa Pitsudskiego nr 41, NIP: 5361923243,
zwang dalej Zamawiajgcym, w imieniu ktorej dziata

Zastepca Prezydenta Miasta Legionowo — Marek Pawlak
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Legionowo,

a

(Nazwa Wykonawcy)

zawarta umowa w trybie art. 275 pkt 1 ustawy ,Prawo zamoéwien publicznych” (Dz.U.
z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) o nastepujgce;j tresci:

§1.Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane

pn. Budowa skrzyzowania o ruchu okreznym w ul. Sowinskiego, Krasinskiego, Grottgera
wraz z budowg drogi rowerowej w ramach projektu: ,Poprawa warunkow do rozwoju
przyjaznych srodowisku form transportu poprzez budowe systemu drég rowerowych na
terenie Gminy Legionowo — etap II”

2. Przedmiot zamdwienia obejmuje roboty budowlane pn:

Budowa skrzyzowania o ruchu okreznym w ul. Sowinskiego, Krasinskiego,
Grottgera wraz z budowg drogi rowerowej

1) Zakres rzeczowy roboét budowlanych obejmuije:
a) przygotowanie terenu inwestycji, roboty rozbiérkowe
b) budowa nowe;j sieci oswietleniowej
c) wykonanie robét ziemnych polegajgcych na korytowaniu
d) budowe drogi rowerowej i pieszo-rowerowej
e) budowe skrzyzowania o ruchu okreznym
f) przebudowe kolizji z siecig podziemng i nadziemnag
g) budowe zjazdoéw indywidualnych do posesiji
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h) budowe odcinkéw chodnika z kostki betonowe;j

i) wykonanie odwodnienia poprzez budowe odcinka kanalizacji deszczowe;j
j) humusowanie i obsianie poboczy trawg

k) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

2) Zakres rzeczowy na podstawie, ktorych wykonuje sie roboty budowlane obejmuije:

a) dokumentacja projektowg branzy drogowe;j

b) dokumentacja projektowg branzy elektroenergetycznej

c) dokumentacja projektowg branzy telekomunikacyjnej

d) dokumentacja projektowg branzy sanitarnej

e) przedmiar robot

f) specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdét,

g) stata i czasowa organizacja ruchu

h) Ksiega Wizualizacji - Symbol oznakowania tras rowerowych zrealizowanych w
ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego w ramach Standardéw projektowych i wykonawczych dla
systemu rowerowego warszawskiego obszaru funkcjonalnego

3. W przypadku rozbieznosci pomiedzy poszczegolnymi elementami opisu przedmiotu
zamowienia, wymienionymi w ust. 2:
1) pierwszenstwo ma zawsze projekt budowlany jezeli rozbieznos¢ ich dotyczy;
2) pierwszenstwo ma Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét , w
zakresie, w jakim rozbieznosc¢ nie dotyczy dokumentaciji projektowe;.

4. Wszystkie roboty wchodzgce w zakres przedmiotu zamowienia nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami sztuki budowlanej, stosowac
materiaty i wyroby budowlane zgodne z obowigzujgcymi normami i posiadajgce wazne
atesty i aprobaty dopuszczajgce do stosowania.

5. Materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny
by¢ fabrycznie nowe i odpowiadaé, co do jakosci, wymogom wyroboéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo
budowlane oraz jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie
przedmiotu zamowienia oraz dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych. Dokumenty potwierdzajgce wymagania opisane
w projektach technicznych na materiaty do budowy Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu przed ich wbudowaniem pod rygorem nakazu rozbiérki wykonanych robot
i demontazu wbudowanych materiatow na koszt Wykonawcy.

6. Wszelkie materiaty powstate w procesie prac rozbiérkowych (gruz, kostka brukowa,
grunt z ,korytowania”, asfalt, itp.) pozostajg w dyspozycji Wykonawcy.

7. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o planowanym rozpoczeciu roboét
budowlanych odpowiednie stuzby i instytucje, min. zarzgdce drogi oraz zarzgdcow sieci,
ktorych trasa pokrywa sie z trasg robot drogowych, tj. zarzadce sieci wodociggowo-
kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej — odnosnie wymaganych
nadzordéw technicznych i zezwolen nad regulacjg urzadzen.



8. Przed wprowadzeniem na budowe Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ z PW-K
,Legionowo” umowe na petnienie nadzoru technicznego nad regulacjg urzgdzenh na
sieciach wod.-kan. pod rygorem kary umownej okreslonej w paragrafie 17 ust. 1 pkt 2 lit. k.

9. Wykonawca oswiadcza, ze dokonat ogledzin nieruchomosci, na ktérej beda
wykonywane roboty budowlane i stwierdza, ze potozenie nieruchomosci, dojazd do
nieruchomosci, panujgce na niej warunki, okres kalendarzowy w ktérym bedg
wykonywane roboty i teren budowy umozliwiajg rozpoczecie i zakonczenie robét zgodnie z
harmonogramem robét i terminami okreslonymi w niniejszej umowie.

10. Zmiany zakresu robét wymagajg pisemnej zgody stron pod rygorem niewaznos$ci.

11. Niniejszg umowe zawarto w ramach projektu nr RPMA.04.03.02-14-9525/17 ,Poprawa
warunkdéw do rozwoju przyjaznych srodowisku form transportu poprzez budowe systemu
drog rowerowych na terenie Gminy Legionowo — etap II” w ramach Osi Priorytetowej IV
.Przejscie na gospodarke niskoemisyjng” dziatania 4.3 ,Redukcja emisji zanieczyszczenia
powietrza” poddziatania 4.3.2 ,Mobilno$¢ miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

§ 2.Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, ustala sie wynagrodzenie
ryczattowe Wykonawcy, wynikajgce z formularza ofertowego Wykonawcy stanowigcego
integralng czes¢ umowy, w wysokosci:

(Kwota wynagrodzenia w ztotdwkach wyrazona liczbowo brutto) brutto (stownie: Kwota
wynagrodzenia w ztotéwkach wyrazona stownie)

w tym:
1) roboty budowlane zwigzane z wykonaniem drog rowerowych w wysokosci (Kwota
wynagrodzenia w ztotéwkach wyrazona liczbowo brutto) zt brutto

2) roboty budowlane niezwigzane z wykonaniem drég rowerowych w wysokosci (Kwota
wynagrodzenia w ztotéwkach wyrazona liczbowo brutto) zt brutto

2. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy obejmuje wszystkie elementy ujete

w przedmiarze robdt, projekcie wykonawczym, STWIOR i SWZ oraz: koszty urzgdzenia
placu budowy, w tym miejsca na gromadzenie materiatow, koszty geodezyjnej obstugi
inwestycji wraz z inwentaryzacjg powykonawczg, koszty wymaganych nadzoréw
technicznych nad regulacjg urzgdzen na istniejgcych sieciach, np. nadzér nad regulacjg
urzgdzen wodociggowo-kanalizacyjnych, gazowych, energetycznych, telekomunikacyjnych
po uprzednim zgtoszeniu tych prac wtasciwemu zarzgdcy/witascicielowi urzgdzenia,

a takze nadzory wynikajgce z uzgodnien dokumentacji projektowych (protokoty odbioru
regulacji urzadzen przez wiasciwego zarzgdce sieci bedg warunkowaty odbidr przedmiotu
umowy przez Zamawiajgcego), koszty bezpieczenstwa i higieny pracy obejmujgce
wykonanie niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robat,
koszty zmian projektéw organizacji ruchu, ubezpieczenia budowy na czas trwania robot za
ewentualne szkody wyrzgdzone podczas prowadzenia robdt, koszty odbiorow oraz
wszystkie inne koszty budowy, ktére mogg wystgpi¢ w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy zgodnie z przepisami technicznymi i prawnymi, a warunkujgce odbiér
koncowy i przekazanie obiektu do uzytkowania.
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3. Wykonawca o$wiadcza, ze zakres przedmiotu umowy jest mu znany i nie budzi
watpliwosci, a ponadto wyklucza mozliwos¢ powotywania sie na niezrozumienie zakresu
oraz tresci przedmiotu umowy, jako podstawy roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia oraz
potwierdza, ze nie bedzie zagdat podwyzszenia wynagrodzenia w razie ztego oszacowania
rozmiaru lub kosztéw prac.

4. Wykonawca wystawi faktury za realizacje przedmiotu zaméwienia wolnego od wad i
usterek. Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni
kalendarzowych od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawce. Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie faktur
czesciowych, nie czesciej niz raz w miesigcu.

5. Wykonawca wystawi faktury na: Gmina Miejska Legionowo, ul. marsz. J6zefa
Pitsudskiego 41, 05-120 Legionowo, NIP: 536 19 23 243.

6. Wynagrodzenie ptatne z zadania: ,Poprawa warunkéw do rozwoju przyjaznych
Ssrodowisku form transportu poprzez budowe systemu drog rowerowych na terenie Gminy
Legionowo — etap II”; ,Projekt i budowa ronda na skrzyzowaniu ulic: Z.Krasinskiego,
gen.J.Sowinskiego, A.Grottgera”;

7. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia jest dostarczenie
oswiadczen wszystkich zgtoszonych w trybie postanowien niniejszej Umowy
Podwykonawcéw (w tym dalszych podwykonawcéw) potwierdzajgcych, ze otrzymali petne
wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w okresie
objetym protokotem odbioru robét (ostatecznym lub czesciowym), na podstawie ktérego
wystawiona zostata faktura VAT Wykonawcy. W przypadku braku mozliwosci
przedstawienia oswiadczenia Podwykonawcy (lub dalszych podwykonawcow) o
uregulowaniu zobowigzan finansowych pomiedzy Podwykonawcg (dalszymi
podwykonawcami) i Wykonawcg, w szczegolnosci w przypadku, gdy Podwykonawca
odmawia ztozenia takiego oswiadczenia, Wykonawca przedstawi dowdd zaptaty
zobowigzan za okres rozliczeniowy, z tytutu ktérego dokonana ma by¢ ptatnosc
czesciowa.

§3.Termin realizacji

1. Termin realizacji rob6t budowlanych ustala sie na:
(Liczba dni kalendarzowych) dni od daty wprowadzenia Wykonawcy na budowe.

2. Wprowadzenie Wykonawcy na roboty nastgpi w terminie 30 dni kalendarzowych od
podpisania umowy, Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiajgcego z co
najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie wprowadzenia.

3. Przekazanie dokumentacji projektowej nastgpi w dniu podpisania umowy.

§4.Dalsze obowiagzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:
1) przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego w celu organizacji zaplecza budowy;
2) wykonywania obowigzkow, okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane, w tym do wykonywanie tych obowigzkéw wobec organéw administracji
publicznej oraz osdb trzecich od dnia wprowadzenia na budowe do dnia protokélarnego



przekazania obiektu budowlanego Zamawiajgcemu protokétem koncowego odbioru
technicznego robot.

3) sporzgdzenia przed rozpoczeciem wykonania robét planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia uwzgledniajgcego specyfike obiektu i prowadzenia robot
budowlanych,

4) przestrzegania polecen oséb sprawujgcych nadzor ze strony Zamawiajgcego,

5) zawiadamiania Zamawiajgcego o trybie i sposobie wykonywania robét zanikajgcych
lub ulegajgcym zakryciu w terminie umozliwiajgcym ich odbidr,

6) zapewnienia wszystkich odbioréw specjalistycznych i petnej obstugi geodezyjnej w
tym nadzér kolejowy, teletechniczny, elektryczny i inne

7) pokrycie kosztow ewentualnego nadzoru nad robotami zgodnie z ust. 1 pkt 6,

8) wykonania kontrolnych badan laboratoryjnych na zgdanie Zamawiajgcego przy
uzyciu niezaleznego laboratorium w ilosci 1 badanie na kazde 200mb inwestycji (o ile
zajdzie taka potrzeba)

9) wykonania tymczasowych dojs¢ do obiektéw dla pieszych na czas trwania robot,
10) nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

11) ochrony srodowiska na terenie robot i w bezposrednim otoczeniu,

12) uporzgdkowania terenu budowy po zakonczeniu robat,

13) utrzymania przez caty czas realizacji umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,

14) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji podwykonawczej z oryginatami
dziennikow budowy, oswiadczeniem kierownika budowy, dokumentéw na potwierdzenie
dopuszczenia wbudowanych materiatéw do stosowania w budownictwie, protokotow
badan i pomiaréw wykonanych nawierzchni utwardzonych z podziatem na ulice,
chodniki, wjazdy oraz parkingi w dniu zgtoszenia przedmiotu do odbioru koncowego,
protokoty odbioru regulacji urzgdzen przez wtasciwego zarzadce sieci.

15) kazdorazowego informowania Zamawiajgcego o rozbieznosciach projektowych lub
sytuacjach, w ktérych wykonanie robét budowlanych wigzatoby sie z nieprawidtowym
funkcjonowaniem obiektu budowanego lub sgsiedniego, np. zbyt duze réznice
wysokosci terenu przylegtego, naruszenie skrajni, itp. W przypadku wykonania robot
niezgodnych ze sztukg budowlang, STWIORB i prawidtowym funkcjonowaniem obiektu,
Wykonawca naprawi btedy na wiasny koszt.

16) po wykonaniu inwestycji nalezy wykona¢ pomiary oswietleniowe zgodnie z PN-EN
13201-4

17) zgtaszania do zarzgdzajgcego ruchem zamiaru wprowadzenia zmiany statej i
czasowej organizacji ruchu wraz potwierdzeniem i prawidtowego wdrozenia przed
rozpoczeciem robot budowlanych oraz po ich zakonczeniu

18) zapewnienia obecnosci kierownika budowy na naradach, spotkaniach w terenie
majgcych na celu rozwigzanie problemow technicznych i postepu prac

2. Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialnos¢ cywilng za wszelkie zawinione przez
siebie szkody wobec 0s6b trzecich, ktére mogg powsta¢ w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej umowy oraz roszczenia odszkodowawcze wynikajgce z prawomocnych
orzeczen sgdowych, fgcznie z wszelkimi wynikajgcymi z tego tytutu kosztami jakie
mogtyby by¢ skierowane do Zamawiajgcego lub pracownikéw i innych osob dziatajgcych w
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imieniu Zamawiajgcego w zwigzku ze szkodami i zdarzeniami spowodowanymi
dziataniami Wykonawcy majgcymi zwigzek z przedmiotem niniejszej umowy.

3. Wszelkie kary wynikte z naruszenia przez Wykonawce obowigzujgcych przepisow
prawa i majgce zwigzek z przedmiotem niniejszej umowy obcigzajg Wykonawce.

4. Wykonawca jest zobowigzany na mocy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, do zapewnienia nie mniejszego niz 10%
udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdéw samochodowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o
ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy. Udziat pojazdéw, o
ktérym mowa, oblicza sie, stosujgc zasade, zgodnie z ktorg wielko$¢ tego udziatu ponizej
0,5 zaokragla sie w dét, a wielkos¢ tego udziatu 0,5 i powyzej zaokragla sie w gore.

5. Wykonawca najpdzniej w dniu podpisania umowy, jest zobowigzany do przedstawienia
oswiadczenia czy bedzie uzywac pojazdéw samochodowych przy wykonywaniu
przedmiotu umowy oraz czy zapewni udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdow
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych (zgodnie z
zatgcznikiem do umowy).

§5.Personel Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace przez caty okres
realizacji przedmiotu umowy osoby wykonujgce bezposrednio roboty przy realizacji
przedmiotu zamdwienia zwigzane z robotami brukarskimi.

2. Ustalenie wymiaru zatrudnienia Zamawiajgcy zostawia w gestii Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu, w terminie do 5 dni od dnia
podpisania umowy, wykaz osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérych
mowa odpowiednio w ust. 1, ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby,
wykonywanych czynnosci oraz wymiaru czasu pracy.

4. W przypadku koniecznos$ci zmiany — w okresie trwania umowy — 0sob, o ktérych mowa
odpowiednio w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu
uaktualnionego wykazu oséb, o ktérym mowa w ust. 3. Obowigzek ten Wykonawca
zrealizuje w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dokonania przedmiotowej zmiany.

5. Strony umowy niezwtocznie wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem COVID- 19 lub innego stanu zagrozenia ogdlnokrajowego na
nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpi¢. Strony umowy
potwierdzajg ten wptyw dotgczajgc do informaciji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym,
oswiadczenia lub dokumenty, ktdre mogg dotyczy¢é w szczegolnosci:
1) nieobecnosci pracownikéw lub oséb $wiadczgcych prace za wynagrodzeniem na
innej podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w
realizacji zamowienia,
2) decyzji wydanych przez wojewoddw, Prezesa Rady Ministra, Gtdwnego Inspektora
Sanitarnego lub panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego naktadajgcych na
wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub
kontrolnych,



3) wstrzymaniem dostaw produktéw, komponentéw produktow lub materiatow,
trudnosci w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych,
4) braku mozliwosci pozyskania map, uzgodnien i opinii w okresie umozliwiajgcym
wykonanie przedmiotu zamdwienia w okreslonym terminie.

6. Na kazdym etapie realizacji umowy Zamawiajgcy ma prawo wezwa¢ Wykonawce do

przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie oséb, o ktérych mowa w ust.

1, w szczegolnosci Zmawiajgcy moze wezwac do ztozenia:
1) Oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace 0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;
2) Poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopii umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenia wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia uméw/umowy o prace powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1) (tj. w szczegdlnosci adreséw, numerow PESEL pracownikow). Informacje takie
jak imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
3) Zaswiadczenia wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych,
potwierdzajgcego optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce sktadek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace
za ostatni okres rozliczeniowy;
4) Poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopii dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o
ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporzgadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
5) Oswiadczenia zatrudnionego pracownika



7. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 5 dni od
przestania wezwania, przedstawi¢, wymienione w ust. 6 dokumenty.

8. Na kazdym etapie realizacji umowy zamawiajgcy ma prawo zwrocic sie do Panstwowej
Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli u wykonawcy weryfikujgcej zatrudnienie przez
niego osob (umoéw o prace).

9. Zapisy ust. 1-8 stosuje sie rowniez do podwykonawcow.

§6.0bowiagzki Zamawiajgcego

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:
1) przekazania Wykonawcy terenu budowy,
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
3) sprawdzenia ilosci oraz jakosci robét podlegajgcych zakryciu oraz przeprowadzenia
odbiorow czesciowych i koncowego odbioru inwestyciji,
4) zaptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

§7.Plac budowy

1. Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy wraz ze znajdujgcymi
sie na nim obiektami budowlanymi.

2. Z chwilg przekazania placu budowy, na Wykonawce przechodzi ciezar i ryzyko
zwigzane z utrzymaniem placu budowy. W szczegolnosci na Wykonawcy cigzy obowigzek
dozorowania terenu oraz zabezpieczenia budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
w tym zwiaszcza w zakresie BHP, ppoz., sanitarnymi, ochrony i pielegnaciji istniejgcej
zieleni. Plac budowy nie moze by¢ uzywany przez Wykonawce dla celéw innych niz
realizacja niniejszej umowy.

3. Po zakonczeniu budowy Wykonawca uporzgdkuje teren budowy i przywroéci go do
stanu pierwotnego, na co przedstawi Zamawiajgcemu odpowiednie oswiadczenia
wiascicieli i uzytkownikéw terenu.

§8.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ustalonego
w umowie wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 ust. 1, w pienigdzu, w poreczeniach
bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym, w gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych, poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych
mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agenc;ji
Rozwoju Przedsiebiorczosci. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie
zabezpieczenia w wekslach z poreczeniem wekslowym banku; przez ustanowienie
zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostke
samorzadu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego, na zasadach
okreslonych w odrebnych przepisach. Dokument wniesiony w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej powinien zawierac klauzule o gwarantowaniu wyptaty naleznosci w
sposob nieodwotalny, bezwarunkowy i na pierwsze zgdanie.



2. Wykonawca wniost petng kwote zabezpieczenia w wysokosci (Kwota wynagrodzenia w
ztotbwkach wyrazona liczbowo) zt (stownie: Kwota wynagrodzenia w ztotowkach wyrazona
stownie) w formie (forma wniesienia zabezpieczenia, np. gotéwka, gwarancja bankowa) do
dnia zawarcia umowy.

3. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, wykonawca
ktory wniost zabezpieczenie w innej formie niz pieniezna na okres nie krotszy niz 5 lat,
zobowigzuje sie do przedtozenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

4. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wypfate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia

5. Wyptata o ktérej mowa w ust. 4 nastgpi nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy:
1) 70% - w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, a potwierdzone protokétem koncowego
odbioru robat,

2) pozostata kwota zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji.

7. W przypadku zwtoki w zakonczeniu realizacji przedmiotu niniejszej umowy w stosunku

do umownego terminu, Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ o stosowny okres termin

waznos$ci zabezpieczenia i ztozy¢ je Zamawiajgcemu pod rygorem wstrzymania zaptaty

wynagrodzenia albo mozliwosci sfinansowania brakujgcej kwoty zabezpieczenia z

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia poprzez jego potrgcenie (wyboru dokonuje

Zamawiajacy).

8. W przypadku nie wywigzania sie przez Wykonawce z zobowigzania nalezytego

wykonania umowy, kwota zabezpieczenia tego zobowigzania pozostaje do dyspozycji

Zamawiajgcego.

§9.Zatrudnienie Podwykonawcy

1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z ofertg przetargowa:
1) osobiscie, nastepujacy zakres robét: /.../
2) z udziatem Podwykonawcy, na ktérego zasoby powotuje sie wykonawca na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamdéwien publicznych, tj. /.../
nastepujgcy zakres robot: /.../
3) z udziatem Podwykonawcow, w nastepujgcym zakresie: /.../
2. W przypadku Konsorcjum:
a) Przedmiot umowy KONSORCJUM wykona zgodnie z ofertg przetargowa:
i. osobiscie cztonek konsorcjum
* /.../, nastepujgcy zakres robot: /../
* /.../, nastepujgcy zakres robot: /../
* /.../, nastepujgcy zakres robot: /../



ii. zudzialem Podwykonawcy, na ktérego zasoby powotuje sie wykonawca na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamdwien publicznych, tj.

* /.../, nastepujgcy zakres robot: /../

* /.../, nastepujgcy zakres robot: /../

* /.../, nastepujgcy zakres robot: /../

iii. z udziatem Podwykonawcow, w nastepujacym zakresie: /.../

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane do przedtozenia Zamawiajgcemu za posrednictwem inspektora nadzoru
inwestorskiego projektu umowy lub projektu zmian tej umowy wraz z wyceng
kosztorysowg zakresu roboét, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy lub projektem zmian tej umowy.

4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w

szczegolnosci, iz:
1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,
2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca,
3) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg i powinno odpowiadac¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentac;ji projektowej, STWIOR, SWZ oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy,
4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.
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3) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.
6. Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu zmian tej umowy w przypadku gdy umowa nie spetnia wymagan
okreslonych w ust. 4 i 5. Niezgtoszenie zastrzezen w okreslonym terminie uwaza sie za
akceptacje projektu umowy lub projektu zmian tej umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu za posrednictwem inspektora nadzoru
inwestorskiego poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmian, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
zmian tej umowy w przypadku gdy umowa nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 4 i 5.
Niezgtoszenie sprzeciwu w okreslonym terminie uwaza sie za akceptacje umowy lub
zmian tej umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora nadzoru
inwestorskiego poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz jej zmiany, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytgczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 25 000 zt
brutto.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin wyptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajgcy
poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary, o ktérej mowa w § 17 ust. 1 pkt 2) lit. h).

11. Wykonawca zobowigzany jest przed datg wymagalnosci ptatnosci wynagrodzenia
naleznego na jego rzecz od Zamawiajgcego, przedstawi¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie
Podwykonawcdw o otrzymaniu catego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane i ze
z tego tytutu Podwykonawcy nie bedg zgtasza¢ zadnych roszczeh wobec Zamawiajgcego.
12. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
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zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

13. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14. Bezposrednia zaptata o ktdrej mowa w ust. 12 obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12 w
terminie nie krétszym niz 7 dni kalendarzowych od doreczenia informacji o zgtaszaniu
uwag. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

16. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zaptaty.
17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. Umowa, ktdrg zamierza zawrze¢ Podwykonawca o dalsze podwykonawstwo powinien
spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ oraz wymagania okreslone w niniejszym
paragrafie.

19. Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawce
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

20. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia wykonawca
podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w
takie roboty budowlane lub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia
zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane
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informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug

§10.0dbiér przedmiotu umowy
. Odbiér czesciowy robot

1. Dokonanie odbioréw czesciowych wymaga w kazdym przypadku obecnosci
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego oraz podpisania przez niego bez
zastrzezen protokétu odbioru czesciowego robaot.

2. Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia go na
pismie przez Wykonawce robot o osiggnieciu gotowosci do odbioru. Zakorczenie
czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w terminie 7 dni roboczych od daty rozpoczecia
odbioru.

3. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do wgladu podczas czynno$ci odbiorczych
nastepujgce dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania prac:
1) protokoty odbioru regulacji urzgdzen potwierdzone bez uwag przez wtasciwego
zarzadce sieci,
2) komplet dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie do obrotu na wbudowane
materiaty i urzadzenia (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, protokoty badan itp.).

4. Wykonawca zgtasza do odbioru tylko elementy robét zakonczone w catosci.

5. W przypadku robét zanikajgcych oraz robét ulegajgcych zakryciu kierownik budowy
powiadamia o terminie ich wykonania inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor
dokona sprawdzenia w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia przez
Wykonawce. Wykonanie tych roboét stwierdza sie wpisem w dziennik budowy. Jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, jest zobowigzany na zgdanie inspektora
nadzoru odkry¢ roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie
przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.

6. Zamawiajgcy i nadzér inwestorski majg prawo, odmowi¢ odbioru czesci lub catosci
robét wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi lub umowg. Powstate z tego
powodu koszty ponosi w petni Wykonawca, niezaleznie od kar umownych.

II. Odbiér koncowy robot

1. Odbidr przedmiotu umowy nastgpi komisyjnie protokotem po catkowitym wykonaniu
prac objetych umowa.
2. Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go na pismie
przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru, potwierdzonej przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Zakonczenie czynnos$ci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 14
dni roboczych od daty rozpoczecia odbioru.
3. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru
konncowego roboét nastepujgce dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci
wykonania przedmiotu umowy:

1) dzienniki budowy,
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2) protokoty odbioréw regulacji urzgdzen na istniejgcych sieciach przez wtasciwego
zarzadce sieci wraz z dowodami wptat za petniony nadzor techniczny —w 2 egz.,

3) komplet dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie do obrotu i stosowania na
wbudowane materiaty i urzgdzenia (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, itp.) — w 2
egz.,

4) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg w 2 egz. w tym wersje dwg lub dxf,
5) projekt techniczny powykonawczy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
realizacji inwestycji, potwierdzonymi przez kierownika budowy — w 2 egz.

6) dokumentacje potrzebng do zawiadomienia PINB lub WINB o rozpoczeciu i
zakonczeniu robét budowlanych

7) dokumentacje potrzebng do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie wraz z
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie

4. Odbioér przedmiotu umowy nastgpi w obecnosci Wykonawcy w siedzibie
Zamawiajgcego protokolarnie. Protokdt sporzgdzony z czynnosci odbioru powinien
zawiera¢ wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
moze zgdac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z
winy Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz do zaproponowania howego terminu odbioru rob6t zakwestionowanych uprzednio
jako wadliwych. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokdlarnie.

7. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
i przyjeciu ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych rozpoczynajg swoj bieg
terminy gwarancji i rekojmi.

8. Zamawiajgcy wyznacza ostateczny termin pogwarancyjnego odbioru robot przed
uptywem terminu gwarancji ustalonego w umowie.

§11.0dstgpienie od umowy przez Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli powezmie wiadomos¢ o tym, ze :
1) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub upadtosci,
2) Zajeto z jakiejkolwiek przyczyny, w jakimkolwiek trybie i postepowaniu majgtek
Wykonawcy w catosci lub w czesci,
3) Wykonawca przystgpit do rozwigzania w jakimkolwiek trybie przedsiebiorstwa.
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2. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego moze nastgpic rowniez, jezeli
Wykonawca:
1) bez uzasadnionego powodu nie przystgpit do robét w terminie 14 dni
kalendarzowych od chwili wprowadzenia na budowe,
2) zaniechat realizacji umowy, tj. w sposéb nieprzerwany nie realizuje jej przez 14
kolejnych dni kalendarzowych,
3) pomimo uprzednich pisemnych, dwukrotnych zastrzezen ze strony Zamawiajgcego
nie wykonuje robét zgodnie z umowg lub w razgcy sposob zaniedbuje zobowigzania
umowne.
4) dopuszcza sie nieuzasadnionej zwtoki w realizacji robot przekraczajgcego 20 dni
kalendarzowych.
5) nie zapewnia obecnosci w czasie prowadzenia prac na budowie kierownika budowy,
przy czym brak obecnosci musi by¢ w sytuacji trzech nastepujgcych po sobie
nieobecnosci

3. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

4. W przypadkach wymienionych w ust. 1 i 2 Zamawiajgcy moze po zawiadomieniu
Wykonawcy na 7 dni naprzod wejsé na plac budowy nie zwalniajgc Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajgcej z umowy i przejg¢ sam prowadzenie dalszych robot lub
powierzy¢ je innemu Wykonawcy. Strony zgodnie wytgczyty koniecznos¢ uzyskania
upowaznienia sgdu na wykonanie zastepcze.

5. Zamawiajacy lub zaangazowany przez niego nowy Wykonawca moze wykorzysta¢ w
tym celu zaplecze budowy, wykonywane roboty tymczasowe lub materiaty wbudowane i
nie rozliczone.

6. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy, Zamawiajgcy winien
ustali¢ wartos¢ zrealizowanych przez Wykonawce robot, a takze wartos¢ niezuzytych i
pozostawionych na budowie materiatow, zaplecza budowy i budowli tymczasowych. W tym
celu bedzie wspoétpracowat z Wykonawca.

7. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy gdy wystgpi koniecznosé
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe na podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, lub w przypadku
koniecznos$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

8. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
nastepujgcych okolicznosci:
1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem § 13 umowy i art. 454 i 455 prawa
zamowien publicznych,
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 108 ustawy Prawo zamowienh publicznych;
3) Trybunat Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
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polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit
zamowienia z naruszeniem przepisdw prawa Unii Europejskie;j.
9. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7 i 8, Wykonawca moze zgdaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

11. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy w sytuacji rozwigzania
umowy o dofinansowanie projektu ZIT.

12. Umowne prawo odstgpienia od umowy o ktérym mowa w niniejszym paragrafie
Zamawiajgcy moze zrealizowac okresie 30 dni od powziecia informacji o przyczynie jego
zaistnienia.

13. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 11, Zamawiajgcy
przyjmuje nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) dokonanie odbioru robot wykonanych i odebranych przez inspektoréw nadzoru do
dnia odstgpienia od Umowy o ile takie wystgpia,

2) zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane o ile takie wystgpia.

§12.0dstapienie od umowy przez Wykonawce

1. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajgcy nie wykonuje umowy,
w szczegolnosci gdy:

1) utrudnia i odmawia bez uzasadnienia zatwierdzenia protokotu ustalen stanu

i wartosci robot,

2) zawiadamia Wykonawce, ze w wyniku nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie

mogt pokry¢ zobowigzania.
W wymienionych wyzej przypadkach Wykonawca bedzie miat prawo do zakonczenia
swoich robét przy realizacji umowy w terminie 14 dni kalendarzowych po zawiadomieniu
pisemnym Zamawiajgcego.
2. Odstgpienie od umowy nalezy uzasadni¢ pisemnie. Jest ono dopiero wtedy skuteczne,
jezeli Wykonawca wyznaczyt Zamawiajgcemu 14 dniowy termin do wypetnienia
postanowien umowy i poinformowat go, ze po bezskutecznym uptywie tego terminu
odstgpi od umowy.

3. Po uptywie 14 dni od wspomnianego zawiadomienia, Wykonawca powinien mozliwie
najszybciej usungc¢ z placu budowy wszystkie urzgdzenia zaplecza, ktore byty przez niego
dostarczone.
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§13.Dopuszczalne zmiany warunkéw umowy

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty w formie aneksu, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawa
zamowien publicznych i okresla warunki takiej zmiany, {j.:
1) dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany terminu w wykonaniu przedmiotu umowy w
przypadku:
a) pozyskania koniecznych dodatkowych uzgodnienh lub uzyskania dodatkowych
decyzji (np.: uzgodnienia ewentualnych projektéw zamiennych, uzyskanie decyzji
pozwolenia na wycinke drzew w przypadku wystgpienia kolizji z drzewami nie ujetych
w projekcie),
b) dziatania osob trzecich (protestow okolicznych mieszkancéw, stowarzyszen),
ktére to dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacje prac,
c) wystgpieniem niesprzyjajgcych warunkow pogodowych, ktére uniemozliwiajg
prowadzenie robot zgodnie ze sztukg budowlang, to jest gdy:
* opady deszczu wynoszg odpowiednio powyzej 10mm na dzien przez co
najmniej 3 kolejne dni,
* nasigkniecie gruntu w wyniku opadoéw deszczu uniemozliwia wykonywanie
robot ziemnych, prawidtowe zageszczenie gruntu, dotrzymania rezimu
technologicznego dla robét drogowych i warstw podbudowy z kruszywa lub wystgpi
niedopuszczalna wilgotnos¢ podtoza. Podstawg sg dane uzyskane z Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla pomiaréw dokonanych w Legionowie;
inspektor nadzoru inwestorskiego musi potwierdzi¢ pisemnie powyzsze utrudnienia
uniemozliwiajgce wykonywanie robét budowlanych,
d) udzielenia zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych robot budowlanych
nieujetych w projekcie budowlanym, w przedmiarze robét, w STWIOR i SWZ
e) wstrzymaniem prac wynikajgcych z koniecznosci usuniecia wad ukrytych
dokumentaciji projektowej, wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji
projektowej w zakresie wykonania robét zamiennych nie wykraczajgcych poza
zakres przedmiotu zamowienia, na uzasadniony wniosek Wykonawcy,
Zamawiajgcego lub Projektanta, w sytuacji koniecznosci zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych, usprawnienia procesu budowy i
uzyskania zatozonego efektu uzytkowego i pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie
korzystna dla Zamawiajgcego.
2) dopuszcza sie zmiane osob odpowiedzialnych za wykonanie zamdwienia, {j.
kierownika budowy pod warunkiem posiadania przez nowego kierownika budowy
wymaganych przez Zamawiajgcego uprawnien pod warunkiem, ze wystgpig
nastepujgce przypadki:
a) smier¢, choroba lub inne zdarzenie losowe, utrata uprawnien,
b) nie wywigzywanie sie osdb odpowiedzialnych ze swoich obowigzkow:
* nie wykonywanie uzasadnionych polecen Inspektora nadzoru,
* trzykrotny nieuzasadniony brak kierownika budowy na budowie,
* tolerowanie przez kierownika budowy: bataganu na budowie, nie przestrzeganie
przez pracownikéw przepiséw BHP itp.,
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c) rezygnacja tych osob z wykonywania swoich obowigzkow

Zmiana kierownika budowy nie wymaga aneksu do umowy.
3) dopuszcza sie zmiane lub rezygnacje z Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy w
przypadku jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktorego zasoby powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.
4) dopuszcza sie zmiany dla Podwykonawcow w trakcie realizacji umowy, ktérzy nie
spetniali warunkow udziatu w postepowaniu, na ktére zasoby Wykonawca sie nie
powotywat na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 Prawo zamoéwienh publicznych,
w zakresie:
a) rezygnacji z Podwykonawcy,
b) zmiany Podwykonawcy,
c) wskazania innego zakresu wykonania zamdwienia przy pomocy
podwykonawstwa z zastrzezeniem, ze zmiana ta nie bedzie mogta dotyczy¢ czesci
zamowienia wskazanych przez Zamawiajgcego do osobistego wykonania przez
Wykonawce,
d) wskazania Podwykonawcy w przypadku, gdy oferta Wykonawcy realizujgcego
roboty budowlane nie zawierata takiego wskazania.
5) dopuszcza sie zmiany dalszych Podwykonawcow w zakresie pkt. 4 ppkta, bic
rezygnacji z dalszego Podwykonawcy, zmiany dalszego Podwykonawcy, wskazania
innego zakresu wykonania zamowienia przy pomocy dalszego Podwykonawcy.
6) zmiany okreslone w ppkt a-d muszg spetnia¢c wymagania okreslone w § 9 umowy,
7) dopuszcza sie dokonywania zmian w zawartej umowie w przypadku gdy
konieczno$¢ zmian wynika ze zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa,
prawomocnych orzeczen lub ostatecznych aktow administracyjnych wtasciwych
organow — w takim zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania umowy
do zaistniatego stanu prawnego lub faktycznego.
8) dopuszcza sie zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
pisemny wniosek Wykonawcy.
9) dopuszcza sie mozliwosé:
a) zmiany zastosowanej technologii wykonania na lepszg, pozwalajgcg na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji, po
zaakceptowaniu przez osoby petnigce nadzoér autorski, nadzor inwestorski i
Zamawiajgcego.
b) zmiany parametréw materiatéw, urzadzen lub wyposazenia, wynikajgcych z
niedostepnosci danych produktdow na rynku, na nie gorsze niz zaprojektowane, po
zaakceptowaniu przez osoby petnigce nadzoér autorski, nadzér inwestorski i
Zamawiajgcego.
c) zaistnienia koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych (technologicznych) niz wskazanych w dokumentacji, w
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sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.
10) zmiany, o ktérych mowa w pkt 9 lit. a-c sg mozliwe, jezeli koniecznosc ich
wprowadzenia bedzie wynikata ze stosownego protokotu koniecznosci.

2. Zamawiajgcy, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
przewiduje mozliwos¢ zmiany zawartej umowy, w stosunku do tresci oferty w formie
aneksu, w nastepujgcych sytuacjach:
1) gdy nowy wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego wykonawce
a) jezeli taka mozliwos¢ zostata przewidziana w postanowieniach umownych, o ktérych
mowa w pkt 1, lub
b) w wyniku sukcesji, wstepujgc w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie
przejecia, potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzaciji,
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile
nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a
takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepisow ustawy, lub
c) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcdéw, w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1;
2) Zamawiajgcy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych, przewiduje mozliwos¢ zmiany zawartej umowy jezeli dotyczy realizacji,
przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych dostaw, ustug lub robot
budowlanych, a w przypadku zamoéwien w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa -
ustug lub robot budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w zamowieniu podstawowym, o
ile staty sie one niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:
a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegolnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug lub instalacji zamowionych w ramach zamdwienia
podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne
zwiekszenie kosztéw dla zamawiajgcego,
c) wazrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci
pierwotnej umowy, a w przypadku zamowieh w dziedzinach obronnosci i
bezpieczenstwa tgczna wartos¢ zmian nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej
umowy, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkow;
3) jezeli koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych
zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie mégt przewidziec, o ile zmiana nie
modyfikuje ogdlnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng
zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy.
4) dopuszczalne sg rowniez zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego
postepowania o udzielenie zamdwienia, ktorych tgczna wartosc jest mniejsza niz progi
unijne oraz jest nizsza niz 15%, w przypadku zaméwien na roboty budowlane, a zmiany
te nie powodujg zmiany ogdlnego charakteru umowy.
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3. Dopuszcza sie zmiane wysokos$ci wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawek
podatkowych, wprowadzonych stosownymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian.

4. Dopuszcza sie skorygowanie oczywistych btedéw w umowie.

5. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 oraz w ust. 2 umowy nie mogg prowadzi¢ do zmiany
charakteru umowy.

6. Postanowienia umowne zmienione z naruszeniem ust. 1-3 podlegajg uniewaznieniu.
Na miejsce uniewaznionych postanowien umowy wchodzg postanowienia umowne w
pierwotnym brzmieniu.

7. Dopuszcza sie zmiane uktadu geometrii drogi rowerowej, jezdni lub chodnika bgdz
zmiane organizacji ruchu w przypadku konieczno$ci wprowadzenia przez Zamawiajgcego
zmian do projektu.

8. Dopuszcza sie zmiane terminu umowy oraz zmian w zakresie materiatow, parametrow
technicznych, technologii wykonania przedmiotu umowy w sytuacji wystgpienia
koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art.
36 a ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

9. Dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji umowy w
przypadku okreslonym w ust .7 oraz w ust. 1 pkt 9.

10. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zakresu Swiadczenia oraz sposobu realizacji umowy
w sytuacji zmiany przepisow Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, opublikowania nowych interpretacji oraz wytycznych
dotyczacych ww. Rozporzadzenia.

11. Strony umowy zgodnie z art. 15r. ust 3 ustawy z dnia z dnia 31 marca 2020 r.(D.U z
2020r. poz. 568) o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw niezwtocznie
wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID - 19
lub innego stanu zagrozenia ogolnokrajowego na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki
wpltyw wystgpit lub moze wystgpié.

§14.Ubezpieczenia
1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wyrzgdzone

podczas prowadzenia robot budowlanych.

2. Celem wytgczenia odpowiedzialnosci materialnej Zamawiajgcego lub Wykonawcy
z tytutu szkdd powstatych w zwigzku z zaistnieniem okreslonych zdarzen losowych

i odpowiedzialnosci cywilnej w czasie realizacji robot, Wykonawca zawrze odpowiednie
umowy ubezpieczenia.

3. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
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1) roboty, obiekty, budowle, urzgdzenia, mienie ruchome zwigzane z prowadzeniem
robét od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzen losowych,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczgce pracownikow i 0sob trzecich powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

4. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

5. Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku ubezpieczenia Zamawiajgcy moze dokonac
ubezpieczenia i optaci¢ wymagane sktadki, a nastepnie potrgci¢ poniesione koszty
ubezpieczenia z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

6. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na kazde zgdanie Zamawiajgcego
polisy ubezpieczeniowej oraz dowodow optacania sktadek.

§15.Rekojmia

1. Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady na okres rowny
okresowi gwaranciji, o ktérym mowa w § 16 umowy. Okres rekojmi ulega odpowiednio
przedtuzeniu o czas napraw.

2. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w zgdanym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy moze zleci¢ wykonanie zastepcze
usuniecia wad a jego koszty bedg sfinansowane z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Strony zgodnie wytgczajg koniecznos$¢ uzyskania
upowaznienia sgdu na wykonanie zastepcze.

3. Jezeli koszt usuniecia wad przekroczy wartos¢ wniesionego zabezpieczenia,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do pokrycia petnych kosztéw usuniecia wad, ktore jest
zobowigzany zwréci¢ Zamawiajgcemu.

4. Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania odbioru robét naprawczych w ciggu 7 dni
od powiadomienia go przez Wykonawce o usunieciu wad.

5. W okresie rekojmi za wady Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego o zaistnieniu jednej z nastepujgcych okolicznosci w
terminie 7 dni od jej zaistnienia:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

2) zmianie 0sob reprezentujgcych Wykonawce,

3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

4) likwidacji firmy Wykonawcy.

§16.Gwarancja

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres (llos¢ lat) lat i gwarantuje jakosciowo dobre
wykonanie robot reczgc, ze nie posiadajg one wad, ktore pomniejszg wartos¢ robaot lub
czynig nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem .

2. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany
przedmiot umowy ma wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na
cel okreslony w umowie.
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3. lIstniejgce wady stwierdzone zostang protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin
majgcych na celu stwierdzenia wad Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pismie 7 dni
kalendarzowych przed dokonaniem ogledzin. Zamawiajgcy wyznaczy termin na usuniecie
wad. Usuniecie wad stwierdzone zostanie protokolarnie.

4. W przypadku nie dotrzymania terminu usunigcia wad, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy moze zleci¢ wykonanie
zastepcze usuniecia wad, a jego koszty bedg sfinansowane z wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli koszt usuniecia wad przekroczy
wartos¢ wniesionego zabezpieczenia, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do pokrycia
petnych kosztow usuniecia wad, ktére jest zobowigzany zwrdoci¢c Zamawiajgcemu. Strony
zgodnie wytgczajg koniecznos¢ uzyskania upowaznienia sgdu na wykonanie zastepcze.
5. Bieg terminu, po uptywie ktérego wygasajg uprawnienia z tytutu gwarancji rozpoczyna
sie w stosunku do Wykonawcy w dniu zakonczenia przez Zamawiajgcego czynnosci
odbioru koncowego robét.

§17.Kary umowne

1. Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za odstgpienie od umowy przez
ktérgkolwiek ze stron z przyczyn nie lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci
10% tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,
2) Zamawiajgcy potrgci Wykonawcy z wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
kare umowng z tytutu:
a) przekroczenia umownego terminu zakonczenia rob6t w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,
b) zwiloka w usunieciu ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu
umowy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1, za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
c) za brak zapewnienia statego prowadzenia budowy oraz nieobecnosci na
naradach i spotkaniach technicznych kierownika budowy w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1, za kazdy dzien braku nadzoru
kierownika budowy,
d) za przestoj prac budowlanych z przyczyn nieuzasadnionych pisemnie dtuzszy niz
7 dni kalendarzowych w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2
ust. 1, za kazdy nastepny dzieh roboczy przestoju,
e) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 2 ust. 1, za kazde zdarzenie,
f)za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1 umowy za kazde zdarzenie,
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g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 2 ust. 1, za kazde zdarzenie,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1, za kazde
zdarzenie.

i)za zatajenie przed Zamawiajgcym faktu zatrudnienia Podwykonawcy w wysokosci
5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1,

j)niedopetnienia wymogu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 umowy na
podstawie umowy w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1
umowy, za kazdg osobe, chyba ze Wykonawca wykaze, ze nie zostaty spetnione
przestanki do zatrudnienia tej osoby na podstawie stosunku pracy wynikajgcego z
ustawy Kodeks Pracy,

k) za nieprzedtozenie w terminie dokumentoéw o ktérych mowa w § 5 ust. 3-4 umowy
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwioki,

l)za brak umowy z PW-K ,Legionowo na petnienie nadzoru technicznego nad
regulacjg urzadzen na sieciach wod.-kan. w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

m) za brak nadzoru gestorow sieci przewidzianych jako obowigzkowe, w wysokosci
0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

2. W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawca wystawi fakture na 100%
ryczattowego wynagrodzenia umownego brutto, a Zamawiajgcy pisemnie przedstawi
Wykonawcy wyliczenie tych kar i zgodnie z tym wyliczeniem moze potraci¢ kary umowne
z wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na dokonanie potrgcenia przez
Zamawiajgcego kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia. W przypadku braku
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, z ktérego Zamawiajgcy mogtby potracic¢ kary
umowne, Wykonawca jest zobowigzany do ich zaptaty na pisemne wezwanie
Zamawiajgcego.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego powyzej
wysokosci kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych naliczonych na podstawie niniejsze;j
umowy nie moze przekroczy¢ 20% kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 2 ust. 1 umowy.

§18.Informacja dotyczaca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej ,RODQO” Zamawiajgcy informuje,

a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze:
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1) administratorem danych osobowych ze strony Zamawiajgcego, zobowigzanym do
spetnienia obowigzku informacyjnego zgodnie z art. 13 RODO jest Prezydent Miasta
Legionowo, ul. marsz. Jozefa Pitsudskiego 41, 05-120 Legionowo, e-mail:
kancelaria@um.legionowo.pl; tel. (22) 774 20 31

2) inspektorem ochrony danych osobowych ze strony Zamawiajgcego jest Norbert
Ciecierski, e-mail: iod@um.legionowo.pl;

3) wszelkie powierzone dane osobowe bedg przetwarzane przez Zamawiajgcego

w zwigzku z obowigzkiem prawnym cigzgcym na administratorze danych osobowych
(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. C RODO), w celu realizacji postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
,Budowa skrzyzowania o ruchu okreznym w ul. Sowinskiego, Krasinskiego, Grottgera
wraz z budowg drogi rowerowej w ramach projektu: ,Poprawa warunkéw do rozwoju
przyjaznych srodowisku form transportu poprzez budowe systemu drég rowerowych na
terenie Gminy Legionowo — etap II”;

4) odbiorcami wszystkich danych osobowych powierzonych przez Wykonawce bedg
osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania z
uwagi na jawnosc¢ postepowania w oparciu o art. 18 ustawy Prawo zamowien
publicznych zwang dalej Pzp;

5) wszelkie dane osobowe powierzone przez Wykonawce bedg przechowywane przez
okres wynikajacy z zapisdw rozporzgdzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
dziatania archiwéw zaktadowych;

6) obowigzek powierzenia przez Wykonawce danych osobowych osob wykonujgcych
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia
polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks
pracy, jak rowniez konsekwencje niedopetnienia tego obowigzku, jest wymogiem
wynikajgcym z przepiséw ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w przedmiotowym
postepowaniu;

7) w odniesieniu do wszystkich powierzonych przez Wykonawce danych osobowych
zastosowanie ma art. 22 RODO;

8) zgodnie z art. 15 RODO osoba, ktorej powierzone dane osobowe dotyczg jest
uprawniona do uzyskania dostepu do danych osobowych podlegajacych przetwarzaniu;
9) zgodnie z art. 16 RODO osoba, ktérej powierzone dane osobowe dotyczg, ma
prawo zgdac od administratora danych osobowych sprostowania nieprawidtowych
dotyczgcych jej danych osobowych;

10) zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO osoba, ktérej powierzone dane osobowe dotyczg, ma
prawo zgdac od administratora ograniczenia przetwarzania powierzonych danych
osobowych; jezeli przetwarzanie danych osobowych zostato ograniczone, takie dane
osobowe mozna przetwarzac (z wyjatkiem przechowywania) wytgcznie za zgodg osoby,
ktérej dane dotyczg, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen, lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii lub panstwa cztonkowskiego;
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11) zgodnie z art. 77 RODO osoba, ktérej powierzone dane osobowe dotyczg, ma
prawo wnies$¢ skarge do organu nadzorczego, jezeli sgdzi, ze przetwarzanie danych
osobowych jej dotyczgce narusza niniejsze rozporzgdzenie;

12) osoba, ktorej przetwarzane dane dotyczg, ma prawo zgdac¢ od administratora
danych osobowych niezwtocznego usuniecia dotyczgcych jej danych osobowych,

a administrator danych osobowych ma obowigzek bez zbednej zwtoki usung¢ dane
osobowe w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 17 ust. 1 RODO. Prawo do
usuniecia danych osobowych nie dotyczy okolicznosci, o ktérych mowa w art. 17 ust. 3
RODO;

13) osobie, ktdrej przetwarzane dane dotyczg, nie przystuguje prawo do przenoszenia
danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

14) osobie, ktérej przetwarzane dane dotyczg, nie przystuguje prawo do wniesienia
sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyz
podstawg prawng przetwarzania powierzonych danych osobowych jest wypetnienie
obowigzku prawnego cigzgcego na administratorze danych osobowych.

15) Wykonawca wyraza zgode na udostepnienie danych wymaganych w rejestrze
umow oraz oswiadcza iz jest Swiadomy, ze jego dane bedg publikowane w publicznych
rejestrach prowadzonych przez BIP Legionowo oraz Ministra Finansow w zwigzku z
realizacjg art. 34 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U.
Z 2021r., poz. 305 ze zm.)

§19.Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia warunkdw umowy mogg by¢ dokonywane za zgodg
umawiajgcych sie stron, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci o ile nie
bedzie to sprzeczne z ustawg Prawo zamowien publicznych.

2. W sprawach nie uregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamoéwienh publicznych.

3. Wszelki spory powstate na tle wykonywania niniejszej umowy strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdu powszechnego wiasciwego miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

4. Wszelkie pisma przewidziane umowg uwaza sie za skutecznie doreczone, jezel
zostaty przestane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugg Strone odbioru, listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzenia doreczenia pod
nastepujgcy adres:

1) Zamawiajacy: Gmina Miejska Legionowo, ul. marsz. Jézefa Pitsudskiego 41,

05 - 120 Legionowo,

2) Wykonawca: (Nazwa Wykonawcy)

5. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egz. dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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