
63/BZP-U.510.44/2022/SK       Załącznik nr 8 do SWZ  
 

  

1  

 

 
 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

 

1. Nazwa  oraz  adres zamawiającego 
 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80 – 560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 działająca w imieniu i na rzecz 

Gminy Miasta Gdańska, tel. (058) 320-51 00,  fax (058) 320-51-05,  

- dalej zwana również „DRMG” lub „Zamawiającym”. 

  

strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl 

adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk 

e–mail: drmg@gdansk.gda.pl 

tel. (58) 320-51-00 
 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia  
 

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” lub „Ustawą”. 
 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia  
 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: 

 

Budowa oświetlenia ulic w Gdańsku 

w ramach programu "Jaśniejszy Gdańsk"  

Edycja 2020 Etap XIV. Budowa oświetlenia ul. Spokojnej w Gdańsku. 
 

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie oświetlenia ulic, ciągów pieszych, ciągów pieszo-

jezdnych. 

 

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia uzyska pozwolenie na użytkowanie 

obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 

 

3.1. Zakres rzeczowy zamówienia 
 

Zakres rzeczowy robót obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla wykonania zadania 

inwestycyjnego, w tym następujące elementy: 
 

a) prace demontażowe i odtworzeniowe; 

b) ułożenie linii kablowych oświetleniowych nN-0,4kV; 

c) montaż słupów oświetleniowych wraz z fundamentami i wysięgnikami; 

d) montaż opraw oświetleniowych z LED’owym źródłem światła; 

e) podłączenia linii kablowych do słupów oświetleniowych, pola odejściowego w szafce 

oświetleniowej oraz do istniejących słupów oświetleniowych; 
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f) doposażenie istniejących szaf oświetleniowych; 

g) zabezpieczenie istniejących sieci; 

h) odtworzenie elementów zagospodarowania terenu. 

 

3.2. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  

budowlanych. 
 

3.2.1. Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa pn. „Budowa oświetlenia ul. Spokojnej 

w Gdańsku” wykonana przez Jednostką Projektową JOTEL Sp. z o. o. z Gdańska, w tym: 
 

Załącznik nr 1 do OPZ Projekt budowlany branża elektroenergetyczna 

Załącznik nr 2 do OPZ Projekt wykonawczy branża elektroenergetyczna 

Załącznik nr 3 do OPZ Szczegółowa specyfikacja techniczna  

Załącznik nr 4 do OPZ Przedmiar robót branża elektroenergetyczna 
 

 

Załącznik nr 5 do OPZ Wzór umowy na „ochronę drogi” 

Załącznik nr 6 do OPZ Zestawienie materiałów do odbioru od Wykonawcy 

Załącznik nr 7 do OPZ Zawiadomienie o wprowadzeniu zmiany w organizacji ruchu oraz 

zasady dot. wprowadzania zmian w organizacji ruchu związanych z 

realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych 
 

Ponadto, o ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy będzie 

konieczne wykonanie innych robót, czynności lub uzyskanie zezwoleń, to Wykonawca wykona te 

roboty i czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem. 
 

Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez 

Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W szczególności przypadku, gdy jakieś prace nie zostały 

ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien 

je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. 

 

3.2.2. Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca może dokonać w trybie 

określonym w art. 284 ust. 1 ustawy Pzp. 
 

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 

usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe parametry 

minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań 

równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie.  
 

W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, 

Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 

4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym 

w treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym SWZ wraz z 

załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o których 

mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto 

sformułowania „lub równoważna”.  
 

Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest 

zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. 
 

Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom i standardom, a 

także wymaganiom technicznym obowiązujących w dniu odbioru robót (technicznego).  
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Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji 

projektowej norm, standardów oraz przepisów prawa mających zastosowanie do wykonywanych 

robót. 

 

3.2.3. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu zaakceptowanego przez wiodącego inspektora nadzoru harmonogramu 

rzeczowo - finansowego robót wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ (wzór 

harmonogramu rzeczowo-finansowego). Harmonogram rzeczowo – finansowy winien określać 

kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych 

emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w 

środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez 

Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia 

robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie 

przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego 

konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca 

zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia 

Zamawiającego. Wykonawca uwzględni możliwe utrudnienia związane z sytuacją pandemiczną 

 

 

4. Warunki prowadzenia robót  

4.1. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 
a) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

b) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej 

c) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej; 

d) decyzjach administracyjnych wydanych dla potrzeb realizacji zadania. 

 

4.2. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych 

uzyskać zajęcie pasa drogowego w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni. Koszty z tym 

związane należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy. 

 

4.3. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania robót 

stanowiących przedmiot zamówienia. 

 

4.4. W ramach zamówienia, po wykonaniu robót budowlanych należy odtworzyć teren na 

szerokości 1 m od skrajni prowadzonych robót. 

 

4.5. Wykonawca zobowiązany jest w ramach Umowy do wykonania i utrzymania przez cały  

okres realizacji przedmiotu zamówienia, aż do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia 

Przedmiotu Umowy, oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, bez dodatkowej zapłaty. 

 

4.6. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z 

Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku projekt tymczasowej organizacji ruchu i 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem Wykonawcy. W 

zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża 

Wykonawcę i należy uwzględnić go w kosztach ogólnych budowy. W ramach tymczasowej 

organizacji ruchu należy także przygotować materiały o zmianie tymczasowej organizacji 

ruchu i przekazać je p. Agnieszce Zakrzackiej z Zespołu ds. Komunikacji Społecznej e-mail 

zks@gdansk.gda.pl. Materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej DRMG. W 

przypadku każdej zmiany w organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest do 

mailto:zks@gdansk.gda.pl
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przekazania, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, stosownej informacji na temat 

wprowadzanych zmian do p. Agnieszki Zakrzackiej (agnieszka.zakrzacka@gdansk.gda.pl) 

oraz Biura Komunikacji Społecznej (drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl). 

 

4.7. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 

oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich 

realizacji jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, 

jak również wobec osób trzecich. 

 

4.8. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

 

4.9. Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za 

wszelkie zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. 

 

Żadne postanowienie niniejszego OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności 

cywilnej Wykonawcy wynikającej z przepisów prawa. 

 

4.10. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca będzie 

zobowiązany do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, 

systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, 

deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) 

dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej chyba, że zostały 

wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie 

lub europejskie oceny techniczne musza być przetłumaczone na język polski. 

 

4.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych próbek w celu dokonania we 

własnym zakresie badań laboratoryjnych umożliwiających niezależną ocenę jakościową. 

 

4.12. Zorganizowanie oraz znalezienie miejsca zaplecza budowy należy do Wykonawcy bez 

dodatkowej zapłaty. 

 

4.13. Po robotach teren w rejonie inwestycji należy uporządkować i przywrócić do stanu 

pierwotnego, niepogorszonego niż stan przed przystąpieniem do wykonania robót. 

 

4.14. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór archeologiczny/konserwatorski dla 

realizacji inwestycji. 

 

4.15. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i uwzględnienia w kosztach ogólnych budowy: 

a) bezpiecznego przejścia pieszego oraz dojazdu: użytkownikom posesji, służbom 

komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 

b) prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp i p. poż., 

c) drzewa w rejonie prowadzonych prac należy zabezpieczyć deskowaniem zgodnie z 

wytycznymi Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 

d) prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymywania 

pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w należytym stanie technicznym i 

czystości na bieżąco, 

e) przyjęcia technologii i organizacji robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 

zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych 

robót, 

f) prowadzenia robót zgodnie z wymogami: 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

mailto:agnieszka.zakrzacka@gdansk.gda.pl
mailto:drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl
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• Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie  

g) przestrzegania wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego  

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych  

h) przestrzegania wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

i) prowadzenia robót w sposób zapewniający: 

• bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie 

placu budowy, 

• bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki 

eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz 

dróg dojazdowych w tym terenie. 

j) zorganizowania zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 

k) zapewnienia uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci w celu wykonania robót, 

l) zapewnienia tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 

m) usunięcia kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych, uzgodnień, odbiorów, włączeń 

sieci w celu wykonania i odbioru robót, 

n) odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo – drogowych, 

schodów/spoczników schodów i terenu zaplecza budowy, które ulegną zniszczeniu w 

trakcie prowadzenia robót,  

o) odtworzenia we wskazanym przez Zamawiającego miejscu wyciętej lub zniszczonej w 

trakcie prowadzenia robót zieleni, oraz jej pielęgnacji w okresie pierwszych 36 miesięcy 

obowiązywania okresu gwarancji jakości, 

p) całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 

q) sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób, 

r) realizacji przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych 

jeśli zachodzi taka potrzeba, 

s) zapewnienia tymczasowego składowiska materiałów, mas ziemnych poza placem 

budowy, 

t) urządzenia zaplecza i placu budowy wraz dostawą wody i energii elektrycznej, 

u) pierwszego koszenia trawników, którego odbiór przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni 

nastąpi przy odbiorze technicznym, 

v) do robót związanych z odtworzeniem nawierzchni drogowych po robotach sieciowych 

zobowiązany jest zapewnić osobę z uprawnieniami wykonawczymi drogowymi w 

celu potwierdzenia wykonania robót zgodnie z projektem, normami i sztuką 

budowlaną w zakresie odtworzenia, 

w) zapewnienia nadzoru archeologicznego/konserwatorskiego dla realizacji inwestycji, 

x) pielęgnacji zieleni:  

- dla trawników w okresie 12 pierwszych miesięcy obowiązywania gwarancji jakości, 

y) na etapie zajęcia pasa drogowego, projekt maskowania szafy oświetleniowej należy 

zaopiniować w Dziale Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ, przesyłając go na adres: 

gzdiz-pp@gdansk.gda.pl, 

z) w przypadku udostępnienia terenu dla ruchu kołowego lub pieszego Wykonawca w 

wynagrodzeniu ryczałtowym uwzględni koszty zapewnienia tej dostępności, w tym 

koszty odśnieżania jezdni wraz z ciągami pieszymi, koszty zapewnienia oświetlenia. 
 

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym uwzględni koszty opróżniania koszy 

śmietnikowych znajdujących się na terenie budowy wraz z kosztami wywozu i 

zagospodarowania odpadów zgodnie z przepisami, w tym w przypadku udostępnienia 
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terenu do ruchu kołowego lub pieszego. 

  

4.16. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przy udziale prawnych właścicieli terenu i 

nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy i układem drogowym zobowiązany jest 

do sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów. 

W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego 

prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. W trakcie prac 

należy prowadzić monitoring oddziaływania  prowadzonych prac na obiekty sąsiednie 

poprzez: 

- pomiar geodezyjnych osiadań 

- stan zarysowań budynków 

 

4.17. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić, przed rozpoczęciem budowy, plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ustawą Prawo budowlane.   

4.18. Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi: 

a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres wgk@gdansk.gda.pl 

b) zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres gzdiz@gdansk.gda.pl 

c) właściwego Komendanta Policji: 

• Komenda Miejska Policji: mailem na adres wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl 

• Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 

w terminie: 

• co najmniej na 14 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 

drogowego podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku 

całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu; 

• co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o planowanym 

rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma konieczności 

całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu. 
 

Jeżeli wprowadzana zmiana w organizacji ruchu będzie miała także wpływ na funkcjonowanie 

komunikacji miejskiej (komunikacja autobusowa, komunikacja tramwajowa) to 

przedmiotowe zawiadomienie należy również przesłać do Zarządu Transportu Miejskiego w 

Gdańsku na adres ztm@gdansk.gda.pl 

W załączeniu „Zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu związanych z 

realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych” oraz „Druk 

Zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu” – załącznik nr 7 do OPZ. 

 

4.19. Wykonawca zobowiązany do wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o 

planowanym terminie rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu. 

 

4.20. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, 

złomowisko materiałów z demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci 

nie nadających się do przetworzenia lub wykorzystania. Należy dostarczyć 

Zamawiającemu protokół z utylizacji materiałów wywiezionych. 

 

4.21. Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia 

wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt należy 

uwzględnić w cenie oferty. 
 

mailto:wgk@gdansk.gda.pl
mailto:gzdiz@gdansk.gda.pl
mailto:wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:ztm@gdansk.gda.pl
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a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje: 

- wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, 

- wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

- wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja, 

- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

- inwentaryzację powykonawczą, 

- odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy. 
 

b) Obsługa geologiczna obejmuje odbiór podłoża gruntowego, pomiary zagęszczenia 

gruntów. Wyniki badań stopnia zagęszczenia gruntu wykonawca dostarczy 

zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania robót technologicznych. 

Pomiary stopnia zagęszczenia gruntów należy na bieżąco sprawdzać, a wyniki 

przekazywać inspektorowi nadzoru (dotyczy także robót podwykonawców). 

Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających zagęszczenia gruntów 

przez inne służby geologiczne. 

 

4.22. W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 

Zamawiającemu do odbioru, Kierownik budowy (robót) powiadomi o tym zamiarze 

Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. 

 

4.23. W terminie zakończenia robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 

odbiorową, która powinna zawierać w szczególności: 

a) zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe wykonanych 

poszczególnych asortymentów robót dla danej branży z podziałem na danych 

użytkowników/operatorów/właścicieli, całość wg nazewnictwa zgodnego z tabelą 

elementów wynagrodzenia ryczałtowego, min. 4 kpl. 

b) protokół przekazania terenu budowy, 

c) umowa wraz z ewentualnymi aneksami, 

d) decyzje dotyczące przedmiotu umowy, pozwolenie na budowę, 

e) oświadczenie Kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla 

każdej branży oraz potwierdzeniem przez branżowego inspektora nadzoru i 

projektanta 

f) oryginały Dzienników Budowy, 

g) dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi 

oraz potwierdzeniem kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta, 

h) dla każdej branży: atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodności, świadectwa i 

orzeczenia jakości dla zastosowanych materiałów, podpisane przez kierownika 

budowy/robót wraz z adnotacją o ich wbudowaniu na przedmiotowym zadaniu  

i) dla każdej branży: wyniki badań laboratoryjnych, wyniki stosownych pomiarów 

j) wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń oraz konieczne do ich uzyskania 

badania i czynności potwierdzające poprawność wykonania robót (np.: chlorowanie 

przebudowywanej sieci wodociągowej, wykonanie badań próbek wody, pomiary 

elektryczne itp.) 

k) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną sporządzoną zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne w liczbie 6 egz. oraz w wersji elektronicznej, 

l) wykaz działek geodezyjnych, na których prowadzone były roboty budowlane (z 

podaniem numeru działki i obrębu) sporządzony przez uprawnionego geodetę 

m) wykaz uzbrojenia wbudowanego w pas drogowy, niezwiązanego z drogą wraz z 

powierzchniami zajęcia. 
 

 Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót przedłoży Zamawiającemu 

kompletną dokumentację powykonawczą robót, zgodnie z zestawieniem stanowiącym 
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załącznik nr 6 do OPZ „Materiały do odbioru od Wykonawcy”. 

 

4.24. W terminie 28 dni od daty zakończenia robót, będących przedmiotem oraz po ich odbiorze 

Wykonawca dostarczy powykonawczy pomiar geodezyjny zarejestrowany w Wydziale 

Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku sporządzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

7.07.1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (w liczbie 6 egz. dla każdej z branż oddzielnie oraz planszę zbiorczą w 4 egz. 

 

4.25. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania wszelkich dokumentów wymaganych do 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych objętych przedmiotem 

zamówienia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego. 

 

4.26. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych  w 

dokumentacji projektowej norm, standardów oraz przepisów, w tym rozporządzeń, 

dotyczących wykonywanych robót. 
 

 

4.27. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz 

urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych w dokumentacji projektowej.  

 

4.28. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi 

obowiązujących przepisów, w tym: 

• Ustawyz dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane, 

• Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

4.29. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu 

obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcia odrębnej umowy o ochronę drogi, jeżeli jej 

zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

• bieżącego i systematycznego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy 

Wykonawcy lub jego podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w 

szczególności okolicy zjazdu na teren placu budowy, z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń 

nawiezionych przez te pojazdy, 

• usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 

prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub 

jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu 

technicznego tych dróg. 

 

Wzór umowy na „ochronę drogi” stanowi załącznik nr 5 do OPZ. Treść umowy zostanie 

ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór załączony do OPZ może, 

lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o ochronę drogi”. 

 

4.30. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy z uprawnieniami 

wymaganymi zgodnie z SWZ i obowiązującymi przepisami prawa. 

4.31. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że będą mu przysługiwały prawa autorskie do 

utworów sporządzonych przez niego lub osoby, którymi posługuje się w wykonywaniu 

umowy, wykonanych na potrzeby realizacji umowy. Wykonawca zwolni Zamawiającego z 

wszelkiej odpowiedzialności, pokryje Zamawiającemu wszystkie szkody i koszty związane z 

niedochowaniem tego obowiązku.  

4.32. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją 

projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i SWZ. Materiały stosowane do robót 
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budowlanych powinny spełniać wszystkie wymagania art. 10 ustawy Prawo budowlane  z dnia 

07.07.1994 r., w szczególności odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych 

do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikaty zgodności z polskimi normami lub 

aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, atesty itp.). W przypadku materiałów, dla których 

w/w dokumenty są wymagane, każda partia dopuszczona do wykonania robót będzie 

posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 

muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby muszą być 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakikolwiek materiał, urządzenie które nie 

będzie spełniało tych wymagań będzie odrzucone. W takich przypadkach Wykonawca 

własnym staraniem i na swój koszt niezwłocznie naprawi wadę  i spowoduje aby uprzednio 

odrzucony przedmiot spełniał wymagania umowy.  

 
 

 


