
21 Baza Lotnictwa Taktycznego, ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin 

 

 

       Świdwin 09.10.2019r. 

Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu medycznego. 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 

Zamawiający informuje, że w dniu 08.10.2019 r. wpłynął wniosek z pytaniem  

od Wykonawcy w brzmieniu: 

W związku z opublikowanym postępowaniem na zakup 32 noszy transportowych  

w wersji STANAG 2040 informujemy, że czas oczekiwania na taką ilość noszy w tej wersji 

wynosi ok. 8-10 tygodni. W związku z tak długim okresem oczekiwania prosimy  

o dopuszczenie na zasadzie równoważności noszy transportowych – modelu TALON II 90C 

których czas produkcji i dostawy dla takiej ilości wynosi ok 4-6 tygodni. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza równoważności noszy transportowych.  

 

W związku z powyższym, Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji 

zamówienia w zadaniu nr 2 (nosze transportowe wg STANAG 2040) do 29.11.2019r., 

wraz z fakturą płatności, której termin płatności wynosi 21 dni. 

                                                                             
 
 

 
DOWÓDCA 

   21 BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO 
z upoważnienia 

     KIEROWNIK SEKCJI ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH 

/-/ Karolina JACKIEWICZ 
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