Zatqcznik nr 7 do SWZ - Wzdr umowy
Nr sprawy: 2/2022

zawarta w dniu ............... 2022 1 W et pomiedzy:

Fundacja Wroctawskie Hospicjum dla Dzieci, ul. Jednosci Narodowej 47/47a/49a, 50-260 Wroctaw
wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem 0000287982, dla
ktorej akta rejestrowe przechowuje Sad dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu, VI Wydziat
Gospodarczy KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO KRS 0000287982, NIP: 894-292-33-64, Regon:
020598370 reprezentowang przez: p. Beate Hernik- Janiszewskg — Prezesa Zarzadu

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawcg

w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) na realizacje robét budowlanych pn.: ,,Budowa domu opieki
wyreczajgcej przy wroctawskim hospicjum dla dzieci” — etap3 — wewnetrzne roboty budowlane
wykonczeniowe.

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: ,,Budowa domu opieki
wyreczajgcej przy wroctawskim hospicjum dla dzieci” — etap3 — wewnetrzne roboty budowlane
wykonczeniowe - numer sprawy: 2/2022

2. Zakres zamowienia obejmuje wykonanie wewnetrznych robét budowlanych wykornczeniowych, w
tym:

— przygotowanie podtozy pod posadzki

— wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych,

— wykonanie posadzek z wyktadziny PCV

— wykonanie posadzek z wyktadziny dywanowej

— dostawa i montaz wycieraczek systemowych

— wykonanie oktadzin biegéw schodowych

— wykonanie posadzek na podestach i spocznikach schodowych

— wykonanie Scian dziatowych i ostonowych w technologii suchych tynkéw
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— wykonanie sufitow podwieszanych

— wykonanie tynkéw wewnetrznych na scianach i sufitach
— wykonanie oktadzin wewnetrznych

— malowanie scian

— dostawa i montaz balustrad i poreczy stalowych

— dostawa i montaz drzwi wewnetrznych

— dostawa i montaz podokiennikdéw wewnetrznych

— dostawa i montaz dzwigu osobowego

Szczegétowy opis przedmiotu zamédwienia znajduje sie w dokumentacji projektowej: projekcie
budowlanym i projektach wykonawczych, decyzji o pozwoleniu na budowe, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB), opisie przedmiotu zamdwienia,
ktére stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy.

Realizacja umowy nastgpi na warunkach okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia,
niniejszej umowie i ofercie Wykonawcy z dnia ....eveeveennne . Specyfikacja Warunkdéw
Zamowienia, oferta Wykonawcy oraz dokumentacja postepowania stanowig integralng czes¢
niniejszej umowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
oraz posiada prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe.

Wykonawca winien utrzymaé w nalezytym stanie teren budowy, a takze odgrodzi¢ miejsca, w
ktérych wykonywane sg roboty budowlane od pozostatych czesci obiektu.

Przed przystapieniem do realizacji robdt Wykonawca sporzadzi plan BIOZ a jego poswiadczony za
zgodnos¢ z oryginatem odpis przedtozy Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie przepiséw okreslajgcych zasady
postepowania z odpadami i zobowigzany jest zagwarantowa¢, jako wytwdérca odpadodw, by z
odpadami powstatymi w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy postepowano w sposéb
zapewniajgcy ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz ochrone $rodowiska zgodnie z zasada
zrownowazonego rozwoju. Wykonawca zobowigzany bedzie na biezgco do usuwania odpaddéw
budowlanych na legalnie dziatajgce wysypisko, a po zakonczeniu robdét do uprzatniecia terenu
budowy.

Wykonaweca usunie natychmiastowo wszelkie szkody i awarie spowodowane w trakcie realizacji
robét.

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdt odbywac sie bedzie
poprzez zapisy w dzienniku budowy a w przypadkach dotyczacych interpretowania umowy w
drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

Wykonawca udziela ...- miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi na okres .. miesiecy na caty
przedmiot niniejszej umowy, w tym w szczegdlnosci na wykonane roboty budowlane, materiaty
dostarczane w ramach realizacji przedmiotowego zamdwienia.

§ 2 Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia zgodnie z
umowg, ofertg i dokumentacjg projektowg, STWIORB, decyzjg o pozwoleniu na budowe,
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poleceniami Kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, sztukg budowlang,
zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami obowigzujgcego prawa.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wtasnych. Zastosowane
materiaty powinny spetnia¢ wszelkie wymogi przewidziane prawem budowlanym, dokumentacja
projektowa, STWiORB.

Wykonawca odpowiada za teren budowy od daty jego protokolarnego przekazania do czasu
odebrania przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ materialng za szkody powstate z jego winy podczas
wykonywania robét oraz w okresie gwarancji i rekojmi z tytutu nienalezytego wykonania umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg
umowy oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczeistwo na terenie
budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkode i inne zdarzenia powstate w
zwigzku z wykonaniem robdt budowlanych bedgacych przedmiotem umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.
Wykonawca o$wiadcza, iz przedmiot umowy wykona sitami wtasnymi.

Wykonawca osSwiadcza, iz cze$¢ zakresu przedmiotu umowy zrealizuje z udziatem
podwykonawcéw. Szczegdtowy zakres prac realizowanych z podwykonawcami okresla zatgcznik nr
3 do umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za prace, ktore wykonuje przy
pomocy podwykonawcdéw, odpowiadajgc za ich dziatania i za zaniechania, jak za wtasne.
Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamodwienia. Wykonawca obowigzany jest
powiadomi¢ Zamawiajgcego o faktycznym powierzeniu realizacji czesci niniejszej umowy
podwykonawcy, wskazujgc nazwe i adres podwykonawcy, dane kontaktowe, a takze wartosé
zadania powierzonego podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy..

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
zmiany tej umowy, w przypadku gdy::

a) niespetniajacej wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia, w tym niniejszej umowie;
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 11;

c) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 35.
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Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 12, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany tej umowy, w terminie
14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu zmiany tej umowy przez
Zamawiajgcego..

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmiany, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,, lub jej zmiany, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 12.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 15, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany, w terminie 14 dni, uwaza sie za
akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmiany - w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wyfaczeniem umdw o podwykonawstwo, ktérych wartos¢ jest mniejsza niz 0,5 % wartosci
niniejszej umowy, chyba, ze wartos¢ umowy o podwykonawstwo przekracza 50 000 zt (stownie:
piecdziesigt tysiecy ztotych). W przypadku, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy
réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 17, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 11, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Postanowienia ust. 9 - 18 stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany do przedfozenia wraz ze zgtoszeniem osiggniecia gotowosci do
odbioréw poszczegdlnych etapdw oraz odbioru korncowego oswiadczern podwykonawcéw oraz
oswiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich naleznosci na rzecz podwykonawcéw.
Oswiadczenia podwykonawcdw oraz Wykonawcy winny zawieraé¢ takze potwierdzenie, iz
Wykonaweca na biezgco odbiera roboty wykonane przez podwykonawcéw, a podwykonawcy na
biezgco, w terminie nie dtuznym niz 7 dni od odbioru dokonanego przez Wykonawce fakturujg
wykonane roboty. W oswiadczeniach Wykonawca oraz podwykonawcy zobowigzani s3
informowac¢ Zamawiajgcego takie o wysokosci niewymagalnych naleznos$ci podwykonawcow
wzgledem Wykonawcy. Rozliczenie korcowe Wykonawcy z podwykonawcami musi nastgpic
przed rozliczeniem kofcowym z Zamawiajgcym, co zostanie potwierdzone Zamawiajacemu
oswiadczeniami Wykonawcy i podwykonawcow o zaptacie oraz przedtozeniem dowododw zaptaty.
Do czasu przedstawienia takich o$wiadczen i dowoddw zaptaty nie rozpoczyna sie bieg terminu
do zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, co dotyczy zardwno ptatnosci czesciowych, jak i ptatnosci
koncowej.

Wykonawca obowigzany jest informowadé Zamawiajgcego o wysokosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom i zaptatach dla podwykonawcéw, oraz wraz z fakturg za wykonane roboty
przedstawi¢ Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w terminie 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci
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potwierdzenie dokonania przelewéw bankowych na kwote nalezng podwykonawcom lub
oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o niezaleganiu z ptatnoscia.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty Wykonawcy lub podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca w umowach z podwykonawcami i z dalszymi podwykonawcami zobowigzany jest
zastrzec postanowienie, iz Zamawiajagcy ma prawo wglagdu w dokumenty finansowe
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w szczegdlnosci dowody zaptaty naleinego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wynagrodzenia, oraz iz podwykonawca i dalszy
podwykonawca ma obowigzek przedstawié je na kazde zgdanie Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania robdt budowlanych okreslonych umowa o podwykonawstwo,
jezeli sprzet techniczny lub osoby zatrudnione przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
nie posiadajg wymaganych uprawnien i nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
robét budowlanych.

Zamawiajagcy moze zgdaé od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktédrym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Nieprzedtozenie Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktédrych mowa w ust. 20i 21, w terminie 14 dni
od daty podpisania Protokotu odbioru stanowi¢ bedzie podstawe do dokonania bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na
zasadach okreslonych w ust. 26.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 26, dotyczy wytagcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na warunkach okreslonych w ust. 26, Zamawiajacy
umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 26.
Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informacji. W uwagach nie mozna powotywal sie na potrgcenie roszczen wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 29, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:



31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy Ilub

dalszemu podwykonawcy nastgpi w terminie 14 dni od uptywu terminu do zgtaszania przez

Wykonawce w formie pisemnej uwag, o ktdrych mowa w ust. 29, a w przypadku zgtoszenia przez

Wykonawce w formie pisemnej uwag, o ktérych mowa w ust. 29 - w terminie nie dtuzszym niz 21

dni od ich zgtoszenia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy pzp nie stanowig inacze;j.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdw wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajagcym a wykonawca.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazac¢ zamawiajgcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 ustawy pzp stosuje sie odpowiednio..

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia wykonawca podat nazwy,
dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane,
jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu
do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

Zamawiajacy moze zagdaé informacji, o ktérych mowa w ust. 37:

1) w przypadku zamoéwien na dostawy oraz zamdwien na ustugi inne niz dotyczgce ustug, ktore
maja by¢ wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego lub

2) dotyczacych dalszych podwykonawcow, lub



3) dotyczacych dostawcéw uczestniczgcych w wykonaniu zaméwienia na roboty budowlane lub

ustugi.

*Zapis projektowy zostanie zredagowany na podstawie zapiséw zawartych w ztozonej ofercie

§3 Obowigzki Stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)

2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

Przekazanie placu budowy; O terminie przekazania placu budowy Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem;

Udostepnienie dziennika budowy;
Przekazanie kompletu dokumentacji projektowej oraz STWIORB,;
Kontrola jakosci materiatdw i robét zgodnie z postanowieniami STWiORB;

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zgtoszonych przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru;

Odbidr poszczegdlnych etapdw robdt zgtoszonych przez Wykonawce;
Odbidr koncowy robot zgtoszonych przez Wykonawce;
Ustanowienie Kierownika budowy;

Organizowanie narad koordynacyjnych —jesli bedzie to niezbedne w toku realizacji przedmiotu
umowy. Zamawiajagcy ma prawo do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb. Celem narad
koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania
robot. Terminy narad koordynacyjnych Zamawiajgcy bedzie ustalat z Wykonawca. Narady bedg
prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu beda dostarczone
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

10) Terminowe przystepowanie do odbioru robdt budowlanych.

1

w N

)
)
)
4)

5)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

Przejecie placu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;
Zabezpieczenie, zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja placu i zaplecza budowy;
Ochrona mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego;

Pokrycie koszdw poboru mediéw przez caty okres wykonywania robdt (na podstawie
podlicznikéw zamontowanych przez Wykonawce na koszt Wykonawcy);

Umieszczenie tablicy informacyjnej budowy;
Nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy;
Przestrzeganie ogélnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w STWiORB;

Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, zgodnie z
dokumentacjg projektowa, decyzja o pozwoleniu na budowe, aktualnie obowigzujgcymi
normami i prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego oraz innymi
obowigzujgcymi przepisami prawa, w terminie wskazanym w &4 oraz zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo — finansowym zaakceptowanym przez Zamawiajacego;
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9) Zapewnienie statego i wykwalifikowanego personelu, w tym kierownika robét w specjalnosci:
............................ , spetniajgcego wymagania okreslone w SWZ, materiatéw, urzadzen
niezbednych do wykonania i utrzymania robét w stopniu, w jakim wymaga tego jakos¢ i
terminowos¢ prac;

10) Uzyskanie zgody Zamawiajacego na ewentualng zmiane kierownika robdt w specjalnosci:
...................... , po wykazaniu, iz nowy kierownik robdt spetnia wymagania okreslone w SWZ.
Brak sprzeciwu Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od przedstawiania przez Wykonawce wniosku o
wyrazenie zgody wraz z dowodami potwierdzajgcym spetnienie przez nowego kierownika
robot wymagan okreslonych w SWZ, uwaza sie za wyrazenie zgody;

11) Prowadzenie dokumentacji budowy (wpisy do dziennika budowy) i realizacja polecen
wpisanych przez Kierownika budowy i inspektoréw nadzoru inwestorskiego (jesli zostali
powotani) w zakresie robdt objetych niniejszg umowg ;

12) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego oraz koricowego robét i dostaw w
zakresie okreslonym postanowieniami STWiORB,;

13) Wykonanie dokumentacji powykonawczej budowy;

14) Przekazywanie Kierownikowi budowy i inspektorom nadzoru inwestorskiego (jesli zostali
powotani) informacji dotyczgcych realizacji postanowied umowy oraz umozliwiania mu
przeprowadzania kontroli ich wykonania;

15) Umozliwienie wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce;

16) Utrzymywanie tadu i porzagdku w obrebie terenu, na ktérym prowadzone bedy roboty
budowlane oraz zgodnie z art. 57 Prawo budowlane po zakoriczeniu robét doprowadzenie do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz pozostawienie terenu czystego i nadajgcego
sie do uzytkowania, a takze naprawienie powstatych szkdd;

17) Prowadzenie robdét budowlanych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, bhp, p. poz i
przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska naturalnego;

18) Uzyskanie zatwierdzenia wyrobéw budowlanych do wbudowania, w formie zatwierdzenia
pisemnego, dokonanego przez Kierownika budowy i inspektoréw nadzoru inwestorskiego (jesli
zostali powotani). Kierownik budowy i inspektorzy nadzoru (jesli zostali powotani) zaakceptuja
lub nie wyroby do wbudowania w terminie do 5 dni od daty przedstawiania wyrobu do
wbudowania (dotyczy rdwniez wyboru i akceptacji rodzajéw i kolorystyki drzwi wewnetrznych
i wykonczenia sufitbw w czesci dzieciecej, kafli i fug na wszystkie powierzchnie (a w
szczegolnosci do tazienek dzieciecych), materiatow do wykonczenia podtdg, oktadzin PCV,
wyktadzin, lastriko itp., zgodnie z SWZ).

19) Informowanie Kierownika budowy i inspektoréw nadzoru inwestorskiego (jesli zostali
powotani) wpisem do dziennika budowy o terminie zakrycia robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu; Brak zgtoszenia do odbioru robét zanikajacych, ulegajgcych zakryciu oraz elementéw
robot upowaznia Kierownika budowy i inspektorow nadzoru inwestorskiego (jesli zostali
powotani)do nakazania Wykonawcy odkrycia robét na koszt i ryzyko Wykonawcy lub tez
nakazania na koszt Wykonawcy zrobienia stosownych odkrywek czesciowych, pomiaréw i
badan;



20) Informowanie Kierownika budowy i inspektoréw nadzoru inwestorskiego (jesli zostali
powotani), nie pézniej niz w terminie 2 dni roboczych od chwili ich zaistnienia, o problemach
lub okoliczno$ciach mogacych wptyngc na jakosé robot lub termin zakorczenia robét;

21) Wspétdziatanie z Zamawiajgcym i innymi podmiotami, dziatajgcymi za zgodg Zamawiajacego,
w celu zapewnienia sprawnego i bezkolizyjnego przebiegu robdt budowlanych;

22) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach;

23) Pokrycie kosztéw wszelkich wymaganych prawem odbioréw, pomiaréw, badan, zaswiadczen i
protokotéw, niezbednych do prawidtowego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy, a
takze likwidacji ewentualnych szkdd powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

24) Dostarczenie i montaz wyposazenia oraz zabezpieczenie dostarczonych i zamontowanych
elementéw wyposazenia przed uszkodzeniem. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
uszkodzenia i wady wyposazenia do momentu dokonania odbioru korcowego przez
Zamawiajgcego;

25) Udostepnienie Kierownikowi budowy i inspektorom nadzoru inwestorskiego (jesli zostali
powotani) dziennika budowy celem dokonywania wpiséw i potwierdzen;

26) Przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentéw do dokonania odbioru przez
Zamawiajgcego;

27) Przedtozenie oswiadczenia kierownika robdt o podjeciu funkcji kierownika robét;

28) Zabezpieczenie we wtasnym zakresie warunkéw socjalnych i innych przepisanych prawem
warunkow i swiadczen dla swoich pracownikéw. Wykonawca zrzeka sie wszelkich roszczen z
tego tytutu wobec Zamawiajgcego;

29) Petnienie nadzoru nad odebranymi elementami zadania budowlanego;

30) Ponoszenie kosztéw wykonania i biezgcego utrzymywania ogrodzenia, przytaczy i
opomiarowania energii elektrycznej, tacznosci itp. do placu budowy i zaplecza socjalnego
niezbednych do wykonania zadania budowlanego;

31) Zapewnienie wody na cele realizacji przedmiotu zaméwienia, sanitarne;

32) Prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéow budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt.
13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane w zakresie robdt objetych niniejszg umowg, a w
szczegolnosci:

a) dziennik budowy,
b) protokoty odbioréw robdt,
c) dokumentacje powykonawcza.

33) Informowanie Kierownika budowy i inspektoréw nadzoru inwestorskiego (jesli zostali
powotani) o koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych w terminie do 3 dni
od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

34) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz urzadzen z winy Wykonawcy
w toku realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego;

35) Pisemne zawiadamianie Zamawiajgcego o0 gotowosci do odbioru korncowego,
pogwarancyjnego i ostatecznego;



36) Ponoszenie optat za energie elektryczng wg zainstalowanych przez Wykonawce podlicznikéw
oraz za ogrzewanie budynku (jesli Wykonawca bedzie korzystat z systemu ogrzewania
bedacego wtasnoscig Zamawiajgcego);

37) Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych, jesli takie bedg organizowane przez
Zamawiajgcego. Wykonawce podczas narad koordynacyjnych reprezentowac bedzie co
najmniej: kierownik robot w specjalnosci: ........cccccuveveneee.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane przy uzyciu materiatow, wyrobéw
zgodnych z opisem przedmiotu umowy, tj. dokumentacjg projektowg oraz STWIORB. Zmiany w
tym zakresie wymagajg pisemnej akceptacji Zamawiajgcego i nie mogg prowadzi¢ do obnizenia
jakosci przedmiotu umowy. W przypadku braku pisemnej zgody Zamawiajgcego w w/w zakresie
Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych z
rozbiérka/demontazem elementdw wykonanych z materiatéw niezgodnych z opisem przedmiotu
umowy oraz ich ponownym wykonaniem z materiatéw wtasciwych.

4. Wszystkie materiaty i robocizna muszg by¢ zgodne z wymogami projektu technicznego, normami
polskimi, a w stosunku do materiatéw posiadaé stosowne atesty lub certyfikaty oraz by¢ zgodne z
zaleceniami Kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru, a takze powinny by¢ poddawane na
biezgco testom, jakich wymagac bedzie Kierownik budowy lub Inspektor nadzoru, w miejscu
wyprodukowania lub na placu budowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli
Wykonawca dopuszcza podwykonawcédw do udziatu w realizacji umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia i utrzymywani przez caty okres prowadzenia robét
umowe ubezpieczenia wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilne;j.

7. Wpykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie

siedziby, nazwy, konta bankowego, nr NIP, REGON i telefonu.

8. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga, aby czynnosci zwigzane z wykonywaniem
robot budowlanych byty wykonywane przez pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 poz.
1320 ze zm.). Powyzsze dotyczy Wykonawcy i podwykonawcow.

9. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o
prace, oséb wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia, Zamawiajgcy moze zadaé w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentéw

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

10. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie
krétszym niz 7 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu kopie umoéw o
prace zawartych przez Wykonawce lub podwykonawce z pracownikami $wiadczgcymi prace oraz
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11.

12.

13.

inne dokumenty, o ktérych mowa w ust. 9. Kopie umoéw oraz inne dokumenty powinny zostac
zanonimizowane w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1981) i
rozporzgdzenia RODO (Dz.U.EU.L.2016.119.1) (tj. bez adreséw zamieszkania, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkdw pracownika powinny byé mozliwe do zidentyfikowania.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce lub podwykonawce
z pracownikami $wiadczacymi prace i innych dokumentéw w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego zgodnie z ust. 10 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowato
naliczeniem kary umownej zgodnie z zapisami umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy 0séb posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw BHP i przeciwpozarowych oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez:

a) Materiaty i urzadzenia powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom dopuszczajgcym je do
obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w ustawie Prawo Budowlane;

b) Nazadanie Kierownika budowy lub inspektoréw nadzoru inwestorskiego (jesli zostali powotani),
Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow certyfikat ze
znakiem bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z polskg norma przenoszacg europejskg norme
zharmonizowang, aprobatg techniczng lub innym dokumentem normalizacyjny.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem
budowlanym, nadzér nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie
dziatan podwykonawcow.

§4 Termin realizacji umowy

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowac przedmiot umowy w nieprzekraczalnym terminie do
15.12.2022 r. od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego. Termin
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest terminem podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru koricowego robdt. Okres realizacji umowy obejmuje roboty budowlane tgcznie
z czynnos$ciami odbiorowymi oraz przekazaniem dokumentacji powykonawczej oraz odbiorowe;j.

O terminie przekazania placu budowy Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co najmniej
5-dniowym wyprzedzeniem. Wraz z przekazaniem Wykonawcy placu budowy Zamawiajgcy
udostepni Wykonawcy dziennik budowy, dokumentacje projektowg oraz STWiORB.

W terminie do 7 dni od przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢
Zamawiajagcemu projekt Harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji umowy. Przed
przedtozeniem Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji umowy
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia jego postanowien z osobami wskazanymi przez
Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo - finansowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego w
terminie do 7 dni od otrzymania projektu, o ktérym mowa w ust. 3. Wykonawca obowigzany jest
uwzgledni¢ uwagi Zamawiajacego i przedtozy¢ poprawiong wersje w terminie do 7 dni od
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otrzymania uwag. Poprawiona wersja Harmonogramu rzeczowo-finansowego podlega powtdrnej
analizie Zamawiajgcego. Zapisy niniejszego ustepu zdanie pierwsze stosuje sie odpowiednio.

Sporzgdzony przez Wykonawce Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien zawiera¢ ramy
czasowe (rozpoczecia i zakonczenia robét) wykonania catosci oraz poszczegdlnych czesci (etapow)
robdt objetych przedmiotem umowy wraz z ceng robét za kazdy etap, zgodnie z deklaracjg ztozong
w ofercie.

Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien by¢ sporzadzony z wyszczegdlnieniem
nastepujgcych etapdw robot (zgodnie z cenami robét podanymi w Formularzu ofertowym, wraz ze
wskazaniem wynagrodzenia za poszczegdlne etapy):

Podtoza na gruncie, zasypy - ........... zt brutto

Posadzki na gruncie - ........... zt brutto

Podtoza pod posadzki na pietrach - ........... zt brutto

Posadzki na 1. pietrze - ........... zt brutto

Posadzki na poddaszu - ........... zt brutto

Posadzki na podestach i biegach schodowych - ........... zt brutto

Sciany dziatowe i ostonowe w technologii suchych tynkéw - ........... zt brutto

S @ S0 o0 T o

Sufity podwieszane - ........... zt brutto

Wykonczenie spodu stropodachu w pomieszczeniach socjalnych na poddaszu czesci B
ST zt brutto
j.  Stolarka okiennai drzwiowa - ........... zt brutto

=~

Podokienniki i ptyty progowe wewnetrzne - ........... zt brutto

Tynki wewnetrzne - ........... zt brutto
. Docieplenia wewnetrzne, tynki WTA - ........... zt brutto
Oktadziny wewnetrzne - ........... zt brutto
Roboty malarskie - ........... zt brutto
Roboty montazowe - elementy stalowe - ........... zt brutto

2 T o0 >3 3

DZwig osobowy - ........... zt brutto

Po zatwierdzeniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawiajgcego Wykonawca jest
zZwigzany jego postanowieniami i zawartymi w nim terminami.

Zmiana Harmonogramu rzeczowo-finansowego, bez mozliwosci zmiany jego elementéw
podstawowych, a takie bez mozliwosci wydtuzenia terminu okreslonego w ust. 1, wymaga
pisemnej zgody Zamawiajgcego i nie wymaga formy aneksu.

§ 5 Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony ustalajg za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosci:

Netto ...oeevveeeeeennns zt (stownie ZHotyCh: ..oooveiiiiie e, ), podatek VAT
.......... , brutto ...z (stownie Ztotych: )

Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty wykonania robdt wynikajgcych
z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
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koszty ubezpieczenia, usuwania wad, a takze inne koszty nie ujete w w/w dokumentach, m.in.
koszty wszystkich robét przygotowawczych, demontazowych, zabezpieczajgcych, porzadkowych,
oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy,
dozorowania budowy, transportu materiatéw i ich sktadowania, koszty ewentualnych
odszkodowan powstatych z winy Wykonawcy lub podwykonawcy, dokumentacji powykonawczej,
zorganizowania i prowadzenia niezbednych préb i odbioréw, itp.

Wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego, petni funkcje ustalonego z géry
ostatecznego wynagrodzenia, bez wzgledu na rzeczywiste naktady pracy i inne naktady (np.
materiatdow i sprzetu), ktére okazg sie konieczne do wykonania przedmiotu umowy. Ryczatt
umowny stanowi zaspokojenie roszczenia Wykonawcy o wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu
umowy, nawet wtedy, gdy w czasie jego okreslenia nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaréw i
kosztow wykonania, jak réwniez wtedy, kiedy okoliczno$ci te datyby sie przewidzie¢, ale strony nie
uwzglednity ich badz tez uwzglednity w niedostatecznej mierze.

Wynagrodzenie ryczattowe brutto jest state przez caty czas trwania umowy.

§ 6 Zasady ptatnosci

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy z tytutu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
niniejszej umowy, ptatne bedzie w czesciach, po realizacji poszczegdlnych petnych etapdw, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym. tgczna wartos¢ ptatnosci czesciowych za poszczegélne
etapy nie przekroczy 90% wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1. Ostatnia ptatnos¢
w wysokosci co najmniej 10% wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana po dokonaniu
odbioru koncowego i podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru korncowego.

Ptatnosci czesciowe bedg realizowane po dokonaniu przez Zamawiajgcego odbioru poszczegdlnych
etapow okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie
faktur czesciowych po zakonczeniu i odbiorze poszczegdélnych etapdw - zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo - finansowym.

Podstawg wystawienia faktury za poszczegdlne etapy bedzie protokdt czesciowy wykonania robot
podpisany przez Wykonawce, Kierownika budowy, inspektorow nadzoru inwestorskiego (jesli
zostali powotani) oraz przedstawiciela Zamawiajgcego. Podstawg wystawienia faktury korncowej
bedzie protokot koricowy podpisany przez Wykonawce, Kierownika budowy, inspektoréw nadzoru
inwestorskiego (jesli zostali powotani) oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.

Sposéb i zasady przeprowadzenia odbioréw reguluje § 7 niniejszej umowy.

Wystawiane faktury czesciowe oraz koricowa muszg by¢ przypisane do odpowiednich etapdéw
ujetych w Harmonogramie rzeczowo - finansowym.

Zaptata faktury nastgpi przelewem z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy,
wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni kalendarzowych liczac od dnia dostarczenia — do
siedziby Zamawiajgcego — prawidtowo wystawionej faktury na podstawie protokotu odbioru
danego etapu lub protokotu odbioru koncowego robdt, pod warunkiem, ze rachunek bankowy
Wykonawcy bedzie sie znajdowat w wykazie podmiotéw VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej (tzw. biata lista).
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16.

W przypadku wykonywania umowy z udziatem podwykonawcéw do rozliczen Wykonawcy z
Zamawiajacy obowigzywad beda takze zasady okreslone w § 2 niniejszej umowy.

Za termin zaptaty uwaza sie date ztozenia przez Zamawiajgcego polecenia obcigzenia swego
rachunku bankowego.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie z kwoty wynagrodzenia za wykonane prace zobowigzan
wobec Zamawiajgcego.

Strony zgodnie postanawiajg, ze zadne z uprawnien przystugujacych Wykonawcy na podstawie
niniejszej umowy nie mogg by¢ przelane na rzecz podmiotu trzeciego bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaliczki w wysokosci nie wyzszej niz 20% wysokosci
wynagrodzenia wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1.

Zamawiajgcy moze udzieli¢ kolejnych zaliczek, pod warunkiem ze wykonawca wykaze, ze wykonat
zamowienie w zakresie wartosci poprzednio udzielonych zaliczek.

Zamawiajacy nie zgda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki.

Zaliczka bedzie wyptacona na podstawie wniosku wykonawcy przekazanego Zamawiajgcemu na
pismie lub pocztag elektroniczng, zawierajagcego co najmniej kwote wnioskowanej zaliczki oraz
przypisanie tej kwoty lub poszczegdlnych jej czesci do konkretnych etapdw okreslonych w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Wyptata zaliczki nastgpi przelewem z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy,
wskazany we wniosku, pod warunkiem, ze rachunek bankowy Wykonawcy bedzie sie znajdowat w
wykazie podmiotdw VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biata
lista).

Rozliczenie zaliczki nastgpi w rozliczeniu za etap prac, do ktérego zaliczka byta przypisana we
whniosku o zaliczke, poprzez pomniejszenie wynagrodzenia naleznego wykonawcy za dany etap
prac o kwote zaliczki wyptaconej Wykonawcy na poczet realizacji tego etapu.

§ 7 Odbiory

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie gotowo$¢ do odbioru kazdego z etapdéw robdt
wykonanych w realizacji przedmiotu umowy oraz odbioru koricowego wpisem do dziennika
budowy, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo- finansowym. Po dokonaniu wpisu w ciggu 3 dni
roboczych Kierownik budowy i inspektorzy nadzoru (jesli zostali powotani) zobowigzani sg
potwierdzié osiggniecie lub nieosiggniecie danego etapu lub przedmiotu umowy do odbioru.

W odbiorach (poszczegdlnych etapéw, jak réwniez w odbiorze koricowym) uczestniczy¢ beda
upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Czynnosci odbioru zostang przeprowadzone w ciggu 3 dni roboczych w odniesieniu do obioréw
czesciowych i 5 dni roboczych w odniesieniu do obioru koncowego, od dnia pozytywnego
potwierdzenia przez Kierownika budowy i inspektoréw nadzoru (jesli zostali powotani) osiggniecia
gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru sporzadzany jest protokét odbioru. W przypadku
nieosiggniecia gotowosci do odbioru, Kierownik budowy lub inspektor nadzoru informuje o tym na
pismie Wykonawce.
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4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru poszczegdlnych etapdw lub odbioru koricowego
wystgpienia wad i usterek mozliwych do usuniecia w terminie 14 dni, Zamawiajacy zgtosi do
protokotu wady i usterki oraz podpisze protokdt, a Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad
i usterek zgtoszonych podczas odbioru w terminie 14 dni od daty podpisania protokotu przez
Strony. Podpisany przez Zamawiajgcego protokét odbioru danego etapu lub odbioru koicowego
stanowi podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce, z zastrzezeniem iz ptatnosc
wynagrodzenia dla Wykonawcy moze by¢ zrealizowana po usunieciu wad i usterek oraz ponownym
odbiorze prac dokonanym przez Zamawiajgcego, oraz na zasadach okreslonych w § 6.

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru poszczegdlnych etapdw lub odbioru korcowego
wystgpienia wad i usterek niemozliwych do usuniecia w terminie 14 dni, Zamawiajacy odmowi
dokonania odbioru danego etapu lub odbioru koricowego, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni
termin dla usuniecia wad i usterek.

6. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo do naliczenia kar umownych oraz prawo odstgpienia
od umowy.

7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego wystgpienia wad, Zamawiajacy moze:

1) obnizyé odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy;

2) zazadac usuniecia wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego;

3) odstgpi¢ od odbioru i po usunieciu wad przystgpi¢ do odbioru ponownie;
4) zadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

8. O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, wnoszac jednoczesnie
0 wyznaczenie kolejnego terminu odbioru. Zapisy ust. 1-7 stosuje sie odpowiednio.

9. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego,
nastepujgce dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:

a) oswiadczenie, ze przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowq i
decyzjg o pozwoleniu na budowe, z przepisami i normami oraz, ze doprowadzono do
nalezytego stanu i porzadku teren budowy - 3 egz.;

b) atesty, aprobaty techniczne na zastosowane materiaty, wyroby i urzadzenia, deklaracje
zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, dokumenty potwierdzajagce dopuszczenie wyrobow do
jednostkowego stosowania w obiektach budowlanych, wraz z potwierdzeniem kierownika
budowy, ze zostaty zamontowane na przebudowywanym oddziale — 3 kpl;

c) dokumenty odbiorowe okreslone w STWiORB oraz w warunkach technicznych i uzgodnieniach
dokumentacji projektowej — 3 kpl;

d) protokoty odbioru niezbedne przy realizacji tego typu robét, objetych danym etapem, wedtug
harmonogramu rzeczowo - finansowego — 3 kpl;

e) oryginat dziennika budowy wraz z jego kopig;

f) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi czerwonym tuszem poprawkami lub zmianami,

ktére wynikty w trakcie realizacji umowy pod warunkiem, ze sg zmianami nieistotnymi
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane — 3 kpl.;

g) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie realizacji
umowy w wers;ji elektronicznej —1 egz.;

15



h) protokoty odbioréw technicznych, wyniki badan, pomiaréw i préb - 3 kpl.

§ 8 Gwarancja i rekojmia, czynnosci serwisowe

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy
ma wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy obejmujacy
wykonane roboty budowlane i materiaty, na okres __ - miesiecy, liczac od daty ostatecznego
bezusterkowego odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Warunki gwarancji zostaty okreslone w Karcie Gwarancyjnej, stanowigcej zatacznik nr 1 do
niniejszej umowy. Wykonawca nie moze odmdwic¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztéw.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obcigzenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usuniecia wad,
jesli Wykonawca nie przystgpi do ich usuniecia w terminie 5 dni od daty zgtoszenia ich przez
Zamawiajgcego. Termin zakonczenia usuwania wad wyznacza Zamawiajgcy.

Zamawiajacy wyznacza termin przeglgdu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie rekojmi i
gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza takze termin do usuniecia wad.

Okres rekojmi jest zréwnany z terminem gwarancji. Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z
tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi. Bieg terminu gwarancji i rekojmi
rozpoczyna sie od dnia bezusterkowego odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 2,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt i wtasnym staraniem niezwtocznie usung¢ wszystkie
wady odnoszgce sie do przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zmawiajgcy zazgdat tego na pismie
przed uptywem okresu rekojmi.

Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takie po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Koszt usuniecia wad przez osobe trzecia moze zosta¢ w takim przypadku potrgcony z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wady ujawnione w okresie rekojmi bedg
kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy oraz prawidtowo ocenianie pod wzgledem
przyczyny ich powstania, wg stanu na dzien sporzgdzenia protokotu.

§ 9 Kierownik budowy, Inspektorzy nadzoru oraz Kierownicy robét budowlanych

Zamawiajgcy ustanawia do Kierownika budowy - .......ccccoeveveiieienenns Kierownik budowy bedzie
dziatat w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm. ) oraz w granicach posiadanego upowaznienia
od Zamawiajgcego.

Zamawiajagcy ma prawo do ustanowienia Inspektora/éw nadzoru. Kazdy z powotanych
Inspektoréow nadzoru bedzie dziatat w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z
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dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm. ) oraz w granicach
posiadanego upowaznienia od Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ mozliwos¢ wstepu na teren budowy Kierownikowi
budowy oraz Inspektorom Nadzoru, oraz innym upowaznionym osobom a w szczegdlnosci
pracownikom organdw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie
zadan okreslonych ustawg — Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa.

Wykonaweca ustanawia kierownika robdt w specjalnosCi .....cececeeeceeceecci? e

Kierownik robdt bedzie dziatat w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm. ) i jest — w granicach
posiadanego upowaznienia — przedstawicielem wykonawcy.

§ 10 Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za zwiloke w przedtozeniu Zamawiajgcemu projektu Harmonogramu rzeczowo - finansowego
realizacji umowy — w wysokosci 0,25 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki;

b) za zwtoke w przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki;

c) za zwiloke w realizacji poszczegélnych etapdw przedmiotu umowy — w odniesieniu do
Harmonogramu rzeczowo - finansowego - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto
okreslonego dla danego etapu w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Harmonogramie
rzeczowo-finansowym, za kazdy dzien zwtoki;

d) za zwiloke w realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczgc od umownego terminu
wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1;

e) zazwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy obiorach poszczegdlnych etapéw lub odbiorze
kornicowym lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki;

f) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn, za ktére
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 5 ust. 1 niniejszej umowy;

g) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleinego
podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy - 0,1 % wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za kazdy przypadek naruszenia;

h) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — 0,5
% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy przypadek
naruszenia;
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i) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — 0,5 % wynagrodzenia brutto okres$lonego w § 5
ust. 1 niniejszej umowy za kazdy przypadek naruszenia;

j) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 0,5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy przypadek
naruszenia,

k) w przypadku naruszenia obowigzkéw zwigzanych z zatrudnieniem na podstawie umoéw o
prace, w tym nieprzedtozenia wymaganych dokumentéw, o ktdrych mowa w § 3 niniejszej
umowy — 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
przypadek naruszenia.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajacy od
Wykonawcy wynosi 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zaptaci kare umowng Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy przez
Wykonawce z winy Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonegow § 5
ust. 1 niniejszej umowy.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzic Wykonawca od
Zamawiajgcego wynosi 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

Kary umowne ptatne bedg w terminie 30 dni od otrzymania przez strone zobowigzang do ich
zaptaty stosownego wezwania.

Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo potracenia naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, a po zapfacie catosci naleznego wynagrodzenia z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy niezaleznie od kar umownych moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego
wysokosc¢ zastrzezonej kary umowne;j.

§ 11 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca wnidst Zamawiajgcemu zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy stanowigce réwnowartosé 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w §5 ust. 1 niniejszej umowy, tj. ....ccceeeeueereriennnns zt (stownie: ... ), w formie .............

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwolnione w
nastepujacy sposob:
a) Zamawiajacy zwrdci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamoéwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Postawg uznania przez
Zamawiajgcego, ze umowa zostata wykonana nalezycie, jest protokét odbioru koricowego.

b) pozostata czes¢ nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

§ 12 Ubezpieczenie

Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ (w terminie do 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy)
umowe ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy na czas wykonywania przedmiotu niniejszej
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umowy. Umowa powinna obejmowac ubezpieczenie robdét w wysokosci co najmniej 80%
wynagrodzenia umownego.

Wykonawca zobowigzany jest ponadto do zawarcia i posiadania, przez caty okres realizacji umowy,
ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej na kwote nie mniejszg niz warto$¢ wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, na jedno zdarzenie bez limitu zdarzen.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu najpdiniej w terminie zawarcia
niniejszej umowy kopie polisy OC dziatalnosci oraz przedtozy¢ w terminie do 14 dni od zawarcia
niniejszej umowy kopie polisy ubezpieczeniowej od wszelkich ryzyk budowlano-montazowych
wraz z potwierdzeniem wniesienia optaty z tytutu polis zawartych przez Wykonawce, oraz
oryginaty tych polis do wgladu. Jesli Wykonawca nie spetni tego obowigzku, Zamawiajgcy bedzie
miat prawo zawrzeé¢ umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, potracajgc kwote sktadek z
wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ciggtosci zawartych umoéw ubezpieczenia z tytutu
ryzyk budowlanych oraz szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami
losowymi oraz z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej przez caty okres realizacji niniejszej umowy. Jesli
Wykonawca doprowadzi do przerwania ciggtosci uméw ubezpieczenia w okresie realizacji
niniejszej umowy, Zamawiajacy bedzie miat prawo zawrzeé¢ umowy ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy, potracajac kwote sktadek z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajagcy ma prawo zazada¢ od Wykonawcy przedtozenia dowodu optacania sktadek
ubezpieczeniowych w kazdym momencie trwania umoéw ubezpieczenia.
W razie braku ciggto$ci umdéw ubezpieczenia Zamawiajacy bedzie miat, poza uprawnieniami

wskazanymi w ust. 3, prawo do odstgpienia od umowy na zasadach okreslonych w § 13.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do niedokonywania zadnych zmian w warunkach
ubezpieczenia w okresie waznosci umowy ubezpieczenia bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na
pismie.

§ 13 Odstgpienie od umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn wskazanych w
przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa, a takze:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy pzp,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
pzp,

3) jesli Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 14 dni

od daty przekazania placu budowy lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie,

4) jesli Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy o wiecej niz
30 dni roboczych,
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5) jesli Wykonawca z powodu okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnosé, przerwat prace
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

6) jesli Zamawiajacy stwierdzi wykonywanie przedmiotu umowy niezgodnie z dokumentacja
projektowg, obowigzujgcymi normami lub przepisami prawa,

7) jesli Zamawiajgcy stwierdzi powierzenie przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy lub
jego czesci osobie trzeciej bez zgody Zamawiajgcego,

8) jesli Wykonawca nie zawrze uméw ubezpieczenia okreslonych w § 12 niniejszej umowy w
terminie w nim wskazanym lub nie bedzie utrzymywat ciggtosci umdéw ubezpieczenia w okresie
wykonywania niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy w przypadku, gdy:

1) Zamawiajagcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét badZz odmawia bez

uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu odbioru.

3. Odstgpienie od niniejszej umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, moze zostac ztozone w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach je uzasadniajgcych, powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci,
ktérej zmiana dotyczy.

5. W razie koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg, niz 5 % wartosci
umowy, Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od niniejszej umowy.

6. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, ust. 2 i ust. 5, Wykonawca moze zgdac¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

7. W wypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowiagzki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym na koszt
tej Strony, z ktdrej to przyczyny nastgpito odstgpienie od niniejszej umowy,
2) Wykonawca zgtosi do dokonania przejecia przez Zamawiajgcego prac przerwanych, jezeli
odstgpienie od niniejszej umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego i Nadzoru Inwestorskiego (jesli zostat powotany) sporzadzi
szczegdtowy protokdt inwentaryzacji prac w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
prac wedtug stanu na dzien odstgpienia zgodnie z cenami wskazanymi w wydawnictwie
Sekocenbud za ostatni zamkniety kwartat kalendarzowy, poprzedzajgcy zaistniatg sytuacje;
protokét inwentaryzacji robét w toku stanowic bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy placu
budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia, zgodnie z protokotem inwentaryzacji prac w toku.

8. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z niniejszg
umowg Zamawiajagcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania niniejszej umowy
i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
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10.

11.

Zamawiajagcy moze od niniejszej umowy odstgpi¢ oraz powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

W razie niewywigzania sie przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie z obowigzkéw
wymienionych w ust. 5, Zamawiajgcy ma prawo sporzadzi¢ jednostronnie i na koszt Wykonawcy
inwentaryzacje robét wraz z protokotem przekazania terenu budowy, zawiadamiajgc o tym na
pismie Wykonawce.

W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek wstrzymania
realizacji robdt w trybie natychmiastowym, zabezpieczenia niezakoriczonych prac oraz placu
budowy a nastepnie opuszczenia terenu budowy.

W razie odstgpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiaty opfacone
przez Zamawiajgcego stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i pozostajg w jego dyspozycji po
protokolarnym przekazaniu przez Wykonawce.

§ 14 Zmiany postanowien umowy

Zgodnie z art. 454. Ustawy pzp istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego
postepowania o udzielenie zaméwienia. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia
nowego postepowania o udzielenie zaméwienia, o ile jest zgodna z przepisami art. 455 ustawy
pzp.

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujgcych okolicznosciach:

a) zmiany terminu realizacji zamdwienia na skutek wystgpienia okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy oraz z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy, w szczegdlnosci:

- w przypadku wstrzymania przez Zamawiajgcego lub inne stuzby nadzoru wykonywania robét,
a takze w sytuacji powstania obowigzku wstrzymania prac wynikajgcego z innych przepiséw
prawnych;

- wskutek wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie roboét
zgodnie z warunkami technicznymi, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, technologii
wykonania robdt i obowigzujgcymi przepisami i normami;

- w przypadku koniecznosci wykonania robdét dodatkowych, nieobjetych przedmiotem

zamowienia lub robét zamiennych;

- w przypadku koniecznosci usuniecia btedéw lub niescistosci w dokumentacji projektowej;

- w przypadku utrudnien w dostepie do materiatéw budowlanych, ze wzgledu na sytuacje

rynkowg spowodowang warunkami zewnetrznymi niezaleznymi od Zamawiajgcego i
Wykonawcy, co zostanie stosownie udokumentowane przez Wykonawce;

b) zmiany kierownika robét:
- na wniosek Zamawiajgcego w przypadku, gdy kierownik nie wykonuje swoich obowigzkéw
wynikajgcych z umowy;
- na wniosek Wykonawcy w przypadku choroby lub innych zdarzen losowych, jezeli zmiana
kierownika stanie sie konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np.
rezygnacji).
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W przypadku zmiany kierownika nowa osoba musi spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ dla
funkcji petnionej przez osobe, w miejsce ktérej zostaje zaangazowana;

c) zmiany w tresci umowy, w tym dotyczace terminu realizacji, w przypadku zaistnienia
okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, w tym w przypadku
wystgpienia robét dodatkowych, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, niezbednych do
jego prawidtowego wykonania, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia;

d) zmiany terminu realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwa od projektu budowlanego oraz usuniecia btedéw
lub niescistosci w dokumentacji projektowej;

e) zmiany ilosci robot budowlanych, wynikajacych ze zmiany projektu, ktérej nie dato sie
przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy, a jest konieczna dla uzyskania efektu kor\cowego;

f) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w
rozwigzaniach projektowych, jezeli s3 one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

g) zmiany postanowien niniejszej umowy, w szczegdlnosci w zakresie sposobu wykonania lub
terminu realizacji, bedacych nastepstwem zmiany przepiséw powodujgcych koniecznosé
zastosowania innych rozwigzan technicznych lub materiatowych niz zaktadano w opisie
przedmiotu zamowienia, ze wzgledu na zamiany obowigzujgcego prawa;

h) zmiany technologii lub elementéw przedmiotu umowy, ktérych konieczno$é¢ wprowadzenia
wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy;

i) zmiany technologii lub elementéw przedmiotu umowy, ktérych wprowadzenie jest korzystne
dla Zamawiajgcego, w szczegdlnosci skrdci czas realizacji przedmiotu umowy, bez uszczerbku
dla jakosci przedmiotu zamodwienia (np. wykorzystanie prefabrykatow);

j)  zmiany wynagrodzenia brutto Wykonawcy, bez zmiany wynagrodzenia netto — w przypadku
uzyskania przez Wykonawce Wigzacej Informacji Stawkowej (WIS) dotyczacej zastosowania
dlarobdt objetych niniejszg umowa obnizonej stawki podatku VAT lub w przypadku ustawowe;j
zmiany stawki podatku VAT dla robét objetych niniejszg umowa.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia robdt zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie
niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na
dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu zamdwienia.

Wprowadzenie robdt zamiennych, o ktérych mowa w ust. 2 jest dopuszczalne w nastepujgcych
okolicznosciach:

a) jezeli konieczno$¢ zamiany wbudowywanych materiatéw lub urzadzen jest spowodowana:
- zaprzestaniem produkgji,
- brakiem mozliwosci zakupu (towaru nie ma na rynku),

b) jezeli wprowadzane zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego.

Rozliczenie robdt zamiennych nastgpi w oparciu o czynniki cenotwércze, okreslone w Zatgczniku
nr 3 do umowy. Z tytutu wykonania robét zamiennych Wykonawcy nie bedzie przystugiwac
dodatkowe wynagrodzenie.

W przypadku wprowadzenia robdt zamiennych istotnych w Swietle przepiséw Prawa
Budowlanego, projektant opracuje projekt zamienny wraz z uzyskaniem niezbednych opinii,
uzgodnien, decyzji wynikajgcych z przepiséw prawa.
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Koszt wykonania projektu zamiennego obcigzaé bedzie Zamawiajgcego, w przypadku gdy roboty
zamienne bedg realizowane na zgdanie Zamawiajgcego. W przypadku, gdy roboty zamienne beda
realizowane na wniosek Wykonawcy, koszt sporzadzenia projektu zamiennego i uzyskania
niezbednych opinii, uzgodnien, decyzji wynikajacych z przepiséw prawa obcigza¢ bedzie
Wykonawce (réwniez w przypadkach okreslonych w ust. 2).

Wszelkie zmiany niniejszej umowy bedg dokonywane w postaci pisemnych anekséw podpisanych
przez obie strony pod rygorem niewaznosci. Wykonawcy nie przystuguje roszczenia o dokonanie
zmiany umowy w wyzej wymienionych okolicznosciach.
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§ 15 Postanowienia koncowe

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Zatgczniki od 1 do 3 dotgczone do umowy stanowig jej integralng czes¢, jak réwniez pozostate
dokumenty — oferta wykonawcy, SWZ i zatgczniki do SWZ.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
-Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony beda
staraty sie rozstrzyga¢ polubownie. W przypadku braku porozumienia spory podlegaja
rozstrzyganiu przez Sgd wtasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla
Zamawiajacego.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatgcznik nr 1 do umowy Nr.........ccccevveveeveneeee.

zdnia.............. 2022r.

KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakosci)

4

[D 10 4V o7 A £ PN ,

GWARANTEM JEST ....oeceeeeereenrcceseesnesnecesessassseessesssessnssssssesssssasssessees , bedacy Wykonawca.

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest Fundacja Wroctawskie Hospicjum dla Dzieci, ul. Jednosci
Narodowej 47/47a/49a, 50-260 Wroctaw, zwana dalej Zamawiajgcym.

§1
Przedmiot i termin gwarangji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje catosé robét budowlanych i dostaw wykonanych na podstawie
umowy Nr ..........ccecueeeneeene. NA zadanie pn.: ,,Budowa domu opieki wyreczajgcej przy wroctawskim
hospicjum dla dzieci” — etap3 —wewnetrzne roboty budowlane wykorczeniowe. - numer sprawy:
2/2022, zwanej dalej ,,umowg”.

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty
przedmiot umowy, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcow. Gwarant jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa w
niniejszej karcie Gwarancyjnej.

3. Okres gwarancji wynosi ___ miesiecy. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia po
dacie odbioru kornicowego przedmiotu umowy.

§2
Obowigzki i uprawnienia stron

1. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Zamawiajgcy jest
uprawniony do:

a) zadania usuniecia wady przedmiotu umowy;
b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

c) zadania od Gwaranta odszkodowania za szkode (obejmujgcego zaréwno poniesione straty,
jak i utracone korzysci) jakiej doznat Zamawiajgcy na skutek wystgpienia wad;

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe/q usuniecie wad/wymiane rzeczy na
wolng od wad w wysokosci 0,05% catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki;

e) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe/3q usuniecie wad/wymiane rzeczy
na wolne od wad w wysokosci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktdrej mowa w lit. d);

f)  zlecenia wykonania zobowigzan gwarancyjnych na koszt Gwaranta w przypadku
niewywigzania sie przez Gwaranta z cigzacych na nim obowigzkdéw z tytutu gwarancji, mimo
dwukrotnego wezwania Zamawiajgcego w odniesieniu do tej samej lub réznych wad;
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W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Gwarant jest zobowigzany
do:

a) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczacego usuniecia wady, przy czym
usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres
przedmiotu umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego wymiany rzeczy na wolng od
wad;

c) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. c);

d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit .d);

e) zaptaty odszkodowania, o ktérym w ust.1 lit .e);

f)  pokrycia kosztéw wykonania zobowigzan gwarancyjnych, o ktérych mowa w ust. 1 lit. f).

Jezeli kary umowne nie pokryjg szkody catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowana w petnej wysokosci.

llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumiec
réwniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad.

§3
Przeglady gwarancyjne i techniczne (serwisowe)
Komisyjne przeglady gwarancyjne przedmiotu umowy odbywac sie bedg minimum jeden raz na
12 miesiecy w okresie gwarancji w ramach wynagrodzenia umownego.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pisSmie, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

W sktad komisji przegladowej bedg wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przeglagdowsa.

Z kazdego przeglagdu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdétowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajgcy niezwtocznie
przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

§4
Tryby usuwania wad

Gwarant, z zastrzezeniem postanowien ust. 3 ponizej, obowigzany jest podja¢ dziatania

zmierzajgce do usuwania ujawnionej wady i usungé wade wg nizej przedstawionych wymagan

technicznych oraz czasowych:

a) Zamawiajacy zawiadamia Gwaranta o wykrytej wadzie w sposéb okreslony w § 5. W
zawiadomieniu Zamawiajgcy podaje rodzaj/objawy stwierdzonej wady.
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b) Gwarant potwierdzi w sposdb okreslony w § 5 przyjecie zgtoszenia i okresli, w terminie do 2
dni od dnia wystosowania przez Zamawiajgcego informacji o wykrytej wadzie, termin, w
ktorym przystgpi do usuniecia wady.

c) Jezeli okreslenie terminu, w ktérym Gwarant przystgpi do usuniecia wady, wymaga
dokonania ogledzin wady w siedzibie Zamawiajacego, Gwarant zobowigzany jest najpierw
potwierdzi¢ przyjecie zgtoszenia, podaé w potwierdzeniu przyjecia zgtoszenia konkretng date
i godzine ogledzin, a nastepnie okresli¢ termin, w ktérym przystgpi do usuniecia wady.
Niniejsze obowigzki Gwarant zobowigzany jest wykona¢ w terminie do 2 dni od dnia
otrzymania zgtoszenia o wykrytej wadzie.

d) Gwarant zobowigzany jest do usuniecia wad w terminie okresSlonym przez Zamawiajgcego,
z zastrzezeniem, iz termin ten winien byé zgodny z terminem wynikajgcym z technologii
przewidzianej dla usuniecia tej wady.

Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru

prac z usuwania wad.

Po kazdej naprawie Gwarant przedstawi Zamawiajgcemu raport naprawy gwarancyjnej

zawierajgcy opis wykonanej naprawy z okresleniem zuzytych do naprawy czesci oraz okresleniem

czasu pracy niezbednego do naprawy gwarancyjnej.

§5
Komunikacja

Zawiadomienia o wadach przedstawiciel Zamawiajacego dokonuje e-mailem na wskazane adresy
poczty elektronicznej Gwaranta.

Przedstawiciel Gwaranta potwierdza przyjecie zgtoszenia za posrednictwem e-maila na wskazane
przez Zamawiajgcego adresy poczty elektronicznej Zamawiajgcego. Wszelka komunikacja
pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej. Wszelkie pisma skierowane do
Gwaranta nalezy wysytfa¢ na adres:

O zmianach w danych adresowych, o ktdrych mowa w ust. 3, Strony obowigzane sg informowacd
sie niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania
wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomic na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego.

§6
Postanowienia korncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Kartg Gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego.

Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng cze$cig umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
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Zatgcznik nr 2 do Umowy .......ccceceueeneeee

zdnia.............. 2022r.

WYKAZ PRAC REALIZOWANYCH Z UDZIALEM PODWYKONAWCOW

NAZWa WYKONAWCEY .uverererrrereneesreerseecenesnresnessnseesssessasesnssssassssssssssnnee senssssassaes
Adres WYKONAWCY ciueiicerecessneeissescnnsesesssessssesnsessssssssssssssssssssnssssssssssssnsssnassns
Nr telefonu ..eevccceseecrsnsseesennnnes [ 1111
Lp. ZAKRES PRAC PODZLECONYCH WARTOSC BRUTTO PRAC ZLECONYCH
PODWYKONAWCOM PODWYKONAWCOM
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr3 do Umowy

zdnia ..o, 2022r.

CZYNNIKI CENOTWORCZE

Rodzaj robot R-g S Kp Kz M Zysk

Gdzie S i M okreslajg wartos¢ wyrazong w [%] w stosunku do cen Srednich publikowanych wg
SEKOCENBUD.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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